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1. INTRODUCCIÓN 

La presente tiene por finalidad hacer la invitación a su empresa o consorcio, a licitar el Suministro 
de Material Afirmado en cantera, para los Subproyectos que forman parte del Paquete R-07 
Defensas Ribereñas del río Lacramarca, por lo que su empresa o consorcio, deberá de tomar 
especial atención a los contenidos del presente documento, los cuales brindan información y 
procedimientos para llevar a cabo la presente etapa de licitación. 

Esta etapa tiene por finalidad, elegir entre los postores, la mejor propuesta técnico-económica, 
para la contratación del SUMINISTRO DE AFIRMADO.  

2. ANTECEDENTES 

Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú (en Adelante OHLA) ha sido adjudicatario por parte de 
la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios (en adelante ARCC) del proyecto denominado: 
“Defensas ribereñas del río Lacramarca (Paquete R-07)”, de ahora en adelante el Proyecto. 

El alcance del Proyecto consiste en la validación técnica, el diseño de detalle, la obtención de los 
permisos necesarios (ambientales, arqueológicos, municipales, etc.), la liberación de predios y la 
construcción de las soluciones definitivas que superarán los estudios de perfil declarados viables 
redactados por encargo del PSI (Programa Subsectorial del Irrigaciones) adscrito al Ministerio de 
Agricultura y Riego. 

Tabla 1 Estudios de perfil declarados viables 

RIO ESTUDIO DE PERFIL DECLARADOS VIABLES 

Lacramarca 

“Creación del Servicio de Protección del Río Lacramarca, vulnerables ante 
Peligros de Inundación, en 58 comunidades en los Distritos de Macate, Cáceres 
del Perú y Chimbote de la Provincia de Santa – Departamento de Ancash” con 
CUI 2499818 

 
El proyecto se encuentra ubicado en los distritos de Nuevo Chimbote, Cáceres del Perú, Macate y 
Chimbote en la Provincia Santa departamento de Ancash, a una elevación entre los 0 a 1,048 
msnm. 

El Diseño del proyecto es desarrollado por OHLA a través de su Proveedor Airtificial Business 
Inteligence S.A. Sucursal Perú (en adelante Airtificial), y está orientado a proteger de manera 
segura de las inundaciones, mediante el uso de defensas ribereñas a lo largo del río Lacramarca. 

Tomando en cuenta las condiciones de sitio, el plazo contractual, la época lluviosa y de estiaje del 
río Lacramarca, se plantea la ejecución del proyecto bajo una modalidad de contratación Fast 
Track, es un sistema de gestión de proyectos, en la cual, el Diseño y la Construcción, se realizan 
casi en forma paralela superponiendo actividades durante la ejecución de la fase de Ingeniería 
(Diseño), Procura y Construcción. 
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El presente documento establece correctamente los Términos de Referencia para solicitar 
cotizaciones a los postores por el “SUMINISTRO DE AFIRMADO”, que tiene como alcance general 
el suministro de material afirmado en puntos acopiados en Cantera, los cuales servirá para los 
trabajos de mejoramiento de vías de los subproyectos del río Lacramarca y los rellenos de los 
accesos-Tierra Armada del Puente Pardo, el Proveedor deberá de considerar en su propuesta 
movilización, desmovilización y facilidades de obra necesarias durante el proceso de suministro. 

3. BASE LEGAL 

El Postor deberá de cumplir, la base legal vigente, la cual regirá también en la etapa que le 
corresponda como Proveedor 

 Ley 30556, ley que crea la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). 

 D.S. N° 015-218-PCM “Establecen disposiciones complementarias para la implementación 
de los numerales 8.7 y 8.8 del artículo 8 de la Ley N° 30556, Ley que Aprueba Disposiciones 
de Carácter Extraordinario para las Intervenciones del Gobierno Nacional Frente a 
Desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 

 Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias. 

 Servicio del régimen laboral especial en construcción civil. Garantía de cumplimiento de 
obligaciones laborales. 

 Norma GE.030 – Calidad en la construcción. 

 Norma GE. 050- Seguridad en la construcción. 

 Ley Nº 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo y modificatorias. 

 D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783 y sus modificatorias. 

 D.S. N° 011-2019-TR Reglamento de seguridad y salud en el trabajo en el sector 
construcción. 

 D.L 1278 Decreto Legislativo Ley de gestión integral de residuos sólidos. 

 Resolución Ministerial Nº 1275-2021-MINSA, Aprueban Directiva Administrativa N°321- 
MINSA/2021, que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la 
salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS CoV-2. 

 D.S. N° 015-2022-PCM, Decreto Supremo que modifica el D.S. N° 184-2020-PCM, Decreto 
Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que 
debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social. 

 Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos Ley Nº 29338 

 Guía metodológica para proyectos de protección y/o control de inundaciones en áreas 
agrícolas o urbanas – Ministerio de Economía y Finanzas. 

 Manual de Carreteras. Mantenimiento o conservación Vial (R.D. Nº 08-2014-MTC/14) 
(27.03.14) y Parte IV (R.D. Nº 05-2016-MTC/14) (25.02.16). 

 Resolución Directoral Nº 05-2016-MTC/14 documento Parte 4 – Mantenimiento Rutinario 
Manual en Caminos Vecinales o Rurales por parte de los Gobiernos Locales. 

 Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial (R.D. Nº 02-
2018-MTC/14) (12.01.2018). 

 Manual de Especificaciones Técnicas generales para construcción (EG-2013) (RD Nº 22-
2013-MTC/14) (07.08.2013). 
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 Manual de Ensayo de Materiales (RD Nº 18-2016-MTC/14) (03.06.2016). 

 Manual de Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos: Sección Suelos y Pavimentos (RD Nº 
10-2014-MTC/14) (09.04.2014). 

 TUPA Municipalidad Provincial del Santa. 

 TUPA Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote. 

 Texto Único Administrativo de la Subdirección Regional de Transportes y Comunicaciones 
de Ancash 

4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1. Partes interesadas 

Las partes interesadas críticas para este proyecto, asociado con el contrato y en relación a esta 
contratación, incluyen, pero no se limitan a: 

 La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) 

 El Contratista OHLA 

 Gobiernos Municipales / Provinciales 

 Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) 

 Ministerio del Ambiente (MINAM) 

 Ministerio de Cultura (MINCUL) 

 Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 

 Autoridad Nacional de Agua (ANA); 

 Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 

 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 
(CENEPRED); 

 Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) 

 Defensoría del Pueblo 

 Comunidades locales 

4.2. Información General del Proyecto 

 La información general del proyecto se muestra de manera resumida en la siguiente tabla: 

 Tabla 2: Datos generales río Lacramarca 

DATOS GENERALES DEL RÍO LACRAMARCA PAQUETE - 07 

Proyecto Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Lacramarca (Paquete R-07) 

Ubicación Cuenca Hidrográfica del Río Lacramarca, Departamento de Ancash 

Adjudicado por Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios (ARCC) 

Adjudicatario Obrascón Huarte Lain (OHLA) 
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4.3. Estructura de los Términos de Referencia (TDR) 

La estructura de los Términos de Referencia (TDR) para el Suministro de afirmado para los 
subproyectos del Río Lacramarca, se muestra en la Imagen 1. 

Imagen 1: Estructura de los Términos de Referencia 

 

4.4. Ubicación de la cuenca del Río Lacramarca 

La cuenca del Río Lacramarca en la parte norte de la región hidrográfica del Pacífico se encuentra entre 
las coordenadas: 

Datum: WGS 84 

 Longitud Oeste: 
 Máximo: 78°35’13” 
 Mínimo: 78°05’48” 

 Latitud Sur: 
 Máximo: 9°06’03’’ 
 Mínimo: 8°45’07’’ 

Políticamente comprendido entre los distritos de: Nuevo Chimbote, Cáceres del Perú, Macate y 
Chimbote en la Provincia Santa departamento de Ancash. 

Los Límites de esta cuenta son: 

 Por el Norte: con la cuenca del río Santa 
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 Por el Sur: Con la cuenca del río Nepeña 

 Por el Este: con la cuenca del río Santa 

 Por el Oeste: con el océano Pacifico 
La cuenca del Río Lacramarca está conformada por una cuenca alta, media y baja, tal como se muestra 
en la siguiente imagen. 

 
Imagen 2: Ubicación de la cuenca del Río Lacramarca 

4.5. Ubicación de los Subproyectos del Río Lacramarca 

El Proyecto: “Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Lacramarca”, comprende cuatro 
subproyectos: A-1, A-2, A-3 y A-4, cuyas progresivas se muestran en la tabla siguiente: 

Tabla 3: Progresiva por Subproyectos 

PROGRESIVAS DE LOS SUBPROYECTOS 

Departamento  Provincia Distrito Subproyecto Progresiva  

Ancash Santa 

Chimbote, Nuevo 
Chimbote 

A - 1 
Inicio: PK 0 + 000 

Fin: PK 3 + 300 

Chimbote, Nuevo 
Chimbote 

A - 2 
Inicio: PK 3 + 300 

Fin: PK 20 + 960 

Chimbote, Nuevo 
Chimbote 

A - 3 
Inicio: PK 20 + 960 

Fin: PK 26 + 137 

Chimbote, Nuevo 
Chimbote, Macate, 

Cáceres del Perú 
A - 4 

Inicio: PK 26 + 137 

Fin: PK 28 + 785 
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5. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Luego de los daños producidos por el Fenómeno de El Niño Costero ocurrido en el verano del año 
2017, el gobierno busca coordinar entre los distintos niveles de gobierno y expeditar la ejecución 
de Obras para restituir el bienestar perdido de los ciudadanos afectados por este fenómeno. 

Es por ello que mediante la Ley Nº 30556, se aprueban disposiciones de carácter extraordinario 
para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y se dispone la creación de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, declarándose prioritario, de interés nacional y 
necesidad pública la implementación de un plan integral, con enfoque de gestión del riesgo de 
desastres, para la reconstrucción y construcción de la infraestructura pública y viviendas afectadas 
por desastres naturales con un nivel de emergencia 4 y 5, así como para la implementación de 
soluciones integrales de prevención. 

La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) es una entidad adscrita a la Presidencia 
del Consejo de ministros, de carácter excepcional y temporal, con autonomía funcional, 
administrativa, técnica y económica. La ARCC tiene como visión restituir el bienestar y mejora la 
calidad de vida de los ciudadanos afectados por el Fenómeno del Niño brindándoles 
infraestructura y servicios de calidad en salud, educación, pistas y veredas, saneamiento, 
agricultura y riego, vivienda y transportes, así como prevenir el riesgo ante inundaciones y 
movimientos de masas. 

Por lo tanto, este proceso tiene por objetivo, generar la creación del servicio de protección en las 
riberas del río Lacramarca, vulnerables ante peligros de inundación, en 58 Comunidades en los 
distritos de Macate, Cáceres del Perú y Chimbote de la provincia del Santa, departamento de 
Ancash. 

Asimismo, mediante la presente licitación adjudicar al mejor Postor de acuerdo a su propuesta 
técnico-económica, seguridad y medio ambiente, que permita ejecutar el alcance definido en el 
ítem “Alcance del Proyecto a licitar”. 

5.1. Objetivo del Suministro de Afirmado. 

 El objetivo del Suministro de Afirmado es dotar de una cantidad de material suficiente 
y necesaria para ejecutar los mejoramientos de vías en los subproyectos y los rellenos 
de accesos y tierra armada del Puente Pardo que forman parte del alcance de proyecto 
“Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Lacramarca-Paquete 11-R07” 

6. ALCANCE DEL PROYECTO A LICITAR 

6.1. Suministro de Afirmado (m3) 

 Suministro de Afirmado en Cantera en una cantidad de 203,878.00 m3 

6.2. Ubicación y localización del proyecto a Atender. 

La ubicación del sector a atender con el requerimiento se menciona de manera referencial, y 
el afirmado producido en cantera atenderá a los Subproyectos del Río Lacramarca. 
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En la siguiente Imagen, se puede apreciar el plano de la ubicación de los subproyectos del Río 
Lacramarca y Puente Pardo. 

Imagen 3: Ubicación de subproyecto río Lacramarca 

 
 

6.3. Descripción Específico del Alcance  

6.3.1. Suministro de Afirmado (m3) 

 El alcance de la presente adjudicación se limita al suministro de afirmado, en la 
cantidad establecida y de acuerdo a las Especificaciones Técnicas requeridas según 
el Diseño Final aceptado de cada Subproyecto. Para ello el Subcontratista de 
suministro de afirmado deberá de “entregar los volúmenes solicitados en Acopios 
dentro de sus instalaciones y fuera de la zona de extracción”, donde se procederá 
a realizar los ensayos de calidad para la aprobación del mismo (alcance del 
Subcontratista y con la participación de Calidad de OHLA para las tomas de muestras 
representativas) y las mediciones de topografía para la cuantificación de los 
volúmenes (alcance de OHLA). 

 El Subcontratista deberá de Comunicar Previamente, el día de realización de los 
muestreos, para que el área de Calidad de OHLA participe en la toma de muestra 
representativa, Caso contrario los ensayos NO SERÁN CONSIDERADOS VALIDOS. 
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 No es parte del alcance del suministro de afirmado el carguío del material Afirmado 
aprobado en los acopios ni el traslado al subproyecto, por lo que estos costos no 
deberán de ser considerados en el costo del Suministro. 

 Es de responsabilidad del Subcontratista que suministra el Afirmado realizar los 
ensayos de Calidad de acuerdo a las especificaciones Técnicas y el plan de 
inspección y pruebas en laboratorios previamente coordinados y aprobados por 
OHLA, los gastos de los mismos serán a cuenta del Subcontratista que suministra el 
Afirmado. 

 OHLA podrá reprogramar las entregas del material a suministrar de acuerdo al 
requerimiento de obra teniendo siempre el subcontratista la capacidad de 
abastecimiento para con el proyecto. 

 Los resultados aprobatorios de los ensayos constituirán sustento para la 
presentación de las valorizaciones mensuales correspondientes. 

 La distribución de la necesidad de afirmado será de acuerdo con el siguiente cuadro. 
 

Tabla 4: necesidad de Afirmado por Subproyecto 

AFIRMADO PARA OBRA SEGÚN EDIS 

SUBPROYECTO Volumen (m3) 

Subproyecto A3: Río Lacramarca 10,546.00 

Subproyecto A2-1: Río Lacramarca 14,995.00 

Subproyecto A2-2: Río Lacramarca 14,995.00 

Subproyecto A1: Río Lacramarca 4,986.00 

Puente Pardo 158,356.00 

Total Estimado 203,878.00 
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Tabla 5 Necesidad total de afirmado por mes 

MATERIAL UND Mes 1 Mes2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL 

AFIRMADO m3 293 3,387 19,703 19,703 19,703 23,695 19,703 23,695 19,703 18,531 20,307 15,455 203,878 
 

 
 
 

Tabla 6 Necesidad de afirmado por cada subproyecto por mes 

MATERIAL UND Mes 1 Mes2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL 
Subproyecto A3 m3 292.95 1,464.75 1,171.80 1,171.80 1,171.80 1,464.75 1,171.80 1,464.75 1,171.80 0 0 0 10,546.00 
Subproyecto A2-1 m3 0 1,922.54 1,538.03 1,538.03 1,538.03 1,922.54 1,538.03 1,922.54 1,538.03 1,538.03 0 0 14,995.00 
Subproyecto A2-2 m3 0 0 1,538.03 1,538.03 1,538.03 1,922.54 1,538.03 1,922.54 1,538.03 1,538.03 1,922.54 0 14,995.00 
Subproyecto A1 m3 0 0 468.03 468.03 468.03 569.78 468.03 569.78 468.03 468.03 569.78 468.03 4,986.00 
Puente Pardo m3 0 0 14,987.25 14,987.25 14,987.25 17,815.05 14,987.25 17,815.05 14,987.25 14,987.25 17,815.05 14,987.25 158,356.00 
TOTAL POR MES m3 293.00 3,387.00 19,703.00 19,703.00 19,703.00 23,695.00 19,703.00 23,695.00 19,703.00 18,531.00 20,307.00 15,455.00 203,878.00 
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Especificaciones Técnicas del Afirmado 

 El afirmado producido y almacenado en acopios, deberán estar libres de raíces, 
materia orgánica y otros elementos que afecten la calidad del mismo. 

 El material afirmado deberá cumplir los requisitos exigidos de un material granular 
afirmado según la siguiente tabla. 

 
Tabla 7: Requisitos del Material afirmado 

 
Fuente AASHTO M-147 

 
La frecuencia de ensayos de control de calidad a los agregados serán los 
establecidos en la siguiente Tabla. 
 

Tabla 8: Ensayos y Frecuencias del Afirmado 

 
Fuente: AASHTO M-147 

 
Desgaste Los Ángeles: 50% máx. (MTC E 207) 
Límite Líquido: 35% máx. (MTC E 110) 
Índice de Plasticidad: 9% Max. (MTC E 111) 
CBR (1): 40% mín. (MTC E 132) 
(1) Referido al 100% de la Máxima Densidad Seca y una Penetración de Carga de 0,1” (2,5 mm). 
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7. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR 

7.1. Responsabilidades Generales 

Sin exclusión de las obligaciones que correspondan al Proveedor, conforme a los dispositivos 
legales y que son inherentes como tales, para la ejecución de la obra, el Proveedor tiene las 
siguientes obligaciones: 

 Es responsabilidad integra del Subcontratista los procesos de producción del afirmado 
lo cual incluye asumir la responsabilidad por los pasivos o afectaciones que resulten de 
ello, OHLA no interviene en el proceso de producción y el alcance es la adquisición y/o 
compra en acopios previamente liberados y validados por topografía y Calidad.  

 Es responsabilidad del Subcontratista informar, comunicar, advertir y alertar 
oportunamente a OHLA sobre toda posible desviación que genere retrasos en la 
entrega del material afirmado en los acopios en las cantidades programadas. 

 Es responsabilidad del Subcontratista, incorporar mejoras a sus procesos con el fin de 
alcanzar los volúmenes de entrega comprometidos en las fechas establecidas. 

 El alcance de la presente adjudicación se limita al servicio de suministro de afirmado, 
en la cantidad, modalidad y condiciones establecidas y de acuerdo a las 
Especificaciones Técnicas requeridas. Para ello, el Subcontratista del servicio de 
suministro de afirmado deberá de “entregar los volúmenes solicitados en Acopios 
fuera de la zona de extracción”, donde se procederá a realizar los ensayos de calidad 
para la aprobación del mismo (alcance del Subcontratista y con la participación de 
Calidad de OHLA para las tomas de muestras representativas) y las mediciones de 
topografía para la cuantificación de los volúmenes (alcance de OHLA). 

 El Subcontratista deberá de Comunicar con anticipación para la realización de los 
muestreos (según Plan aprobado), a fin de e el área de Calidad de OHLA participe en la 
toma de muestra, caso contrario los ensayos NO SERÁN CONSIDERADOS VALIDOS. 

 No es parte del alcance del servicio de suministro de afirmado el carguío, traslado, ni 
transporte del material Afirmado aprobado de los acopios ni el traslado al subproyecto, 
por lo que estos costos no deberán de ser considerados en el costo del servicio de 
Suministro del afirmado. 

 Es de responsabilidad del Subcontratista que suministra el Afirmado realizar las pruebas y 
ensayos de Calidad de acuerdo a las Especificaciones Técnicas requeridas, en laboratorios 
previamente coordinados y aprobados por OHLA, los gastos de los mismos serán asumidos 

íntegramente por el Subcontratista. 

 Los resultados de las pruebas y ensayos constituirán sustento para la presentación de las 
valorizaciones mensuales correspondientes. El Subcontratista será responsable de los 
requisitos legales para el óptimo funcionamiento de la cantera respecto de: PermisologÍa, 
compromisos, obligaciones laborales, administrativas y todo requisito técnico requerido. 
Para los cumplimientos dentro del ordenamiento y marco jurídico vigente, para los 
procesos de producción de Afirmado. 

 El Subcontratista asumirá exclusivamente los daños contra la vida, el cuerpo y/o la salud 
que pudiera sufrir su personal durante la ejecución del Subcontrato asimismo deberá 
asumir la indemnización correspondiente por daños y perjuicios: daño emergente, y/o 
lucro cesante 
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 Cumplir con la entrega de planes de trabajo, plan de trabajo de recuperación e 
implementación de acciones para mitigar afectaciones a los volúmenes de entrega de 
material. 

 El Subcontratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783), en su Reglamento 
(aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR) y sus normas complementarias 
y modificatorias; así como, el Decreto Supremo N° 011-2019-TR y la Sección G.050 
Seguridad durante la Construcción de la Norma Técnica de Edificación; durante la 
ejecución del Subcontrato a su cargo, obligándose a implementar, dotar, proveer y/o 
suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que 
correspondan. 

7.2. Liberación de Responsabilidades 

Los Postores, realizarán sus ofertas a su propio costo, ello no significa que este proceso 
constituya una relación contractual, ni de subordinación hacia OHLA, ni hacia la ARCC, por lo 
que serán los mismos Postores, responsables de los costos que incurran por su propia cuenta, 
durante este proceso de licitación, liberando de toda responsabilidad a OHLA y a la ARCC. 

El cronograma del proceso de licitación puede modificarse en base a las necesidades del 
proyecto entre ellas: Caso fortuito o fuerza mayor, consultas de los postores y/o aprobaciones 
de la ARCC, cambios en el alcance, dilaciones en la obtención de permisos municipales y/o 
gubernamentales; u otro evento sin que lo indicado represente perjuicio alguno para OHLA y/o 
la ARCC. 

7.3. Confidencialidad 

Los Postores deberán mantener el contenido de la licitación y cualquier documento asociado 
con carácter privado y confidencial y los protegerán y almacenarán de forma segura. Los 
Postores no divulgarán, copiarán, reproducirán, distribuirán ni transmitirán la información y 
cualquier documento asociado en el presente proceso de licitación a Tercero sea persona 
natural o jurídica no implicada en el presente proceso. Los Postores no utilizarán ni divulgarán 
la información indicada para ningún otro propósito que no sea el de participar en el proceso 
de selección que forma parte este documento. 

La información desarrollada por el Postor durante el proceso de licitación y cualquier 
información proporcionada por el Contratista no debe usarse, copiarse, divulgarse o difundirse 
para ningún propósito, excepto en la medida en que dicho uso, copia, divulgación o difusión 
sea necesario para el propósito de la licitación o para el cumplimiento de cualquier obligación 
de rango legal o reglamentaria.  

Los Postores asegurarán que todo su personal como: personal técnico, asesores, agentes, 
empleados, consultores o Subcontratista (de cualquier índole y nivel) que reciban la 
información contenida en el presente proceso de selección y cualquier documento asociado; 
conozcan y cumplan con el ítem de “Confidencialidad” descrito en los párrafos precedentes. 
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8. GESTIÓN DEL PROYECTO 

8.1. Documentación a presentar para valorizar por parte del Proveedor 

El Subcontratista adjudicado, deberá cumplir con carácter mandatorio u obligatorio con la 
presentación de los de documentación requerida al momento de valorizar sus trabajos. Dichos 
documentos están indicados como Anexo 2 - MATRIZ DE REQUISITOS PARA SUBCONTRATISTA 
DE AFIRMADO, ROCA Y MATERIALES PETREOS. 

8.2. Plazo de Ejecución 

La duración del plazo para la ejecución del Subcontrato es 12 (Doce) meses. El plazo considera 
solo el tiempo de ejecución del suministro de afirmado, no teniendo en cuenta el tiempo de 
preparación de equipos y personal. 

El Subcontratista debe considerar el inicio del suministro de acuerdo a las coordinaciones con 
OHLA durante e KOM. 

El KOM (Kick Off Meeting) se realizará a partir del tercer día calendario después de haberse 
emitido la carta de adjudicación respectiva. 

8.3. Presupuesto 

El Postor presentará a OHLA un Presupuesto Total Estimado, basado en el ANEXO 1 - LISTADO 
DE ACTIVIDADES, que incluirá el detalle del concepto del Costo Directo. El Postor presentará el 
detalle del Gasto General o Costo Indirecto, y la respectiva Utilidad asociada al Costo Directo, 
obteniendo el Monto Total del Subcontrato al sumar el Costo Directo, la Utilidad y el Gasto 
General, todo bajo un sustento técnico y económico. 

El Postor deberá incluir en el Presupuesto Total Estimado, mostrado en el ANEXO 1 - LISTADO 
DE ACTIVIDADES, todos y cada uno de los costos y gastos en el cual incurra para dar fiel 
cumplimiento al Alcance de suministro de Afirmado. 

OHLA no considerará las ofertas de los postores, que modifiquen el contenido de los conceptos 
mostrados en el ANEXO 1 - LISTADO DE ACTIVIDADES. 

El postor debe presentar su propuesta económica en formato del concurso (Anexo 1, ambas 
pestañas) y en formato de su representada indicando sus inclusiones y exclusiones. 

Tabla 9 Listado de Actividades 

 

ITEM U/M CANTIDAD
Prec. 
Unit.

Prec. Total

1 M3 10,546.00 0.00

2 M3 14,995.00 0.00

3 M3 14,995.00 0.00

4 M3 4,986.00 0.00

5 M3 158,356.00 0.00

0.00

18% 0.00

0.00TOTAL

NOMBRE DEL PAQUETE A LICITAR

SUMINISTRO DE AFIRMADO SUBPROYECTO A1

SUMINISTRO DE AFIRMADO SUBPROYECTO A2-1

SUMINISTRO DE AFIRMADO SUBPROYECTO A2-2

DESCRIPCION

SUMINISTRO DE AFIRMADO SUBPROYECTO A3

IMPORTE SIN IGV

IGV

SUMINISTRO DE AFIRMADO SUBPROYECTO PUENTE PARDO
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8.3.1. Documentación a presentar en la Oferta. 

El Proveedor deberá presentar la siguiente documentación en su oferta: 

 Documentación contractual: 
 Vigencia de poder 
 Documento de identidad del representante legal 
 Ficha RUC 
 Copia literal de la empresa 

 Solicitud de la proforma de los seguros necesarios 
 Documentación de homologación de proveedores: 
 Formatos contenidos en el Anexo 04 - Procura cumplimentados y firmados 
 Información sobre el tratamiento de datos personales 
 Declaración de proveedor y Proveedor 
 Formato de homologación. 

8.3.2. Condiciones comerciales 

 El Precio por el producto ofertado (Precio Unitario) debe incluir todos los costos y 
gastos, que demanden todos los recursos, procesos, actividades y otros necesarios. 
Asimismo, se deberá añadir la tarifa que comprende los Gastos Generales 
(detallados) y la Utilidad de aplicación al presente contrato 

 La forma de valorización será conforme al avance de la entrega y conformidad de 
los volúmenes requeridos. 

 La valorización tendrá como fecha de corte los días 20 de cada mes, teniendo 05 
(cinco) días calendario como máximo para la presentación de los documentos con 
según se indica en la Matriz y siguiendo el flujo de procedimiento como se muestra 
en los documentos dentro del anexo 2. 

 El pago de la valorización es a 30 días después de presentada y aceptada la factura 
por el área de Administración y Finanzas, de acuerdo con las condiciones del 
contrato. 

 El proceso de licitación NO contempla un adelanto por el suministro solicitado. 

 El subcontratista, para garantizar el cumplimiento eficiente y total del subcontrato 
suscrito con OHLA entregará una garantía de fiel cumplimiento, en un plazo máximo 
de 10 (diez) días calendarios contados desde la subscripción del subcontrato con 
OHLA y emitida por un banco o aseguradora de primer orden supervisada por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú que se encuentre en la relación 
de empresas autorizadas a emitir cartas fianza. Esta garantía será equivalente al 
10% (diez) del subcontrato (incluido IGV). Esta carta deberá ser solidaria, sin 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN PRECIOS UNITARIOS

TIPO DE CONTRATO SUMINISTRO

12

SI

SOLICITADO OFERTADO

VALORIZACION MENSUAL A 30 DÍAS

SOLES

PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (MES)

FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)

DESCRIPCION

FORMA DE PAGO

MONEDA

CONDICIONES GENERALES:
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beneficio de excusión, irrevocable, indivisible, incondicionada y de realización 
automática, ejecutable a simple requerimiento mediante carta notarial. La vigencia 
de esta carta es hasta 60 días posteriores a la suscripción del acta de conformidad 
del servicio, acta que dejará constancia de que el Subcontratista ha cumplido con 
todas sus obligaciones contractuales, laborales, tributarias y previsionales. Para 
cumplir con el periodo de vigencia antes señalado, el Subcontratista podrá renovar 
la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento tantas veces como sea necesario hasta cumplir 
el plazo y bajo las condiciones estipuladas en la presente clausula. En caso el 
Subcontratista no mantenga vigente la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento durante 
el plazo establecido, OHLA podrá retener el monto de las facturas pendientes de 
pago y/o ejecutar la Carta Fianza de Fiel cumplimiento. OHLA podrá suspender el 
trámite de pago de valorizaciones hasta que el subcontratista entregue la 
renovación. La gestión de la entrega para la presente garantía será coordinada con 
el área de subcontratos. 

 El proceso de licitación NO contempla la retención de 5% en la facturación mensual 
por temas de garantía. 

 Carta de compromiso de cumplimiento estricto de cronograma de obra, presentada 
junto a los documentos solicitados una vez recibida la carta de adjudicación. 

 El plazo de ejecución inicia conforme los plazos indicados en el numeral 8.2 del 
presente documento y estará sujeto al cronograma de obra, por lo que se requerirá 
la autorización de OHLA para el inicio del plazo de ejecución. 

 No se considerará la firma del Contrato, ni el pago del Adelanto Directo, como Hitos 
para la contabilización del plazo de ejecución del Subcontrato. 

 No se admitirá ninguna valorización de presentación del servicio y/o suministro sin 
el contar con el Contrato firmado por el Proveedor y/o Proveedor. 

 Para el pago de la factura del suministro proveedor deberá adjuntar Copia de Guía 
de Remisión entrega de material, OC aceptada y firmada por Gerencia de Obra. 

 Para la recepción de facturas, se debe considerar la información en el documento: 
“OHLA Comunicado a Proveedores Recepción 2021” ubicado en el Anexo N°04 – 
Procura 

 El modelo del contrato a usar es el que se adjunta Anexo N°03. El postor se 
compromete a presentar todos los documentos y seguros que implican dicho 
contrato, para ello deberá entregar firmada la “La declaración de aceptación de los 
términos y condiciones del contrato”, dicho documento se encuentra dentro del 
Anexo N° 03. Este documento se presenta junto con la oferta técnica y económica. 

 Queda establecido que el pago efectivo de la factura por parte de OHLA, se 
efectuará solo en los días 10 o 25 de cada mes, posteriores al cumplimiento del 
plazo pactado. En ese sentido, será aplicable la fecha más próxima. 

 Estará dentro del alcance del Proveedor el poder implementar los turnos de trabajo 
necesarios para cumplir con el plazo de ejecución, OHLA podrá exigir esta condición 
sin que esto represente un costo adicional. 

8.4. Permisos y autorizaciones 

El proveedor es responsable de obtener y mantener vigentes, todos los permisos necesarios y 
Suficientes de acuerdo con los reglamentos y procedimientos de las entidades competentes, y 
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se compromete al cumplimiento de los alcances de cada uno de estos permisos y 
autorizaciones, siendo absoluto responsable por cualquier afectación, inobservancia o 
incumplimiento que los contravengan y que ameriten la imposición de sanciones o multas por 
el inicio de procesos administrativos, penales o judiciales. 

9. PENALIDADES 

Las penalidades aplicables al suministro de afirmado serán consideradas de la siguiente manera: 

 Hito 1 (al 25% de producción contratada): 1% de penalidad del monto total de contrato 
(penalidad única). 

 Hito 2 (al 50% de producción contratada): 1% de penalidad del monto total de contrato 
(penalidad única). 

 Hito 3 (al 100% de producción contratada): 1% de penalidad del monto total de contrato por día de 
incumplimiento hasta un máximo de 10% del monto total contratado. 

 No prestar las condiciones de seguridad necesarias para el ingreso seguro del personal de OHLA 
y/o ARCC, imposibilitando la visita y/o verificación de las zonas de acopio del material a proveer: 
S/. 5,000.00, por cada evento notificado por OHLA. 

 Se considera que el monto máximo de las penalidades acumuladas será el 10% del Presupuesto 
Referencial.  

10. INSTRUCTIVOS DE AREAS SOPORTE 

10.1. Seguridad y Salud en el Trabajo 

El proveedor es total y absoluto responsable del cumplimiento de la legislación y normatividad vigente 
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Para que el proveedor evidencie el cumplimiento de la legislación y normatividad en materia de SST, 
deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, afín a las actividades que realiza 
en sus instalaciones, así mismo, el Plan de Respuesta Ante Emergencias para conocimiento e 
información de OHLA. 

El proveedor deberá elaborar y presentar a OHLA un instructivo donde especifique los requisitos y 
consideraciones para acceder a las instalaciones para la verificación y controles del material a proveer. 

El proveedor es responsable de asegurar la implementación de las condiciones y recursos necesarios 
para que sus instalaciones sean seguras para el personal de OHLA y ARCC que realizarán visitas a sus 
instalaciones. 

El proveedor es responsable de guiar y acompañar en todo momento, las visitas que el personal de 
OHLA y ARCC realicen a sus instalaciones. 

El proveedor deberá instalar toda la señalización de seguridad vertical y horizontal necesaria para 
informar, orientar y advertir al personal de OHLA y ARCC que ingrese a sus instalaciones. 

El proveedor deberá asegurar que el personal de OHLA y de ARCC no puedan acceder, de manera 
insegura a sus instalaciones, así mismo, indicar las áreas de operación con acceso restringido. 

El proveedor deberá acatar e implementar los controles, modificaciones o mejoras que OHLA le 
comunique para asegurar las condiciones de las áreas donde OHLA interactuará (Accesos y zonas de 
acopio). 
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El proveedor entregará al personal de OHLA y ARCC que ingrese a sus instalaciones, una cartilla de 
recomendaciones de seguridad. 

OHLA se limitará a acceder, verificar y exigir condiciones seguras de los accesos en las instalaciones del 
proveedor, así como de las zonas de acopio del material a proveer. 

10.2. Calidad 

El SUBCONTRATISTA deberá asignar un Coordinador de Calidad. 

 En caso de que el Organigrama de la propuesta ofertada no hubiere considerado la función del 
Coordinador de Calidad, esta puede ser asumida por quien disponga el SUBCONTRATISTA 
 

 No existirá una disminución de exigencia en los temas de Calidad en ninguno de los casos antes 
descritos 

10.2.1. Plan de Gestión de Calidad 

 Es responsabilidad de OHLA la estructura del Plan de Gestión de Calidad mínimo necesario 
para el cumplimiento del presente TdR de Suministro de Afirmado. El citado Plan de Calidad 
deberá cumplir con los Lineamientos Generales de Calidad de OHLA, descritos en este 
documento.  

 El Plan de Gestión de la Calidad debe ser desarrollado por el SUBCONTRATISTA y enviado 
para revisión y aprobación de OHLA. hasta 14 días hábiles previos al inicio de los trabajos. 

10.2.2. Planes de Inspección de Prueba (PIP) 

 Los subcontratistas y proveedores deben desarrollar sus Planes de Inspección y Pruebas 
(PIP) y sus respectivos formatos o registros de control, en concordancia con las 
especificaciones técnicas 

 Los costos correspondientes a todas las pruebas, ensayos e inspecciones (in situ, fuera del 
proyecto, talleres, laboratorios, etc.) de materiales y de campo serán asumidos 
íntegramente por el  subcontratista. 

 Las pruebas realizadas sin la presencia del representante de OHLA o del Supervisor de 
Calidad o del Gerente de Proyecto, serán consideradas como nulas y deberán realizarse de 
nuevo.  

 La documentación a presentar en las valorizaciones, en lo que respecta a Calidad, serán los 
listados de pruebas, ensayos e inspecciones. Estos documentos deberán contar con la firma 
del Representante de Calidad de OHLA. 

10.2.3. EIME (Equipos de Inspección, Medición y Ensayos) 

 Todos los equipos de inspección medición y ensayo deben ser CALIBRADOS o VERIFICADOS 
por una entidad reconocida acreditada por INACAL o en su defecto haber sido calibrados 
con patrones validados por INACAL. Todos los equipos de inspección, medición y ensayos 
deben ser aprobados por OHLA.  

 La fecha de expiración de los certificados de calibración será de 6 meses o lo que indique el 
respectivo certificado.  

 El certificado de calibración será remitido para aprobación con no menos de dos (02) 
semanas antes  del inicio de los trabajos.  

 La permanencia y uso de los equipos de inspección, medición y ensayos (IME), estará en 
función de la vigencia de los certificados de calibración. 
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 En caso el certificado de calibración no se encuentre aprobado por la ARCC, las pruebas, 
ensayos o trabajos donde se requiera el uso del equipo serán postergadas.   

 En caso el SUBCONTRATISTA falle en la provisión del equipo de IME apropiado, OHLA se 
reserva el derecho de ejecutar las pruebas, ensayos o trabajo con los equipos apropiados; 
los montos operativos y administrativos en los que incurra OHLA y el recargo 
correspondiente serán deducidos de la valorización del SUBCONTRATISTA en la partida 
correspondiente.  

 La valorización de trabajos y/o pruebas o ensayos con el uso de equipos IME no aprobados, 
serán  retenidas hasta que se ejecuten las correcciones debidas o el retrabajo 
correspondiente.  

 Los gastos en los que incurra en SUBCONTRATISTA por motivos de aceleración de su 
programación  dado algún atraso en alguna prueba, ensayo o trabajo, serán a costo del 
SUBCONTRATISTA.  

 Los equipos de Inspección Medición y Ensayo (IME) serán listados y controlados vía el Log 
creado  para tal propósito. Los equipos que hayan sido retirados del Proyecto no serán 
borrados de la lista, sino que permanecerán bajo la categoría de “retirados”. El Log de 
equipos IME será elaborado por el SUBCONTRATISTA y será revisado periódicamente por 
OHLA. 

 Cuando se requiera a llevar a cabo cualquier calibración, estos se realizarán de conformidad 
con las  especificaciones y requerimientos del Contrato o por las Leyes y Disposiciones que 
resulten aplicables, los documentos de confirmación metrológica de todos los equipos de 
ensayos deben  enviarse a OHLA para su revisión y aprobación dentro de los catorce (14) 
días antes del inicio de  actividades vinculadas al uso de equipos. 

 El subcontratista deberá actualizar y remitir un Programa de Calibración de Equipos de 
Seguimiento y Medición en el formato previamente acordado con OHLA cada vez que se 
requiera emplear un nuevo equipo y/o herramienta de seguimiento y medición 15 días 
hábiles antes del inicio de las  actividades para su aprobación. 

 OHLA se reserva el derecho de solicitar otros documentos en materia de calidad aquí no 
listados como manual de operación, el cálculo de la incertidumbre de la medición, 
conformidad de fabricación u otros que sean de aplicación de acuerdo al alcance 
contratado. 

10.2.4. Reportes de No conformidad (NCR) / Notificación de obra 
Defectuosa (NOD) 

 Los Reportes de No Conformidad/Notificación de obra defectuosa, como su nombre lo 
indica,  suponen una llamada de atención al SUBCONTRATISTA en lo referente a 
entregables no conformes;  la NCR y/o NOD puede ser al producto o al proceso. La No 
Conformidad tiene un plazo de cierre de  siete (07) días desde la emisión del 
documento o según lo establecido en el Reporte de No  Conformidad.  

 El Subcontratista gestionará con diligencia, prioridad y responderá dentro del plazo 
establecido por  OHLA a todas las notificaciones de salidas no conformes/obras 
defectuosas iniciadas por OHLA. 

 La NCR/NOD no requiere de la existencia de un Reporte de Inspección previo, y según la 
criticidad de la No Conformidad puede tener un impacto en la valorización del entregable 
asociado.  

 El subcontratista debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus 
requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada. 
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 Debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad/obra 
defectuosa y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios.  

 Una vez que las acciones correctivas han sido ejecutadas, el SUBCONTRATISTA deberá 
solicitar la respectiva verificación al ORIGINADOR del Reporte de Inspección y/o del Reporte 
de No Conformidad/Notificación de Obra Defectuosa, según sea el caso. Si el ORIGINADOR 
considera que la observación ha sido levantada, firmará el Reporte de Inspección y/o del 
Reporte de No Conformidad/Notificación de Obra Defectuosa en señal de conformidad. El 
Reporte de Inspección y/o del Reporte de No Conformidad/Notificación de Obra 
Defectuosa firmado debe ser remitido a OHLA vía carta. Una vez recibida la carta, con la 
firma del ORIGINADOR en los ítems del documento que correspondan, se considerará como 
cerrado el ítem o ítems concernientes.  

 El SUBCONTRATISTA puede remitir documentos complementarios como sustento para el 
cierre del Reporte de Inspección y/o del Reporte de No Conformidad/Notificación de Obra 
Defectuosa. No obstante, el único documento de cierre es aquel en el que figura la firma 
del ORIGINADOR en el  Reporte de Inspección y/o del Reporte de No 
Conformidad/Notificación de Obra Defectuosa, según  sea el caso.  

 Los recursos empleados por el SUBCONTRATISTA para el cierre de cualesquiera de los 
documentos antes mencionados no serán sujeto de adicionales ni de ampliación de plazo 
alguno. 

10.2.5. General 

 Las exigencias de Calidad están basadas en lo descrito en las Especificaciones Técnicas 
aplicables para el Suministro de Afirmado, las cuales contienen estándares de estricto 
cumplimiento. 

 La no existencia de notificaciones por parte de OHLA al SUBCONTRATISTA no forma parte 
de aprobación tácita alguna. El SUBCONTRATISTA responderá por la calidad del afirmado 
suministrado, debiendo asumir los costos asociados al rechazo por no cumplir las 
especificaciones técnicas de afirmado.  

 Los modos de aceptación descritos en las especificaciones técnicas no serán omitidos ni 
cambiados, a menos que de manera expresa OHLA indique lo contrario mediante las 
respuestas a las Solicitudes de Información (RFI), Cartas, Correos Electrónicos o mediante 
los mecanismos descritos en el  presente documento.  

 Los subcontratistas deben cumplir con los siguientes requisitos y obligaciones en materia 
de Calidad, conforme al siguiente cuadro: 

Tabla 10 Requisitos de cumplimiento de calidad 
ETAPAS 

DEL 
PROYECTO 

REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO 

Inicio del 
servicio 

 Plan de Gestión de Calidad 

 Log de calibración de equipos IME + Certificados de 
calibración/verificación/operatividad. 

 Log de PIP + Procedimientos + Registros de ejecución (protocolos). 

Durante la 
ejecución 

 Notificación de Pruebas o Inspecciones NPI  

 Notificación de Resultado de Prueba o Inspección NRP 

 Registros de pruebas, ensayos e inspecciones  

Para el cierre 
del servicio 

 Dossier de Calidad 
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10.2.6. Entrega de documentación de calidad para el cierre del servicio de 
suministro de afirmado (Dossier de Calidad) 

 Para efectos del Cierre del Servicio de Suministro de Afirmado, el SUBCONTRATISTA debe remitir 
 los siguientes documentos como mínimo, pero no limitantes, en el formato y forma que será 
 entregado al inicio de los trabajos. El no cumplimiento del envío de la documentación dará a lugar 
 a que la Oficina de Calidad de OHLA registre como no cumplida el Término de Obra. 

 Pruebas/Ensayos realizados. Se adjuntará los originales y una lista detallada. Este listado se 
remite impreso y en versión digital (Excel). Deberán ser presentados sin observaciones y con 
las firmas de aprobación de OHLA. 

 Equipos de Inspección Medición y Ensayo (IME). Se adjuntarán los originales de los 
Certificados de  Calibración, Certificados de Verificación, Certificados de Operatividad y una 
lista detallada de los mismos o Log de Equipos de Inspección, Medición y Ensayos. Este listado 
se remite impreso y en versión digital (Excel). Estos Certificados deben ser concordantes con 
los que figuran en la lista de Equipos de IME. 

 Procedimientos aplicados. 

 No deberán quedar pruebas, ensayos o inspecciones pendientes. Las copias ilegibles, 
 inconsistencias en la trazabilidad de los documentos y entregables, incompatibilidad de datos, entre 
 otros serán motivo de rechazo del Dossier de Calidad. 

 La presentación del dossier final de calidad se realizará en digital (formato pdf en disco externo) y 
 en físico. El número de copias en físico se coordinará con Calidad ARCC 

El SUBCONTRATISTA deberá presentar la siguiente información validada por el área de Calidad al 
momento de presentar su valorización: 

 Ensayos del afirmado realizados durante el mes de valorización. 

 Certificados de calibración de los equipos utilizados para los ensayos de afirmado. 

 Levantamiento de No Conformidades / Obra Defectuosa 
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11. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

A continuación, se presenta la estructura de la propuesta del suministro de Afirmado 

Tabla 11 Estructura de la Propuesta Técnico-Económica 

 

11.1. Confirmación de interés del postor 

OHLA enviará la invitación a los Postores para participar en el presente proceso de licitación, por ende, 
los Postores en un plazo de 48 horas enviará una comunicación aceptando su participación en el 
presente proceso de licitación. 

Este paso es importante para ser considerado dentro del proceso de licitación y las consideraciones 
que este implica. 
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12. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE SUMINISTRO DE AFIRMADO. 

Con la finalidad de asegurar un proceso transparente, detallamos los criterios de evaluación y sus 
respectivos de valores de cada ítem: 

Tabla 12 Puntuación de Propuestas 

EVALUACIÓN PROPUESTA DE SUMINISTRO 
PROPUESTA TÉCNICA SUMINISTRO DE AFIRMADO 30 PUNTOS 
EXPERIENCIA DEL POSTOR (10 PUNTOS)   

Mas de 6 años como empresa suministradora de agregados 10 puntos 

Mas de 4 años como empresa suministradora de agregados 05 puntos 

Mas de 2 años como empresa suministradora de agregados 02 puntos 

DOCUMENTACIÓN DE PROVEEDOR (20 PUNTOS)   

Debe presentar documentación que acredite la conformación legal y permisos de la cantera propuesta:  

 COPIA LITERAL CONCESIÓN MINERA INGEMET  

 TITULO DE CONCESION MINERA NO METALICA   

 CIRA  

 RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE DE MONITOREO ARQUEOLOGICO  

 IGAC 20 puntos 

 RESOLUCION DIRECTORIAL DE APROBACION  

 RESOLUCION DE INICIO Y REINICIO DE ACTIVIDADES  

 RESOLUCION DE AUTORIZACION Y ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS  

 RESOLUCION DE AUTORIZACION DE ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS Y MATERIALES RELACIONADOS  

 RESOLUCION DE AUTORIZACION PARA LA ADQUISICION DE EMR  

No presenta documentación solicitada 00 puntos 

PROPUESTA ECONÓMICA SUMINISTRO DE AFIRMADO 70 PUNTOS 

MONTO DE LA PROPUESTA (50 PUNTOS)   

MONTO DE LA PROPUESTA SERVICIO 50 puntos 

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES CONTRACTUALES (10 PUNTOS)   

Presenta declaración jurada de aceptación de condiciones contractuales 10 puntos 

No presenta declaración jurada aceptación de condiciones contractuales 00 puntos 

PLAZO OFERTANTE DEL POSTOR (10 PUNTOS)   

Presenta forma de pago crédito a 60 días 10 puntos 

Presenta forma de pago crédito a 45 días 08 puntos 

Presenta forma de pago crédito a 30 días 06 puntos 

Presenta forma de pago crédito a 15 días 02 puntos 

Presenta forma de pago sin crédito 00 puntos 

 

13. CALENDARIO DE LICITACIÓN 

Tabla 13 Calendario de Licitación 

CALENDARIO DE LICITACIÓN 

Ítem Actividad Responsable Fecha 

1 Invitación a concurso OHLA  22/12/22 

2 Presentación de ofertas Postores 29/12/22 

3 Evaluación de ofertas OHLA 16/03/23 

4 Elaboración y envío de Informe de Adjudicación OHLA 18/03/23 

5 Aceptación de Informe de Adjudicación ARCC 25/03/23 

6 Comunicación de resultados OHLA 26/03/23 

7 Inicio de Suministro Postor Adjudicado De acuerdo al KOM 
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14. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

Una vez realizada la negociación y evaluación de las propuestas, se comunicará al Postor ganador 
mediante el envío de una Carta de Adjudicación, la cual deberá firmar y remitir a OHLA con un 
máximo de 24 horas. 

El primer día, luego de la adjudicación, el Postor ganador remitirá los documentos de 
homologación de Proveedor.  

El Postor, a partir de la suscripción del contrato, tendrá 15 (quince) días calendario para solicitar 
el pago del anticipo, previa presentación de su carta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y 
de realización automática, sin beneficio de excusión, ni división, emitida por una entidad bancaria 
de primer orden, que se encuentre autorizado por la Superintendencia de Banca y Seguro (SBS) 
del Perú, por el monto del adelanto a solicitar, el cual no excederá del 15% (quince por ciento) del 
monto del contrato. 

15. ANEXOS 

Anexo 1 – Listado de actividades 
Anexo 2 – Matriz de Requisitos para Proveedores 
Anexo 3 – Contratos 
Anexo 4 – Procura 


