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0503263Presupuesto TRAMOS PENDIENTES DE OBRAS DEL SUBPROYECTO A1 Y A2-1 - RIO LACRAMARCA

Análisis de precios unitarios

Fecha 10/06/2025001Subpresupuesto A1 & A2-1

Partida 01.01.01.01 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA

glb/DIA  0.1000Rendimiento Costo unitario directo por : glb  386,237.31 0.1000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147410013  0.1000  10.0000  356.80 35.68OPERARIO

hh0147410015  0.2000  20.0000  499.20 24.96PEON

 856.00

Equipos

hm909901010303  1.0000  20.0000  3,278.40 163.92RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP. DE 12TN, 130-155HP

hm909901010305  1.0000  20.0000  5,466.20 273.31MOTONIVELADORA DE 185HP

hm909901010308  1.0000  20.0000  7,163.20 358.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 240-270HP

 15,907.80

Subcontratos

glb0401010297  1.0000  369,473.51 369,473.51SC OBRAS PROVISIONALES

 369,473.51

Partida 01.01.01.02 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

mes/DIA  0.0400Rendimiento Costo unitario directo por : mes  128,089.40 0.0400EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147410014  0.8000  200.0000  5,546.00 27.73OFICIAL

hh0147410015  0.8000  200.0000  4,992.00 24.96PEON

 10,538.00

Equipos

hm909901010303  6.0000  180.0000  29,505.60 163.92RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP. DE 12TN, 130-155HP

hm909901010305  6.0000  180.0000  49,195.80 273.31MOTONIVELADORA DE 185HP

 78,701.40

Subpartidas

m3930101930306  1,500.0000  38,850.00 25.90AGUA PARA CONTROL DE POLVO

 38,850.00

Partida 01.01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

glb/DIARendimiento Costo unitario directo por : glb  192,140.00EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Subcontratos

VJE0401010290  2.0000  1,640.00 820.00Flete Camion Cisterna de agua

glb0401010298  1.0000  174,100.00 174,100.00MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

VJE0412010068  20.0000  16,400.00 820.00Flete Volquete 15 m³

 192,140.00

Partida 01.01.02.02 TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN

mes/DIA  0.0400Rendimiento Costo unitario directo por : mes  11,929.38 0.0400EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Materiales

kg0202970042  7.5000  30.08 4.01ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60

BOL0221000098  3.0000  87.30 29.10CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)

bls0229030052  3.0000  66.00 22.00YESO EN BOLSAS DE 20 KG.

und0243510062  40.0000  328.00 8.20ESTACA DE MADERA

gln0254020100  4.0000  168.00 42.00PINTURA ESMALTE

 679.38

Equipos

hm0337580100  2.0000  500.0000  3,250.00 6.50ESTACION TOTAL

hm0349880002  2.0000  500.0000  8,000.00 16.00NIVEL  TOPOGRAFICO

 11,250.00
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0503263Presupuesto TRAMOS PENDIENTES DE OBRAS DEL SUBPROYECTO A1 Y A2-1 - RIO LACRAMARCA

Análisis de precios unitarios

Fecha 10/06/2025001Subpresupuesto A1 & A2-1

Partida 01.01.03.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

m2/DIA  1,800.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  13.55 1,800.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.2000  0.0011  0.05 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0056  0.16 27.73OFICIAL

hh0147410015  1.0000  0.0056  0.14 24.96PEON

 0.35

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.02 0.35HERRAMIENTAS MANUALES

hm909901010308  0.5000  0.0028  1.00 358.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 240-270HP

hm930101100102  1.0000  0.0056  1.89 337.71TRACTOR D6

 2.91

Subpartidas

m3k900201010124  6.0000  8.34 1.39Transporte de material de desbroce> 1km

m3k900201010125  0.5000  1.95 3.89Transporte de material de desbroce < 1km

 10.29

Partida 01.01.03.02 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA

m3/DIA  850.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  9.26 850.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.1000  0.0012  0.06 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0118  0.33 27.73OFICIAL

hh0147410015  2.0000  0.0235  0.59 24.96PEON

 0.98

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.05 0.98HERRAMIENTAS MANUALES

hm930101100102  1.0000  0.0118  3.98 337.71TRACTOR D6

hm930101100103  1.0000  0.0118  4.25 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

 8.28

Partida 01.01.03.03 CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO

m3/DIA  550.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  32.30 550.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.1000  0.0018  0.08 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0182  0.50 27.73OFICIAL

hh0147410015  2.0000  0.0364  0.91 24.96PEON

 1.49

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.07 1.49HERRAMIENTAS MANUALES

hm930101100102  1.0000  0.0182  6.15 337.71TRACTOR D6

hm930101100103  2.0000  0.0364  13.11 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

 19.33

Subpartidas

m3919000000039  1.3000  11.48 8.83RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

 11.48
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0503263Presupuesto TRAMOS PENDIENTES DE OBRAS DEL SUBPROYECTO A1 Y A2-1 - RIO LACRAMARCA

Análisis de precios unitarios

Fecha 10/06/2025001Subpresupuesto A1 & A2-1

Partida 01.01.04.01.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

m3/DIA  400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  21.10 400.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.1000  0.0025  0.12 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0250  0.69 27.73OFICIAL

hh0147410015  2.0000  0.0500  1.25 24.96PEON

 2.06

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.10 2.06HERRAMIENTAS MANUALES

hm909801010275  0.1887  3.25 17.23TORRE DE ILUMINACION

hm909901010308  1.0000  0.0250  8.95 358.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 240-270HP

hm930101100102  0.5000  0.0125  4.22 337.71TRACTOR D6

 16.52

Subpartidas

h900504150205  0.0234  2.52 107.74BOMBEO DE AGUA

 2.52

Partida 01.01.04.01.02 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

m3/DIA  300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  20.57 300.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.1000  0.0033  0.15 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0333  0.92 27.73OFICIAL

hh0147410015  2.0000  0.0667  1.66 24.96PEON

 2.73

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.14 2.73HERRAMIENTAS MANUALES

hm909801010275  0.1887  3.25 17.23TORRE DE ILUMINACION

hm909901010308  1.0000  0.0333  11.93 358.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 240-270HP

 15.32

Subpartidas

h900504150205  0.0234  2.52 107.74BOMBEO DE AGUA

 2.52

Partida 01.01.04.01.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

m2/DIA  1,200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  8.96 1,200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.1000  0.0008  0.04 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0083  0.23 27.73OFICIAL

hh0147410015  3.0000  0.0250  0.62 24.96PEON

 0.89

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.04 0.89HERRAMIENTAS MANUALES

hm909901010303  1.0000  0.0083  1.36 163.92RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP. DE 12TN, 130-155HP

hm909901010305  1.0000  0.0083  2.27 273.31MOTONIVELADORA DE 185HP

hm930101100103  1.0000  0.0083  2.99 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

hm930101100301  1.0000  0.0083  0.46 55.99RODILLO VIBRATORIO MANUAL 10.8HP 0.8-1.1TN

 7.12

Subpartidas

m3909901050401  0.0300  0.95 31.64TRANSP. AGUA A OBRA (DMAX=14.5KM)

 0.95
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0503263Presupuesto TRAMOS PENDIENTES DE OBRAS DEL SUBPROYECTO A1 Y A2-1 - RIO LACRAMARCA

Análisis de precios unitarios

Fecha 10/06/2025001Subpresupuesto A1 & A2-1

Partida 01.01.04.01.04 Pedraplén e=60 cm

m3/DIA  100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  89.80 100.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.2000  0.0200  0.93 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.1000  2.77 27.73OFICIAL

hh0147410015  4.0000  0.4000  9.98 24.96PEON

 13.68

Equipos

%MO0337010001  3.0000  0.41 13.68HERRAMIENTAS MANUALES

hm930101100102  1.0000  0.1000  33.77 337.71TRACTOR D6

hm930101100103  1.0000  0.1000  36.02 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

 70.20

Subpartidas

m2ICON00122164  0.1904  5.92 31.07ACOMODO MANUAL DE TALUD DE DIQUE

 5.92

Partida 01.01.04.01.05 Pedraplén e=30 cm

m3/DIA  110.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  67.24 110.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.2000  0.0182  0.84 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0909  2.52 27.73OFICIAL

hh0147410015  4.0000  0.3636  9.08 24.96PEON

 12.44

Equipos

%MO0337010001  3.0000  0.37 12.44HERRAMIENTAS MANUALES

hm930101100102  0.5000  0.0455  15.37 337.71TRACTOR D6

hm930101100103  1.0000  0.0909  32.74 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

 48.48

Subpartidas

m2ICON00122164  0.2034  6.32 31.07ACOMODO MANUAL DE TALUD DE DIQUE

 6.32

Partida 01.01.04.01.06 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

m3/DIA  230.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  41.07 230.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.2000  0.0087  0.40 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0435  1.21 27.73OFICIAL

hh0147410015  1.0000  0.0435  1.09 24.96PEON

 2.70

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.14 2.70HERRAMIENTAS MANUALES

hm909801010275  0.1887  3.25 17.23TORRE DE ILUMINACION

hm909901010303  1.0000  0.0435  7.13 163.92RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP. DE 12TN, 130-155HP

hm909901010305  1.0000  0.0435  11.89 273.31MOTONIVELADORA DE 185HP

hm930101100102  0.5000  0.0217  7.33 337.71TRACTOR D6

 29.74

Subpartidas

m3909901050401  0.1250  3.96 31.64TRANSP. AGUA A OBRA (DMAX=14.5KM)

m2ICON00122245  0.2786  4.67 16.75PERFILADO MECANICO DE TALUD DE DIQUE

 8.63
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0503263Presupuesto TRAMOS PENDIENTES DE OBRAS DEL SUBPROYECTO A1 Y A2-1 - RIO LACRAMARCA

Análisis de precios unitarios

Fecha 10/06/2025001Subpresupuesto A1 & A2-1

Partida 01.01.04.01.07 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

m3/DIA  150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  37.46 150.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.2000  0.0133  0.62 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0667  1.85 27.73OFICIAL

hh0147410015  1.0000  0.0667  1.66 24.96PEON

 4.13

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.21 4.13HERRAMIENTAS MANUALES

hm909901010303  1.0000  0.0667  10.93 163.92RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP. DE 12TN, 130-155HP

hm909901010305  1.0000  0.0667  18.23 273.31MOTONIVELADORA DE 185HP

 29.37

Subpartidas

m3909901050401  0.1250  3.96 31.64TRANSP. AGUA A OBRA (DMAX=14.5KM)

 3.96

Partida 01.01.04.01.08 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

m2/DIA  850.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  11.94 850.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147410013  2.0000  0.0235  0.84 35.68OPERARIO

hh0147410014  1.0000  0.0118  0.33 27.73OFICIAL

hh0147410015  4.0000  0.0471  1.18 24.96PEON

 2.35

Materiales

und0201000028  0.0400  0.12 3.00SACOS DE POLIETILENO

m20209050002  1.4000  7.56 5.40GEOTEXTIL NO TEJIDO 400GR/M2

 7.68

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.12 2.35HERRAMIENTAS MANUALES

hm930101100101  1.0000  0.0118  1.79 151.86RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58HP 1YD3

 1.91

Partida 01.01.04.01.09 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

m3/DIA  150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  36.21 150.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147410014  1.0000  0.0667  1.85 27.73OFICIAL

hh0147410015  4.0000  0.2667  6.66 24.96PEON

 8.51

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.43 8.51HERRAMIENTAS MANUALES

hm909801010275  0.1887  3.25 17.23TORRE DE ILUMINACION

hm930101100103  1.0000  0.0667  24.02 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

 27.70

Partida 01.01.04.01.10 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

m3/DIA  80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  81.07 80.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147410014  1.0000  0.1250  3.47 27.73OFICIAL

hh0147410015  4.0000  0.5000  12.48 24.96PEON

 15.95

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.80 15.95HERRAMIENTAS MANUALES

hm909801010275  0.1887  3.25 17.23TORRE DE ILUMINACION

hm909901010304  0.5000  0.0625  16.05 256.82CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 180-200HP CAP DE 

CUCHARON=3.5M3

hm930101100103  1.0000  0.1250  45.02 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

 65.12
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0503263Presupuesto TRAMOS PENDIENTES DE OBRAS DEL SUBPROYECTO A1 Y A2-1 - RIO LACRAMARCA

Análisis de precios unitarios

Fecha 10/06/2025001Subpresupuesto A1 & A2-1

Partida 01.01.04.01.11 CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA  200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  48.62 200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.2000  0.0100  0.46 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0500  1.39 27.73OFICIAL

hh0147410015  3.0000  0.1500  3.74 24.96PEON

 5.59

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.28 5.59HERRAMIENTAS MANUALES

hm930101100102  0.5000  0.0250  8.44 337.71TRACTOR D6

hm930101100103  1.0000  0.0500  18.01 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

 26.73

Subpartidas

m3909901050401  0.1000  3.16 31.64TRANSP. AGUA A OBRA (DMAX=14.5KM)

m3919000000047  1.3000  5.58 4.29MEZCLA DE MATERIALES

m3919000000048  1.0000  3.78 3.78TRANSPORTE INTERNO DE EXCAVACION A ACOPIO

m3919000000049  1.0000  3.78 3.78TRANSPORTE INTERNO DE ACOPIO A RELLENO

 16.30

Partida 01.01.04.02.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

m3/DIA  400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  21.10 400.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.1000  0.0025  0.12 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0250  0.69 27.73OFICIAL

hh0147410015  2.0000  0.0500  1.25 24.96PEON

 2.06

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.10 2.06HERRAMIENTAS MANUALES

hm909801010275  0.1887  3.25 17.23TORRE DE ILUMINACION

hm909901010308  1.0000  0.0250  8.95 358.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 240-270HP

hm930101100102  0.5000  0.0125  4.22 337.71TRACTOR D6

 16.52

Subpartidas

h900504150205  0.0234  2.52 107.74BOMBEO DE AGUA

 2.52

Partida 01.01.04.02.02 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

m3/DIA  300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  17.32 300.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.1000  0.0033  0.15 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0333  0.92 27.73OFICIAL

hh0147410015  2.0000  0.0667  1.66 24.96PEON

 2.73

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.14 2.73HERRAMIENTAS MANUALES

hm909901010308  1.0000  0.0333  11.93 358.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 240-270HP

 12.07

Subpartidas

h900504150205  0.0234  2.52 107.74BOMBEO DE AGUA

 2.52
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0503263Presupuesto TRAMOS PENDIENTES DE OBRAS DEL SUBPROYECTO A1 Y A2-1 - RIO LACRAMARCA

Análisis de precios unitarios

Fecha 10/06/2025001Subpresupuesto A1 & A2-1

Partida 01.01.04.02.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

m2/DIA  1,200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  8.96 1,200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.1000  0.0008  0.04 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0083  0.23 27.73OFICIAL

hh0147410015  3.0000  0.0250  0.62 24.96PEON

 0.89

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.04 0.89HERRAMIENTAS MANUALES

hm909901010303  1.0000  0.0083  1.36 163.92RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP. DE 12TN, 130-155HP

hm909901010305  1.0000  0.0083  2.27 273.31MOTONIVELADORA DE 185HP

hm930101100103  1.0000  0.0083  2.99 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

hm930101100301  1.0000  0.0083  0.46 55.99RODILLO VIBRATORIO MANUAL 10.8HP 0.8-1.1TN

 7.12

Subpartidas

m3909901050401  0.0300  0.95 31.64TRANSP. AGUA A OBRA (DMAX=14.5KM)

 0.95

Partida 01.01.04.02.04 Pedraplén e=60 cm

m3/DIA  100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  89.80 100.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.2000  0.0200  0.93 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.1000  2.77 27.73OFICIAL

hh0147410015  4.0000  0.4000  9.98 24.96PEON

 13.68

Equipos

%MO0337010001  3.0000  0.41 13.68HERRAMIENTAS MANUALES

hm930101100102  1.0000  0.1000  33.77 337.71TRACTOR D6

hm930101100103  1.0000  0.1000  36.02 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

 70.20

Subpartidas

m2ICON00122164  0.1904  5.92 31.07ACOMODO MANUAL DE TALUD DE DIQUE

 5.92

Partida 01.01.04.02.05 Pedraplén e=30 cm

m3/DIA  110.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  67.24 110.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.2000  0.0182  0.84 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0909  2.52 27.73OFICIAL

hh0147410015  4.0000  0.3636  9.08 24.96PEON

 12.44

Equipos

%MO0337010001  3.0000  0.37 12.44HERRAMIENTAS MANUALES

hm930101100102  0.5000  0.0455  15.37 337.71TRACTOR D6

hm930101100103  1.0000  0.0909  32.74 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

 48.48

Subpartidas

m2ICON00122164  0.2034  6.32 31.07ACOMODO MANUAL DE TALUD DE DIQUE

 6.32

26/06/2025  03:58:50p.m.Fecha  :
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0503263Presupuesto TRAMOS PENDIENTES DE OBRAS DEL SUBPROYECTO A1 Y A2-1 - RIO LACRAMARCA

Análisis de precios unitarios

Fecha 10/06/2025001Subpresupuesto A1 & A2-1

Partida 01.01.04.02.06 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

m3/DIA  230.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  41.07 230.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.2000  0.0087  0.40 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0435  1.21 27.73OFICIAL

hh0147410015  1.0000  0.0435  1.09 24.96PEON

 2.70

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.14 2.70HERRAMIENTAS MANUALES

hm909801010275  0.1887  3.25 17.23TORRE DE ILUMINACION

hm909901010303  1.0000  0.0435  7.13 163.92RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP. DE 12TN, 130-155HP

hm909901010305  1.0000  0.0435  11.89 273.31MOTONIVELADORA DE 185HP

hm930101100102  0.5000  0.0217  7.33 337.71TRACTOR D6

 29.74

Subpartidas

m3909901050401  0.1250  3.96 31.64TRANSP. AGUA A OBRA (DMAX=14.5KM)

m2ICON00122245  0.2786  4.67 16.75PERFILADO MECANICO DE TALUD DE DIQUE

 8.63

Partida 01.01.04.02.07 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

m3/DIA  150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  37.46 150.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.2000  0.0133  0.62 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0667  1.85 27.73OFICIAL

hh0147410015  1.0000  0.0667  1.66 24.96PEON

 4.13

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.21 4.13HERRAMIENTAS MANUALES

hm909901010303  1.0000  0.0667  10.93 163.92RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP. DE 12TN, 130-155HP

hm909901010305  1.0000  0.0667  18.23 273.31MOTONIVELADORA DE 185HP

 29.37

Subpartidas

m3909901050401  0.1250  3.96 31.64TRANSP. AGUA A OBRA (DMAX=14.5KM)

 3.96

Partida 01.01.04.02.08 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

m2/DIA  850.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  11.94 850.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147410013  2.0000  0.0235  0.84 35.68OPERARIO

hh0147410014  1.0000  0.0118  0.33 27.73OFICIAL

hh0147410015  4.0000  0.0471  1.18 24.96PEON

 2.35

Materiales

und0201000028  0.0400  0.12 3.00SACOS DE POLIETILENO

m20209050002  1.4000  7.56 5.40GEOTEXTIL NO TEJIDO 400GR/M2

 7.68

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.12 2.35HERRAMIENTAS MANUALES

hm930101100101  1.0000  0.0118  1.79 151.86RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58HP 1YD3

 1.91

26/06/2025  03:58:50p.m.Fecha  :
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0503263Presupuesto TRAMOS PENDIENTES DE OBRAS DEL SUBPROYECTO A1 Y A2-1 - RIO LACRAMARCA

Análisis de precios unitarios

Fecha 10/06/2025001Subpresupuesto A1 & A2-1

Partida 01.01.04.02.09 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

m3/DIA  150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  32.96 150.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147410014  1.0000  0.0667  1.85 27.73OFICIAL

hh0147410015  4.0000  0.2667  6.66 24.96PEON

 8.51

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.43 8.51HERRAMIENTAS MANUALES

hm930101100103  1.0000  0.0667  24.02 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

 24.45

Partida 01.01.04.02.10 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

m3/DIA  80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  77.82 80.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147410014  1.0000  0.1250  3.47 27.73OFICIAL

hh0147410015  4.0000  0.5000  12.48 24.96PEON

 15.95

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.80 15.95HERRAMIENTAS MANUALES

hm909901010304  0.5000  0.0625  16.05 256.82CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 180-200HP CAP DE 

CUCHARON=3.5M3

hm930101100103  1.0000  0.1250  45.02 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

 61.87

Partida 01.01.04.02.11 CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA  200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  48.62 200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.2000  0.0100  0.46 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0500  1.39 27.73OFICIAL

hh0147410015  3.0000  0.1500  3.74 24.96PEON

 5.59

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.28 5.59HERRAMIENTAS MANUALES

hm930101100102  0.5000  0.0250  8.44 337.71TRACTOR D6

hm930101100103  1.0000  0.0500  18.01 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

 26.73

Subpartidas

m3909901050401  0.1000  3.16 31.64TRANSP. AGUA A OBRA (DMAX=14.5KM)

m3919000000047  1.3000  5.58 4.29MEZCLA DE MATERIALES

m3919000000048  1.0000  3.78 3.78TRANSPORTE INTERNO DE EXCAVACION A ACOPIO

m3919000000049  1.0000  3.78 3.78TRANSPORTE INTERNO DE ACOPIO A RELLENO

 16.30

Partida 01.01.04.03.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

m3/DIA  400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  17.85 400.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.1000  0.0025  0.12 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0250  0.69 27.73OFICIAL

hh0147410015  2.0000  0.0500  1.25 24.96PEON

 2.06

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.10 2.06HERRAMIENTAS MANUALES

hm909901010308  1.0000  0.0250  8.95 358.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 240-270HP

hm930101100102  0.5000  0.0125  4.22 337.71TRACTOR D6

 13.27

Subpartidas

h900504150205  0.0234  2.52 107.74BOMBEO DE AGUA

 2.52

26/06/2025  03:58:50p.m.Fecha  :
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0503263Presupuesto TRAMOS PENDIENTES DE OBRAS DEL SUBPROYECTO A1 Y A2-1 - RIO LACRAMARCA

Análisis de precios unitarios

Fecha 10/06/2025001Subpresupuesto A1 & A2-1

Partida 01.01.04.03.02 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

m3/DIA  300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  17.32 300.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.1000  0.0033  0.15 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0333  0.92 27.73OFICIAL

hh0147410015  2.0000  0.0667  1.66 24.96PEON

 2.73

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.14 2.73HERRAMIENTAS MANUALES

hm909901010308  1.0000  0.0333  11.93 358.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 240-270HP

 12.07

Subpartidas

h900504150205  0.0234  2.52 107.74BOMBEO DE AGUA

 2.52

Partida 01.01.04.03.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

m2/DIA  1,200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  8.96 1,200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.1000  0.0008  0.04 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0083  0.23 27.73OFICIAL

hh0147410015  3.0000  0.0250  0.62 24.96PEON

 0.89

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.04 0.89HERRAMIENTAS MANUALES

hm909901010303  1.0000  0.0083  1.36 163.92RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP. DE 12TN, 130-155HP

hm909901010305  1.0000  0.0083  2.27 273.31MOTONIVELADORA DE 185HP

hm930101100103  1.0000  0.0083  2.99 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

hm930101100301  1.0000  0.0083  0.46 55.99RODILLO VIBRATORIO MANUAL 10.8HP 0.8-1.1TN

 7.12

Subpartidas

m3909901050401  0.0300  0.95 31.64TRANSP. AGUA A OBRA (DMAX=14.5KM)

 0.95

Partida 01.01.04.03.04 Pedraplén e=60 cm

m3/DIA  100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  89.80 100.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.2000  0.0200  0.93 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.1000  2.77 27.73OFICIAL

hh0147410015  4.0000  0.4000  9.98 24.96PEON

 13.68

Equipos

%MO0337010001  3.0000  0.41 13.68HERRAMIENTAS MANUALES

hm930101100102  1.0000  0.1000  33.77 337.71TRACTOR D6

hm930101100103  1.0000  0.1000  36.02 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

 70.20

Subpartidas

m2ICON00122164  0.1904  5.92 31.07ACOMODO MANUAL DE TALUD DE DIQUE

 5.92

26/06/2025  03:58:50p.m.Fecha  :
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0503263Presupuesto TRAMOS PENDIENTES DE OBRAS DEL SUBPROYECTO A1 Y A2-1 - RIO LACRAMARCA

Análisis de precios unitarios

Fecha 10/06/2025001Subpresupuesto A1 & A2-1

Partida 01.01.04.03.05 Pedraplén e=30 cm

m3/DIA  110.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  67.24 110.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.2000  0.0182  0.84 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0909  2.52 27.73OFICIAL

hh0147410015  4.0000  0.3636  9.08 24.96PEON

 12.44

Equipos

%MO0337010001  3.0000  0.37 12.44HERRAMIENTAS MANUALES

hm930101100102  0.5000  0.0455  15.37 337.71TRACTOR D6

hm930101100103  1.0000  0.0909  32.74 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

 48.48

Subpartidas

m2ICON00122164  0.2034  6.32 31.07ACOMODO MANUAL DE TALUD DE DIQUE

 6.32

Partida 01.01.04.03.06 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

m3/DIA  230.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  37.82 230.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.2000  0.0087  0.40 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0435  1.21 27.73OFICIAL

hh0147410015  1.0000  0.0435  1.09 24.96PEON

 2.70

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.14 2.70HERRAMIENTAS MANUALES

hm909901010303  1.0000  0.0435  7.13 163.92RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP. DE 12TN, 130-155HP

hm909901010305  1.0000  0.0435  11.89 273.31MOTONIVELADORA DE 185HP

hm930101100102  0.5000  0.0217  7.33 337.71TRACTOR D6

 26.49

Subpartidas

m3909901050401  0.1250  3.96 31.64TRANSP. AGUA A OBRA (DMAX=14.5KM)

m2ICON00122245  0.2786  4.67 16.75PERFILADO MECANICO DE TALUD DE DIQUE

 8.63

Partida 01.01.04.03.07 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

m3/DIA  150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  37.46 150.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.2000  0.0133  0.62 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0667  1.85 27.73OFICIAL

hh0147410015  1.0000  0.0667  1.66 24.96PEON

 4.13

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.21 4.13HERRAMIENTAS MANUALES

hm909901010303  1.0000  0.0667  10.93 163.92RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP. DE 12TN, 130-155HP

hm909901010305  1.0000  0.0667  18.23 273.31MOTONIVELADORA DE 185HP

 29.37

Subpartidas

m3909901050401  0.1250  3.96 31.64TRANSP. AGUA A OBRA (DMAX=14.5KM)

 3.96

26/06/2025  03:58:50p.m.Fecha  :
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0503263Presupuesto TRAMOS PENDIENTES DE OBRAS DEL SUBPROYECTO A1 Y A2-1 - RIO LACRAMARCA

Análisis de precios unitarios

Fecha 10/06/2025001Subpresupuesto A1 & A2-1

Partida 01.01.04.03.08 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

m2/DIA  850.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  11.94 850.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147410013  2.0000  0.0235  0.84 35.68OPERARIO

hh0147410014  1.0000  0.0118  0.33 27.73OFICIAL

hh0147410015  4.0000  0.0471  1.18 24.96PEON

 2.35

Materiales

und0201000028  0.0400  0.12 3.00SACOS DE POLIETILENO

m20209050002  1.4000  7.56 5.40GEOTEXTIL NO TEJIDO 400GR/M2

 7.68

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.12 2.35HERRAMIENTAS MANUALES

hm930101100101  1.0000  0.0118  1.79 151.86RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58HP 1YD3

 1.91

Partida 01.01.04.03.09 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

m3/DIA  150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  32.96 150.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147410014  1.0000  0.0667  1.85 27.73OFICIAL

hh0147410015  4.0000  0.2667  6.66 24.96PEON

 8.51

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.43 8.51HERRAMIENTAS MANUALES

hm930101100103  1.0000  0.0667  24.02 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

 24.45

Partida 01.01.04.03.10 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

m3/DIA  80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  77.82 80.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147410014  1.0000  0.1250  3.47 27.73OFICIAL

hh0147410015  4.0000  0.5000  12.48 24.96PEON

 15.95

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.80 15.95HERRAMIENTAS MANUALES

hm909901010304  0.5000  0.0625  16.05 256.82CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 180-200HP CAP DE 

CUCHARON=3.5M3

hm930101100103  1.0000  0.1250  45.02 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

 61.87

Partida 01.01.04.03.11 CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA  200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  48.62 200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.2000  0.0100  0.46 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0500  1.39 27.73OFICIAL

hh0147410015  3.0000  0.1500  3.74 24.96PEON

 5.59

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.28 5.59HERRAMIENTAS MANUALES

hm930101100102  0.5000  0.0250  8.44 337.71TRACTOR D6

hm930101100103  1.0000  0.0500  18.01 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

 26.73

Subpartidas

m3909901050401  0.1000  3.16 31.64TRANSP. AGUA A OBRA (DMAX=14.5KM)

m3919000000047  1.3000  5.58 4.29MEZCLA DE MATERIALES

m3919000000048  1.0000  3.78 3.78TRANSPORTE INTERNO DE EXCAVACION A ACOPIO

m3919000000049  1.0000  3.78 3.78TRANSPORTE INTERNO DE ACOPIO A RELLENO

 16.30

26/06/2025  03:58:50p.m.Fecha  :
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0503263Presupuesto TRAMOS PENDIENTES DE OBRAS DEL SUBPROYECTO A1 Y A2-1 - RIO LACRAMARCA

Análisis de precios unitarios

Fecha 10/06/2025001Subpresupuesto A1 & A2-1

Partida 01.01.04.04.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

m3/DIA  400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  17.85 400.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.1000  0.0025  0.12 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0250  0.69 27.73OFICIAL

hh0147410015  2.0000  0.0500  1.25 24.96PEON

 2.06

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.10 2.06HERRAMIENTAS MANUALES

hm909901010308  1.0000  0.0250  8.95 358.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 240-270HP

hm930101100102  0.5000  0.0125  4.22 337.71TRACTOR D6

 13.27

Subpartidas

h900504150205  0.0234  2.52 107.74BOMBEO DE AGUA

 2.52

Partida 01.01.04.04.02 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

m3/DIA  300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  17.32 300.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.1000  0.0033  0.15 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0333  0.92 27.73OFICIAL

hh0147410015  2.0000  0.0667  1.66 24.96PEON

 2.73

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.14 2.73HERRAMIENTAS MANUALES

hm909901010308  1.0000  0.0333  11.93 358.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 240-270HP

 12.07

Subpartidas

h900504150205  0.0234  2.52 107.74BOMBEO DE AGUA

 2.52

Partida 01.01.04.04.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

m2/DIA  1,200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  8.96 1,200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.1000  0.0008  0.04 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0083  0.23 27.73OFICIAL

hh0147410015  3.0000  0.0250  0.62 24.96PEON

 0.89

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.04 0.89HERRAMIENTAS MANUALES

hm909901010303  1.0000  0.0083  1.36 163.92RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP. DE 12TN, 130-155HP

hm909901010305  1.0000  0.0083  2.27 273.31MOTONIVELADORA DE 185HP

hm930101100103  1.0000  0.0083  2.99 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

hm930101100301  1.0000  0.0083  0.46 55.99RODILLO VIBRATORIO MANUAL 10.8HP 0.8-1.1TN

 7.12

Subpartidas

m3909901050401  0.0300  0.95 31.64TRANSP. AGUA A OBRA (DMAX=14.5KM)

 0.95

26/06/2025  03:58:50p.m.Fecha  :



Página :S10  14

0503263Presupuesto TRAMOS PENDIENTES DE OBRAS DEL SUBPROYECTO A1 Y A2-1 - RIO LACRAMARCA

Análisis de precios unitarios

Fecha 10/06/2025001Subpresupuesto A1 & A2-1

Partida 01.01.04.04.04 Pedraplén e=60 cm

m3/DIA  100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  89.80 100.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.2000  0.0200  0.93 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.1000  2.77 27.73OFICIAL

hh0147410015  4.0000  0.4000  9.98 24.96PEON

 13.68

Equipos

%MO0337010001  3.0000  0.41 13.68HERRAMIENTAS MANUALES

hm930101100102  1.0000  0.1000  33.77 337.71TRACTOR D6

hm930101100103  1.0000  0.1000  36.02 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

 70.20

Subpartidas

m2ICON00122164  0.1904  5.92 31.07ACOMODO MANUAL DE TALUD DE DIQUE

 5.92

Partida 01.01.04.04.05 Pedraplén e=30 cm

m3/DIA  110.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  67.24 110.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.2000  0.0182  0.84 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0909  2.52 27.73OFICIAL

hh0147410015  4.0000  0.3636  9.08 24.96PEON

 12.44

Equipos

%MO0337010001  3.0000  0.37 12.44HERRAMIENTAS MANUALES

hm930101100102  0.5000  0.0455  15.37 337.71TRACTOR D6

hm930101100103  1.0000  0.0909  32.74 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

 48.48

Subpartidas

m2ICON00122164  0.2034  6.32 31.07ACOMODO MANUAL DE TALUD DE DIQUE

 6.32

Partida 01.01.04.04.06 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

m3/DIA  230.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  37.82 230.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.2000  0.0087  0.40 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0435  1.21 27.73OFICIAL

hh0147410015  1.0000  0.0435  1.09 24.96PEON

 2.70

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.14 2.70HERRAMIENTAS MANUALES

hm909901010303  1.0000  0.0435  7.13 163.92RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP. DE 12TN, 130-155HP

hm909901010305  1.0000  0.0435  11.89 273.31MOTONIVELADORA DE 185HP

hm930101100102  0.5000  0.0217  7.33 337.71TRACTOR D6

 26.49

Subpartidas

m3909901050401  0.1250  3.96 31.64TRANSP. AGUA A OBRA (DMAX=14.5KM)

m2ICON00122245  0.2786  4.67 16.75PERFILADO MECANICO DE TALUD DE DIQUE

 8.63
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0503263Presupuesto TRAMOS PENDIENTES DE OBRAS DEL SUBPROYECTO A1 Y A2-1 - RIO LACRAMARCA

Análisis de precios unitarios

Fecha 10/06/2025001Subpresupuesto A1 & A2-1

Partida 01.01.04.04.07 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

m3/DIA  150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  37.46 150.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.2000  0.0133  0.62 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0667  1.85 27.73OFICIAL

hh0147410015  1.0000  0.0667  1.66 24.96PEON

 4.13

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.21 4.13HERRAMIENTAS MANUALES

hm909901010303  1.0000  0.0667  10.93 163.92RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP. DE 12TN, 130-155HP

hm909901010305  1.0000  0.0667  18.23 273.31MOTONIVELADORA DE 185HP

 29.37

Subpartidas

m3909901050401  0.1250  3.96 31.64TRANSP. AGUA A OBRA (DMAX=14.5KM)

 3.96

Partida 01.01.04.04.08 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

m2/DIA  850.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  11.94 850.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147410013  2.0000  0.0235  0.84 35.68OPERARIO

hh0147410014  1.0000  0.0118  0.33 27.73OFICIAL

hh0147410015  4.0000  0.0471  1.18 24.96PEON

 2.35

Materiales

und0201000028  0.0400  0.12 3.00SACOS DE POLIETILENO

m20209050002  1.4000  7.56 5.40GEOTEXTIL NO TEJIDO 400GR/M2

 7.68

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.12 2.35HERRAMIENTAS MANUALES

hm930101100101  1.0000  0.0118  1.79 151.86RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58HP 1YD3

 1.91

Partida 01.01.04.04.09 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

m3/DIA  150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  32.96 150.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147410014  1.0000  0.0667  1.85 27.73OFICIAL

hh0147410015  4.0000  0.2667  6.66 24.96PEON

 8.51

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.43 8.51HERRAMIENTAS MANUALES

hm930101100103  1.0000  0.0667  24.02 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

 24.45

Partida 01.01.04.04.10 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

m3/DIA  80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  77.82 80.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147410014  1.0000  0.1250  3.47 27.73OFICIAL

hh0147410015  4.0000  0.5000  12.48 24.96PEON

 15.95

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.80 15.95HERRAMIENTAS MANUALES

hm909901010304  0.5000  0.0625  16.05 256.82CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 180-200HP CAP DE 

CUCHARON=3.5M3

hm930101100103  1.0000  0.1250  45.02 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

 61.87

26/06/2025  03:58:50p.m.Fecha  :
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0503263Presupuesto TRAMOS PENDIENTES DE OBRAS DEL SUBPROYECTO A1 Y A2-1 - RIO LACRAMARCA

Análisis de precios unitarios

Fecha 10/06/2025001Subpresupuesto A1 & A2-1

Partida 01.01.04.04.11 CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA  200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  48.62 200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.2000  0.0100  0.46 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0500  1.39 27.73OFICIAL

hh0147410015  3.0000  0.1500  3.74 24.96PEON

 5.59

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.28 5.59HERRAMIENTAS MANUALES

hm930101100102  0.5000  0.0250  8.44 337.71TRACTOR D6

hm930101100103  1.0000  0.0500  18.01 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

 26.73

Subpartidas

m3909901050401  0.1000  3.16 31.64TRANSP. AGUA A OBRA (DMAX=14.5KM)

m3919000000047  1.3000  5.58 4.29MEZCLA DE MATERIALES

m3919000000048  1.0000  3.78 3.78TRANSPORTE INTERNO DE EXCAVACION A ACOPIO

m3919000000049  1.0000  3.78 3.78TRANSPORTE INTERNO DE ACOPIO A RELLENO

 16.30

Partida 01.01.05.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

m3/DIA  400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  17.85 400.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.1000  0.0025  0.12 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0250  0.69 27.73OFICIAL

hh0147410015  2.0000  0.0500  1.25 24.96PEON

 2.06

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.10 2.06HERRAMIENTAS MANUALES

hm909901010308  1.0000  0.0250  8.95 358.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 240-270HP

hm930101100102  0.5000  0.0125  4.22 337.71TRACTOR D6

 13.27

Subpartidas

h900504150205  0.0234  2.52 107.74BOMBEO DE AGUA

 2.52

Partida 01.01.05.02 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL DE PRESTAMO

m3/DIA  380.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  23.17 380.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.1000  0.0026  0.12 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0263  0.73 27.73OFICIAL

hh0147410015  3.0000  0.0789  1.97 24.96PEON

 2.82

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.14 2.82HERRAMIENTAS MANUALES

hm909901010303  1.0000  0.0263  4.31 163.92RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP. DE 12TN, 130-155HP

hm909901010305  1.0000  0.0263  7.19 273.31MOTONIVELADORA DE 185HP

hm930101100103  0.5000  0.0132  4.75 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

 16.39

Subpartidas

m3909901050401  0.1250  3.96 31.64TRANSP. AGUA A OBRA (DMAX=14.5KM)

 3.96
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0503263Presupuesto TRAMOS PENDIENTES DE OBRAS DEL SUBPROYECTO A1 Y A2-1 - RIO LACRAMARCA

Análisis de precios unitarios

Fecha 10/06/2025001Subpresupuesto A1 & A2-1

Partida 01.01.05.03 CONFORMACIÓN DE CORONA DE RAMPA CON MATERIAL DE PRESTAMO

m3/DIA  450.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  16.17 450.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.1000  0.0022  0.10 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0222  0.62 27.73OFICIAL

hh0147410015  3.0000  0.0667  1.66 24.96PEON

 2.38

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.12 2.38HERRAMIENTAS MANUALES

hm909901010303  1.0000  0.0222  3.64 163.92RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP. DE 12TN, 130-155HP

hm909901010305  1.0000  0.0222  6.07 273.31MOTONIVELADORA DE 185HP

 9.83

Subpartidas

m3909901050401  0.1250  3.96 31.64TRANSP. AGUA A OBRA (DMAX=14.5KM)

 3.96

Partida 01.02.01.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA

m2/DIA  1,600.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  2.96 1,600.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.2000  0.0013  0.06 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0063  0.17 27.73OFICIAL

hh0147410015  3.0000  0.0188  0.47 24.96PEON

 0.70

Equipos

hm909901010308  1.0000  0.0063  2.26 358.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 240-270HP

 2.26

Partida 01.02.01.01.02 EXCAVACION ESTRUCTURAL BAJO AGUA (EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE)

m3/DIA  400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  22.35 400.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.1000  0.0025  0.12 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0250  0.69 27.73OFICIAL

hh0147410015  2.0000  0.0500  1.25 24.96PEON

 2.06

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.10 2.06HERRAMIENTAS MANUALES

hm909901010308  1.0000  0.0250  8.95 358.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 240-270HP

hm930101100102  0.5000  0.0125  4.22 337.71TRACTOR D6

 13.27

Subpartidas

h900504150205  0.0652  7.02 107.74BOMBEO DE AGUA

 7.02
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0503263Presupuesto TRAMOS PENDIENTES DE OBRAS DEL SUBPROYECTO A1 Y A2-1 - RIO LACRAMARCA

Análisis de precios unitarios

Fecha 10/06/2025001Subpresupuesto A1 & A2-1

Partida 01.02.01.01.03 CAMA DE ARENA

m3/DIA  70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  173.74 70.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.2000  0.0286  1.33 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410013  1.0000  0.1429  5.10 35.68OPERARIO

hh0147410014  1.0000  0.1429  3.96 27.73OFICIAL

hh0147410015  4.0000  0.5714  14.26 24.96PEON

 24.65

Materiales

m30201000029  1.3000  71.50 55.00MATERIAL DE RELLENO PARA CAMA DE ARENA

 71.50

Equipos

hm909901010308  1.0000  0.1429  51.18 358.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 240-270HP

hm930101100201  2.0000  0.2857  14.45 50.57COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7HP

hm930101100301  1.0000  0.1429  8.00 55.99RODILLO VIBRATORIO MANUAL 10.8HP 0.8-1.1TN

 73.63

Subpartidas

m3909901050401  0.1250  3.96 31.64TRANSP. AGUA A OBRA (DMAX=14.5KM)

 3.96

Partida 01.02.01.01.04 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

m3/DIA  250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  147.17 250.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  1.0000  0.0400  1.86 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410013  2.0000  0.0800  2.85 35.68OPERARIO

hh0147410014  2.0000  0.0800  2.22 27.73OFICIAL

hh0147410015  2.0000  0.0800  2.00 24.96PEON

 8.93

Materiales

m30201000030  1.3000  110.50 85.00MATERIAL DE RELLENO ESTRUCTURAL - REBOSE

 110.50

Equipos

hm909901010303  1.0000  0.0400  6.56 163.92RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP. DE 12TN, 130-155HP

hm909901010305  1.0000  0.0400  10.93 273.31MOTONIVELADORA DE 185HP

hm930101100201  2.0000  0.0800  4.05 50.57COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7HP

hm930101100301  1.0000  0.0400  2.24 55.99RODILLO VIBRATORIO MANUAL 10.8HP 0.8-1.1TN

 23.78

Subpartidas

m3909901050401  0.1250  3.96 31.64TRANSP. AGUA A OBRA (DMAX=14.5KM)

 3.96

26/06/2025  03:58:50p.m.Fecha  :
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0503263Presupuesto TRAMOS PENDIENTES DE OBRAS DEL SUBPROYECTO A1 Y A2-1 - RIO LACRAMARCA

Análisis de precios unitarios

Fecha 10/06/2025001Subpresupuesto A1 & A2-1

Partida 01.02.01.02.01 CONCRETO F'C=100 Kg/cm2

m3/DIA  20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  463.31 20.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.1000  0.0500  2.32 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410013  1.0000  0.5000  17.84 35.68OPERARIO

hh0147410014  2.0000  1.0000  27.73 27.73OFICIAL

hh0147410015  7.0000  3.5000  87.36 24.96PEON

 135.25

Materiales

bls0201010030  6.0000  213.60 35.60CEMENTO TIPOV (42.5KG)

m30205010004  0.6000  36.61 61.02ARENA GRUESA

m30205030007  0.7000  47.46 67.80PIEDRA CHANCADA DE 1/2"

 297.67

Equipos

%MO0337010001  5.0000  6.76 135.25HERRAMIENTAS MANUALES

hm909801010249  1.0000  0.5000  3.46 6.91VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1.50"

hm909801010256  1.0000  0.5000  10.68 21.36MEZCLADORA DE CONCRETO

 20.90

Subpartidas

m3909901050401  0.3000  9.49 31.64TRANSP. AGUA A OBRA (DMAX=14.5KM)

 9.49

Partida 01.02.01.02.02 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2

m3/DIA  17.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  823.48 17.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.5000  0.2941  13.64 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410013  1.0000  0.5882  20.99 35.68OPERARIO

hh0147410014  2.0000  1.1765  32.62 27.73OFICIAL

hh0147410015  8.0000  4.7059  117.46 24.96PEON

 184.71

Materiales

gln0230190000  0.2600  9.67 37.20ADITIVO CURADOR

 9.67

Equipos

%MO0337010001  5.0000  9.24 184.71HERRAMIENTAS MANUALES

hm909801010249  2.0000  1.1765  8.13 6.91VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1.50"

 17.37

Subcontratos

m30401010061  1.0500  564.48 537.60SC CONCRETO PREMEZCLADO F’c=280 Kg/cm2, con cemento Tipo I

m30401010063  1.0500  47.25 45.00SC SERVICIO DE BOMBEO DE CONCRETO

 611.73

Partida 01.02.01.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

m2/DIA  20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  112.97 20.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.1000  0.0500  2.32 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410013  1.0000  0.5000  17.84 35.68OPERARIO

hh0147410014  2.0000  1.0000  27.73 27.73OFICIAL

hh0147410015  2.0000  1.0000  24.96 24.96PEON

 72.85

Materiales

kg0202000008  0.2800  1.34 4.80ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8

kg0202100091  0.1900  1.14 6.00CLAVOS 4"

kg0202100093  0.1400  0.84 6.00CLAVOS 3"

gln0230010100  0.0600  8.34 139.00DESMOLDANTE PARA MADERA CARAVISTA

p20243010003  2.4000  18.00 7.50MADERA TORNILLO

pln0245010012  0.0700  6.82 97.46TRIPLAY DE 18MM PARA ENCOFRADO

 36.48

Equipos

%MO0337010001  5.0000  3.64 72.85HERRAMIENTAS MANUALES

 3.64
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0503263Presupuesto TRAMOS PENDIENTES DE OBRAS DEL SUBPROYECTO A1 Y A2-1 - RIO LACRAMARCA

Análisis de precios unitarios

Fecha 10/06/2025001Subpresupuesto A1 & A2-1

Partida 01.02.01.02.04 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2

kg/DIA  750.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg  7.02 750.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.1000  0.0013  0.06 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410013  1.0000  0.0133  0.47 35.68OPERARIO

hh0147410014  2.0000  0.0267  0.74 27.73OFICIAL

hh0147410015  3.0000  0.0400  1.00 24.96PEON

 2.27

Materiales

kg0202040009  0.0200  0.10 5.20ALAMBRE NEGRO #16

kg0202970042  1.0500  4.21 4.01ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60

 4.31

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.11 2.27HERRAMIENTAS MANUALES

hm0348960009  1.0000  0.0133  0.32 24.38CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO

hm034904003  1.0000  0.0133  0.01 0.52DOBLADORA DE FIERRO

 0.44

Partida 01.02.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DN800 mm

m/DIA  30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  1,860.11 30.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147410013  2.0000  0.6667  23.79 35.68OPERARIO

hh0147410014  1.0000  0.3333  9.24 27.73OFICIAL

hh0147410015  4.0000  1.3333  33.28 24.96PEON

 66.31

Materiales

m0201010031  1.2000  1,746.71 1,455.59TUBERIA HDPE DN=800MM

 1,746.71

Equipos

%MO0337010001  5.0000  3.32 66.31HERRAMIENTAS MANUALES

hm919000000044  0.5000  0.1667  43.77 262.56CAMION GRÚA 14 TON

 47.09

Partida 01.03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM

m3k/DIA  400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k  8.09 400.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147410014  0.5000  0.0125  0.35 27.73OFICIAL

 0.35

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.02 0.35HERRAMIENTAS MANUALES

hm909901010302  1.0000  0.0250  4.51 180.39CAMION VOLQUETE DE 400-440HP DE 15M3

hm909901010304  0.5000  0.0125  3.21 256.82CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 180-200HP CAP DE 

CUCHARON=3.5M3

 7.74

Partida 01.03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM

m3k/DIA  1,200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k  1.50 1,200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Equipos

hm909901010302  1.0000  0.0083  1.50 180.39CAMION VOLQUETE DE 400-440HP DE 15M3

 1.50
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Partida 01.03.03 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM

m3k/DIA  270.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k  11.96 270.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147410014  0.5000  0.0185  0.51 27.73OFICIAL

 0.51

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.03 0.51HERRAMIENTAS MANUALES

hm909901010302  1.0000  0.0370  6.67 180.39CAMION VOLQUETE DE 400-440HP DE 15M3

hm909901010304  0.5000  0.0185  4.75 256.82CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 180-200HP CAP DE 

CUCHARON=3.5M3

 11.45

Partida 01.03.04 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM

m3k/DIA  550.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k  3.28 550.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Equipos

hm909901010302  1.0000  0.0182  3.28 180.39CAMION VOLQUETE DE 400-440HP DE 15M3

 3.28

Partida 01.03.05 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM

m3k/DIA  500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k  6.47 500.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147410014  0.5000  0.0100  0.28 27.73OFICIAL

 0.28

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.01 0.28HERRAMIENTAS MANUALES

hm909901010302  1.0000  0.0200  3.61 180.39CAMION VOLQUETE DE 400-440HP DE 15M3

hm909901010304  0.5000  0.0100  2.57 256.82CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 180-200HP CAP DE 

CUCHARON=3.5M3

 6.19

Partida 01.03.06 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM

m3k/DIA  1,300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k  1.39 1,300.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Equipos

hm909901010302  1.0000  0.0077  1.39 180.39CAMION VOLQUETE DE 400-440HP DE 15M3

 1.39

Partida 01.04.01 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)

m3/DIA  880.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  16.50 880.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.1000  0.0011  0.05 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0114  0.32 27.73OFICIAL

hh0147410015  1.0000  0.0114  0.28 24.96PEON

 0.65

Equipos

hm930101100102  2.0000  0.0227  7.67 337.71TRACTOR D6

hm930101100103  2.0000  0.0227  8.18 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

 15.85
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Partida 01.05.01 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

glb/DIARendimiento Costo unitario directo por : glb  65,183.60EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Subcontratos

glb0401010293  1.0000  4,000.00 4,000.00ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN 

DE SST

glb0401010294  1.0000  10,000.00 10,000.00EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

glb0401010295  1.0000  8,000.00 8,000.00CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD

glb0401010296  1.0000  8,000.00 8,000.00RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN 

SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO

 30,000.00

Subpartidas

glb919000000045  1.0000  35,183.60 35,183.60EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

 35,183.60

Partida 02.01.01.01 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA

glb/DIA  0.1000Rendimiento Costo unitario directo por : glb  386,237.31 0.1000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147410013  0.1000  10.0000  356.80 35.68OPERARIO

hh0147410015  0.2000  20.0000  499.20 24.96PEON

 856.00

Equipos

hm909901010303  1.0000  20.0000  3,278.40 163.92RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP. DE 12TN, 130-155HP

hm909901010305  1.0000  20.0000  5,466.20 273.31MOTONIVELADORA DE 185HP

hm909901010308  1.0000  20.0000  7,163.20 358.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 240-270HP

 15,907.80

Subcontratos

glb0401010297  1.0000  369,473.51 369,473.51SC OBRAS PROVISIONALES

 369,473.51

Partida 02.01.01.02 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

mes/DIA  0.0400Rendimiento Costo unitario directo por : mes  136,834.00 0.0400EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147410014  0.8000  200.0000  5,546.00 27.73OFICIAL

hh0147410015  0.8000  200.0000  4,992.00 24.96PEON

 10,538.00

Equipos

hm909901010303  6.0000  200.0000  32,784.00 163.92RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP. DE 12TN, 130-155HP

hm909901010305  6.0000  200.0000  54,662.00 273.31MOTONIVELADORA DE 185HP

 87,446.00

Subpartidas

m3930101930306  1,500.0000  38,850.00 25.90AGUA PARA CONTROL DE POLVO

 38,850.00

Partida 02.01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

glb/DIARendimiento Costo unitario directo por : glb  192,140.00EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Subcontratos

VJE0401010290  2.0000  1,640.00 820.00Flete Camion Cisterna de agua

glb0401010298  1.0000  174,100.00 174,100.00MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

VJE0412010068  20.0000  16,400.00 820.00Flete Volquete 15 m³

 192,140.00
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Partida 02.01.02.02 TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN

mes/DIA  0.0400Rendimiento Costo unitario directo por : mes  11,929.38 0.0400EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Materiales

kg0202970042  7.5000  30.08 4.01ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60

BOL0221000098  3.0000  87.30 29.10CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)

bls0229030052  3.0000  66.00 22.00YESO EN BOLSAS DE 20 KG.

und0243510062  40.0000  328.00 8.20ESTACA DE MADERA

gln0254020100  4.0000  168.00 42.00PINTURA ESMALTE

 679.38

Equipos

hm0337580100  2.0000  500.0000  3,250.00 6.50ESTACION TOTAL

hm0349880002  2.0000  500.0000  8,000.00 16.00NIVEL  TOPOGRAFICO

 11,250.00

Partida 02.01.03.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

m2/DIA  1,800.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  14.94 1,800.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.2000  0.0011  0.05 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0056  0.16 27.73OFICIAL

hh0147410015  1.0000  0.0056  0.14 24.96PEON

 0.35

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.02 0.35HERRAMIENTAS MANUALES

hm909901010308  0.5000  0.0028  1.00 358.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 240-270HP

hm930101100102  1.0000  0.0056  1.89 337.71TRACTOR D6

 2.91

Subpartidas

m3k900201010124  7.0000  9.73 1.39Transporte de material de desbroce> 1km

m3k900201010125  0.5000  1.95 3.89Transporte de material de desbroce < 1km

 11.68

Partida 02.01.03.02 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA

m3/DIA  850.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  9.26 850.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.1000  0.0012  0.06 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0118  0.33 27.73OFICIAL

hh0147410015  2.0000  0.0235  0.59 24.96PEON

 0.98

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.05 0.98HERRAMIENTAS MANUALES

hm930101100102  1.0000  0.0118  3.98 337.71TRACTOR D6

hm930101100103  1.0000  0.0118  4.25 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

 8.28

Partida 02.01.03.03 CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO

m3/DIA  550.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  21.30 550.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.1000  0.0018  0.08 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0182  0.50 27.73OFICIAL

hh0147410015  3.0000  0.0545  1.36 24.96PEON

 1.94

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.10 1.94HERRAMIENTAS MANUALES

hm930101100102  1.0000  0.0182  6.15 337.71TRACTOR D6

hm930101100103  2.0000  0.0364  13.11 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

 19.36
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Partida 02.01.03.04 RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA  850.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  8.83 850.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.1000  0.0012  0.06 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410015  1.0000  0.0118  0.29 24.96PEON

 0.35

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.02 0.35HERRAMIENTAS MANUALES

hm930101100103  2.0000  0.0235  8.46 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

 8.48

Partida 02.01.04.01.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

m3/DIA  400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  20.42 400.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.1000  0.0025  0.12 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0250  0.69 27.73OFICIAL

hh0147410015  2.0000  0.0500  1.25 24.96PEON

 2.06

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.10 2.06HERRAMIENTAS MANUALES

hm909801010275  0.1490  2.57 17.23TORRE DE ILUMINACION

hm909901010308  1.0000  0.0250  8.95 358.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 240-270HP

hm930101100102  0.5000  0.0125  4.22 337.71TRACTOR D6

 15.84

Subpartidas

h900504150205  0.0234  2.52 107.74BOMBEO DE AGUA

 2.52

Partida 02.01.04.01.02 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

m3/DIA  300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  19.89 300.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.1000  0.0033  0.15 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0333  0.92 27.73OFICIAL

hh0147410015  2.0000  0.0667  1.66 24.96PEON

 2.73

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.14 2.73HERRAMIENTAS MANUALES

hm909801010275  0.1490  2.57 17.23TORRE DE ILUMINACION

hm909901010308  1.0000  0.0333  11.93 358.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 240-270HP

 14.64

Subpartidas

h900504150205  0.0234  2.52 107.74BOMBEO DE AGUA

 2.52
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Partida 02.01.04.01.03 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACIÓN Y TALUD

m2/DIA  1,200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  11.53 1,200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.1000  0.0008  0.04 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0083  0.23 27.73OFICIAL

hh0147410015  3.0000  0.0250  0.62 24.96PEON

 0.89

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.04 0.89HERRAMIENTAS MANUALES

hm909801010275  0.1490  2.57 17.23TORRE DE ILUMINACION

hm909901010303  1.0000  0.0083  1.36 163.92RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP. DE 12TN, 130-155HP

hm909901010305  1.0000  0.0083  2.27 273.31MOTONIVELADORA DE 185HP

hm930101100103  1.0000  0.0083  2.99 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

hm930101100301  1.0000  0.0083  0.46 55.99RODILLO VIBRATORIO MANUAL 10.8HP 0.8-1.1TN

 9.69

Subpartidas

m3909901050401  0.0300  0.95 31.64TRANSP. AGUA A OBRA (DMAX=14.5KM)

 0.95

Partida 02.01.04.01.04 Pedraplén e=60 cm

m3/DIA  100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  92.37 100.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.2000  0.0200  0.93 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.1000  2.77 27.73OFICIAL

hh0147410015  4.0000  0.4000  9.98 24.96PEON

 13.68

Equipos

%MO0337010001  3.0000  0.41 13.68HERRAMIENTAS MANUALES

hm909801010275  0.1490  2.57 17.23TORRE DE ILUMINACION

hm930101100102  1.0000  0.1000  33.77 337.71TRACTOR D6

hm930101100103  1.0000  0.1000  36.02 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

 72.77

Subpartidas

m2ICON00122164  0.1904  5.92 31.07ACOMODO MANUAL DE TALUD DE DIQUE

 5.92

Partida 02.01.04.01.05 Pedraplén e=30 cm

m3/DIA  110.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  69.81 110.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.2000  0.0182  0.84 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0909  2.52 27.73OFICIAL

hh0147410015  4.0000  0.3636  9.08 24.96PEON

 12.44

Equipos

%MO0337010001  3.0000  0.37 12.44HERRAMIENTAS MANUALES

hm909801010275  0.1490  2.57 17.23TORRE DE ILUMINACION

hm930101100102  0.5000  0.0455  15.37 337.71TRACTOR D6

hm930101100103  1.0000  0.0909  32.74 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

 51.05

Subpartidas

m2ICON00122164  0.2034  6.32 31.07ACOMODO MANUAL DE TALUD DE DIQUE

 6.32
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Partida 02.01.04.01.06 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA  230.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  60.55 230.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.2000  0.0087  0.40 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0435  1.21 27.73OFICIAL

hh0147410015  1.0000  0.0435  1.09 24.96PEON

 2.70

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.14 2.70HERRAMIENTAS MANUALES

hm909801010275  0.1490  2.57 17.23TORRE DE ILUMINACION

hm909901010303  1.0000  0.0435  7.13 163.92RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP. DE 12TN, 130-155HP

hm909901010305  1.0000  0.0435  11.89 273.31MOTONIVELADORA DE 185HP

hm930101100102  0.5000  0.0217  7.33 337.71TRACTOR D6

hm930101100103  0.5000  0.0217  7.82 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

 36.88

Subpartidas

m3909901050401  0.1000  3.16 31.64TRANSP. AGUA A OBRA (DMAX=14.5KM)

m3919000000047  1.3000  5.58 4.29MEZCLA DE MATERIALES

m3919000000048  1.0000  3.78 3.78TRANSPORTE INTERNO DE EXCAVACION A ACOPIO

m3919000000049  1.0000  3.78 3.78TRANSPORTE INTERNO DE ACOPIO A RELLENO

m2ICON00122245  0.2786  4.67 16.75PERFILADO MECANICO DE TALUD DE DIQUE

 20.97

Partida 02.01.04.01.07 CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA  200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  51.19 200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.2000  0.0100  0.46 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0500  1.39 27.73OFICIAL

hh0147410015  3.0000  0.1500  3.74 24.96PEON

 5.59

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.28 5.59HERRAMIENTAS MANUALES

hm909801010275  0.1490  2.57 17.23TORRE DE ILUMINACION

hm930101100102  0.5000  0.0250  8.44 337.71TRACTOR D6

hm930101100103  1.0000  0.0500  18.01 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

 29.30

Subpartidas

m3909901050401  0.1000  3.16 31.64TRANSP. AGUA A OBRA (DMAX=14.5KM)

m3919000000047  1.3000  5.58 4.29MEZCLA DE MATERIALES

m3919000000048  1.0000  3.78 3.78TRANSPORTE INTERNO DE EXCAVACION A ACOPIO

m3919000000049  1.0000  3.78 3.78TRANSPORTE INTERNO DE ACOPIO A RELLENO

 16.30

Partida 02.01.04.01.08 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

m3/DIA  150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  40.03 150.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.2000  0.0133  0.62 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0667  1.85 27.73OFICIAL

hh0147410015  1.0000  0.0667  1.66 24.96PEON

 4.13

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.21 4.13HERRAMIENTAS MANUALES

hm909801010275  0.1490  2.57 17.23TORRE DE ILUMINACION

hm909901010303  1.0000  0.0667  10.93 163.92RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP. DE 12TN, 130-155HP

hm909901010305  1.0000  0.0667  18.23 273.31MOTONIVELADORA DE 185HP

 31.94

Subpartidas

m3909901050401  0.1250  3.96 31.64TRANSP. AGUA A OBRA (DMAX=14.5KM)

 3.96
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Fecha 10/06/2025001Subpresupuesto A1 & A2-1

Partida 02.01.04.01.09 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

m2/DIA  850.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  14.51 850.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147410013  2.0000  0.0235  0.84 35.68OPERARIO

hh0147410014  1.0000  0.0118  0.33 27.73OFICIAL

hh0147410015  4.0000  0.0471  1.18 24.96PEON

 2.35

Materiales

und0201000028  0.0400  0.12 3.00SACOS DE POLIETILENO

m20209050002  1.4000  7.56 5.40GEOTEXTIL NO TEJIDO 400GR/M2

 7.68

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.12 2.35HERRAMIENTAS MANUALES

hm909801010275  0.1490  2.57 17.23TORRE DE ILUMINACION

hm930101100101  1.0000  0.0118  1.79 151.86RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58HP 1YD3

 4.48

Partida 02.01.04.01.10 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

m3/DIA  150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  35.53 150.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147410014  1.0000  0.0667  1.85 27.73OFICIAL

hh0147410015  4.0000  0.2667  6.66 24.96PEON

 8.51

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.43 8.51HERRAMIENTAS MANUALES

hm909801010275  0.1490  2.57 17.23TORRE DE ILUMINACION

hm930101100103  1.0000  0.0667  24.02 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

 27.02

Partida 02.01.04.01.11 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

m3/DIA  80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  80.39 80.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147410014  1.0000  0.1250  3.47 27.73OFICIAL

hh0147410015  4.0000  0.5000  12.48 24.96PEON

 15.95

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.80 15.95HERRAMIENTAS MANUALES

hm909801010275  0.1490  2.57 17.23TORRE DE ILUMINACION

hm909901010304  0.5000  0.0625  16.05 256.82CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 180-200HP CAP DE 

CUCHARON=3.5M3

hm930101100103  1.0000  0.1250  45.02 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

 64.44

Partida 02.01.04.02.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

m3/DIA  400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  20.42 400.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.1000  0.0025  0.12 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0250  0.69 27.73OFICIAL

hh0147410015  2.0000  0.0500  1.25 24.96PEON

 2.06

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.10 2.06HERRAMIENTAS MANUALES

hm909801010275  0.1490  2.57 17.23TORRE DE ILUMINACION

hm909901010308  1.0000  0.0250  8.95 358.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 240-270HP

hm930101100102  0.5000  0.0125  4.22 337.71TRACTOR D6

 15.84

Subpartidas

h900504150205  0.0234  2.52 107.74BOMBEO DE AGUA

 2.52
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Fecha 10/06/2025001Subpresupuesto A1 & A2-1

Partida 02.01.04.02.02 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

m3/DIA  300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  19.89 300.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.1000  0.0033  0.15 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0333  0.92 27.73OFICIAL

hh0147410015  2.0000  0.0667  1.66 24.96PEON

 2.73

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.14 2.73HERRAMIENTAS MANUALES

hm909801010275  0.1490  2.57 17.23TORRE DE ILUMINACION

hm909901010308  1.0000  0.0333  11.93 358.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 240-270HP

 14.64

Subpartidas

h900504150205  0.0234  2.52 107.74BOMBEO DE AGUA

 2.52

Partida 02.01.04.02.03 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACIÓN Y TALUD

m2/DIA  1,200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  11.53 1,200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.1000  0.0008  0.04 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0083  0.23 27.73OFICIAL

hh0147410015  3.0000  0.0250  0.62 24.96PEON

 0.89

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.04 0.89HERRAMIENTAS MANUALES

hm909801010275  0.1490  2.57 17.23TORRE DE ILUMINACION

hm909901010303  1.0000  0.0083  1.36 163.92RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP. DE 12TN, 130-155HP

hm909901010305  1.0000  0.0083  2.27 273.31MOTONIVELADORA DE 185HP

hm930101100103  1.0000  0.0083  2.99 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

hm930101100301  1.0000  0.0083  0.46 55.99RODILLO VIBRATORIO MANUAL 10.8HP 0.8-1.1TN

 9.69

Subpartidas

m3909901050401  0.0300  0.95 31.64TRANSP. AGUA A OBRA (DMAX=14.5KM)

 0.95

Partida 02.01.04.02.04 Pedraplén e=60 cm

m3/DIA  100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  92.37 100.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.2000  0.0200  0.93 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.1000  2.77 27.73OFICIAL

hh0147410015  4.0000  0.4000  9.98 24.96PEON

 13.68

Equipos

%MO0337010001  3.0000  0.41 13.68HERRAMIENTAS MANUALES

hm909801010275  0.1490  2.57 17.23TORRE DE ILUMINACION

hm930101100102  1.0000  0.1000  33.77 337.71TRACTOR D6

hm930101100103  1.0000  0.1000  36.02 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

 72.77

Subpartidas

m2ICON00122164  0.1904  5.92 31.07ACOMODO MANUAL DE TALUD DE DIQUE

 5.92
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Fecha 10/06/2025001Subpresupuesto A1 & A2-1

Partida 02.01.04.02.05 Pedraplén e=30 cm

m3/DIA  110.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  69.81 110.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.2000  0.0182  0.84 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0909  2.52 27.73OFICIAL

hh0147410015  4.0000  0.3636  9.08 24.96PEON

 12.44

Equipos

%MO0337010001  3.0000  0.37 12.44HERRAMIENTAS MANUALES

hm909801010275  0.1490  2.57 17.23TORRE DE ILUMINACION

hm930101100102  0.5000  0.0455  15.37 337.71TRACTOR D6

hm930101100103  1.0000  0.0909  32.74 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

 51.05

Subpartidas

m2ICON00122164  0.2034  6.32 31.07ACOMODO MANUAL DE TALUD DE DIQUE

 6.32

Partida 02.01.04.02.06 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA  230.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  61.68 230.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.2000  0.0087  0.40 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0435  1.21 27.73OFICIAL

hh0147410015  2.0000  0.0870  2.17 24.96PEON

 3.78

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.19 3.78HERRAMIENTAS MANUALES

hm909801010275  0.1490  2.57 17.23TORRE DE ILUMINACION

hm909901010303  1.0000  0.0435  7.13 163.92RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP. DE 12TN, 130-155HP

hm909901010305  1.0000  0.0435  11.89 273.31MOTONIVELADORA DE 185HP

hm930101100102  0.5000  0.0217  7.33 337.71TRACTOR D6

hm930101100103  0.5000  0.0217  7.82 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

 36.93

Subpartidas

m3909901050401  0.1000  3.16 31.64TRANSP. AGUA A OBRA (DMAX=14.5KM)

m3919000000047  1.3000  5.58 4.29MEZCLA DE MATERIALES

m3919000000048  1.0000  3.78 3.78TRANSPORTE INTERNO DE EXCAVACION A ACOPIO

m3919000000049  1.0000  3.78 3.78TRANSPORTE INTERNO DE ACOPIO A RELLENO

m2ICON00122245  0.2786  4.67 16.75PERFILADO MECANICO DE TALUD DE DIQUE

 20.97

Partida 02.01.04.02.07 CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA  200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  51.19 200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.2000  0.0100  0.46 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0500  1.39 27.73OFICIAL

hh0147410015  3.0000  0.1500  3.74 24.96PEON

 5.59

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.28 5.59HERRAMIENTAS MANUALES

hm909801010275  0.1490  2.57 17.23TORRE DE ILUMINACION

hm930101100102  0.5000  0.0250  8.44 337.71TRACTOR D6

hm930101100103  1.0000  0.0500  18.01 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

 29.30

Subpartidas

m3909901050401  0.1000  3.16 31.64TRANSP. AGUA A OBRA (DMAX=14.5KM)

m3919000000047  1.3000  5.58 4.29MEZCLA DE MATERIALES

m3919000000048  1.0000  3.78 3.78TRANSPORTE INTERNO DE EXCAVACION A ACOPIO

m3919000000049  1.0000  3.78 3.78TRANSPORTE INTERNO DE ACOPIO A RELLENO

 16.30
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Partida 02.01.04.02.08 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

m3/DIA  150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  40.03 150.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.2000  0.0133  0.62 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0667  1.85 27.73OFICIAL

hh0147410015  1.0000  0.0667  1.66 24.96PEON

 4.13

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.21 4.13HERRAMIENTAS MANUALES

hm909801010275  0.1490  2.57 17.23TORRE DE ILUMINACION

hm909901010303  1.0000  0.0667  10.93 163.92RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP. DE 12TN, 130-155HP

hm909901010305  1.0000  0.0667  18.23 273.31MOTONIVELADORA DE 185HP

 31.94

Subpartidas

m3909901050401  0.1250  3.96 31.64TRANSP. AGUA A OBRA (DMAX=14.5KM)

 3.96

Partida 02.01.04.02.09 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

m2/DIA  850.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  14.51 850.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147410013  2.0000  0.0235  0.84 35.68OPERARIO

hh0147410014  1.0000  0.0118  0.33 27.73OFICIAL

hh0147410015  4.0000  0.0471  1.18 24.96PEON

 2.35

Materiales

und0201000028  0.0400  0.12 3.00SACOS DE POLIETILENO

m20209050002  1.4000  7.56 5.40GEOTEXTIL NO TEJIDO 400GR/M2

 7.68

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.12 2.35HERRAMIENTAS MANUALES

hm909801010275  0.1490  2.57 17.23TORRE DE ILUMINACION

hm930101100101  1.0000  0.0118  1.79 151.86RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58HP 1YD3

 4.48

Partida 02.01.04.02.10 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

m3/DIA  150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  35.53 150.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147410014  1.0000  0.0667  1.85 27.73OFICIAL

hh0147410015  4.0000  0.2667  6.66 24.96PEON

 8.51

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.43 8.51HERRAMIENTAS MANUALES

hm909801010275  0.1490  2.57 17.23TORRE DE ILUMINACION

hm930101100103  1.0000  0.0667  24.02 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

 27.02

Partida 02.01.04.02.11 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

m3/DIA  80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  80.39 80.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147410014  1.0000  0.1250  3.47 27.73OFICIAL

hh0147410015  4.0000  0.5000  12.48 24.96PEON

 15.95

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.80 15.95HERRAMIENTAS MANUALES

hm909801010275  0.1490  2.57 17.23TORRE DE ILUMINACION

hm909901010304  0.5000  0.0625  16.05 256.82CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 180-200HP CAP DE 

CUCHARON=3.5M3

hm930101100103  1.0000  0.1250  45.02 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

 64.44

26/06/2025  03:58:50p.m.Fecha  :



Página :S10  31

0503263Presupuesto TRAMOS PENDIENTES DE OBRAS DEL SUBPROYECTO A1 Y A2-1 - RIO LACRAMARCA

Análisis de precios unitarios
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Partida 02.02.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM

m3k/DIA  400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k  8.09 400.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147410014  0.5000  0.0125  0.35 27.73OFICIAL

 0.35

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.02 0.35HERRAMIENTAS MANUALES

hm909901010302  1.0000  0.0250  4.51 180.39CAMION VOLQUETE DE 400-440HP DE 15M3

hm909901010304  0.5000  0.0125  3.21 256.82CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 180-200HP CAP DE 

CUCHARON=3.5M3

 7.74

Partida 02.02.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM

m3k/DIA  1,200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k  1.50 1,200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Equipos

hm909901010302  1.0000  0.0083  1.50 180.39CAMION VOLQUETE DE 400-440HP DE 15M3

 1.50

Partida 02.02.03 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM

m3k/DIA  270.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k  11.96 270.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147410014  0.5000  0.0185  0.51 27.73OFICIAL

 0.51

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.03 0.51HERRAMIENTAS MANUALES

hm909901010302  1.0000  0.0370  6.67 180.39CAMION VOLQUETE DE 400-440HP DE 15M3

hm909901010304  0.5000  0.0185  4.75 256.82CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 180-200HP CAP DE 

CUCHARON=3.5M3

 11.45

Partida 02.02.04 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM

m3k/DIA  550.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k  3.28 550.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Equipos

hm909901010302  1.0000  0.0182  3.28 180.39CAMION VOLQUETE DE 400-440HP DE 15M3

 3.28

Partida 02.02.05 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM

m3k/DIA  500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k  6.47 500.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147410014  0.5000  0.0100  0.28 27.73OFICIAL

 0.28

Equipos

%MO0337010001  5.0000  0.01 0.28HERRAMIENTAS MANUALES

hm909901010302  1.0000  0.0200  3.61 180.39CAMION VOLQUETE DE 400-440HP DE 15M3

hm909901010304  0.5000  0.0100  2.57 256.82CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 180-200HP CAP DE 

CUCHARON=3.5M3

 6.19

Partida 02.02.06 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM

m3k/DIA  1,300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k  1.39 1,300.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Equipos

hm909901010302  1.0000  0.0077  1.39 180.39CAMION VOLQUETE DE 400-440HP DE 15M3

 1.39
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Partida 02.03.01 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)

m3/DIA  500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  15.09 500.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Mano de Obra

hh0147010018  0.1000  0.0020  0.09 46.38JEFE DE GRUPO

hh0147410014  1.0000  0.0200  0.55 27.73OFICIAL

hh0147410015  1.0000  0.0200  0.50 24.96PEON

 1.14

Equipos

hm930101100102  1.0000  0.0200  6.75 337.71TRACTOR D6

hm930101100103  1.0000  0.0200  7.20 360.16EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260-300 HP

 13.95

Partida 02.04.01 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

glb/DIARendimiento Costo unitario directo por : glb  65,183.60EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.

Subcontratos

glb0401010293  1.0000  4,000.00 4,000.00ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN 

DE SST

glb0401010294  1.0000  10,000.00 10,000.00EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

glb0401010295  1.0000  8,000.00 8,000.00CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD

glb0401010296  1.0000  8,000.00 8,000.00RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN 

SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO

 30,000.00

Subpartidas

glb919000000045  1.0000  35,183.60 35,183.60EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

 35,183.60
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