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Lima, 27 de abril de 2023

Sefores
Obrascon Huarte Lain S.A. Suc. Del Peru
LIMA — PERU

Atencion: Mauricio Vilela

Responsable de Adquisiciones

Referencia: Licitacion “Ejecucién del Subproyecto A3 — Rio Lacramarca”

De nuestra consideracion:

De acuerdo con los alcances e informacién técnica del proyecto, quien suscribe, hace
entrega de las Consideraciones y excepciones de la Propuesta técnica - economica para
la Licitacién “EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3 — RIO LACRAMARCA”

MAQUINARIAS U-GUIL S.A. cuenta con mas de 25 afios en el rubro de equipos y
maquinarias, en Construccion y Mineria en el Peru. Asimismo, cuanta con el respaldo
de un equipo técnico altamente calificado, respaldo financiero, logistico y una flota de
equipos y maquinarias propios.

Atentamente,

A dr

Na Yo'ung Leé)

Gerente General
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CONDICIONES DE LA PROPUESTA

La presente propuesta ha sido preparada en funcién a los alcances y documentos
enviados al postor durante el proceso de licitacion, cualquier cambio que el cliente
considere introducir a la informacion de licitacion que impliquen algun tipo de
impacto a la propuesta presentada debera de ser reconocido por el cliente.

El cliente proporcionara un area suficiente que permita implementar todas las
facilidades para el personal propuestas como: instalaciones provisionales, parqueo
para el mantenimiento y estacionamiento de equipos.

El cliente debe otorgar las facilidades para el ingreso sin restricciones del personal
y equipos, optimizando el tiempo de reclutamiento, seleccion y afiliacion del
personal de tal forma que permita el relevo inmediato de personal garantizando la
continuidad de las actividades.

Se considera que el personal obrero y empleado trabajara en un régimen atipico y
de acuerdo a la legislacion vigente.

La propuesta no considera costos y/o compensaciones por paz social y/o liberacion
de accesos a zonas y accesos a ser intervenidos o utilizados por el proyecto.

El cliente debe contar con las autorizaciones y licencia social para las areas de
ejecucion del proyecto, asi como las vias de acceso a este durante la ejecucion del
proyecto.

La propuesta no considera ningun impacto relacionado a comunidades aledafias, ni
compensaciones econdmicas para comunidades producto de la ejecucion del
proyecto.

El contratista asume que el cliente cuenta con la licencia social y accesos a la zona
de trabajo liberados por lo que cualquier interaccion con las comunidades es
potestad del cliente.

Los Gastos Generales corresponden a un analisis y periodo de ejecucion de 199
dias calendario. Seran valorizados en proporcién al periodo de ejecucion.

En el caso que el cliente incorpore documentos (ingenieria, seguridad, medio
ambiente, calidad, etc.) que no forman parte del alcance contractual, seran
revisados y evaluados. Los impactos en alcance, costo y tiempo que estos puedan
generar seran comunicados al cliente para su previa aprobacion.

El combustible actualmente estd afecto a incrementos continuos que no son
controlados por MAQUINARIAS U-GUIL S.A. La propuesta considera que sean
reconocidos las variaciones del combustible que superen el 2%.
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La induccion general es responsabilidad de OHLA, los cursos especificos y
capacitaciones de ley seran asumidas por el Subcontratista.

En la planilla de cantidades a ejecutar no presenta ninguna interferencia de ningun
tipo, por lo que a pesar de que son mencionadas en el alcance no pueden ser
cuantificadas debido a que la ingenieria de detalle no las incluye en sus cantidades
a ejecutar. Por lo que el caso que sea necesario solo seran ejecutas previa
aprobacion del cliente.

Para la actividad de carguio de roca el cliente solicita que previamente se realice el
trabajo de seleccién de roca en dimensiones solicitadas por las EE.TT. No esta
incluido en nuestra propuesta manipulacién y/o transporte interno para reubicar los
excedentes y/o rocas con sobre tamano que no cumplan con las dimensiones
requeridas.

Nuestra propuesta considera que no existiran interrupciones en la jornada laboral
para la seleccion de roca. Toda paralizacién no imputable a nuestra actividad no ha
sido considerada.

El Cliente solicita que los rellenos con material propio y/o de préstamo a realizarse
deben alcanzar las densidades solicitadas en las EE.TT. Consideramos para
nuestra propuesta que es los materiales indicados por la ingenieria cumpliran con
las exigencias técnicas requeridas por las EETT, sin necesidad de material de
prestamos y/o mezcla alguna, pues esto ultimo no ha sido considerado en la
propuesta.

De acuerdo con la absolucién de consultas, el Cliente confirma que todas las areas
a hacer intervenidas dentro del proceso constructivo incluido accesos, cuentan con
las liberaciones las cuales no seran impedimento para la planificacion dinamica,
entendiéndose que no existira paralizaciones y/o demoras de ningun tipo que se
puedan originar respecto a interferencias y/o liberaciones de algun area y/o predio.
En la eventualidad que ocurriera dicha restriccion obligara a una reprogramacion de
actividades con el correspondiente evento compensable.

EXCEPCIONES DE LA PROPUESTA

En la presente propuesta se tienen las siguientes excepciones:

>

>
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La propuesta no incluye ningun desarrollo y/o servicio de ingenieria (basica,
conceptual, etc).

La propuesta técnica y econdmica toma como valida la informacién proporcionada
por la ingenieria del cliente y sus cantidades asociadas a esta.

No se incluye la disposicion de los residuos sélidos fuera de la unidad minera. El
cliente debe recibirlos en sus componentes autorizados para este fin.

La propuesta no considera impactos (alcance, tiempo, costo, calidad) por motivos de
paralizaciones ajenas a nuestra gestion como contratista.

La propuesta no considera aterramiento de las instalaciones provisionales para la
obra.

La propuesta no considera tépico de primeros auxilios.

La propuesta no considera servicio de monitoreo arqueolégico.

La propuesta no considera monitoreo de agua, aire, suelo, ruido.

No se considera la habilitacion de accesos alternos.
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» La propuesta no considera el Servicio de implementacion de Relaciones Publicas
debido a que lo gestiona el equipo social de OHLA

» La propuesta no considera ensayos de ningun tipo en la roca suministrado por una
subcontratista OHLA.

» La propuesta no considera impactos en caso de paralizaciones a consecuencia de

falta de permisos y autorizaciones.
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