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ITEM U/M CANTIDAD
Prec. 
Unit.

Prec. Total

SUBPROYECTO A4 COSTE INICIAL
PAMPA DEL TORO

1 245,758.80
1.01 0.00

1.01.01 m2 1,407.00 1.73 2,434.11
1.01.02 km 4.69 44,401.94 208,245.10

1.02 0.00
1.02.01 m3 0.12 164.56 19.75
1.02.02 M 8.40 2,471.91 20,764.04
1.02.03 M 7.40 1,283.05 9,494.57
1.02.04 und 1.00 1,155.67 1,155.67

1.03 0.00
1.03.01 m3 3.54 500.52 1,771.84
1.03.02 m2 27.80 67.40 1,873.72

2 153,005.22
2.01 0.00

2.01.01 m2 1,947.00 0.84 1,635.48
2.01.02 m3 613.78 7.28 4,468.32
2.01.03 m2 2,026.47 2.58 5,228.29
2.01.04 m3 823.97 37.67 31,038.80
2.01.05 m3 190.44 44.59 8,491.72
2.01.06 m2 555.18 12.00 6,662.12
2.01.07 m3 506.00 24.20 12,245.20
2.01.08 m3 170.04 46.58 7,920.46

2.02 0.00
2.02.01 m2 512.00 0.84 430.08
2.02.02 m3 190.63 7.28 1,387.79
2.02.03 m2 550.49 2.58 1,420.26
2.02.04 m3 206.76 37.67 7,788.65
2.02.05 m3 47.07 44.59 2,098.85
2.02.06 m2 157.65 12.00 1,891.78
2.02.07 m3 125.07 24.20 3,026.74
2.02.08 m3 79.87 46.58 3,720.53

2.03 0.00
2.03.01 m2 1,086.00 0.84 912.24
2.03.02 m3 603.52 12.33 7,441.36
2.03.03 m2 929.79 2.58 2,398.86
2.03.04 m3 165.46 61.50 10,175.67
2.03.05 m2 567.39 12.00 6,808.73
2.03.06 m3 403.29 24.20 9,759.50
2.03.07 m3 344.65 46.58 16,053.80

3 26,469.91
3.01 m2 1,047.80 0.84 880.15
3.02 m3 486.07 7.28 3,538.59
3.03 m2 1,245.49 3.64 4,533.57
3.04 m3 243.03 72.08 17,517.60

4 15,203.84
4.01 m2 560.83 0.84 471.10
4.02 m3 564.05 7.28 4,106.28
4.03 m2 560.83 2.27 1,273.08
4.04 m3 540.97 17.29 9,353.37

5 128,280.20
5.01 m3ꞏkm 453.58 5.53 2,508.30
5.02 m3ꞏkm 2,193.10 2.57 5,636.27
5.03 m3ꞏkm 1,909.50 6.69 12,774.58
5.04 m3ꞏkm 36,454.15 2.84 103,529.79
5.05 m3ꞏkm 216.31 5.74 1,241.61
5.06 m3ꞏkm 959.13 2.70 2,589.65

6 9,729.92
6.01 m3 245.80 4.19 1,029.92
6.02 m2 1,000.00 8.70 8,700.00

SUBPROYECTO A4
7 785,704.30

7.01 und 1.00 3,028.47 3,028.47
7.02 glb 1.00 332,469.67 332,469.67
7.03 mes 4.00 112,551.54 450,206.16

8 871,533.50
8.01 glb 1.00 693,866.66 693,866.66
8.02 mes 4.00 44,416.71 177,666.84

9 772,337.33
9.1 0.00

9.1.01 m2 4,452.00 1.73 7,701.96
9.1.02 km 16.22 44,401.94 720,199.47

9.2 0.00
9.2.01 m3 7.16 164.56 1,178.25

DESCRIPCION

MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A4 - RIO LACRAMARCA"

ESTRUCTURAS DE CONCRETO
CONCRETO 175 Kg/Cm2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
DIQUES Y PROTECCIÓN DE CAUCE CON ENROCADO
DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4‐PT‐D‐05
DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES
REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=36"
REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=24"
SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOSAS DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4‐PT‐D‐04
DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA
EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE
CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE
CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE
CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE
GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE
RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO
GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE
GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
PROTECCION DE TALUDES
DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA
EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO
PERFILADO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACIÓN
COLOCACION DE ROCA EN CAUCE
TRANSPORTE DE MATERIAL
TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM

REPOSICIÓN DE CAMINO DE ACCESO A4‐RC‐1
DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA
EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO
PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE
MATERIAL AFIRMADO e=25 cm
PROTECCION DEL CAUCE CON ENROCADO

ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)
RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES

OBRAS PRELIMINARES
CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 x 3.60 m.
INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA
MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM
TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM
TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM
TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM
TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM
PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA

MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES
REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

TRABAJOS PRELIMINARES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
TOPOGRAFÍA Y GEORREFERENCIACIÓN
MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA



ITEM U/M CANTIDAD
Prec. 
Unit.

Prec. TotalDESCRIPCION

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A4 - RIO LACRAMARCA"

9.2.02 m 10.00 1,283.05 12,830.50
9.2.03 m 5.00 2,471.91 12,359.55
9.2.04 Und 10.00 1,385.65 13,856.50

9.3 0.00
9.3.01 m3 4.34 500.52 2,172.26
9.3.02 m2 30.25 67.40 2,038.85

10 433,196.89
10.1 0.00

10.1.01 m2 213,088.73 0.84 178,994.53
10.2 0.00

10.2.01 m3 44,296.23 4.94 218,823.37
10.2.02 m3 5,070.72 4.94 25,049.37
10.2.03 m3 2,091.02 4.94 10,329.62

11 4,306,583.88
11.1 0.00

11.1.01 m3 48,190.74 7.28 350,828.61
11.1.02 m3 9,027.47 12.55 113,294.70
11.1.03 m2 45,115.51 2.58 116,398.01
11.1.04 m3 135.09 37.67 5,088.95
11.1.05 m3 3,143.47 44.59 140,167.37
11.1.06 m2 13,277.34 12.00 159,328.12
11.1.07 m3 9,027.47 24.20 218,464.68
11.1.08 m3 8,823.57 46.58 411,002.08
11.1.09 m2 397.76 2.27 902.92

11.2 0.00
11.2.01 m3 16,056.55 7.28 116,891.71
11.2.02 m3 3,788.99 12.55 47,551.87
11.2.03 m2 17,338.14 2.58 44,732.41
11.2.04 m3 76.77 37.67 2,891.93
11.2.05 m3 1,128.83 44.59 50,334.71
11.2.06 m2 5,414.91 12.00 64,978.89
11.2.07 m3 3,788.99 24.20 91,693.65
11.2.08 m3 4,545.32 46.58 211,721.19
11.2.09 m2 201.61 2.27 457.65

11.3 0.00
11.3.01 m3 32,693.65 7.28 238,009.77
11.3.02 m3 4,533.02 12.55 56,889.43
11.3.03 m2 23,413.28 2.58 60,406.27
11.3.04 m3 118.31 37.67 4,456.78
11.3.05 m3 1,705.37 44.59 76,042.63
11.3.06 m2 6,716.50 12.00 80,598.03
11.3.07 m3 4,533.02 24.20 109,699.13
11.3.08 m3 3,667.30 46.58 170,822.74
11.3.09 m2 171.86 2.27 390.12

11.4 0.00
11.4.01 m3 6,264.55 7.28 45,605.90
11.4.02 m3 3,648.26 12.55 45,785.64
11.4.03 m2 13,818.59 2.58 35,651.96
11.4.04 m3 5,571.85 37.67 209,891.74
11.4.05 m3 1,414.09 44.59 63,054.32
11.4.06 m2 5,934.72 12.00 71,216.68
11.4.07 m3 3,648.26 24.20 88,287.80
11.4.08 m3 3,405.32 46.58 158,619.76
11.4.09 m2 2,665.81 2.27 6,051.39

11.5 0.00
11.5.01 m3 2,596.14 7.28 18,899.88
11.5.02 m3 2,494.52 12.55 31,306.16
11.5.03 m2 7,972.49 2.58 20,569.03
11.5.04 m3 3,585.13 37.67 135,051.92
11.5.05 m3 923.04 44.59 41,158.35
11.5.06 m2 4,071.91 12.00 48,862.95
11.5.07 m3 2,494.51 24.20 60,367.19
11.5.08 m3 2,678.81 46.58 124,779.06
11.5.09 m2 3,954.07 2.27 8,975.74

11.6 0.00
11.6.01 m3 1,208.51 7.28 8,797.95
11.6.02 m3 455.57 12.55 5,717.43
11.6.03 m2 1,428.08 2.58 3,684.46
11.6.04 m3 11.34 37.67 427.18
11.6.05 m3 115.37 44.59 5,144.21
11.6.06 m2 658.49 12.00 7,901.91
11.6.07 m3 455.57 24.20 11,024.84
11.6.08 m3 530.89 46.58 24,728.86
11.6.09 m2 80.98 2.27 183.82

11.7 0.00
11.7.01 m3 1,252.45 7.28 9,117.86

REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=24"
REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=36"
SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 2.20mx1.0mx0.20m en Pase de Agua

DESCOLMATACIÓN EN CAUCE NATURAL
DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL EN RIO LACRAMARCA
DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL EN BRAZO SECUNDARIO
DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL EN QUEBRADA PAMPA DEL TORO
DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO
DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4‐D‐01

CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA
CONCRETO 175 Kg/Ccm2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
DESCOLMATACIÓN DE CAUCE
DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA
DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA SUBPROYECTO A4

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE
DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4‐I‐01
EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO
PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE
CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE
GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE
DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4‐I‐02
EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO
PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE
CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE
CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE
GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO
PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE
CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE
GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE
GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE
DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4‐BS‐D‐01

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE
CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE
GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE
DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4‐BS‐I‐01
EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE
GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE
DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4‐I‐00

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE
DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4‐D‐00
EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO
PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE
CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO



ITEM U/M CANTIDAD
Prec. 
Unit.

Prec. TotalDESCRIPCION

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A4 - RIO LACRAMARCA"

11.7.02 m3 529.62 12.55 6,646.77
11.7.03 m2 1,905.30 2.58 4,915.66
11.7.04 m3 54.34 37.67 2,047.06
11.7.05 m3 147.53 44.59 6,578.14
11.7.06 m2 744.99 12.00 8,939.90
11.7.07 m3 529.62 24.20 12,816.88
11.7.08 m3 633.32 46.58 29,500.19
11.7.09 m2 101.73 2.27 230.93

12 60,750.01
12.01 m3 802.84 15.46 12,411.91
12.02 m3 938.73 37.67 35,361.92
12.03 m3 291.01 44.59 12,976.18

13 257,995.51
13.1 0.00

13.1.01 m3 1,250.60 15.46 19,334.21
13.1.02 m3 529.62 61.50 32,571.32

13.2 0.00
13.2.01 m3 11.60 428.80 4,974.08
13.2.02 m3 123.86 650.76 80,603.13
13.2.03 m2 421.12 161.50 68,010.23
13.2.04 kg 6,505.14 7.94 51,650.81
13.2.05 m2 1.44 31.66 45.59
13.2.06 ml 14.92 54.03 806.13

14 110,882.67

14.1

14.1.01 m3 916.09 15.46 14,162.75

14.1.02 m3 16.48 103.62 1,707.66
14.1.03 m2 115.00 61.50 7,072.50

14.2

14.2.01 m3 2.33 428.80 999.10
14.2.02 m3 11.64 650.76 7,574.85
14.2.03 m2 43.02 67.40 2,899.82
14.2.04 kg 2,761.77 7.94 21,928.46

14.3 0.00
14.3.01 m 48.40 269.89 13,062.68

14.4 0.00
14.4.01 und 2.00 20,737.43 41,474.86

15 4,063,929.34
15.01 m3ꞏkm 15,548.22 5.53 85,981.66
15.02 m3ꞏkm 42,910.55 6.69 287,071.56
15.03 m3ꞏkm 768,705.19 2.84 2,183,122.74
15.04 m3ꞏkm 144,510.31 5.74 829,489.19
15.05 m3ꞏkm 251,208.96 2.70 678,264.19

16 153,552.57
16.01 m3 34,571.02 4.19 144,852.57
16.02 m2 1,000.00 8.70 8,700.00

17 172,600.00
17.01 glb 1.00 120,900.00 120,900.00
17.02 glb 1.00 51,700.00 51,700.00

12,567,513.90
GLB 1.00 4,382,815.38
GLB 1.00 10% 1,256,751.39

18,207,080.67

18% 3,277,274.52

21,484,355.19

NOTA: La partida de descolmatación no incluye carga ni transporte, estos se pagarán con los PU's del Presupuesto.
Se consideran costes covid y enfermero en el capítulo de Seguridad y Salud del coste directo.
El material de corona de dique se  ha considerado con material propio procesado.
El enrocado se considera que se suministrará al Subcontratista sin coste.

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE
RAMPAS
EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO

EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO
PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE
CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE
GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

CONCRETO F'C=100 Kg/cm2
CONCRETO F'C=280 Kg/cm2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO   
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEKNOPORT e=3/4"
JUNTA con sellante expandible 1" x 3/4"

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE
MUROS DE CONCRETO ARMADO SOBRE CANAL HUACA NEPEÑA
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO
OBRAS DE CONCRETO 

CONCRETO F'C=100 Kg/cm2
CONCRETO F'C=280 Kg/cm2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO   
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2
TUBERÍAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DN600 mm

RETORNO EVACUADOR TOMA 4A

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

CAMA DE ARENA
RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO
OBRAS DE CONCRETO

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM
PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)
RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

COMPUERTAS Y VÁLVULAS
COMPUERTA DE CHARNELA DN600 mm
TRANSPORTE DE MATERIAL
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM
TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM
TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM

IGV

IMPORTE TOTAL

CONDICIONES GENERA

DESCRIPCIÓN OFERTADO
FORMA DE PAGO 45 dias

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID‐

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES

UTILIDADES

SUB TOTAL

FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) NA
RETENCION POR GARANTIA (5%) Según contrato

MONEDA soles
ANTICIPO No
PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA 134 días calendario (desde incio en el sitio)
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Gastos Generales 

 



ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 3,334,693.95
1.1. DIRECCION

Residente de Obra 1.00 5.00 27,000.00 135,000.00

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 5.00 14,250.00 71,250.00

Supervisor SSOMA de Dique - Subproyecto A4 - Margen Derecha 1.00 4.50 9,000.00 40,500.00

Supervisor SSOMA de Dique - Subproyecto A4-Margen Izquierda y Pampa Toro 1.00 4.50 9,000.00 40,500.00

Capacitadores / SBC 1.00 4.50 9,000.00 40,500.00

Especialista de Medio Ambiente 1.00 5.00 11,250.00 56,250.00

Medico Ocupacional 1.00 5.00 11,250.00 56,250.00
1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD

Jefe de Oficina Técnica 1.00 5.00 17,250.00 86,250.00
Jefe de Topografía 1.00 4.50 13,500.00 60,750.00
Dibujante Cadista 1.00 5.00 9,000.00 45,000.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 5.00 11,812.50 59,062.50
Jefe de Calidad 1.00 5.00 17,250.00 86,250.00
Supervisor de Control de Calidad 2.00 9.00 11,250.00 101,250.00
Técnico de campo 2.00 9.00 8,437.50 75,937.50
Asistente de campo 2.00 9.00 4,921.88 44,296.88
Jefe de Laboratorio de suelos 1.00 4.50 8,437.50 37,968.75
Técnico de laboratorio de suelos 1.00 4.50 4,921.88 22,148.44

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción 1.00 5.00 17,250.00 86,250.00
Supervisor de Obra - Subproyecto A4 - Margen Derecha 1.00 4.50 12,000.00 54,000.00
Supervisor de Obra - Dique - Subproyecto A4-Margen Izquierda y Pampa Toro 1.00 4.50 12,000.00 54,000.00
Jefe de Equipos 1.00 3.50 9,750.00 34,125.00

1.5. ADMINISTRACIÓN
Administrador de Obra 1.00 5.00 12,084.00 60,420.00
Jefe de Recursos Humanos 1.00 5.00 10,260.00 51,300.00
Asistente administrativo 1.00 4.50 4,500.00 20,250.00
Mantenimiento y Limpieza 1.00 4.00 1,687.50 6,750.00
Encargado/Resp de Almacén 1.00 4.50 6,750.00 30,375.00
Auxiliar de Almacén 1.00 4.50 4,275.00 19,237.50

1.6. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 1.00 4.50 3,306.00 14,877.00
Vigilancia 2.00 10.00 5,700.00 57,000.00
Choferes de Camionetas 6.00 26.00 3,705.00 96,330.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 1.00 4.00 6,270.00 25,080.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus  Personal CD+CI 6.00 25.00 4,275.00 106,875.00

1.7 REQUERIMIENTOS DE PERSONAL
Exámenes médicos personal directo MOC 79.00 158.00 308.00 48,664.00
Exámenes médicos personal directo MONC 32.00 64.00 308.00 19,712.00
Exámenes médicos personal indirecto 61.00 122.00 280.00 34,160.00
EPP personal directo 110.00 110.00 1,300.05 143,005.50
EPP personal indirecto 61.00 61.00 470.08 28,674.88
1.8 TRANSPORTE DE PERSONAL

# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 31.00 144.00 200.00 28,800.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 60.00 215.00 120.00 25,800.00
Custer de 24 pasajeros GG 1.00 6.00 15,000.00 90,000.00
Custer de 24 pasajeros CD 5.00 19.00 16,000.00 304,000.00

1.9 ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 53.00 192.00 1,608.00 308,736.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 22.00 76.00 728.00 55,328.00
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 30.00 106.00 728.00 77,168.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 35.00 162.00 1,982.00 321,084.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 23.00 101.00 728.00 73,528.00

2 OPERACIÓN DE INSTALACIONES 153,312.75
Telefonía móvil 24.00 112.00 50.00 5,600.00
Equipos de Computo 23.00 108.00 500.00 54,000.00

IMPORTE TOTAL
PENDESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES

TOTAL 
(CANT x MES)

COSTO  
(PEN/mes)

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A4 - RIO LACRAMARCA"



ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

IMPORTE TOTAL
PENDESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES

TOTAL 
(CANT x MES)

COSTO  
(PEN/mes)

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A4 - RIO LACRAMARCA"

Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 5.50 1,500.00 8,250.00
Agua para personal de  GG (30lt x mes) 58.00 263.00 34.50 9,073.50
Agua para personal de  CD (30lt x mes) 105.00 339.00 34.50 11,695.50
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 4.00 400.00 1,600.00
Licencias software 1.00 4.50 4,000.00 18,000.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado 44.50 118.50 250.00 29,625.00
Emisoras en vehículos 6.00 27.50 562.50 15,468.75

3. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 470,658.72
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 6.00 27.50 6,000.00 165,000.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 4.00 18,000.00 72,000.00
Combustible 3,025.10 12,100.40 19.31 233,658.72

4. INSTALACIONES Y SERVICIOS 123,205.34
Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 10.87 41.07 1,300.00 53,386.67
Lavamanos 10.87 41.07 580.00 23,818.67
Casetas vigías 2.00 2.00 10,000.00 20,000.00
Ensayos de calidad 1.00 4.00 6,500.00 26,000.00

5. EQUIPOS AUXILIARES 282,020.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia - Iniciación 52.00 52.00 4,700.00 244,400.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia - mantenimiento 52.00 209.00 180.00 37,620.00

6. GASTOS VARIOS 21,375.00
Utiles de Oficina 1.00 4.50 1,875.00 8,437.50
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 4.50 1,000.00 4,500.00
Articulos de Limpieza 1.00 4.50 1,875.00 8,437.50

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPÍTULO
IMPORTE

S/

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 3,334,693.95
2. Operación de Instalaciones 153,312.75
3.Maquinaria y Equipos indirectos 470,658.72
4. Instalaciones y servicios 123,205.34
5. Equipos Auxiliares 282,020.00
6. Gastos varios 21,375.00

TOTAL 4,385,265.76
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Análisis de Precios Unitarios - Partidas 

 



APUS PARTIDAS
Página : 1

MO. 2,500.0000 EQ. 1.73

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0006 34.95 0.02

hh 2.0000 0.0064 27.13 0.17

hh 2.0000 0.0064 19.34 0.12

0.31

hm 1.0000 0.0032 377.07 1.21

hm 2.0000 0.0064 30.86 0.20

%mo 3.0000 0.31 0.01

1.42

MO. 0.3500 EQ. 44,401.94

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 22.8571 34.95 798.86

hh 2.0000 45.7143 19.34 884.11

hh 2.0000 45.7143 19.34 884.11

2,567.08

hm 0.5000 11.4286 407.64 4,658.75

hm 0.2500 5.7143 377.07 2,154.69

hm 1.0000 22.8571 297.44 6,798.62

hm 1.0000 22.8571 201.49 4,605.48

hm 1.0000 22.8571 202.50 4,628.56

%mo 3.0000 2,567.08 77.01

22,923.11

m3 357.5000 52.90 18,911.75

18,911.75

MO. 24.0000 EQ. 164.56

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0667 34.95 2.33

hh 1.0000 0.3333 19.34 6.45

8.78

hm 1.0000 0.3333 407.64 135.87

%mo 3.0000 8.78 0.26

hm 1.0000 0.3333 58.97 19.65

155.78

MO. 18.0000 EQ. 2,471.91

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.4444 34.95 15.53

hh 1.0000 0.4444 27.13 12.06

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 2,500.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A4 - RIO LACRAMARCA"

Partida 1.01.01 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 1.01.02 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES

Rendimiento km/DIA 0.3500 Costo unitario directo por : km

Equipos

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011102010704 MOTOSIERRA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010325020206 MATERIAL DE LASTRE

Partida 1.02.01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 1.02.02 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=36"

Rendimiento M/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : M



APUS PARTIDAS
hh 2.0000 0.8889 21.40 19.02

hh 2.0000 0.8889 19.34 17.19

63.80

m 1.0500 1,810.88 1,901.42

1,901.42

hm 0.5000 0.2222 407.64 90.58

hm 0.5000 0.2222 220.04 48.89

%mo 5.0000 63.80 3.19

142.66

m3 0.2000 103.62 20.72

m3 3.4400 99.80 343.31

364.03

MO. 18.0000 EQ. 1,283.05

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.4444 34.95 15.53

hh 1.0000 0.4444 27.13 12.06

hh 2.0000 0.8889 21.40 19.02

hh 2.0000 0.8889 19.34 17.19

63.80

m 1.0500 703.59 738.77

738.77

hm 0.5000 0.2222 407.64 90.58

hm 0.5000 0.2222 220.04 48.89

%mo 5.0000 63.80 3.19

142.66

m3 0.1300 103.62 13.47

m3 3.2500 99.80 324.35

337.82

MO. EQ. 1,155.67

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 2.6400 67.40 177.94

m3 0.3200 650.76 208.24

kg 32.0000 7.94 254.08

und 1.0000 515.41 515.41

1,155.67

MO. EQ. 500.52

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 392.12 411.73

m3 1.0000 88.79 88.79

500.52

MO. 12.0000 EQ. 67.40

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm

Rendimiento M/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : M

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303090103 CAMA DE ARENA

010303090331 RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL DE PRESTAMO

Partida 1.02.03 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=24"

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales

0214010536 Tubería HDPE Corrugado de 600 mm

Equipos

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

010303133475 Encofrado de muros

010306020801 Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Subpartidas

010303090103 CAMA DE ARENA

010303090331 RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL DE PRESTAMO

Partida 1.02.04 SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOSAS DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA

Partida 1.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010306030104 Fabricación de concreto 175 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

0115020904a1 Montaje de elementos prefabricados

Partida 1.03.01 CONCRETO 175 Kg/Cm2

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra



APUS PARTIDAS
hh 0.2000 0.1333 34.95 4.66

hh 1.0000 0.6667 21.40 14.27

hh 1.0000 0.6667 19.34 12.89

31.82

kg 0.1000 8.36 0.84

kg 0.2000 6.38 1.28

gal 0.0500 105.60 5.28

p2 4.5000 6.05 27.23

34.63

%mo 3.0000 31.82 0.95

0.95

MO. 5,000.0000 EQ. 0.84

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0003 34.95 0.01

hh 2.0000 0.0032 27.13 0.09

hh 2.0000 0.0032 19.34 0.06

0.16

hm 1.0000 0.0016 377.07 0.60

%mo 3.0000 0.16

hm 2.0000 0.0032 26.03 0.08

0.68

MO. 800.0000 EQ. 7.28

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 34.95 0.17

hh 1.0000 0.0100 19.34 0.19

0.36

hm 1.0000 0.0100 407.64 4.08

hm 0.5000 0.0050 377.07 1.89

%mo 3.0000 0.36 0.01

5.98

m3 1.0000 0.94 0.94

0.94

MO. 720.0000 EQ. 2.58

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 34.95 0.08

hh 1.0000 0.0111 19.34 0.21

0.29

hm 0.5000 0.0056 407.64 2.28

%mo 3.0000 0.29 0.01

2.29

MO. 444.4444 EQ. 37.67

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 34.95 0.13

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 2.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

Rendimiento m2/DIA 5,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0301330004 MOTOSIERRA

Partida 2.01.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 2.01.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Rendimiento m3/DIA 444.4444 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.01.04 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE



APUS PARTIDAS
hh 1.0000 0.0180 21.40 0.39

hh 1.0000 0.0180 19.34 0.35

0.87

hm 1.0000 0.0180 377.07 6.79

hm 1.0000 0.0180 201.49 3.63

%mo 3.0000 0.87 0.03

10.45

m3 0.1000 29.21 2.92

m3 1.1500 20.37 23.43

26.35

MO. 240.0000 EQ. 44.59

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 34.95 0.23

hh 1.0000 0.0333 21.40 0.71

hh 1.0000 0.0333 19.34 0.64

1.58

hm 1.0000 0.0333 297.44 9.90

hm 1.0000 0.0333 201.49 6.71

%mo 3.0000 1.58 0.05

16.66

m3 0.1000 29.21 2.92

m3 1.1500 20.37 23.43

26.35

MO. 1,200.0000 EQ. 12.00

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 34.95 0.05

hh 2.0000 0.0133 21.40 0.28

hh 8.0000 0.0533 19.34 1.03

1.36

m2 1.1200 8.64 9.68

%mt 5.0000 9.68 0.48

10.16

hm 0.3000 0.0020 220.04 0.44

%mo 3.0000 1.36 0.04

0.48

MO. 260.0000 EQ. 24.20

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0154 34.95 0.54

hh 1.0000 0.0308 21.40 0.66

hh 1.0000 0.0308 19.34 0.60

1.80

hm 1.0000 0.0308 407.64 12.56

hm 0.2500 0.0077 552.25 4.25

%mo 3.0000 1.80 0.05

16.86

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 2.01.05 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

Equipos

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 2.01.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 260.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.01.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

m3 1.0000 5.54 5.54

5.54

MO. 192.0000 EQ. 46.58

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 34.95 0.73

hh 1.0000 0.0417 21.40 0.89

hh 1.0000 0.0417 19.34 0.81

2.43

hm 2.0000 0.0833 407.64 33.96

hm 0.2000 0.0083 552.25 4.58

%mo 3.0000 2.43 0.07

38.61

m3 1.0000 5.54 5.54

5.54

MO. 5,000.0000 EQ. 0.84

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0003 34.95 0.01

hh 2.0000 0.0032 27.13 0.09

hh 2.0000 0.0032 19.34 0.06

0.16

hm 1.0000 0.0016 377.07 0.60

%mo 3.0000 0.16

hm 2.0000 0.0032 26.03 0.08

0.68

MO. 800.0000 EQ. 7.28

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 34.95 0.17

hh 1.0000 0.0100 19.34 0.19

0.36

hm 1.0000 0.0100 407.64 4.08

hm 0.5000 0.0050 377.07 1.89

%mo 3.0000 0.36 0.01

5.98

m3 1.0000 0.94 0.94

0.94

MO. 720.0000 EQ. 2.58

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 34.95 0.08

hh 1.0000 0.0111 19.34 0.21

0.29

hm 0.5000 0.0056 407.64 2.28

%mo 3.0000 0.29 0.01

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 2.01.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 2.02.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301330004 MOTOSIERRA

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 5,000.0000

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 2.02.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 2.02.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS
2.29

MO. 444.4444 EQ. 37.67

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 34.95 0.13

hh 1.0000 0.0180 21.40 0.39

hh 1.0000 0.0180 19.34 0.35

0.87

hm 1.0000 0.0180 377.07 6.79

hm 1.0000 0.0180 201.49 3.63

%mo 3.0000 0.87 0.03

10.45

m3 0.1000 29.21 2.92

m3 1.1500 20.37 23.43

26.35

MO. 240.0000 EQ. 44.59

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 34.95 0.23

hh 1.0000 0.0333 21.40 0.71

hh 1.0000 0.0333 19.34 0.64

1.58

hm 1.0000 0.0333 297.44 9.90

hm 1.0000 0.0333 201.49 6.71

%mo 3.0000 1.58 0.05

16.66

m3 0.1000 29.21 2.92

m3 1.1500 20.37 23.43

26.35

MO. 1,200.0000 EQ. 12.00

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 34.95 0.05

hh 2.0000 0.0133 21.40 0.28

hh 8.0000 0.0533 19.34 1.03

1.36

m2 1.1200 8.64 9.68

%mt 5.0000 9.68 0.48

10.16

hm 0.3000 0.0020 220.04 0.44

%mo 3.0000 1.36 0.04

0.48

MO. 260.0000 EQ. 24.20

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 444.4444 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida 2.02.04 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 2.02.05 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

Equipos

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 2.02.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Rendimiento m3/DIA 260.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.02.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE



APUS PARTIDAS
hh 0.5000 0.0154 34.95 0.54

hh 1.0000 0.0308 21.40 0.66

hh 1.0000 0.0308 19.34 0.60

1.80

hm 1.0000 0.0308 407.64 12.56

hm 0.2500 0.0077 552.25 4.25

%mo 3.0000 1.80 0.05

16.86

m3 1.0000 5.54 5.54

5.54

MO. 192.0000 EQ. 46.58

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 34.95 0.73

hh 1.0000 0.0417 21.40 0.89

hh 1.0000 0.0417 19.34 0.81

2.43

hm 2.0000 0.0833 407.64 33.96

hm 0.2000 0.0083 552.25 4.58

%mo 3.0000 2.43 0.07

38.61

m3 1.0000 5.54 5.54

5.54

MO. 5,000.0000 EQ. 0.84

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0003 34.95 0.01

hh 2.0000 0.0032 27.13 0.09

hh 2.0000 0.0032 19.34 0.06

0.16

hm 1.0000 0.0016 377.07 0.60

%mo 3.0000 0.16

hm 2.0000 0.0032 26.03 0.08

0.68

MO. 280.0000 EQ. 12.33

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0029 34.95 0.10

hh 1.0000 0.0286 19.34 0.55

0.65

hm 1.0000 0.0286 407.64 11.66

%mo 3.0000 0.65 0.02

11.68

MO. 720.0000 EQ. 2.58

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 34.95 0.08

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 2.02.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 2.03.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301330004 MOTOSIERRA

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 5,000.0000

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.03.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 2.03.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

Rendimiento m3/DIA 280.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS
hh 1.0000 0.0111 19.34 0.21

0.29

hm 0.5000 0.0056 407.64 2.28

%mo 3.0000 0.29 0.01

2.29

MO. 55.0000 EQ. 61.50

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 34.95 0.51

hh 1.0000 0.1455 27.13 3.95

hh 2.0000 0.2909 19.34 5.63

10.09

hm 1.0000 0.1455 47.37 6.89

hm 0.2500 0.0364 183.95 6.70

hm 1.0000 0.1455 76.75 11.17

%mo 3.0000 10.09 0.30

25.06

m3 0.1000 29.21 2.92

m3 1.1500 20.37 23.43

26.35

MO. 1,200.0000 EQ. 12.00

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 34.95 0.05

hh 2.0000 0.0133 21.40 0.28

hh 8.0000 0.0533 19.34 1.03

1.36

m2 1.1200 8.64 9.68

%mt 5.0000 9.68 0.48

10.16

hm 0.3000 0.0020 220.04 0.44

%mo 3.0000 1.36 0.04

0.48

MO. 260.0000 EQ. 24.20

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0154 34.95 0.54

hh 1.0000 0.0308 21.40 0.66

hh 1.0000 0.0308 19.34 0.60

1.80

hm 1.0000 0.0308 407.64 12.56

hm 0.2500 0.0077 552.25 4.25

%mo 3.0000 1.80 0.05

16.86

m3 1.0000 5.54 5.54

5.54

MO. 192.0000 EQ. 46.58

Jornada 8.00

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.03.04 RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

0101010005 PEON

Equipos

Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 55.0000

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 2.03.05 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Rendimiento m3/DIA 260.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.03.06 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

0101010005 PEON

Materiales

0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Costo unitario directo por : m3

Subpartidas

010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 2.03.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 192.0000



APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 34.95 0.73

hh 1.0000 0.0417 21.40 0.89

hh 1.0000 0.0417 19.34 0.81

2.43

hm 2.0000 0.0833 407.64 33.96

hm 0.2000 0.0083 552.25 4.58

%mo 3.0000 2.43 0.07

38.61

m3 1.0000 5.54 5.54

5.54

MO. 5,000.0000 EQ. 0.84

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0003 34.95 0.01

hh 2.0000 0.0032 27.13 0.09

hh 2.0000 0.0032 19.34 0.06

0.16

hm 1.0000 0.0016 377.07 0.60

%mo 3.0000 0.16

hm 2.0000 0.0032 26.03 0.08

0.68

MO. 800.0000 EQ. 7.28

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 34.95 0.17

hh 1.0000 0.0100 19.34 0.19

0.36

hm 1.0000 0.0100 407.64 4.08

hm 0.5000 0.0050 377.07 1.89

%mo 3.0000 0.36 0.01

5.98

m3 1.0000 0.94 0.94

0.94

MO. 1,200.0000 EQ. 3.64

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0007 34.95 0.02

hh 1.0000 0.0067 19.34 0.13

0.15

hm 1.0000 0.0067 297.44 1.99

hm 1.0000 0.0067 201.49 1.35

%mo 3.0000 0.15

3.34

m3 0.0050 29.21 0.15

0.15

Código Descripción Recurso

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 5,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 3.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 3.02 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301330004 MOTOSIERRA

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 3.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos



APUS PARTIDAS

MO. 240.0000 EQ. 72.08

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 34.95 0.23

hh 1.0000 0.0333 21.40 0.71

hh 1.0000 0.0333 19.34 0.64

1.58

m3 1.0000 50.92 50.92

50.92

hm 1.0000 0.0333 297.44 9.90

hm 1.0000 0.0333 201.49 6.71

%mo 3.0000 1.58 0.05

16.66

m3 0.1000 29.21 2.92

2.92

MO. 5,000.0000 EQ. 0.84

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0003 34.95 0.01

hh 2.0000 0.0032 27.13 0.09

hh 2.0000 0.0032 19.34 0.06

0.16

hm 1.0000 0.0016 377.07 0.60

%mo 3.0000 0.16

hm 2.0000 0.0032 26.03 0.08

0.68

MO. 800.0000 EQ. 7.28

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 34.95 0.17

hh 1.0000 0.0100 19.34 0.19

0.36

hm 1.0000 0.0100 407.64 4.08

hm 0.5000 0.0050 377.07 1.89

%mo 3.0000 0.36 0.01

5.98

m3 1.0000 0.94 0.94

0.94

MO. 2,080.0000 EQ. 2.27

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 34.95 0.01

hh 1.0000 0.0038 19.34 0.07

0.08

hm 1.0000 0.0038 297.44 1.13

hm 1.0000 0.0038 201.49 0.77

Partida 3.04 MATERIAL AFIRMADO e=25 cm

Materiales

010303020113 Material de préstamo

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 4.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

Rendimiento m2/DIA 5,000.0000 Costo unitario directo por : m2

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0301330004 MOTOSIERRA

Partida 4.02 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento m2/DIA 2,080.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 4.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACIÓN

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos



APUS PARTIDAS

%mo 5.0000 0.08

1.90

m3 0.0100 29.21 0.29

0.29

MO. 280.0000 EQ. 17.29

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0143 34.95 0.50

hh 1.0000 0.0286 21.40 0.61

hh 1.0000 0.0286 19.34 0.55

1.66

hm 1.0000 0.0286 407.64 11.66

hm 0.2500 0.0071 552.25 3.92

%mo 3.0000 1.66 0.05

15.63

MO. 262.5000 EQ. 5.53

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 19.34 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0305 177.36 5.41

5.41

MO. 550.0000 EQ. 2.57

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 177.36 2.57

2.57

MO. 278.6667 EQ. 6.69

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0057 19.34 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0287 229.39 6.58

6.58

MO. 645.3333 EQ. 2.84

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0124 229.39 2.84

2.84

MO. 252.0000 EQ. 5.74

Jornada 8.00

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 4.04 COLOCACION DE ROCA EN CAUCE

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 280.0000

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 5.02 TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM

Rendimiento m3·km/DI 550.0000 Costo unitario directo por : m3·km

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida 5.01 TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR

Rendimiento m3·km/DI 262.5000 Costo unitario directo por : m3·km

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Rendimiento m3·km/DI 278.6667 Costo unitario directo por : m3·km

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 5.03 TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM

Rendimiento m3·km/DI 252.0000 Costo unitario directo por : m3·km

Código Descripción Recurso

Equipos

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Partida 5.05 TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM

Partida 5.04 TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM

Rendimiento m3·km/DI 645.3333 Costo unitario directo por : m3·km



APUS PARTIDAS
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 19.34 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0317 177.36 5.62

5.62

MO. 528.0000 EQ. 2.70

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0152 177.36 2.70

2.70

MO. 880.0000 EQ. 4.19

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0091 19.34 0.18

0.18

hm 0.1500 0.0014 407.64 0.57

hm 1.0000 0.0091 377.07 3.43

%mo 3.0000 0.18 0.01

4.01

MO. 400.0000 EQ. 8.70

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 34.95 0.14

hh 1.0000 0.0200 21.40 0.43

hh 1.0000 0.0200 19.34 0.39

0.96

hm 1.0000 0.0200 377.07 7.54

%mo 5.0000 0.96 0.05

7.59

m3 0.0050 29.21 0.15

0.15

MO. 1.7778 EQ. 3,028.47

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.4999 21.40 96.30

hh 2.0000 8.9999 19.34 174.06

270.36

%mo 3.0000 270.36 8.11

8.11

und 1.0000 2,750.00 2,750.00

2,750.00

MO. 0.0075 EQ. 332,469.67

Jornada 8.00

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 6.01 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)

Partida 5.06 TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM

Rendimiento m3·km/DI 528.0000 Costo unitario directo por : m3·km

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 6.02 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento m3/DIA 880.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

0431010107 CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 7.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 x 3.60 m.

Rendimiento und/DIA 1.7778 Costo unitario directo por : und

Partida 7.02 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA

Rendimiento glb/DIA 0.0075 Costo unitario directo por : glb



APUS PARTIDAS
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 300.0000 99.00 29,700.00

mes 5.0000 4,400.00 22,000.00

mes 5.0000 2,750.00 13,750.00

mes 25.0000 715.00 17,875.00

83,325.00

hm 1.0000 1,066.6667 71.62 76,394.67

glb 1.0000 60,000.00 60,000.00

136,394.67

glb 1.0000 22,000.00 22,000.00

glb 1.0000 22,000.00 22,000.00

mes 5.0000 1,100.00 5,500.00

mes 5.0000 1,100.00 5,500.00

mes 5.0000 550.00 2,750.00

mes 5.0000 11,000.00 55,000.00

112,750.00

MO. 0.0384 EQ. 112,551.54

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 208.3333 21.40 4,458.33

hh 2.0000 416.6667 19.34 8,058.33

12,516.66

mes 1.0000 5,500.00 5,500.00

5,500.00

hm 0.5000 104.1667 297.44 30,983.34

hm 0.5000 104.1667 201.49 20,988.55

hm 1.0000 208.3333 202.50 42,187.49

%mo 3.0000 12,516.66 375.50

94,534.88

MO. EQ. 693,866.66

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 358,933.33 358,933.33

glb 1.0000 334,933.33 334,933.33

693,866.66

MO. 0.0384 EQ. 44,416.71

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 3.0000 625.0000 19.34 12,087.50

hh 3.0000 625.0000 37.55 23,468.75

35,556.25

var 5.0000 25.85 129.25

bol 3.0000 28.93 86.79

bol 3.0000 19.80 59.40

und 150.0000 5.78 867.00

gal 4.0000 35.75 143.00

1,285.44

hm 2.0000 416.6667 15.62 6,508.33

%mo 3.0000 35,556.25 1,066.69

02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO)

02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS

Equipos

011102010605 GRUPO ELECTROGENO 50 KW

Código Descripción Recurso

Materiales

0219200018 Cerco perimétrico de Obra

0259010011 ALMACEN PROVISIONAL

04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

Partida 7.03 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

0417010023 SERVICIO DE INTERNET

0417010033 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA

0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA

Subcontratos

0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales

0264010009 MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Partida 8.02 TOPOGRAFÍA Y GEORREFERENCIACIÓN

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Partida 8.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

0231040001 ESTACAS DE MADERA

0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos

0301000158 GPS

Materiales

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005 PEON

0101030000 TOPOGRAFO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS
7,575.02

MO. 2,500.0000 EQ. 1.73

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0006 34.95 0.02

hh 2.0000 0.0064 27.13 0.17

hh 2.0000 0.0064 19.34 0.12

0.31

hm 1.0000 0.0032 377.07 1.21

hm 2.0000 0.0064 30.86 0.20

%mo 3.0000 0.31 0.01

1.42

MO. 0.3500 EQ. 44,401.94

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 22.8571 34.95 798.86

hh 2.0000 45.7143 19.34 884.11

hh 2.0000 45.7143 19.34 884.11

2,567.08

hm 0.5000 11.4286 407.64 4,658.75

hm 0.2500 5.7143 377.07 2,154.69

hm 1.0000 22.8571 297.44 6,798.62

hm 1.0000 22.8571 201.49 4,605.48

hm 1.0000 22.8571 202.50 4,628.56

%mo 3.0000 2,567.08 77.01

22,923.11

m3 357.5000 52.90 18,911.75

18,911.75

MO. 24.0000 EQ. 164.56

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0667 34.95 2.33

hh 1.0000 0.3333 19.34 6.45

8.78

hm 1.0000 0.3333 407.64 135.87

%mo 3.0000 8.78 0.26

hm 1.0000 0.3333 58.97 19.65

155.78

MO. 18.0000 EQ. 1,283.05

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.4444 34.95 15.53

hh 1.0000 0.4444 27.13 12.06

hh 2.0000 0.8889 21.40 19.02

hh 2.0000 0.8889 19.34 17.19

63.80

m 1.0500 703.59 738.77

0101010005 PEON

Equipos

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011102010704 MOTOSIERRA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 9.1.01 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA

Rendimiento m2/DIA 2,500.0000 Costo unitario directo por : m2

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 9.1.02 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES

Rendimiento km/DIA 0.3500 Costo unitario directo por : km

Rendimiento m3/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010325020206 MATERIAL DE LASTRE

Partida 9.2.01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Partida 9.2.02 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=24"

Rendimiento m/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

0214010536 Tubería HDPE Corrugado de 600 mm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO



APUS PARTIDAS
738.77

hm 0.5000 0.2222 407.64 90.58

hm 0.5000 0.2222 220.04 48.89

%mo 5.0000 63.80 3.19

142.66

m3 0.1300 103.62 13.47

m3 3.2500 99.80 324.35

337.82

MO. 18.0000 EQ. 2,471.91

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.4444 34.95 15.53

hh 1.0000 0.4444 27.13 12.06

hh 2.0000 0.8889 21.40 19.02

hh 2.0000 0.8889 19.34 17.19

63.80

m 1.0500 1,810.88 1,901.42

1,901.42

hm 0.5000 0.2222 407.64 90.58

hm 0.5000 0.2222 220.04 48.89

%mo 5.0000 63.80 3.19

142.66

m3 0.2000 103.62 20.72

m3 3.4400 99.80 343.31

364.03

MO. EQ. 1,385.65

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 3.4800 67.40 234.55

m3 0.4400 650.76 286.33

kg 44.0000 7.94 349.36

und 1.0000 515.41 515.41

1,385.65

MO. EQ. 500.52

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 392.12 411.73

m3 1.0000 88.79 88.79

500.52

MO. 12.0000 EQ. 67.40

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1333 34.95 4.66

hh 1.0000 0.6667 21.40 14.27

hh 1.0000 0.6667 19.34 12.89

31.82

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303090103 CAMA DE ARENA

010303090331 RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL DE PRESTAMO

Partida 9.2.03 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=36"

Subpartidas

010303090103 CAMA DE ARENA

010303090331 RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL DE PRESTAMO

Partida 9.2.04 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 2.20mx1.0mx0.20m en Pase de Agua

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales

0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm

Equipos

0115020904a1 Montaje de elementos prefabricados

Partida 9.3.01 CONCRETO 175 Kg/Ccm2

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

010303133475 Encofrado de muros

010306020801 Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Rendimiento Und/DIA Costo unitario directo por : Und

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 9.3.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010306030104 Fabricación de concreto 175 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

0101010005 PEON

Materiales



APUS PARTIDAS
kg 0.1000 8.36 0.84

kg 0.2000 6.38 1.28

gal 0.0500 105.60 5.28

p2 4.5000 6.05 27.23

34.63

%mo 3.0000 31.82 0.95

0.95

MO. 5,000.0000 EQ. 0.84

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0003 34.95 0.01

hh 2.0000 0.0032 27.13 0.09

hh 2.0000 0.0032 19.34 0.06

0.16

hm 1.0000 0.0016 377.07 0.60

%mo 3.0000 0.16

hm 2.0000 0.0032 26.03 0.08

0.68

MO. 960.0000 EQ. 4.94

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 34.95 0.03

hh 2.0000 0.0167 19.34 0.32

0.35

hm 1.0000 0.0083 552.25 4.58

%mo 3.0000 0.35 0.01

4.59

MO. 960.0000 EQ. 4.94

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 34.95 0.03

hh 2.0000 0.0167 19.34 0.32

0.35

hm 1.0000 0.0083 552.25 4.58

%mo 3.0000 0.35 0.01

4.59

MO. 960.0000 EQ. 4.94

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 34.95 0.03

hh 2.0000 0.0167 19.34 0.32

0.35

hm 1.0000 0.0083 552.25 4.58

%mo 3.0000 0.35 0.01

4.59

MO. 800.0000 EQ. 7.28

Partida 10.1.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA SUBPROYECTO A4

Rendimiento m2/DIA 5,000.0000 Costo unitario directo por : m2

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0301330004 MOTOSIERRA

Partida 10.2.01 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL EN RIO LACRAMARCA

Rendimiento m3/DIA 960.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Rendimiento m3/DIA 960.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 10.2.02 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL EN BRAZO SECUNDARIO

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 960.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 10.2.03 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL EN QUEBRADA PAMPA DEL TORO

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.1.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos



APUS PARTIDAS
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 34.95 0.17

hh 1.0000 0.0100 19.34 0.19

0.36

hm 1.0000 0.0100 407.64 4.08

hm 0.5000 0.0050 377.07 1.89

%mo 3.0000 0.36 0.01

5.98

m3 1.0000 0.94 0.94

0.94

MO. 400.0000 EQ. 12.55

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 34.95 0.14

hh 1.0000 0.0200 19.34 0.39

0.53

hm 1.0000 0.0200 407.64 8.15

hm 1.0000 0.0200 145.67 2.91

%mo 3.0000 0.53 0.02

11.08

m3 1.0000 0.94 0.94

0.94

MO. 720.0000 EQ. 2.58

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 34.95 0.08

hh 1.0000 0.0111 19.34 0.21

0.29

hm 0.5000 0.0056 407.64 2.28

%mo 3.0000 0.29 0.01

2.29

MO. 444.4444 EQ. 37.67

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 34.95 0.13

hh 1.0000 0.0180 21.40 0.39

hh 1.0000 0.0180 19.34 0.35

0.87

hm 1.0000 0.0180 377.07 6.79

hm 1.0000 0.0180 201.49 3.63

%mo 3.0000 0.87 0.03

10.45

m3 0.1000 29.21 2.92

m3 1.1500 20.37 23.43

26.35

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 11.1.02 EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 11.1.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 444.4444 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.1.04 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Equipos

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

MO. 240.0000 EQ. 44.59

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 34.95 0.23

hh 1.0000 0.0333 21.40 0.71

hh 1.0000 0.0333 19.34 0.64

1.58

hm 1.0000 0.0333 297.44 9.90

hm 1.0000 0.0333 201.49 6.71

%mo 3.0000 1.58 0.05

16.66

m3 0.1000 29.21 2.92

m3 1.1500 20.37 23.43

26.35

MO. 1,200.0000 EQ. 12.00

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 34.95 0.05

hh 2.0000 0.0133 21.40 0.28

hh 8.0000 0.0533 19.34 1.03

1.36

m2 1.1200 8.64 9.68

%mt 5.0000 9.68 0.48

10.16

hm 0.3000 0.0020 220.04 0.44

%mo 3.0000 1.36 0.04

0.48

MO. 260.0000 EQ. 24.20

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0154 34.95 0.54

hh 1.0000 0.0308 21.40 0.66

hh 1.0000 0.0308 19.34 0.60

1.80

hm 1.0000 0.0308 407.64 12.56

hm 0.2500 0.0077 552.25 4.25

%mo 3.0000 1.80 0.05

16.86

m3 1.0000 5.54 5.54

5.54

MO. 192.0000 EQ. 46.58

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 34.95 0.73

hh 1.0000 0.0417 21.40 0.89

hh 1.0000 0.0417 19.34 0.81

2.43

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida 11.1.05 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 240.0000

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 11.1.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

Rendimiento m3/DIA 260.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.1.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

Materiales

0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 11.1.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 192.0000



APUS PARTIDAS

hm 2.0000 0.0833 407.64 33.96

hm 0.2000 0.0083 552.25 4.58

%mo 3.0000 2.43 0.07

38.61

m3 1.0000 5.54 5.54

5.54

MO. 2,080.0000 EQ. 2.27

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 34.95 0.01

hh 1.0000 0.0038 19.34 0.07

0.08

hm 1.0000 0.0038 297.44 1.13

hm 1.0000 0.0038 201.49 0.77

%mo 5.0000 0.08

1.90

m3 0.0100 29.21 0.29

0.29

MO. 800.0000 EQ. 7.28

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 34.95 0.17

hh 1.0000 0.0100 19.34 0.19

0.36

hm 1.0000 0.0100 407.64 4.08

hm 0.5000 0.0050 377.07 1.89

%mo 3.0000 0.36 0.01

5.98

m3 1.0000 0.94 0.94

0.94

MO. 400.0000 EQ. 12.55

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 34.95 0.14

hh 1.0000 0.0200 19.34 0.39

0.53

hm 1.0000 0.0200 407.64 8.15

hm 1.0000 0.0200 145.67 2.91

%mo 3.0000 0.53 0.02

11.08

m3 1.0000 0.94 0.94

0.94

MO. 720.0000 EQ. 2.58

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 2,080.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 11.1.09 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 11.2.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 11.2.02 EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 11.2.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE



APUS PARTIDAS

hh 0.2000 0.0022 34.95 0.08

hh 1.0000 0.0111 19.34 0.21

0.29

hm 0.5000 0.0056 407.64 2.28

%mo 3.0000 0.29 0.01

2.29

MO. 444.4444 EQ. 37.67

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 34.95 0.13

hh 1.0000 0.0180 21.40 0.39

hh 1.0000 0.0180 19.34 0.35

0.87

hm 1.0000 0.0180 377.07 6.79

hm 1.0000 0.0180 201.49 3.63

%mo 3.0000 0.87 0.03

10.45

m3 0.1000 29.21 2.92

m3 1.1500 20.37 23.43

26.35

MO. 240.0000 EQ. 44.59

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 34.95 0.23

hh 1.0000 0.0333 21.40 0.71

hh 1.0000 0.0333 19.34 0.64

1.58

hm 1.0000 0.0333 297.44 9.90

hm 1.0000 0.0333 201.49 6.71

%mo 3.0000 1.58 0.05

16.66

m3 0.1000 29.21 2.92

m3 1.1500 20.37 23.43

26.35

MO. 1,200.0000 EQ. 12.00

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 34.95 0.05

hh 2.0000 0.0133 21.40 0.28

hh 8.0000 0.0533 19.34 1.03

1.36

m2 1.1200 8.64 9.68

%mt 5.0000 9.68 0.48

10.16

hm 0.3000 0.0020 220.04 0.44

%mo 3.0000 1.36 0.04

0.48

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 444.4444 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.2.04 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 11.2.05 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

Equipos

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 240.0000

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 11.2.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales

0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos



APUS PARTIDAS

MO. 260.0000 EQ. 24.20

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0154 34.95 0.54

hh 1.0000 0.0308 21.40 0.66

hh 1.0000 0.0308 19.34 0.60

1.80

hm 1.0000 0.0308 407.64 12.56

hm 0.2500 0.0077 552.25 4.25

%mo 3.0000 1.80 0.05

16.86

m3 1.0000 5.54 5.54

5.54

MO. 192.0000 EQ. 46.58

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 34.95 0.73

hh 1.0000 0.0417 21.40 0.89

hh 1.0000 0.0417 19.34 0.81

2.43

hm 2.0000 0.0833 407.64 33.96

hm 0.2000 0.0083 552.25 4.58

%mo 3.0000 2.43 0.07

38.61

m3 1.0000 5.54 5.54

5.54

MO. 2,080.0000 EQ. 2.27

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 34.95 0.01

hh 1.0000 0.0038 19.34 0.07

0.08

hm 1.0000 0.0038 297.44 1.13

hm 1.0000 0.0038 201.49 0.77

%mo 5.0000 0.08

1.90

m3 0.0100 29.21 0.29

0.29

MO. 800.0000 EQ. 7.28

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 34.95 0.17

hh 1.0000 0.0100 19.34 0.19

0.36

hm 1.0000 0.0100 407.64 4.08

Rendimiento m3/DIA 260.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida 11.2.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 11.2.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 192.0000

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 2,080.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 11.2.09 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 11.3.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos



APUS PARTIDAS
hm 0.5000 0.0050 377.07 1.89

%mo 3.0000 0.36 0.01

5.98

m3 1.0000 0.94 0.94

0.94

MO. 400.0000 EQ. 12.55

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 34.95 0.14

hh 1.0000 0.0200 19.34 0.39

0.53

hm 1.0000 0.0200 407.64 8.15

hm 1.0000 0.0200 145.67 2.91

%mo 3.0000 0.53 0.02

11.08

m3 1.0000 0.94 0.94

0.94

MO. 720.0000 EQ. 2.58

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 34.95 0.08

hh 1.0000 0.0111 19.34 0.21

0.29

hm 0.5000 0.0056 407.64 2.28

%mo 3.0000 0.29 0.01

2.29

MO. 444.4444 EQ. 37.67

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 34.95 0.13

hh 1.0000 0.0180 21.40 0.39

hh 1.0000 0.0180 19.34 0.35

0.87

hm 1.0000 0.0180 377.07 6.79

hm 1.0000 0.0180 201.49 3.63

%mo 3.0000 0.87 0.03

10.45

m3 0.1000 29.21 2.92

m3 1.1500 20.37 23.43

26.35

MO. 240.0000 EQ. 44.59

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 34.95 0.23

hh 1.0000 0.0333 21.40 0.71

hh 1.0000 0.0333 19.34 0.64

Subpartidas

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 11.3.02 EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 11.3.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 444.4444 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.3.04 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 11.3.05 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

Equipos

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 240.0000



APUS PARTIDAS
1.58

hm 1.0000 0.0333 297.44 9.90

hm 1.0000 0.0333 201.49 6.71

%mo 3.0000 1.58 0.05

16.66

m3 0.1000 29.21 2.92

m3 1.1500 20.37 23.43

26.35

MO. 1,200.0000 EQ. 12.00

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 34.95 0.05

hh 2.0000 0.0133 21.40 0.28

hh 8.0000 0.0533 19.34 1.03

1.36

m2 1.1200 8.64 9.68

%mt 5.0000 9.68 0.48

10.16

hm 0.3000 0.0020 220.04 0.44

%mo 3.0000 1.36 0.04

0.48

MO. 260.0000 EQ. 24.20

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0154 34.95 0.54

hh 1.0000 0.0308 21.40 0.66

hh 1.0000 0.0308 19.34 0.60

1.80

hm 1.0000 0.0308 407.64 12.56

hm 0.2500 0.0077 552.25 4.25

%mo 3.0000 1.80 0.05

16.86

m3 1.0000 5.54 5.54

5.54

MO. 192.0000 EQ. 46.58

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 34.95 0.73

hh 1.0000 0.0417 21.40 0.89

hh 1.0000 0.0417 19.34 0.81

2.43

hm 2.0000 0.0833 407.64 33.96

hm 0.2000 0.0083 552.25 4.58

%mo 3.0000 2.43 0.07

38.61

m3 1.0000 5.54 5.54

5.54

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 11.3.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

Rendimiento m3/DIA 260.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.3.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

Materiales

0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 11.3.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 192.0000

Subpartidas

010303060366 CARGUIO DE ROCA



APUS PARTIDAS

MO. 2,080.0000 EQ. 2.27

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 34.95 0.01

hh 1.0000 0.0038 19.34 0.07

0.08

hm 1.0000 0.0038 297.44 1.13

hm 1.0000 0.0038 201.49 0.77

%mo 5.0000 0.08

1.90

m3 0.0100 29.21 0.29

0.29

MO. 800.0000 EQ. 7.28

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 34.95 0.17

hh 1.0000 0.0100 19.34 0.19

0.36

hm 1.0000 0.0100 407.64 4.08

hm 0.5000 0.0050 377.07 1.89

%mo 3.0000 0.36 0.01

5.98

m3 1.0000 0.94 0.94

0.94

MO. 400.0000 EQ. 12.55

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 34.95 0.14

hh 1.0000 0.0200 19.34 0.39

0.53

hm 1.0000 0.0200 407.64 8.15

hm 1.0000 0.0200 145.67 2.91

%mo 3.0000 0.53 0.02

11.08

m3 1.0000 0.94 0.94

0.94

MO. 720.0000 EQ. 2.58

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 34.95 0.08

hh 1.0000 0.0111 19.34 0.21

0.29

hm 0.5000 0.0056 407.64 2.28

%mo 3.0000 0.29 0.01

2.29

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 2,080.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Partida 11.3.09 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 11.4.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 11.4.02 EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 11.4.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.4.04 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO



APUS PARTIDAS
MO. 444.4444 EQ. 37.67

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 34.95 0.13

hh 1.0000 0.0180 21.40 0.39

hh 1.0000 0.0180 19.34 0.35

0.87

hm 1.0000 0.0180 377.07 6.79

hm 1.0000 0.0180 201.49 3.63

%mo 3.0000 0.87 0.03

10.45

m3 0.1000 29.21 2.92

m3 1.1500 20.37 23.43

26.35

MO. 240.0000 EQ. 44.59

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 34.95 0.23

hh 1.0000 0.0333 21.40 0.71

hh 1.0000 0.0333 19.34 0.64

1.58

hm 1.0000 0.0333 297.44 9.90

hm 1.0000 0.0333 201.49 6.71

%mo 3.0000 1.58 0.05

16.66

m3 0.1000 29.21 2.92

m3 1.1500 20.37 23.43

26.35

MO. 1,200.0000 EQ. 12.00

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 34.95 0.05

hh 2.0000 0.0133 21.40 0.28

hh 8.0000 0.0533 19.34 1.03

1.36

m2 1.1200 8.64 9.68

%mt 5.0000 9.68 0.48

10.16

hm 0.3000 0.0020 220.04 0.44

%mo 3.0000 1.36 0.04

0.48

MO. 260.0000 EQ. 24.20

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0154 34.95 0.54

hh 1.0000 0.0308 21.40 0.66

hh 1.0000 0.0308 19.34 0.60

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 444.4444 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 11.4.05 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

Equipos

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 240.0000

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 11.4.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

Rendimiento m3/DIA 260.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.4.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

Materiales

0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON



APUS PARTIDAS
1.80

hm 1.0000 0.0308 407.64 12.56

hm 0.2500 0.0077 552.25 4.25

%mo 3.0000 1.80 0.05

16.86

m3 1.0000 5.54 5.54

5.54

MO. 192.0000 EQ. 46.58

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 34.95 0.73

hh 1.0000 0.0417 21.40 0.89

hh 1.0000 0.0417 19.34 0.81

2.43

hm 2.0000 0.0833 407.64 33.96

hm 0.2000 0.0083 552.25 4.58

%mo 3.0000 2.43 0.07

38.61

m3 1.0000 5.54 5.54

5.54

MO. 2,080.0000 EQ. 2.27

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 34.95 0.01

hh 1.0000 0.0038 19.34 0.07

0.08

hm 1.0000 0.0038 297.44 1.13

hm 1.0000 0.0038 201.49 0.77

%mo 5.0000 0.08

1.90

m3 0.0100 29.21 0.29

0.29

MO. 800.0000 EQ. 7.28

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 34.95 0.17

hh 1.0000 0.0100 19.34 0.19

0.36

hm 1.0000 0.0100 407.64 4.08

hm 0.5000 0.0050 377.07 1.89

%mo 3.0000 0.36 0.01

5.98

m3 1.0000 0.94 0.94

0.94

MO. 400.0000 EQ. 12.55

Jornada 8.00

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 11.4.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 192.0000

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 2,080.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 11.4.09 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 11.5.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 11.5.02 EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3



APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 34.95 0.14

hh 1.0000 0.0200 19.34 0.39

0.53

hm 1.0000 0.0200 407.64 8.15

hm 1.0000 0.0200 145.67 2.91

%mo 3.0000 0.53 0.02

11.08

m3 1.0000 0.94 0.94

0.94

MO. 720.0000 EQ. 2.58

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 34.95 0.08

hh 1.0000 0.0111 19.34 0.21

0.29

hm 0.5000 0.0056 407.64 2.28

%mo 3.0000 0.29 0.01

2.29

MO. 444.4444 EQ. 37.67

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 34.95 0.13

hh 1.0000 0.0180 21.40 0.39

hh 1.0000 0.0180 19.34 0.35

0.87

hm 1.0000 0.0180 377.07 6.79

hm 1.0000 0.0180 201.49 3.63

%mo 3.0000 0.87 0.03

10.45

m3 0.1000 29.21 2.92

m3 1.1500 20.37 23.43

26.35

MO. 240.0000 EQ. 44.59

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 34.95 0.23

hh 1.0000 0.0333 21.40 0.71

hh 1.0000 0.0333 19.34 0.64

1.58

hm 1.0000 0.0333 297.44 9.90

hm 1.0000 0.0333 201.49 6.71

%mo 3.0000 1.58 0.05

16.66

m3 0.1000 29.21 2.92

m3 1.1500 20.37 23.43

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 11.5.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 444.4444 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.5.04 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 11.5.05 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

Equipos

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 240.0000

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES



APUS PARTIDAS
26.35

MO. 1,200.0000 EQ. 12.00

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 34.95 0.05

hh 2.0000 0.0133 21.40 0.28

hh 8.0000 0.0533 19.34 1.03

1.36

m2 1.1200 8.64 9.68

%mt 5.0000 9.68 0.48

10.16

hm 0.3000 0.0020 220.04 0.44

%mo 3.0000 1.36 0.04

0.48

MO. 260.0000 EQ. 24.20

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0154 34.95 0.54

hh 1.0000 0.0308 21.40 0.66

hh 1.0000 0.0308 19.34 0.60

1.80

hm 1.0000 0.0308 407.64 12.56

hm 0.2500 0.0077 552.25 4.25

%mo 3.0000 1.80 0.05

16.86

m3 1.0000 5.54 5.54

5.54

MO. 192.0000 EQ. 46.58

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 34.95 0.73

hh 1.0000 0.0417 21.40 0.89

hh 1.0000 0.0417 19.34 0.81

2.43

hm 2.0000 0.0833 407.64 33.96

hm 0.2000 0.0083 552.25 4.58

%mo 3.0000 2.43 0.07

38.61

m3 1.0000 5.54 5.54

5.54

MO. 2,080.0000 EQ. 2.27

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 34.95 0.01

hh 1.0000 0.0038 19.34 0.07

0.08

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Partida 11.5.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

Rendimiento m3/DIA 260.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.5.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

Materiales

0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 11.5.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 192.0000

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 2,080.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 11.5.09 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE



APUS PARTIDAS
hm 1.0000 0.0038 297.44 1.13

hm 1.0000 0.0038 201.49 0.77

%mo 5.0000 0.08

1.90

m3 0.0100 29.21 0.29

0.29

MO. 800.0000 EQ. 7.28

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 34.95 0.17

hh 1.0000 0.0100 19.34 0.19

0.36

hm 1.0000 0.0100 407.64 4.08

hm 0.5000 0.0050 377.07 1.89

%mo 3.0000 0.36 0.01

5.98

m3 1.0000 0.94 0.94

0.94

MO. 400.0000 EQ. 12.55

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 34.95 0.14

hh 1.0000 0.0200 19.34 0.39

0.53

hm 1.0000 0.0200 407.64 8.15

hm 1.0000 0.0200 145.67 2.91

%mo 3.0000 0.53 0.02

11.08

m3 1.0000 0.94 0.94

0.94

MO. 720.0000 EQ. 2.58

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 34.95 0.08

hh 1.0000 0.0111 19.34 0.21

0.29

hm 0.5000 0.0056 407.64 2.28

%mo 3.0000 0.29 0.01

2.29

MO. 444.4444 EQ. 37.67

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 34.95 0.13

hh 1.0000 0.0180 21.40 0.39

hh 1.0000 0.0180 19.34 0.35

0.87

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 11.6.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 11.6.02 EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 11.6.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 444.4444 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.6.04 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO



APUS PARTIDAS

hm 1.0000 0.0180 377.07 6.79

hm 1.0000 0.0180 201.49 3.63

%mo 3.0000 0.87 0.03

10.45

m3 0.1000 29.21 2.92

m3 1.1500 20.37 23.43

26.35

MO. 240.0000 EQ. 44.59

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 34.95 0.23

hh 1.0000 0.0333 21.40 0.71

hh 1.0000 0.0333 19.34 0.64

1.58

hm 1.0000 0.0333 297.44 9.90

hm 1.0000 0.0333 201.49 6.71

%mo 3.0000 1.58 0.05

16.66

m3 0.1000 29.21 2.92

m3 1.1500 20.37 23.43

26.35

MO. 1,200.0000 EQ. 12.00

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 34.95 0.05

hh 2.0000 0.0133 21.40 0.28

hh 8.0000 0.0533 19.34 1.03

1.36

m2 1.1200 8.64 9.68

%mt 5.0000 9.68 0.48

10.16

hm 0.3000 0.0020 220.04 0.44

%mo 3.0000 1.36 0.04

0.48

MO. 260.0000 EQ. 24.20

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0154 34.95 0.54

hh 1.0000 0.0308 21.40 0.66

hh 1.0000 0.0308 19.34 0.60

1.80

hm 1.0000 0.0308 407.64 12.56

hm 0.2500 0.0077 552.25 4.25

%mo 3.0000 1.80 0.05

16.86

m3 1.0000 5.54 5.54

5.54

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 11.6.05 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

Equipos

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 240.0000

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 11.6.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

Rendimiento m3/DIA 260.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.6.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

Materiales

0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Subpartidas

010303060366 CARGUIO DE ROCA

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

MO. 192.0000 EQ. 46.58

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 34.95 0.73

hh 1.0000 0.0417 21.40 0.89

hh 1.0000 0.0417 19.34 0.81

2.43

hm 2.0000 0.0833 407.64 33.96

hm 0.2000 0.0083 552.25 4.58

%mo 3.0000 2.43 0.07

38.61

m3 1.0000 5.54 5.54

5.54

MO. 2,080.0000 EQ. 2.27

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 34.95 0.01

hh 1.0000 0.0038 19.34 0.07

0.08

hm 1.0000 0.0038 297.44 1.13

hm 1.0000 0.0038 201.49 0.77

%mo 5.0000 0.08

1.90

m3 0.0100 29.21 0.29

0.29

MO. 800.0000 EQ. 7.28

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 34.95 0.17

hh 1.0000 0.0100 19.34 0.19

0.36

hm 1.0000 0.0100 407.64 4.08

hm 0.5000 0.0050 377.07 1.89

%mo 3.0000 0.36 0.01

5.98

m3 1.0000 0.94 0.94

0.94

MO. 400.0000 EQ. 12.55

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 34.95 0.14

hh 1.0000 0.0200 19.34 0.39

0.53

hm 1.0000 0.0200 407.64 8.15

hm 1.0000 0.0200 145.67 2.91

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida 11.6.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 192.0000

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 2,080.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 11.6.09 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 11.7.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 11.7.02 EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS
%mo 3.0000 0.53 0.02

11.08

m3 1.0000 0.94 0.94

0.94

MO. 720.0000 EQ. 2.58

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 34.95 0.08

hh 1.0000 0.0111 19.34 0.21

0.29

hm 0.5000 0.0056 407.64 2.28

%mo 3.0000 0.29 0.01

2.29

MO. 444.4444 EQ. 37.67

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 34.95 0.13

hh 1.0000 0.0180 21.40 0.39

hh 1.0000 0.0180 19.34 0.35

0.87

hm 1.0000 0.0180 377.07 6.79

hm 1.0000 0.0180 201.49 3.63

%mo 3.0000 0.87 0.03

10.45

m3 0.1000 29.21 2.92

m3 1.1500 20.37 23.43

26.35

MO. 240.0000 EQ. 44.59

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 34.95 0.23

hh 1.0000 0.0333 21.40 0.71

hh 1.0000 0.0333 19.34 0.64

1.58

hm 1.0000 0.0333 297.44 9.90

hm 1.0000 0.0333 201.49 6.71

%mo 3.0000 1.58 0.05

16.66

m3 0.1000 29.21 2.92

m3 1.1500 20.37 23.43

26.35

MO. 1,200.0000 EQ. 12.00

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 34.95 0.05

hh 2.0000 0.0133 21.40 0.28

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 11.7.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 444.4444 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.7.04 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 11.7.05 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

Equipos

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 11.7.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS
hh 8.0000 0.0533 19.34 1.03

1.36

m2 1.1200 8.64 9.68

%mt 5.0000 9.68 0.48

10.16

hm 0.3000 0.0020 220.04 0.44

%mo 3.0000 1.36 0.04

0.48

MO. 260.0000 EQ. 24.20

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0154 34.95 0.54

hh 1.0000 0.0308 21.40 0.66

hh 1.0000 0.0308 19.34 0.60

1.80

hm 1.0000 0.0308 407.64 12.56

hm 0.2500 0.0077 552.25 4.25

%mo 3.0000 1.80 0.05

16.86

m3 1.0000 5.54 5.54

5.54

MO. 192.0000 EQ. 46.58

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 34.95 0.73

hh 1.0000 0.0417 21.40 0.89

hh 1.0000 0.0417 19.34 0.81

2.43

hm 2.0000 0.0833 407.64 33.96

hm 0.2000 0.0083 552.25 4.58

%mo 3.0000 2.43 0.07

38.61

m3 1.0000 5.54 5.54

5.54

MO. 2,080.0000 EQ. 2.27

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 34.95 0.01

hh 1.0000 0.0038 19.34 0.07

0.08

hm 1.0000 0.0038 297.44 1.13

hm 1.0000 0.0038 201.49 0.77

%mo 5.0000 0.08

1.90

m3 0.0100 29.21 0.29

0.29

Materiales

0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

0101010005 PEON

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 260.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.7.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 11.7.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 11.7.09 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 2,080.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 12.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO



APUS PARTIDAS
MO. 120.0000 EQ. 15.46

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 34.95 0.46

hh 2.0000 0.1333 19.34 2.58

3.04

hm 1.0000 0.0667 183.95 12.27

%mo 5.0000 3.04 0.15

12.42

MO. 444.4444 EQ. 37.67

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 34.95 0.13

hh 1.0000 0.0180 21.40 0.39

hh 1.0000 0.0180 19.34 0.35

0.87

hm 1.0000 0.0180 377.07 6.79

hm 1.0000 0.0180 201.49 3.63

%mo 3.0000 0.87 0.03

10.45

m3 0.1000 29.21 2.92

m3 1.1500 20.37 23.43

26.35

MO. 240.0000 EQ. 44.59

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 34.95 0.23

hh 1.0000 0.0333 21.40 0.71

hh 1.0000 0.0333 19.34 0.64

1.58

hm 1.0000 0.0333 297.44 9.90

hm 1.0000 0.0333 201.49 6.71

%mo 3.0000 1.58 0.05

16.66

m3 0.1000 29.21 2.92

m3 1.1500 20.37 23.43

26.35

MO. 120.0000 EQ. 15.46

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 34.95 0.46

hh 2.0000 0.1333 19.34 2.58

3.04

hm 1.0000 0.0667 183.95 12.27

%mo 5.0000 3.04 0.15

12.42

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 444.4444 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 12.02 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 12.03 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

Equipos

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 240.0000

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 13.1.01 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

MO. 55.0000 EQ. 61.50

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 34.95 0.51

hh 1.0000 0.1455 27.13 3.95

hh 2.0000 0.2909 19.34 5.63

10.09

hm 1.0000 0.1455 47.37 6.89

hm 0.2500 0.0364 183.95 6.70

hm 1.0000 0.1455 76.75 11.17

%mo 3.0000 10.09 0.30

25.06

m3 0.1000 29.21 2.92

m3 1.1500 20.37 23.43

26.35

MO. 16.0000 EQ. 428.80

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 348.12 365.53

m3 1.0000 63.27 63.27

428.80

MO. EQ. 650.76

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 535.21 561.97

m3 1.0000 88.79 88.79

650.76

MO. 12.0000 EQ. 161.50

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 34.95 2.33

hh 1.0000 0.6667 27.13 18.09

hh 1.0000 0.6667 21.40 14.27

hh 0.7500 0.5000 19.34 9.67

44.36

kg 0.1000 8.36 0.84

kg 0.2000 6.38 1.28

p2 3.6500 6.05 22.08

und 0.0700 137.50 9.63

33.83

hm 0.5000 0.3333 220.04 73.34

%mo 3.0000 44.36 1.33

hm 1.0000 0.6667 12.96 8.64

83.31

MO. 220.0000 EQ. 7.94

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 34.95 0.13

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida 13.1.02 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

Partida 13.2.01 CONCRETO F'C=100 Kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 13.2.02 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2

010303175779 Colocación concreto simple

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 13.2.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Partida 13.2.04 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2

Rendimiento kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

03013400010011 ANDAMIO DE METAL Y/O DE MADERA (ALQUILER)

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"

0231010001 MADERA TORNILLO

02310500010005 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ



APUS PARTIDAS
hh 1.0000 0.0364 27.13 0.99

hh 1.0000 0.0364 21.40 0.78

hh 0.5000 0.0182 19.34 0.35

2.25

kg 0.0500 8.36 0.42

kg 1.0500 4.95 5.20

5.62

%mo 3.0000 2.25 0.07

0.07

MO. 32.0000 EQ. 31.66

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0500 34.95 1.75

hh 1.0000 0.2500 21.40 5.35

7.10

m2 1.1000 22.00 24.20

24.20

%mo 5.0000 7.10 0.36

0.36

MO. 40.0000 EQ. 54.03

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0400 34.95 1.40

hh 1.0000 0.2000 21.40 4.28

hh 1.0000 0.2000 19.34 3.87

9.55

m2 0.2000 22.00 4.40

und 0.6000 66.00 39.60

44.00

%mo 5.0000 9.55 0.48

0.48

MO. 120.0000 EQ. 15.46

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 34.95 0.46

hh 2.0000 0.1333 19.34 2.58

3.04

hm 1.0000 0.0667 183.95 12.27

%mo 5.0000 3.04 0.15

12.42

MO. 48.0000 EQ. 103.62

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0333 34.95 1.16

hh 2.0000 0.3333 21.40 7.13

hh 2.0000 0.3333 19.34 6.45

14.74

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 13.2.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEKNOPORT e=3/4"

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

0101010003 OPERARIO

02100400010016 TEKNOPOR DE 3/4"

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 13.2.06 JUNTA con sellante expandible 1" x 3/4"

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Materiales

Rendimiento m2/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Materiales

02100400010016 TEKNOPOR DE 3/4"

02220900010017 SIKAFLEX 11FC (600 ml)

Equipos

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 14.1.02 CAMA DE ARENA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 14.1.01 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

Rendimiento m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

Materiales

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS
m3 1.2000 38.50 46.20

46.20

hm 1.0000 0.1667 47.37 7.90

%mo 5.0000 14.74 0.74

8.64

m3 0.1000 29.21 2.92

m3k 1.0000 5.18 5.18

m3k 10.5000 2.47 25.94

34.04

MO. 55.0000 EQ. 61.50

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 34.95 0.51

hh 1.0000 0.1455 27.13 3.95

hh 2.0000 0.2909 19.34 5.63

10.09

hm 1.0000 0.1455 47.37 6.89

hm 0.2500 0.0364 183.95 6.70

hm 1.0000 0.1455 76.75 11.17

%mo 3.0000 10.09 0.30

25.06

m3 0.1000 29.21 2.92

m3 1.1500 20.37 23.43

26.35

MO. 16.0000 EQ. 428.80

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 348.12 365.53

m3 1.0000 63.27 63.27

428.80

MO. EQ. 650.76

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 535.21 561.97

m3 1.0000 88.79 88.79

650.76

MO. 12.0000 EQ. 67.40

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1333 34.95 4.66

hh 1.0000 0.6667 21.40 14.27

hh 1.0000 0.6667 19.34 12.89

31.82

kg 0.1000 8.36 0.84

kg 0.2000 6.38 1.28

gal 0.0500 105.60 5.28

p2 4.5000 6.05 27.23

34.63

%mo 3.0000 31.82 0.95

02070200010002 ARENA GRUESA

Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

010341050292 Transporte > 1 km agregado

Partida 14.1.03 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m2/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m2

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

010341050290 Transporte < 1 km agregado

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 14.2.01 CONCRETO F'C=100 Kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 14.2.02 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2

010303175779 Colocación concreto simple

0101010005 PEON

Materiales

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 14.2.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS
0.95

MO. 220.0000 EQ. 7.94

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 34.95 0.13

hh 1.0000 0.0364 27.13 0.99

hh 1.0000 0.0364 21.40 0.78

hh 0.5000 0.0182 19.34 0.35

2.25

kg 0.0500 8.36 0.42

kg 1.0500 4.95 5.20

5.62

%mo 3.0000 2.25 0.07

0.07

MO. 18.0000 EQ. 269.89

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.2222 34.95 7.77

hh 1.0000 0.4444 27.13 12.06

hh 3.0000 1.3333 19.34 25.79

45.62

hm 0.5000 0.2222 407.64 90.58

hm 0.5000 0.2222 220.04 48.89

%mo 5.0000 45.62 2.28

141.75

und 0.1667 495.00 82.52

82.52

MO. EQ. 20,737.43

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 17,720.00 17,720.00

17,720.00

und 1.0000 3,017.43 3,017.43

3,017.43

MO. 262.5000 EQ. 5.53

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 19.34 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0305 177.36 5.41

5.41

MO. 278.6667 EQ. 6.69

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0057 19.34 0.11

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 14.2.04 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2

Rendimiento kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

Rendimiento m/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 14.3.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DN600 mm

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

Subcontratos

0429030032 SC TERMOFUSION TUBERIA HDPE 24"

Partida 14.4.01 COMPUERTA DE CHARNELA DN600 mm

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento m3·km/DI 262.5000 Costo unitario directo por : m3·km

Código Descripción Recurso

0411240009 SC Suministro de Compuerta tipo CHARNELA d=600mm

Subpartidas

011203040437 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO CHARNELA

Partida 15.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Partida 15.02 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM

Rendimiento m3·km/DI 278.6667 Costo unitario directo por : m3·km

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3



APUS PARTIDAS
0.11

hm 1.0000 0.0287 229.39 6.58

6.58

MO. 645.3333 EQ. 2.84

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0124 229.39 2.84

2.84

MO. 252.0000 EQ. 5.74

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 19.34 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0317 177.36 5.62

5.62

MO. 528.0000 EQ. 2.70

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0152 177.36 2.70

2.70

MO. 880.0000 EQ. 4.19

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0091 19.34 0.18

0.18

hm 0.1500 0.0014 407.64 0.57

hm 1.0000 0.0091 377.07 3.43

%mo 3.0000 0.18 0.01

4.01

MO. 400.0000 EQ. 8.70

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 34.95 0.14

hh 1.0000 0.0200 21.40 0.43

hh 1.0000 0.0200 19.34 0.39

0.96

hm 1.0000 0.0200 377.07 7.54

%mo 5.0000 0.96 0.05

7.59

m3 0.0050 29.21 0.15

0.15

MO. EQ. 120,900.00

Jornada 8.00

Equipos

Código Descripción Recurso

Equipos

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Partida 15.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Partida 15.03 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM

Rendimiento m3·km/DI 645.3333 Costo unitario directo por : m3·km

Partida 15.05 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM

Rendimiento m3·km/DI 528.0000 Costo unitario directo por : m3·km

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3·km/DI 252.0000 Costo unitario directo por : m3·km

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento m3/DIA 880.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 16.01 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 16.02 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 17.01 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Equipos

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas



APUS PARTIDAS
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 26,400.00 26,400.00

glb 4.5000 15,000.00 67,500.00

93,900.00

glb 4.5000 6,000.00 27,000.00

27,000.00

MO. EQ. 51,700.00

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 150.0000 110.00 16,500.00

16,500.00

mes 4.0000 6,600.00 26,400.00

mes 4.0000 2,200.00 8,800.00

35,200.00

Código Descripción Recurso

Materiales

0267140006 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO

0299090005 EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA

0267040024 MATERIALES Y MEDIDAS DE PROTECCION COVID - PERSONAL

Subcontratos

0410010929 Enfermero - COVID19

0423170007 SC LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS INSTALACIONES

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

Materiales

Subcontratos

0433010132 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

Partida 17.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO
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APUS SUBPARTIDAS

MO. EQ. 50.92

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 19.80 19.80

19.80

m3k 1.0000 5.18 5.18

m3k 10.5000 2.47 25.94

31.12

MO. 720.0000 EQ. 16.20

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0111 34.95 0.39

hh 1.0000 0.0111 19.34 0.21

0.60

hm 1.0000 0.0111 407.64 4.52

hm 1.0000 0.0111 357.31 3.97

hm 1.0000 0.0111 638.88 7.09

%mo 3.0000 0.60 0.02

15.60

MO. 866.6667 EQ. 0.94

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 0.2500 0.0023 407.64 0.94

0.94

MO. 146.6667 EQ. 5.54

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 0.2500 0.0136 407.64 5.54

5.54

MO. 48.0000 EQ. 103.62

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0333 34.95 1.16

hh 2.0000 0.3333 21.40 7.13

hh 2.0000 0.3333 19.34 6.45

14.74

m3 1.2000 38.50 46.20

PROYECTO: "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A4 - RIO LACRAMARCA"

Partida Material de préstamo

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010341050290 Transporte < 1 km agregado

010341050292 Transporte > 1 km agregado

Partida CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

Código Descripción Recurso

Materiales

0207050023 MATERIAL DE AFIRMADO

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CARGUIO DE MATERIAL

Rendimiento m3/DIA 866.6667 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

011101010905 CHANCADORA METSO LT96

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida CAMA DE ARENA

Rendimiento m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA 146.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGUIO DE ROCA

0101010005 PEON

Materiales

02070200010002 ARENA GRUESA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL



APUS SUBPARTIDAS
46.20

hm 1.0000 0.1667 47.37 7.90

%mo 5.0000 14.74 0.74

8.64

m3 0.1000 29.21 2.92

m3k 1.0000 5.18 5.18

m3k 10.5000 2.47 25.94

34.04

MO. 54.0000 EQ. 99.80

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0148 34.95 0.52

hh 1.0000 0.1481 27.13 4.02

hh 2.0000 0.2963 19.34 5.73

10.27

m3 1.2000 50.92 61.10

61.10

hm 1.0000 0.1481 47.37 7.02

hm 0.2500 0.0370 183.95 6.81

hm 1.0000 0.1481 76.75 11.37

%mo 3.0000 10.27 0.31

25.51

m3 0.1000 29.21 2.92

2.92

MO. 10.6667 EQ. 348.12

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3750 34.95 13.11

hh 1.0000 0.7500 27.13 20.35

hh 5.0000 3.7500 19.34 72.53

105.99

m3 0.6500 38.50 25.03

m3 0.4500 38.50 17.33

bol 5.0000 28.93 144.65

187.01

hm 1.0000 0.7500 20.74 15.56

%mo 3.0000 105.99 3.18

18.74

m3 0.1800 29.21 5.26

m3k 1.0000 5.18 5.18

m3k 10.5000 2.47 25.94

36.38

MO. 12.0000 EQ. 67.40

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Equipos

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 54.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010341050290 Transporte < 1 km agregado

010341050292 Transporte > 1 km agregado

Partida RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL DE PRESTAMO

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Fabricación de concreto 100 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales

010303020113 Material de préstamo

Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

02070200010002 ARENA GRUESA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Partida Encofrado de muros

Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

010341050290 Transporte < 1 km agregado

010341050292 Transporte > 1 km agregado



APUS SUBPARTIDAS
hh 0.2000 0.1333 34.95 4.66

hh 1.0000 0.6667 21.40 14.27

hh 1.0000 0.6667 19.34 12.89

31.82

kg 0.1000 8.36 0.84

kg 0.2000 6.38 1.28

gal 0.0500 105.60 5.28

p2 4.5000 6.05 27.23

34.63

%mo 3.0000 31.82 0.95

0.95

MO. 12.0000 EQ. 535.21

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.6667 34.95 23.30

hh 1.0000 0.6667 27.13 18.09

hh 5.0000 3.3333 19.34 64.47

105.86

m3 0.6500 38.50 25.03

m3 0.4500 38.50 17.33

bol 11.0000 28.93 318.23

kg 2.1500 7.15 15.37

375.96

hm 1.0000 0.6667 20.74 13.83

%mo 3.0000 105.86 3.18

17.01

m3 0.1800 29.21 5.26

m3k 1.0000 5.18 5.18

m3k 10.5000 2.47 25.94

36.38

MO. 56.7900 EQ. 29.21

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0352 19.34 0.68

0.68

hm 1.0000 0.1409 202.50 28.53

28.53

MO. 14.0000 EQ. 63.27

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1429 34.95 4.99

hh 1.0000 0.5714 21.40 12.23

hh 4.0000 2.2857 19.34 44.21

61.43

%mo 3.0000 61.43 1.84

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0222030026 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE

Equipos

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0101010005 PEON

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

02070200010002 ARENA GRUESA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005 PEON

Equipos

010341050292 Transporte > 1 km agregado

Partida AGUA PARA OBRA

Rendimiento m3/DIA 56.7900 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

010341050290 Transporte < 1 km agregado

0101010005 PEON

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Partida Colocación concreto simple

Rendimiento m3/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m3



APUS SUBPARTIDAS
1.84

MO. EQ. 650.76

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 535.21 561.97

m3 1.0000 88.79 88.79

650.76

MO. 12.0000 EQ. 392.12

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3333 34.95 11.65

hh 1.0000 0.6667 27.13 18.09

hh 5.0000 3.3333 19.34 64.47

94.21

m3 0.6500 38.50 25.03

m3 0.4500 38.50 17.33

bol 7.0000 28.93 202.51

244.87

hm 1.0000 0.6667 20.74 13.83

%mo 3.0000 94.21 2.83

16.66

m3 0.1800 29.21 5.26

m3k 1.0000 5.18 5.18

m3k 10.5000 2.47 25.94

36.38

MO. 220.0000 EQ. 7.94

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 34.95 0.13

hh 1.0000 0.0364 27.13 0.99

hh 1.0000 0.0364 21.40 0.78

hh 0.5000 0.0182 19.34 0.35

2.25

kg 0.0500 8.36 0.42

kg 1.0500 4.95 5.20

5.62

%mo 3.0000 2.25 0.07

0.07

MO. 8.0000 EQ. 47.37

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 21.40 21.40

21.40

Partida Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida Fabricación de concreto 175 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Equipos

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

02070200010002 ARENA GRUESA

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

010303160201 AGUA PARA OBRA

010341050290 Transporte < 1 km agregado

010341050292 Transporte > 1 km agregado

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL



APUS SUBPARTIDAS

gal 0.4500 19.31 8.69

8.69

hm 1.0000 1.0000 17.28 17.28

17.28

MO. 8.0000 EQ. 183.95

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 28.29 28.29

28.29

gal 2.5000 19.31 48.28

48.28

hm 1.0000 1.0000 107.38 107.38

107.38

MO. EQ. 52.90

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1000 19.80 21.78

21.78

m3k 1.0000 5.18 5.18

m3k 10.5000 2.47 25.94

31.12

MO. 8.0000 EQ. 76.75

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 28.29 28.29

28.29

gal 1.0000 19.31 19.31

19.31

hm 1.0000 1.0000 29.15 29.15

29.15

MO. 8.0000 EQ. 16.71

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 19.31 4.83

4.83

hm 1.0000 1.0000 11.88 11.88

11.88

MO. 348.0000 EQ. 4.17

Jornada 8.00

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Equipos

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Partida RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

0207040075 MATERIAL DE LASTRADO

Subpartidas

010341050290 Transporte < 1 km agregado

010341050292 Transporte > 1 km agregado

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

Partida MATERIAL DE LASTRE

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Partida VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Partida TRANSPORTE INTERNO

Rendimiento m3/DIA 348.0000 Costo unitario directo por : m3

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso



APUS SUBPARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0046 19.34 0.09

0.09

hm 1.0000 0.0230 177.36 4.08

4.08

MO. 273.9130 EQ. 5.18

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0292 177.36 5.18

5.18

MO. 573.9130 EQ. 2.47

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0139 177.36 2.47

2.47

MO. 14.0000 EQ. 88.79

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1429 34.95 4.99

hh 1.0000 0.5714 27.13 15.50

hh 1.0000 0.5714 21.40 12.23

hh 4.0000 2.2857 19.34 44.21

76.93

hm 1.0000 0.5714 16.71 9.55

%mo 3.0000 76.93 2.31

11.86

MO. 350.0000 EQ. 20.37

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 16.20 16.20

m3 1.0000 4.17 4.17

20.37

MO. 8.0000 EQ. 177.36

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 28.29 28.29

28.29

gal 2.8000 19.31 54.07

54.07

Código Descripción Recurso

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida Transporte > 1 km agregado

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida Transporte < 1 km agregado

Rendimiento m3k/DIA 273.9130 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida COLOCACION DE CONCRETO

Rendimiento m3/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3k/DIA 573.9130 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010303050115 CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Rendimiento m3/DIA 350.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos

010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

0201040001 PETROLEO D-2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Partida CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm



APUS SUBPARTIDAS

hm 1.0000 1.0000 95.00 95.00

95.00

MO. 8.0000 EQ. 229.39

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 28.29 28.29

28.29

gal 4.2000 19.31 81.10

81.10

hm 1.0000 1.0000 120.00 120.00

120.00

MO. 8.0000 EQ. 407.64

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.00 35.00

35.00

gal 8.5000 19.31 164.14

164.14

hm 1.0000 1.0000 208.50 208.50

208.50

MO. 8.0000 EQ. 357.31

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.00 35.00

35.00

gal 5.4000 19.31 104.27

104.27

hm 1.0000 1.0000 218.04 218.04

218.04

MO. 8.0000 EQ. 377.07

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.00 35.00

35.00

gal 7.0000 19.31 135.17

135.17

hm 1.0000 1.0000 206.90 206.90

206.90

Equipos

03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3

Partida CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Equipos

03012200040041 CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3

Partida EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

0301170008 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos

03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T



APUS SUBPARTIDAS

MO. 8.0000 EQ. 552.25

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.00 35.00

35.00

gal 9.5000 19.31 183.45

183.45

hm 1.0000 1.0000 333.80 333.80

333.80

MO. 8.0000 EQ. 297.44

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.00 35.00

35.00

gal 3.3000 19.31 63.72

63.72

hm 1.0000 1.0000 198.72 198.72

198.72

MO. 8.0000 EQ. 201.49

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.00 35.00

35.00

gal 3.6000 19.31 69.52

69.52

hm 1.0000 1.0000 96.97 96.97

96.97

MO. 8.0000 EQ. 638.88

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.00 35.00

35.00

gal 9.0000 19.31 173.79

173.79

hm 1.0000 1.0000 430.09 430.09

430.09

MO. 8.0000 EQ. 202.50

Jornada 8.00

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

0301200004 MOTONIVELADORA 140K

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos

03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Partida MOTONIVELADORA 140K

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Equipos

03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  
ton

Partida CHANCADORA METSO LT96

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03014000080007 CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h

Partida CAMION CISTERNA 5,000GLN

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales



APUS SUBPARTIDAS
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 28.29 28.29

28.29

gal 4.0000 19.31 77.24

77.24

hm 1.0000 1.0000 96.97 96.97

96.97

MO. 8.0000 EQ. 220.04

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 28.29 28.29

28.29

gal 4.0000 19.31 77.24

77.24

hm 1.0000 1.0000 114.51 114.51

114.51

MO. 8.8889 EQ. 20.74

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.5000 19.31 9.66

9.66

hm 1.0000 0.9000 12.31 11.08

11.08

MO. 8.0000 EQ. 71.62

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.1000 19.31 59.86

59.86

hm 1.0000 1.0000 11.76 11.76

11.76

MO. 8.0000 EQ. 30.86

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 19.31 4.83

4.83

hm 1.0000 1.0000 26.03 26.03

26.03

MO. 8.0000 EQ. 145.67

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Equipos

03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)

Partida CAMION GRUA 20 TON

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Rendimiento hm/DIA 8.8889 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012200060005 CAMION GRUA 20 TON

Partida MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

Partida MOTOSIERRA

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Partida GRUPO ELECTROGENO 50 KW

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

0301330004 MOTOSIERRA

Partida MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos



APUS SUBPARTIDAS
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 2.8000 19.31 54.07

54.07

hm 2.0000 2.0000 45.80 91.60

91.60

MO. 1.0000 EQ. 3,017.43

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 4.0000 34.95 139.80

hh 1.0000 8.0000 27.13 217.04

hh 2.0000 16.0000 21.40 342.40

hh 2.0000 16.0000 19.34 309.44

1,008.68

und 4.0000 49.50 198.00

198.00

hm 1.0000 8.0000 220.04 1,760.32

%mo 5.0000 1,008.68 50.43

1,810.75

MO. 4.0000 EQ. 515.41

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.5000 34.95 17.48

hh 1.0000 2.0000 27.13 54.26

71.74

hm 1.0000 2.0000 220.04 440.08

%mo 5.0000 71.74 3.59

443.67

hm 2.0000 2.0000 47.52 95.04

95.04

MO. 1.0000 EQ. 3,106.47

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 4.0000 34.95 139.80

hh 1.0000 8.0000 27.13 217.04

hh 2.0000 16.0000 21.40 342.40

hh 2.0000 16.0000 19.34 309.44

1,008.68

und 4.0000 49.50 198.00

198.00

hm 1.0000 8.0000 231.17 1,849.36

%mo 5.0000 1,008.68 50.43

1,899.79

Código Descripción Recurso

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

0204260020 ANCLAJES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

Partida INSTALACION DE COMPUERTA TIPO CHARNELA

Rendimiento und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Equipos

Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Montaje de elementos prefabricados

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida INSTALACION DE COMPUERTA TIPO CHARNELA

Rendimiento und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales

0204260020 ANCLAJES



APUS SUBPARTIDAS

MO. 4.0000 EQ. 537.67

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.5000 34.95 17.48

hh 1.0000 2.0000 27.13 54.26

71.74

hm 1.0000 2.0000 231.17 462.34

%mo 5.0000 71.74 3.59

465.93

Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Partida Montaje de elementos prefabricados

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Equipos




