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2.1 MONTO DE LA PROPUESTA 
 



SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A2-1 – RÍO LACRAMARCA 

Presupuesto 



FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA: 22/10/2023

ITEM U/M CANTIDAD
Prec. 
Unit.

Prec. Total

1

1.1 und 1 2,672.74 2,672.74

1.2 glb 1 1,203,648.66 1,203,648.66

1.3 glb 1 2,115,289.36 2,115,289.36

2

2.1 glb 1 1,256,783.47 1,256,783.47

2.2 mes 15.2 61,307.90 931,880.02

3

3.1

3.1.1 m3 41645.56 22.41 933,277.00

3.2

3.2.1 m3 4218.997 22.41 94,547.72

3.3

3.3.1 m3 2871.645 22.41 64,353.56

3.4

3.4.1 m3 37104.447 22.41 831,510.66

3.5

3.5.1 m3 4148.09 22.41 92,958.70

3.6

3.6.1 m3 1845.07 22.41 41,348.02

4

4.1

4.1.1 m3 48.28 802.91 38,764.49

4.1.2 m3 643.94 1,100.54 708,682.37

4.1.3 m3 118.96 911.47 108,428.23

4.1.4 m2 1730.97 114.69 198,528.41

4.1.5 kg 50415 8.71 439,265.90

4.2

4.2.1 und 5 15,142.42 75,712.08

4.2.2 und 1 20,509.61 20,509.61

4.2.3 und 5 2,026.18 10,130.91

4.2.4 und 1 3,253.45 3,253.45

4.2.5 m 9.5 1,153.62 10,959.42

4.2.6 und 6 3,137.02 18,822.13

4.2.7 und 6 427.57 2,565.40

4.3

4.3.1 m3 168.20 38.91 6,544.30

4.3.2 m3 3128.43 37.77 118,166.91

4.3.3 m3 168.20 80.15 13,480.16

4.3.4 m3 80.33 142.99 11,485.99

4.3.5 m3 564.14 80.15 45,213.56

4.3.6 m3 0.00 48.72 0.00

4.3.7 m3 0.00 802.91 0.00

RV.00

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Fecha de
versión

Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00

LISTADO DE ACTIVIDADES

INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA

Contacto: JULIO CÉSAR MENDOZA    julio.mendoza@ohla-peru.pe

DESCRIPCION

SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION A)
OBRAS PRELIMINARES

CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 x 3.60 m.

Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

OBRAS DE CONCRETO

ESTRUCTURAS METÁLICAS

COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0 m

COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.5x1.0 m

REJILLA METÁLICA DE 1.00x1.00m

REJILLA METÁLICA DE 1.50x1.00m

MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

TRABAJOS PRELIMINARES

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN

CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.

BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

ESCALERA TIPO GATO

TAPA DE CONCRETO

TUBERIAS

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (buzones)

EXCAVACIÓN DE ZANJA

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

CAMA DE ARENA

RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJA con material propio

RELLENO COMÚN PARA ZANJAS

CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (buzones)

OBRAS DE ARTE 

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-I-03

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-I-01-B

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-D-01

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-D-02

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-I-01

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-I-02

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE



ITEM U/M CANTIDAD
Prec. 
Unit.

Prec. TotalDESCRIPCION

4.3.8 m3 48.95 1,100.54 53,871.48

4.3.9 m2 58.24 114.69 6,679.66

4.3.10 m2 104.90 182.05 19,098.10

4.3.11 kg 810.68 8.71 7,063.43

4.3.12 m 649.74 1,138.26 739,573.70

4.4

4.4.1 m3 11.04 802.91 8,866.21

4.4.2 m3 55.67 1,100.54 61,263.16

4.4.3 m2 647.31 114.69 74,240.82

4.4.4 kg 16571.27 8.71 144,385.49

4.4.5 ml 14.78 116.28 1,718.60

4.5

4.5.1 m3 2.2 802.91 1,766.40

4.5.2 m3 11.73 1,100.54 12,909.35

4.5.3 m3 119.3 114.69 13,682.76

4.5.4 m3 682.04 8.71 5,942.61

4.5.5 m 15.03 116.28 1,747.67

5

5.1

5.1 m3 5.55 802.91 4,456.15

5.1 m3 43.98 1,100.54 48,401.79

5.1 m2 99.12 114.69 11,368.27

5.1 kg 9970.5908 8.71 86,873.76

5.1 m 30.06 116.28 3,495.35

5.2

5.2.1 und 3 15,142.42 45,427.25

5.2.2 m 15.3 1,153.62 17,650.43

4

4.1

4.1.1 m3 23.49 802.91 18,860.36

4.1.2 m3 64.73 1,100.54 71,238.02

4.1.3 m2 470.4 114.69 53,951.12

4.1.4 kg 14259.17 8.71 124,240.15

4.2

4.2.1 m 167.78 1,415.45 237,484.54

4.2.2

4.2.3 und 16 17,305.03 276,880.40

5

5.1

5.1.1

5.1.1.1 glb 1 29,846.37 29,846.37

5.1.1.2 m2 145.338 2.09 303.61

5.1.2

5.1.2.1 und 1 35,439.73 35,439.73

5.1.2.2 ml 2.8 396.63 1,110.56

5.1.2.3 und 1 3,467.76 3,467.76

5.1.2.4 und 1 1,081.87 1,081.87

5.1.2.5 und 1 9,935.15 9,935.15

5.1.2.6 und 1 3,750.25 3,750.25

5.1.3

5.1.3.1 glb 1 1,698,747.50 1,698,747.50

5.1.3.2 glb 0

SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION B)

CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (buzones)

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500

CANALES

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

OBRAS DE DESCARGA

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

RETORNOS TIPO A2-OA-RE-I-11-25

OBRAS DE CONCRETO

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

ESTRUCTURAS METALICAS

OBRAS PRELIMINARES

MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE

COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0 m

BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

RETORNOS Q=100 A 1000 l/s

OBRAS DE CONCRETO

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO F'C=280 Kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DN600 mm

BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACIÓN

TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN


BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN

POSTES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACIÓN

SEÑALETICA INFORMATIVA

MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO

COMPUERTA TIPO CLAPETA DN600 mm

TUBERÍAS

COMPUERTAS Y VÁLVULAS

ARQUITECTURA Y PAISAJISMO

INTERVENCION PAISAJISMO - CRUCE AVENIDA PERU



ITEM U/M CANTIDAD
Prec. 
Unit.

Prec. TotalDESCRIPCION

1

1.1

1.1.1 m2 14816.25 2.38 35,262.68

1.1.2 km 37.33 34,812.54 1,299,552.19

1.1.3 m3 101.1 50.35 5,089.98

1.2

1.2.1 m3 17.38 221.91 3,856.87

1.2.2 m 10 2,392.30 23,922.97

1.2.3 m 10 1,410.03 14,100.31

1.2.4 m 0 1,095.37 0.00

1.2.5 und 3 1,745.90 5,237.69

1.2.6 und 15 1,589.32 23,839.82

1.2.7 und 16 1,693.71 27,099.42

1.2.8 m2 0 246.65

1.3

1.3.1 m3 6.97 871.81 6,076.48

1.3.2 m2 48.80 114.69 5,596.97

1.4

1.4.1 m3 6.82 1,100.54 7,501.64

1.4.2 m3 18.03 739.38 13,331.09

1.4.3 m2 70.27 114.69 8,059.41

1.4.4 kg 751.36 8.71 6,546.60

1.4.5 und 2.00 717.83 1,435.67

1.5

1.5.1 m2 566,243.00 4.17 2,358,402.10

1.5.2 m3 216,062.79 6.66 1,439,626.37

1.5.3 m3 165,600.00 10.35 1,714,291.20

1.5.4 m3 165,705.00 5.75 952,969.46

2

2.1

2.1.1 m3 279496.29 9.63 2,690,151.79

2.1.2 m3 41645.56 11.70 487,294.70

2.1.3 m2 13808.68 3.00 41,439.85

2.1.4 m2 83454.19 3.87 323,301.53

2.1.5 m3 62268.746 9.19 572,187.51

2.1.6 m3 8307.974 10.78 89,518.42

2.1.7 m3 41059.895 37.98 1,559,619.05

2.1.8 m3 23177.883 5.75 133,296.01

2.1.9 m3 7997.35 70.67 565,140.74

2.1.10 m2 45928.48637 15.60 716,530.32

2.1.12 m3 28619.945 51.87 1,484,402.07

2.2

2.2.1 m3 37553.98 9.63 361,457.06

2.2.2 m3 4218.997 11.70 49,366.48

2.2.3 m2 1888.89 3.00 5,668.56

2.2.4 m2 5478.6 3.50 19,197.01

2.2.5 m2 19355.07 3.87 74,981.54

2.2.6 m3 1468.411 37.98 55,776.12

2.2.7 m3 1734.87 70.67 122,596.32

2.2.8 m2 9095.8802 15.60 141,904.83

2.2.10 m3 6223.725 51.87 322,799.72

2.3

2.3.1 m3 32550.246 9.63 313,296.12

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-I-01

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-D-02

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-D-01

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

PERFILADO  EN ZONA DE CORTE EN TALUD DE DIQUE

PEDRAPLEN e=60 cm

PEDRAPLEN e=30 cm

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

PERFILADO EN ZONA DE CORTE DE TALUD DE DIQUE

ACERO DE REFUERZO FY=2400 Kg/cm2

MONTAJE DE LOSA PREFABRICADA

DESCOLMATACIÓN DE CAUCE Y OBRAS AUXILIARES

DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE EN CORONA

CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.9mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA

MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA

MOVIMIENTO DE TIERRAS

ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA

REHABILITACIÓN DE VÍAS EXISTENTES

CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES EN CAMINO

REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=36"

REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=24"

REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=18"

CONCRETO f´c=280 Kg/cm2

CONCRETO CICLÓPEO F´C=170 Kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.8mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA

REPARACIÓN DE CONCRETO

CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA

CONCRETO 175 Kg/Cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

CRUCE VEHICULAR



ITEM U/M CANTIDAD
Prec. 
Unit.

Prec. TotalDESCRIPCION

2.3.2 m3 2871.645 11.70 33,601.12

2.3.3 m2 0 3.00 0.00

2.3.4 m2 6111.79 3.87 23,677.07

2.3.5 m3 10749.88 9.19 98,780.65

2.3.6 m3 1499.873 10.78 16,161.13

2.3.7 m3 7286.51 37.98 276,770.80

2.3.8 m3 5646.039 5.75 32,470.37

2.3.9 m3 932.73 70.67 65,912.30

2.3.10 m2 3448.11 15.60 53,793.89

2.3.11 m3 1590.312 51.87 82,483.12

2.4

2.4.1 m3 172539.151 9.63 1,660,689.33

2.4.2 m3 37104.447 11.70 434,159.13

2.4.3 m2 13286.13 3.00 39,871.68

2.4.4 m2 9605.39 3.00 28,825.78

2.4.5 m2 68278.22 3.87 264,509.82

2.4.6 m3 10293.9972 9.19 94,591.54

2.4.7 m3 5279.73 10.78 56,889.09

2.4.8 m3 37627.61 37.98 1,429,247.14

2.4.9 m3 5482.67 5.75 31,530.84

2.4.10 m3 9439.52 70.67 667,053.12

2.4.11 m2 40472.55125 15.60 631,412.27

2.4.13 m3 26164.686 51.87 1,357,057.60

2.5

2.5.1 m3 64184.78 9.63 617,778.51

2.5.2 m3 4148.09 11.70 48,536.80

2.5.3 m2 1964.41 3.00 5,895.19

2.5.4 m2 5184.42 3.00 15,558.43

2.5.5 m2 17345.57 3.87 67,196.74

2.5.6 m3 1596.56 37.98 60,643.58

2.5.7 m3 1688.68 70.67 119,332.19

2.5.8 m2 8906.37 15.60 138,948.21

2.5.9 m3 6116.02 51.87 317,213.39

2.6

2.6.1 m3 3007.49 9.63 28,947.09

2.6.2 m3 1845.07 11.70 21,589.16

2.6.3 m2 366.20 3.00 1,098.97

2.6.4 m2 1325.00 3.00 3,976.33

2.6.5 m2 3806.17 3.87 14,745.11

2.6.6 m3 91.76 37.98 3,485.41

2.6.7 m3 409.17 70.67 28,914.41

2.6.8 m2 2053.15 15.60 32,031.21

2.6.10 m3 941.07 51.87 48,809.54

2.7

2.7.1 m3 1305.70 12.94 16,899.68

2.7.2 m3 1548.98 55.11 85,356.54

2.7.3 m3 798.50 70.67 56,426.80

3

3.1

3.1.1

3.1.1.1 m3 2904.73 19.32 56,107.76

3.1.1.2 m3 822.22 80.15 65,897.64

3.1.2

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 

CONFORMACIÓN DE CORONA DE RAMPA

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

RAMPAS

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO

OBRAS DE ARTE 

CAPTACIONES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE EN CORONA 

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-I-01-B

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO EN ZONA DE CORTE TALUD DE DIQUE

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE EN CORONA

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-I-03

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO EN ZONA DE CORTE TALUD DE DIQUE

CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-I-02

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

PERFILADO EN ZONA DE CORTE TALUD DE DIQUE

Pedraplén e=60 cm

Pedraplén e=30 cm

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE EN CORONA

CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE EN CORONA

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

PERFILADO EN ZONA DE CORTE DE TALUD DE DIQUE

PEDRAPLEN e=60 cm

PEDRAPLEN e=30 cm

CANALES



ITEM U/M CANTIDAD
Prec. 
Unit.

Prec. TotalDESCRIPCION

3.1.2.1 m3 1454.31 19.32 28,091.45

3.1.2.2 m3 435.85 80.15 34,931.92

3.1.3

3.1.3.1 m3 137.34 19.32 2,652.86

3.1.3.2 m3 0.00 80.15 0.00

3.2

3.2.1

3.2.1 m3 140.37 19.32 2,711.39

3.2.2 m3 90.84 80.15 7,280.46

3.3

3.3.1

3.3.1.1 m3 1857.46 19.32 35,878.70

3.3.1.2 m3 59.87 142.99 8,560.51

3.3.1.3 m3 1732.86 80.15 138,881.80

3.4

3.4.1

3.4.1.1 m3 248.86 221.91 55,225.52

3.4.1.2 m3 493.39 19.32 9,530.32

3.4.1.3 m3 48.94 80.15 3,922.35

3.5

3.5.1 m3·km 168530.23 7.79 1,312,344.90

3.5.2 m3·km 1763616.96 3.12 5,502,484.92

3.5.3 m3·km 142110.82 15.06 2,140,046.84

3.5.4 m3·km 2068910.76 3.16 6,537,758.00

3.5.5 m3·km 703634.90 7.25 5,097,834.85

3.5.6 m3·km 10443457.97 2.92 30,515,784.19

4

4.1

4.1.1 m3 4.27 88.86 379.42

4.1.2 m3 32.53 88.86

4.1.3 m3 36.80 54.09 1,990.40

4.2

4.2.1 m2 14.70 82.09 1,206.71

4.2.2 m2 67.14 579.53 38,909.58

4.2.3 ml 65.32 391.57 25,577.09

4.3

4.3.1 m3 799743.75 5.76 4,609,723.00

4.3.2 m2 1000.00 11.95 11,952.00

96,775,863.37

18% 17,419,655.41

114,195,518.78

CAMA DE ARENA

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

MOVIMIENTO DE TIERRAS

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM

NEC 3 OP A y BNEC 3 OP A y B

RETENCIÓN DE GARANTÍA (5%) SI Según Contrato

15% No se solicita

463 457

SI No aplica

VALORIZACION MENSUAL A 30 DÍAS

SOLES SOLES

IGV

SUB TOTAL

SOLICITADO OFERTADO

VALORIZACION MENSUAL A 30 DÍAS

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

IMPORTE TOTAL

ANTICIPO

PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS)

FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)

CONDICIONES GENERALES:

DESCRIPCION

FORMA DE PAGO

MONEDA

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA CANALES

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)

RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES

PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS

OBRAS DE DESCARGA 

RETORNOS TIPO A2-OA-RE-I-11-25

MOVIMIENTO DE TIERRAS

RETORNOS Q=100 A 1000 l/s

MOVIMIENTO DE TIERRAS

REPOSICION DE CANALES

TRANSPORTE DE MATERIAL

MOVIMIENTO DE TIERRAS

PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA

ARQUITECTURA Y PAISAJISMO 

TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM

EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES

EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME´S)

PISO DE GRAVILLA

RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm

BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM

TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM



FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA: 22/10/2023

ITEM U/M CANTIDAD
Prec. 
Unit.

Prec. Total

1

1.1 und 1 2,021.59 2,021.59

1.2 glb 1 910,157.05 910,157.05

1.3 glb 1 1,599,697.80 1,599,697.80

2

2.1 glb 1 950,346.80 950,346.80

2.2 mes 15.2 46,371.66 704,849.23

3

3.1

3.1.1 m3 41645.56 16.95 705,892.24

3.2

3.2.1 m3 4218.997 16.95 71,512.00

3.3

3.3.1 m3 2871.645 16.95 48,674.38

3.4

3.4.1 m3 37104.447 16.95 628,920.38

3.5

3.5.1 m3 4148.09 16.95 70,310.13

3.6

3.6.1 m3 1845.07 16.95 31,273.94

4

4.1

4.1.1 m3 48.28 607.30 29,320.44

4.1.2 m3 643.94 832.42 536,028.53

4.1.3 m3 118.96 689.41 82,012.21

4.1.4 m2 1730.97 86.75 150,161.65

4.1.5 kg 50415 6.59 332,234.85

4.2

4.2.1 und 5 11,453.32 57,266.60

4.2.2 und 1 15,512.92 15,512.92

4.2.3 und 5 1,532.55 7,662.75

4.2.4 und 1 2,460.82 2,460.82

4.2.5 m 9.5 872.57 8,289.42

4.2.6 und 6 2,372.76 14,236.56

4.2.7 und 6 323.40 1,940.40

4.3

4.3.1 m3 168.19509 29.43 4,949.98

4.3.2 m3 3128.426 28.57 89,379.13

4.3.3 m3 168.19509 60.62 10,195.99

4.3.4 m3 80.33 108.15 8,687.69

4.3.5 m3 564.14 60.62 34,198.17

4.3.6 m3 0 36.85 0.00

4.3.7 m3 0 607.30 0.00

4.3.8 m3 48.95 832.42 40,746.96

DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social:
Domicilio:
Teléfono/Fax:

LISTADO DE ACTIVIDADES RV.00

Fecha de
versión

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA

MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

TRABAJOS PRELIMINARES

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN

DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO

Contacto:

DESCRIPCION

SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION A)
OBRAS PRELIMINARES

CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 x 3.60 m.

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-I-02

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-I-03

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-I-01-B

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-D-01

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-D-02

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-I-01

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

ESTRUCTURAS METÁLICAS

COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0 m

COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.5x1.0 m

REJILLA METÁLICA DE 1.00x1.00m

REJILLA METÁLICA DE 1.50x1.00m

OBRAS DE ARTE 

OBRAS DE CONCRETO

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

CAMA DE ARENA

RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJA con material propio

RELLENO COMÚN PARA ZANJAS

CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (buzones)

CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (buzones)

BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

ESCALERA TIPO GATO

TAPA DE CONCRETO

TUBERIAS

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (buzones)

EXCAVACIÓN DE ZANJA

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA
TELF.: 0051 1 625 72 00
JULIO CÉSAR MENDOZA    julio.mendoza@ohla-peru.pe



4.3.9 m2 58.24 86.75 5,052.32

4.3.10 m2 104.9040619 137.70 14,445.29

4.3.11 kg 810.6774 6.59 5,342.36

4.3.12 m 649.74 860.95 559,393.65

4.4

4.4.1 m3 11.0426 607.30 6,706.17

4.4.2 m3 55.6664 832.42 46,337.82

4.4.3 m2 647.306 86.75 56,153.80

4.4.4 kg 16571.2722 6.59 109,204.68

4.4.5 ml 14.78 87.95 1,299.90

4.5

4.5.1 m3 2.2 607.30 1,336.06

4.5.2 m3 11.73 832.42 9,764.29

4.5.3 m3 119.3 86.75 10,349.28

4.5.4 m3 682.04 6.59 4,494.64

4.5.5 m 15.03 87.95 1,321.89

5

5.1

5.1 m3 5.55 607.30 3,370.52

5.1 m3 43.98 832.42 36,609.83

5.1 m2 99.12 86.75 8,598.66

5.1 kg 9970.5908 6.59 65,706.19

5.1 m 30.06 87.95 2,643.78

5.2

5.2.1 und 3 11,453.32 34,359.96

5.2.2 m 15.3 872.57 13,350.32

4

4.1

4.1.1 m3 23.49 607.30 14,265.48

4.1.2 m3 64.73 832.42 53,882.55

4.1.3 m2 470.4 86.75 40,807.20

4.1.4 kg 14259.17 6.59 93,967.93

4.2

4.2.1 m 167.78 1,070.61 179,626.95

4.2.2

4.2.3 und 16 13,089.06 209,424.96

5

5.1

5.1.1

5.1.1.1 glb 1.00 22,575.00 22,575.00

5.1.1.2 m2 145.34 1.58 229.63

5.1.2

5.1.2.1 und 1.00 26,805.67 26,805.67

5.1.2.2 ml 2.80 300.00 840.00

5.1.2.3 und 1.00 2,622.92 2,622.92

5.1.2.4 und 1.00 818.30 818.30

5.1.2.5 und 1.00 7,514.68 7,514.68

5.1.2.6 und 1.00 2,836.59 2,836.59

5.1.3

5.1.3.1 glb 1.00 1,284,887.37 1,284,887.37

5.1.3.2 glb -

SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION B)
1

1.1

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

OBRAS DE DESCARGA

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500

CANALES

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

ESTRUCTURAS METALICAS

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

RETORNOS TIPO A2-OA-RE-I-11-25

OBRAS DE CONCRETO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2

TUBERÍAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DN600 mm

COMPUERTAS Y VÁLVULAS

COMPUERTA TIPO CLAPETA DN600 mm

COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0 m

BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

RETORNOS Q=100 A 1000 l/s

OBRAS DE CONCRETO

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO F'C=280 Kg/cm2

ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE

BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACIÓN

TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN


BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN

POSTES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACIÓN

SEÑALETICA INFORMATIVA

ARQUITECTURA Y PAISAJISMO

INTERVENCION PAISAJISMO - CRUCE AVENIDA PERU

OBRAS PRELIMINARES

MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO

MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES

MOVIMIENTO DE TIERRAS



1.1.1 m2 14816.25 1.80 26,669.25

1.1.2 km 37.33 26,331.28 982,946.68

1.1.3 m3 101.1 38.08 3,849.89

1.2

1.2.1 m3 17.38 167.85 2,917.23

1.2.2 m 10 1,809.47 18,094.70

1.2.3 m 10 1,066.51 10,665.10

1.2.4 m 0 828.51 0.00

1.2.5 und 3 1,320.55 3,961.65

1.2.6 und 15 1,202.12 18,031.80

1.2.7 und 16 1,281.08 20,497.28

1.2.8 m2 0 186.56 0.00

1.3

1.3.1 m3 6.97 659.41 4,596.09

1.3.2 m2 48.80 86.75 4,233.40

1.4

1.4.1 m3 6.82 832.42 5,674.04

1.4.2 m3 18.03 559.25 10,083.28

1.4.3 m2 70.27 86.75 6,095.92

1.4.4 kg 751.36 6.59 4,951.46

1.4.5 und 2.00 542.95 1,085.90

1.5

1.5.1 m2 566,243.00 3.15 1,783,665.45

1.5.2 m3 216,062.79 5.04 1,088,956.46

1.5.3 m3 165,600.00 7.83 1,296,648.00

1.5.4 m3 165,705.00 4.35 720,816.75

2

2.1

2.1.1 m3 279,496.29 7.28 2,034,732.99

2.1.2 m3 41,645.56 8.85 368,563.21

2.1.3 m2 13,808.68 2.27 31,345.70

2.1.4 m2 83,454.19 2.93 244,520.78

2.1.5 m3 62,268.75 6.95 432,767.78

2.1.6 m3 8,307.97 8.15 67,709.99

2.1.7 m3 41,059.89 28.73 1,179,650.78

2.1.8 m3 23,177.88 4.35 100,823.79

2.1.9 m3 7,997.35 53.45 427,458.36

2.1.10 m2 45,928.49 11.80 541,956.14

2.1.12 m3 28,619.95 39.23 1,122,760.44

2.2

2.2.1 m3 37,553.98 7.28 273,392.97

2.2.2 m3 4,219.00 8.85 37,338.12

2.2.3 m2 1,888.89 2.27 4,287.78

2.2.4 m2 5,478.60 2.65 14,518.29

2.2.5 m2 19,355.07 2.93 56,710.36

2.2.6 m3 1,468.41 28.73 42,187.45

2.2.7 m3 1,734.87 53.45 92,728.80

2.2.8 m2 9,095.88 11.80 107,331.39

2.2.10 m3 6,223.73 39.23 244,156.73

2.3

2.3.1 m3 32,550.25 7.28 236,965.79

2.3.2 m3 2,871.65 8.85 25,414.06

2.3.3 m2 - 2.27 0.00

2.3.4 m2 6,111.79 2.93 17,907.54

REHABILITACIÓN DE VÍAS EXISTENTES

CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES EN CAMINO

REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=36"

REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=24"

ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA

CONCRETO 175 Kg/Cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

CRUCE VEHICULAR

CONCRETO f´c=280 Kg/cm2

CONCRETO CICLÓPEO F´C=170 Kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=18"

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.9mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.8mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA

REPARACIÓN DE CONCRETO

CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA

RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-D-01

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE EN CORONA

ACERO DE REFUERZO FY=2400 Kg/cm2

MONTAJE DE LOSA PREFABRICADA

DESCOLMATACIÓN DE CAUCE Y OBRAS AUXILIARES

DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA

CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-D-02

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

PERFILADO  EN ZONA DE CORTE EN TALUD DE DIQUE

PEDRAPLEN e=60 cm

PEDRAPLEN e=30 cm

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-I-01

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE EN CORONA

PERFILADO EN ZONA DE CORTE DE TALUD DE DIQUE

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

PERFILADO EN ZONA DE CORTE DE TALUD DE DIQUE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE



2.3.5 m3 10,749.88 6.95 74,711.67

2.3.6 m3 1,499.87 8.15 12,223.96

2.3.7 m3 7,286.51 28.73 209,341.43

2.3.8 m3 5,646.04 4.35 24,560.27

2.3.9 m3 932.73 53.45 49,854.42

2.3.10 m2 3,448.11 11.80 40,687.64

2.3.11 m3 1,590.31 39.23 62,387.94

2.4

2.4.1 m3 172,539.15 7.28 1,256,085.02

2.4.2 m3 37,104.45 8.85 328,374.36

2.4.3 m2 13,286.13 2.27 30,159.52

2.4.4 m2 9,605.39 2.27 21,804.24

2.4.5 m2 68,278.22 2.93 200,055.18

2.4.6 m3 10,294.00 6.95 71,543.28

2.4.7 m3 5,279.73 8.15 43,029.80

2.4.8 m3 37,627.61 28.73 1,081,041.24

2.4.9 m3 5,482.67 4.35 23,849.61

2.4.10 m3 9,439.52 53.45 504,542.34

2.4.11 m2 40,472.55 11.80 477,576.10

2.4.13 m3 26,164.69 39.23 1,026,440.63

2.5

2.5.1 m3 64,184.78 7.28 467,265.20

2.5.2 m3 4,148.09 8.85 36,710.60

2.5.3 m2 1,964.41 2.27 4,459.21

2.5.4 m2 5,184.42 2.27 11,768.62

2.5.5 m2 17,345.57 2.93 50,822.52

2.5.6 m3 1,596.56 28.73 45,869.05

2.5.7 m3 1,688.68 53.45 90,259.89

2.5.8 m2 8,906.37 11.80 105,095.11

2.5.9 m3 6,116.02 39.23 239,931.39

2.6

2.6.1 m3 3,007.49 7.28 21,894.53

2.6.2 m3 1,845.07 8.85 16,328.87

2.6.3 m2 366.20 2.27 831.27

2.6.4 m2 1,325.00 2.27 3,007.75

2.6.5 m2 3,806.17 2.93 11,152.09

2.6.6 m3 91.76 28.73 2,636.26

2.6.7 m3 409.17 53.45 21,870.14

2.6.8 m2 2,053.15 11.80 24,227.18

2.6.10 m3 941.07 39.23 36,918.18

2.7

2.7.1 m3 1,305.70 9.79 12,782.80

2.7.2 m3 1,548.98 41.68 64,561.49

2.7.3 m3 798.50 53.45 42,679.83

3

3.1

3.1.1

3.1.1.1 m3 2,904.73 14.61 42,438.11

3.1.1.2 m3 822.22 60.62 49,842.98

3.1.2

3.1.2.1 m3 1,454.31 14.61 21,247.47

3.1.2.2 m3 435.85 60.62 26,421.45

3.1.3

3.1.3.1 m3 137.34 14.61 2,006.54

PEDRAPLEN e=60 cm

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-I-02

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE EN CORONA

PERFILADO EN ZONA DE CORTE TALUD DE DIQUE

PEDRAPLEN e=30 cm

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-I-03

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE EN CORONA

Pedraplén e=60 cm

Pedraplén e=30 cm

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE EN CORONA 

PERFILADO EN ZONA DE CORTE TALUD DE DIQUE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

PERFILADO EN ZONA DE CORTE TALUD DE DIQUE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-I-01-B

CONFORMACIÓN DE CORONA DE RAMPA

OBRAS DE ARTE 

CAPTACIONES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

RAMPAS

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO

CANALES

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA CANALES

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

OBRAS DE DESCARGA 

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE



3.1.3.2 m3 - 60.62 0.00

3.2

3.2.1

3.2.1 m3 140.37 14.61 2,050.81

3.2.2 m3 90.84 60.62 5,506.72

3.3

3.3.1

3.3.1.1 m3 1,857.46 14.61 27,137.49

3.3.1.2 m3 59.87 108.15 6,474.94

3.3.1.3 m3 1,732.86 60.62 105,045.97

3.4

3.4.1

3.4.1.1 m3 248.86 167.85 41,771.15

3.4.1.2 m3 493.39 14.61 7,208.43

3.4.1.3 m3 48.94 60.62 2,966.74

3.5

3.5.1 m3·km 168,530.23 5.89 992,643.05

3.5.2 m3·km 1,763,616.96 2.36 4,162,136.03

3.5.3 m3·km 142,110.82 11.39 1,618,642.24

3.5.4 m3·km 2,068,910.76 2.39 4,944,696.72

3.5.5 m3·km 703,634.90 5.48 3,855,919.25

3.5.6 m3·km 10,443,457.97 2.21 23,080,042.11

4

4.1

4.1.1 m3 4.27 67.21 286.99

4.1.2 m3 32.53 67.21 2,186.34

4.1.3 m3 36.80 40.91 1,505.49

4.2

4.2.1 m2 14.70 62.09 912.72

4.2.2 m2 67.14 438.34 29,430.15

4.2.3 ml 65.32 296.17 19,345.82

4.3

4.3.1 m3 799,743.75 4.36 3,486,882.77

4.3.2 m2 1,000.00 9.04 9,040.00

73,198,685.93
GLB 1 16,257,308.85
GLB 1 7,319,868.59

96,775,863.37

18% 17,419,655.41

114,195,518.78

RETORNOS TIPO A2-OA-RE-I-11-25

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

RETORNOS Q=100 A 1000 l/s

MOVIMIENTO DE TIERRAS

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

TRANSPORTE DE MATERIAL

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM

TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

CAMA DE ARENA

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

REPOSICION DE CANALES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME´S)

PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS

PISO DE GRAVILLA

RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm

BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR

TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM

ARQUITECTURA Y PAISAJISMO 

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES

SOLES

SUB TOTAL

IGV

IMPORTE TOTAL

CONDICIONES GENERALES:

DESCRIPCION SOLICITADO OFERTADO

PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA

ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)

RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDADES

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN NEC 3 OP A y B NEC 3 OP A y B

FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) SI No aplica

RETENCIÓN DE GARANTÍA (5%) SI Según Contrato

ANTICIPO 15% No se solicita

PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS) 463 457

FORMA DE PAGO VALORIZACION MENSUAL A 30 DÍAS VALORIZACION MENSUAL A 30 DÍAS

MONEDA SOLES



SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A2-1 – RÍO LACRAMARCA 

Gastos Generales 



ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 7,494,420.59
1.1. DIRECCION

Residente de Obra 1.00 16.00 28,125.00 450,000.00
Admistrador contractual 1.00 16.00 18,000.00 288,000.00

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 16.00 15,412.50 246,600.00
Supervisor SSOMA de Dique Margen Derecha 2.00 16.00 9,745.31 155,925.00
Supervisor SSOMA de Dique  Margen Izquierda 2.00 14.00 9,745.31 136,434.38
Supervisor SSOMA obras en Obras civiles y paisajismo 1.00 14.00 9,745.31 136,434.38
Capacitadores / SBC 1.00 15.00 9,745.31 146,179.69
Supervisor de medio ambiente 1.00 16.00 8,507.81 136,125.00
Asistente de medio ambiente 1.00 15.00 6,000.00 90,000.00
Medico Ocupacional 1.00 15.00 11,250.00 168,750.00

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1.00 16.00 20,812.50 333,000.00
Responsable de EDP 1.00 16.00 13,359.38 213,750.00
Jefe de Topografía 1.00 15.00 14,625.00 219,375.00
Dibujante Cadista 1.00 15.00 9,000.00 135,000.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 15.00 11,812.50 177,187.50
Jefe de Calidad 1.00 16.00 18,000.00 288,000.00
Supervisor de Control de Calidad 1.00 15.00 11,250.00 168,750.00
Técnico de campo 2.00 29.00 8,437.50 244,687.50
Asistente de campo 2.00 29.00 4,921.88 142,734.38
Jefe de Laboratorio de suelos 1.00 15.00 8,437.50 126,562.50
Técnico de laboratorio de suelos 1.00 15.00 4,921.88 73,828.13

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción 1.00 15.00 19,500.00 292,500.00
Supervisor de Obra - Dique Margen Derecha 2.00 16.00 13,584.00 217,344.00
Supervisor de Obra - Dique Margen Izquierda 2.00 14.00 13,584.00 190,176.00
Supervisor obras Paisajismo y Obras civiles 1.00 15.00 13,584.00 203,760.00
Jefe de Equipos 1.00 15.00 14,821.88 222,328.13
Mecánicos 5.00 66.00
Ayudantes mecánicos 5.00 66.00

1.5. ADMINISTRACIÓN
Administrador de Obra 1.00 16.00 12,084.00 193,344.00
Comprador 1.00 15.00 11,257.50 168,862.50
Jefe de Recursos Humanos 1.00 16.00 10,260.00 164,160.00
Asistente de RRHH 1.00 15.00 5,244.00 78,660.00
Responsable de Servicios Generales 1.00 15.00 6,840.00 102,600.00
Asistente administrativo 1.00 15.00 4,500.00 67,500.00
Mantenimiento y Limpieza 1.00 15.00 1,687.50 25,312.50
Encargado/Resp de Almacén 1.00 15.00 7,125.00 106,875.00
Asistente en asuntos sociales 1.00 16.00 9,006.00 144,096.00

1.6. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 2.00 29.00 3,306.00 95,874.00
Vigilancia 4.00 60.00 5,700.00 342,000.00
Choferes de Camionetas 7.00 105.00 3,705.00 389,025.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 1.00 14.00 6,270.00 87,780.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus de Personal CD+CI 6.00 76.00 4,275.00 324,900.00

1.7 REQUERIMIENTOS DE PERSONAL
Exámenes médicos personal directo MOC
Exámenes médicos personal directo MONC
Exámenes médicos personal indirecto
EPP personal directo
EPP personal indirecto

2. TRANSPORTE DE PERSONAL 1,763,370.00

IMPORTE TOTAL
PEN

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES TOTAL 
(CANT x MES)

COSTO  
(PEN/mes)



ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

IMPORTE TOTAL
PENDESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES TOTAL 

(CANT x MES)
COSTO  

(PEN/mes)

# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 39.00 573.00 260.00 148,980.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 96.00 1,203.00 130.00 156,390.00
Custer de 24 pasajeros GG 2.00 30.00 15,000.00 450,000.00
Bus de 50 pasajeros CD 3.00 42.00 24,000.00 1,008,000.00

3. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 4,196,006.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 84.00 1,057.00 1,642.00 1,735,594.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 35.00 440.00 896.00 394,240.00
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 39.00 484.00 896.00 433,664.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 45.00 654.00 2,066.00 1,351,164.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 22.00 314.00 896.00 281,344.00

4 OPERACIÓN DE INSTALACIONES 806,703.00
Telefonía móvil 32.00 478.00 50.00 23,900.00
Equipos de Computo 30.00 421.00 500.00 210,500.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 7.00 36.00 937.50 33,750.00
Agua para personal de Costo Indirecto (30lt/mes=1.5 bidonesxmes) 67.00 968.00 34.50 33,396.00
Agua para personal de Costo Directo (30lt/mes=1.5 bidonesxmes) 158.00 1,981.00 34.50 68,344.50
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 15.00 750.00 11,250.00
Licencias software 1.00 15.00 4,000.00 60,000.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado 45.00 646.00 250.00 161,500.00
Emisoras en vehículos 7.00 105.00 562.50 59,062.50
Equipamiento de taller 1.00 1.00 145,000.00 145,000.00

5. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 1,651,009.26
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 7.00 108.00 5,625.00 607,500.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 14.00 19,300.00 270,200.00
Combustible 2,649.23 39,738.40 19.46 773,309.26

6. INSTALACIONES Y SERVICIOS 269,800.00
Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos 1.00 15.00 4,000.00 60,000.00
Tratamiento de residuos 1.00 15.00 3,000.00 45,000.00
Laboratorio 1.00 1.00 70,000.00 70,000.00
Ensayos de calidad 1.00 15.00 6,320.00 94,800.00

7. EQUIPOS AUXILIARES
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia - Iniciaizacion
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia

8. GASTOS VARIOS 76,000.00
Utiles de Oficina 1.00 16.00 1,875.00 30,000.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 16.00 1,000.00 16,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 16.00 1,875.00 30,000.00

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPÍTULO IMPORTE
S/

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 7,494,420.59
2. TRANSPORTE DE PERSONAL 1,763,370.00
3. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 4,196,006.00
4 OPERACIÓN DE INSTALACIONES 806,703.00
5. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 1,651,009.26
6. INSTALACIONES Y SERVICIOS 269,800.00
7. EQUIPOS AUXILIARES
8. GASTOS VARIOS 76,000.00

TOTAL 16,257,308.85



SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A2-1 – RÍO LACRAMARCA 

Análisis de Precios Unitarios - Partidas 



APUS PARTIDAS

MO. 1.0000 EQ. 2,021.59
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 8.0000 22.64 181.12
hh 2.0000 16.0000 20.33 325.28

506.40

%mo 3.0000 506.40 15.19
15.19

und 1.0000 1,500.00 1,500.00
1,500.00

MO. EQ. 910,157.05
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 300.0000 109.85 32,955.00
mes 15.0000 4,394.00 65,910.00
mes 15.0000 2,746.25 41,193.75
mes 90.0000 714.03 64,262.70

204,321.45

hm 2.0000 6,240.0000 72.69 453,585.60
glb 1.0000 64,500.00 64,500.00

518,085.60

glb 1.0000 21,500.00 21,500.00
glb 1.0000 21,500.00 21,500.00
mes 15.0000 1,075.00 16,125.00
mes 15.0000 537.50 8,062.50
mes 15.0000 537.50 8,062.50
mes 15.0000 7,500.00 112,500.00

187,750.00

MO. EQ. 1,599,697.80
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 15.0000 106,646.52 1,599,697.80
1,599,697.80

MO. EQ. 950,346.80
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 503,673.40 503,673.40
glb 1.0000 446,673.40 446,673.40

950,346.80

MO. 0.0384 EQ. 46,371.66
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 3.0000 625.0000 20.33 12,706.25
hh 3.0000 625.0000 39.19 24,493.75

37,200.00

var 5.0000 25.81 129.05
bol 3.0000 28.89 86.67
bol 3.0000 19.77 59.31
und 150.0000 6.04 906.00
gal 4.0000 38.45 153.80

1,334.83

hm 2.0000 416.6667 16.13 6,720.83
%mo 3.0000 37,200.00 1,116.00

7,836.83

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0431010111 CARTEL DE OBRA 4.80 m x 3.60 m

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Partida 1.1 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 x 3.60 m.
Rendimiento und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und

02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO)
02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS

Equipos
011102010605 GRUPO ELECTROGENO 50 KW

Código Descripción Recurso
Materiales

0219200018 Cerco perimétrico de Obra
0259010011 ALMACEN PROVISIONAL

Partida 1.2 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

Partida 1.3 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

0417010023 SERVICIO DE INTERNET
0417010033 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA

0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA

Subcontratos
0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS
04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Partida 2.2 TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb
Código Descripción Recurso

Subcontratos

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010324010183 Mantenimiento de accesos

Partida 2.1 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Mano de Obra
0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO

Materiales

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes
Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
0301000158 GPS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"



APUS PARTIDAS

MO. 312.0000 EQ. 16.95
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0128 36.73 0.47
hh 1.0000 0.0256 22.64 0.58
hh 5.0000 0.1282 20.33 2.61

3.66

hm 1.0000 0.0256 416.37 10.66
hm 0.2500 0.0064 393.63 2.52
%mo 3.0000 3.66 0.11

13.29

MO. 312.0000 EQ. 16.95
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0128 36.73 0.47
hh 1.0000 0.0256 22.64 0.58
hh 5.0000 0.1282 20.33 2.61

3.66

hm 1.0000 0.0256 416.37 10.66
hm 0.2500 0.0064 393.63 2.52
%mo 3.0000 3.66 0.11

13.29

MO. 312.0000 EQ. 16.95
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0128 36.73 0.47
hh 1.0000 0.0256 22.64 0.58
hh 5.0000 0.1282 20.33 2.61

3.66

hm 1.0000 0.0256 416.37 10.66
hm 0.2500 0.0064 393.63 2.52
%mo 3.0000 3.66 0.11

13.29

MO. 312.0000 EQ. 16.95
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0128 36.73 0.47
hh 1.0000 0.0256 22.64 0.58
hh 5.0000 0.1282 20.33 2.61

3.66

hm 1.0000 0.0256 416.37 10.66
hm 0.2500 0.0064 393.63 2.52
%mo 3.0000 3.66 0.11

13.29

MO. 312.0000 EQ. 16.95
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0128 36.73 0.47
hh 1.0000 0.0256 22.64 0.58
hh 5.0000 0.1282 20.33 2.61

3.66

hm 1.0000 0.0256 416.37 10.66
hm 0.2500 0.0064 393.63 2.52
%mo 3.0000 3.66 0.11

13.29

MO. 312.0000 EQ. 16.95
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0128 36.73 0.47

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 3.1.1 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 312.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.2.1 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 312.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.3.1 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 312.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.4.1 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 312.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.5.1 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 312.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.6.1 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 312.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D



APUS PARTIDAS

hh 1.0000 0.0256 22.64 0.58
hh 5.0000 0.1282 20.33 2.61

3.66

hm 1.0000 0.0256 416.37 10.66
hm 0.2500 0.0064 393.63 2.52
%mo 3.0000 3.66 0.11

13.29

MO. 16.0000 EQ. 607.30
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 522.89 549.03
549.03

m3 344.52
m3 1.0000 58.27 58.27

58.27

MO. EQ. 832.42
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 716.22 752.03
752.03

m3 545.83
m3 1.0000 80.39 80.39

80.39

MO. EQ. 689.41
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7900 716.22 565.81
565.81

m3 545.83
m3 0.7500 80.39 60.29
m3 0.3000 211.02 63.31

123.60

MO. 12.0000 EQ. 86.75
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 36.73 2.45
hh 1.0000 0.6667 28.58 19.05
hh 1.0000 0.6667 22.64 15.09
hh 0.5000 0.3333 20.33 6.78

43.37

kg 0.1000 6.35 0.64
kg 0.2000 6.37 1.27
gal 0.0500 105.46 5.27
p2 4.5000 6.04 27.18

34.36

hm 0.0500 0.0333 231.82 7.72
%mo 3.0000 43.37 1.30

9.02

MO. 250.0000 EQ. 6.59
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 36.73 0.12
hh 1.0000 0.0320 28.58 0.91
hh 1.0000 0.0320 22.64 0.72
hh 0.5000 0.0160 20.33 0.33

2.08

kg 0.0500 4.35 0.22
kg 1.0500 4.03 4.23

4.45

0101010004 OFICIAL

Código Descripción Recurso
Materiales

02190100010057 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=100 kg/cm2 CON CEMENTO T-V

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.1.1 CONCRETO f'c=100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

02190100010025 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-V

Subpartidas
010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Materiales

010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2
010303175779 Colocación concreto simple

Partida 4.1.2 CONCRETO f'c=280 kg/cm2

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO
011204020229 COLOCACION PIEDRA

Código Descripción Recurso
Materiales

02190100010025 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-V

Subpartidas

Partida 4.1.3 CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 4.1.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Costo unitario directo por : kg
Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.1.5 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO

0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento kg/DIA 250.0000



APUS PARTIDAS

%mo 3.0000 2.08 0.06
0.06

MO. EQ. 11,453.32
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 9,750.40 9,750.40
9,750.40

und 1.0000 1,702.92 1,702.92
1,702.92

MO. EQ. 15,512.92
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 13,810.00 13,810.00
13,810.00

und 1.0000 1,702.92 1,702.92
1,702.92

MO. 4.0000 EQ. 1,532.55
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2000 36.73 7.35
hh 1.0000 2.0000 28.58 57.16
hh 1.0000 2.0000 22.64 45.28

109.79

und 1.0000 1,318.20 1,318.20
1,318.20

hm 0.5000 1.0000 99.07 99.07
%mo 5.0000 109.79 5.49

104.56

MO. 3.0000 EQ. 2,460.82
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2667 36.73 9.80
hh 1.0000 2.6667 28.58 76.21
hh 1.0000 2.6667 22.64 60.37

146.38

und 1.0000 2,175.03 2,175.03
2,175.03

hm 0.5000 1.3333 99.07 132.09
%mo 5.0000 146.38 7.32

139.41

MO. 16.0000 EQ. 872.57
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0500 36.73 1.84
hh 1.0000 0.5000 28.58 14.29
hh 2.0000 1.0000 20.33 20.33

36.46

hm 1.0000 0.5000 99.07 49.54
%mo 5.0000 36.46 1.82

51.36

m 1.0000 784.75 784.75
784.75

MO. EQ. 2,372.76
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0258110014 COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m

Subpartidas
011203040451 INSTALACION DE COMPUERTA PLANA DESLIZANTE

Partida 4.2.2 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.5x1.0 m

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

Materiales

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.2.1 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0 m

Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

0258110026 COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.5m

Subpartidas
011203040451 INSTALACION DE COMPUERTA PLANA DESLIZANTE

Partida 4.2.3 REJILLA METÁLICA DE 1.00x1.00m

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

Materiales

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.2.4 REJILLA METÁLICA DE 1.50x1.00m
Rendimiento und/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : und

Materiales
0270110462 REJILLA METALICA 1.00x1.00m

Equipos
011102010710 MOTOSOLDADORA DE 225 A

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

011102010710 MOTOSOLDADORA DE 225 A
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.2.5 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

0101010004 OFICIAL

Materiales
0270110471 REJILLA METALICA 1.50x1.00m

Equipos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Equipos
011102010710 MOTOSOLDADORA DE 225 A
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Materiales

04540100010430 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1//2"

Partida 4.2.6 ESCALERA TIPO GATO
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und



APUS PARTIDAS

und 1.0000 2,372.76 2,372.76
2,372.76

MO. 12.0000 EQ. 323.40
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1667 36.73 6.12
hh 1.0000 0.6667 28.58 19.05

25.17

und 1.0000 219.70 219.70
219.70

hm 0.5000 0.3333 231.82 77.27
%mo 5.0000 25.17 1.26

78.53

MO. 120.0000 EQ. 29.43
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0067 36.73 0.25
hh 1.0000 0.0667 20.33 1.36

1.61

hm 1.0000 0.0667 416.37 27.77
%mo 3.0000 1.61 0.05

27.82

MO. 60.0000 EQ. 28.57
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0133 36.73 0.49
hh 1.0000 0.1333 20.33 2.71

3.20

hm 1.0000 0.1333 189.89 25.31
%mo 2.0000 3.20 0.06

25.37

MO. 55.0000 EQ. 60.62
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.73 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.58 4.16
hh 1.0000 0.1455 20.33 2.96

7.65

hm 1.0000 0.1455 48.60 7.07
hm 0.2500 0.0364 189.89 6.91
hm 1.0000 0.1455 79.91 11.63
%mo 3.0000 7.65 0.23

25.84

m3 0.1000 22.90 2.29
m3 1.1500 21.60 24.84

27.13

MO. 48.0000 EQ. 108.15
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0333 36.73 1.22
hh 2.0000 0.3333 22.64 7.55
hh 2.0000 0.3333 20.33 6.78

15.55

m3 1.2000 38.45 46.14
46.14

hm 1.0000 0.1667 48.60 8.10
%mo 5.0000 15.55 0.78

8.88

Rendimiento und/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

0270110461 ESCALERA DE GATO (A=0.65m @0.30m); H=3.60

Partida 4.2.7 TAPA DE CONCRETO

Partida 4.3.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (buzones)
Rendimiento m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

02190900010010 TAPA DE CONCRETO

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Materiales

Rendimiento m3/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.3.2 EXCAVACIÓN DE ZANJA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.3.3 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

0101010005 PEON

Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA

Equipos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 4.3.4 CAMA DE ARENA
Rendimiento m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

m3 0.1000 22.90 2.29
m3k 1.0000 7.67 7.67
m3k 10.5000 2.63 27.62

37.58

MO. 55.0000 EQ. 60.62
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.73 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.58 4.16
hh 1.0000 0.1455 20.33 2.96

7.65

hm 1.0000 0.1455 48.60 7.07
hm 0.2500 0.0364 189.89 6.91
hm 1.0000 0.1455 79.91 11.63
%mo 3.0000 7.65 0.23

25.84

m3 0.1000 22.90 2.29
m3 1.1500 21.60 24.84

27.13

MO. 40.0000 EQ. 36.85
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.73 0.73
hh 2.0000 0.4000 20.33 8.13

8.86

hm 1.0000 0.2000 48.60 9.72
hm 1.0000 0.2000 79.91 15.98

25.70

m3 0.1000 22.90 2.29
2.29

MO. 16.0000 EQ. 607.30
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 522.89 549.03
549.03

m3 344.52
m3 1.0000 58.27 58.27

58.27

MO. EQ. 832.42
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 716.22 752.03
752.03

m3 545.83
m3 1.0000 80.39 80.39

80.39

MO. 12.0000 EQ. 86.75
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 36.73 2.45
hh 1.0000 0.6667 28.58 19.05
hh 1.0000 0.6667 22.64 15.09
hh 0.5000 0.3333 20.33 6.78

43.37

kg 0.1000 6.35 0.64
kg 0.2000 6.37 1.27
gal 0.0500 105.46 5.27
p2 4.5000 6.04 27.18

Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

010341050290 Transporte < 1 km agregado
010341050292 Transporte > 1 km agregado

Partida 4.3.5 RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJA con material propio

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 55.0000

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 4.3.6 RELLENO COMÚN PARA ZANJAS
Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Código Descripción Recurso
Materiales

02190100010057 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=100 kg/cm2 CON CEMENTO T-V

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 4.3.7 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (buzones)
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Subpartidas

02190100010025 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-V

Subpartidas
010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Materiales

010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2
010303175779 Colocación concreto simple

Partida 4.3.8 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (buzones)

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 4.3.9 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO



APUS PARTIDAS

34.36

hm 0.0500 0.0333 231.82 7.72
%mo 3.0000 43.37 1.30

9.02

MO. 12.0000 EQ. 137.70
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 36.73 2.45
hh 1.0000 0.6667 22.64 15.09
hh 1.0000 0.6667 20.33 13.55

31.09

kg 0.1500 6.35 0.95
kg 0.2000 6.37 1.27
gal 0.1000 105.46 10.55
p2 6.5000 6.04 39.26
und 0.3000 151.04 45.31

97.34

hm 0.0500 0.0333 231.82 7.72
%mo 5.0000 31.09 1.55

9.27

MO. 250.0000 EQ. 6.59
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 36.73 0.12
hh 1.0000 0.0320 28.58 0.91
hh 1.0000 0.0320 22.64 0.72
hh 0.5000 0.0160 20.33 0.33

2.08

kg 0.0500 4.35 0.22
kg 1.0500 4.03 4.23

4.45

%mo 3.0000 2.08 0.06
0.06

MO. 80.0000 EQ. 860.95
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0100 36.73 0.37
hh 1.0000 0.1000 28.58 2.86
hh 1.0000 0.1000 22.64 2.26
hh 4.0000 0.4000 20.33 8.13

13.62

m 1.0000 823.88 823.88
823.88

hm 1.0000 0.1000 231.82 23.18
%mo 2.0000 13.62 0.27

23.45

MO. 16.0000 EQ. 607.30
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 522.89 549.03
549.03

m3 344.52
m3 1.0000 58.27 58.27

58.27

MO. EQ. 832.42
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 716.22 752.03

Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.3.10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 12.0000

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.3.11 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : kg

0231010001 MADERA TORNILLO
02310500010005 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Rendimiento m/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.3.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.4.1 CONCRETO f'c=100 kg/cm2

0101010005 PEON

Materiales
0214010214 TUBERIA GRP DN 600 mm PN 8 SN 2500

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

010303175779 Colocación concreto simple

Partida 4.4.2 CONCRETO f'c=280 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Materiales
02190100010057 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=100 kg/cm2 CON CEMENTO T-V

Subpartidas
010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Materiales

02190100010025 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-V



APUS PARTIDAS

752.03

m3 545.83
m3 1.0000 80.39 80.39

80.39

MO. 12.0000 EQ. 86.75
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 36.73 2.45
hh 1.0000 0.6667 28.58 19.05
hh 1.0000 0.6667 22.64 15.09
hh 0.5000 0.3333 20.33 6.78

43.37

kg 0.1000 6.35 0.64
kg 0.2000 6.37 1.27
gal 0.0500 105.46 5.27
p2 4.5000 6.04 27.18

34.36

hm 0.0500 0.0333 231.82 7.72
%mo 3.0000 43.37 1.30

9.02

MO. 250.0000 EQ. 6.59
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 36.73 0.12
hh 1.0000 0.0320 28.58 0.91
hh 1.0000 0.0320 22.64 0.72
hh 0.5000 0.0160 20.33 0.33

2.08

kg 0.0500 4.35 0.22
kg 1.0500 4.03 4.23

4.45

%mo 3.0000 2.08 0.06
0.06

MO. 40.0000 EQ. 87.95
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.73 0.73
hh 1.0000 0.2000 28.58 5.72
hh 1.0000 0.2000 20.33 4.07

10.52

m 1.0000 76.90 76.90
76.90

%mo 5.0000 10.52 0.53
0.53

MO. 16.0000 EQ. 607.30
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 522.89 549.03
549.03

m3 344.52
m3 1.0000 58.27 58.27

58.27

MO. EQ. 832.42
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 716.22 752.03
752.03

m3 545.83

Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 4.4.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

Subpartidas

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.4.4 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : kg

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml
Código Descripción Recurso

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.4.5 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

Código Descripción Recurso
Materiales

02190100010057 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=100 kg/cm2 CON CEMENTO T-V

Subpartidas

Partida 4.5.1 CONCRETO f'c=100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Materiales
0210060016 WATER STOP SIN BULBO DE 150mm

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

02190100010025 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-V

Subpartidas
010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Materiales

010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2
010303175779 Colocación concreto simple

Partida 4.5.2 CONCRETO f'c=280 kg/cm2



APUS PARTIDAS

m3 1.0000 80.39 80.39
80.39

MO. 12.0000 EQ. 86.75
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 36.73 2.45
hh 1.0000 0.6667 28.58 19.05
hh 1.0000 0.6667 22.64 15.09
hh 0.5000 0.3333 20.33 6.78

43.37

kg 0.1000 6.35 0.64
kg 0.2000 6.37 1.27
gal 0.0500 105.46 5.27
p2 4.5000 6.04 27.18

34.36

hm 0.0500 0.0333 231.82 7.72
%mo 3.0000 43.37 1.30

9.02

MO. 250.0000 EQ. 6.59
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 36.73 0.12
hh 1.0000 0.0320 28.58 0.91
hh 1.0000 0.0320 22.64 0.72
hh 0.5000 0.0160 20.33 0.33

2.08

kg 0.0500 4.35 0.22
kg 1.0500 4.03 4.23

4.45

%mo 3.0000 2.08 0.06
0.06

MO. 40.0000 EQ. 87.95
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.73 0.73
hh 1.0000 0.2000 28.58 5.72
hh 1.0000 0.2000 20.33 4.07

10.52

m 1.0000 76.90 76.90
76.90

%mo 5.0000 10.52 0.53
0.53

MO. 16.0000 EQ. 607.30
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 522.89 549.03
549.03

m3 344.52
m3 1.0000 58.27 58.27

58.27

MO. EQ. 832.42
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 716.22 752.03
752.03

m3 545.83
m3 1.0000 80.39 80.39

80.39

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 4.5.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.5.4 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO

0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 250.0000

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.5.5 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

Código Descripción Recurso
Materiales

02190100010057 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=100 kg/cm2 CON CEMENTO T-V

Subpartidas

Partida 5.1 CONCRETO f'c=100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Materiales
0210060016 WATER STOP SIN BULBO DE 150mm

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

02190100010025 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-V

Subpartidas
010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Materiales

010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2
010303175779 Colocación concreto simple

Partida 5.1 CONCRETO f'c=280 kg/cm2



APUS PARTIDAS

MO. 12.0000 EQ. 86.75
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 36.73 2.45
hh 1.0000 0.6667 28.58 19.05
hh 1.0000 0.6667 22.64 15.09
hh 0.5000 0.3333 20.33 6.78

43.37

kg 0.1000 6.35 0.64
kg 0.2000 6.37 1.27
gal 0.0500 105.46 5.27
p2 4.5000 6.04 27.18

34.36

hm 0.0500 0.0333 231.82 7.72
%mo 3.0000 43.37 1.30

9.02

MO. 250.0000 EQ. 6.59
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 36.73 0.12
hh 1.0000 0.0320 28.58 0.91
hh 1.0000 0.0320 22.64 0.72
hh 0.5000 0.0160 20.33 0.33

2.08

kg 0.0500 4.35 0.22
kg 1.0500 4.03 4.23

4.45

%mo 3.0000 2.08 0.06
0.06

MO. 40.0000 EQ. 87.95
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.73 0.73
hh 1.0000 0.2000 28.58 5.72
hh 1.0000 0.2000 20.33 4.07

10.52

m 1.0000 76.90 76.90
76.90

%mo 5.0000 10.52 0.53
0.53

MO. EQ. 11,453.32
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 9,750.40 9,750.40
9,750.40

und 1.0000 1,702.92 1,702.92
1,702.92

MO. 16.0000 EQ. 872.57
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0500 36.73 1.84
hh 1.0000 0.5000 28.58 14.29
hh 2.0000 1.0000 20.33 20.33

36.46

hm 1.0000 0.5000 99.07 49.54
%mo 5.0000 36.46 1.82

51.36

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 5.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Rendimiento kg/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : kg
Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 5.1 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 5.1 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Materiales
0210060016 WATER STOP SIN BULBO DE 150mm

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

011203040451 INSTALACION DE COMPUERTA PLANA DESLIZANTE

Partida 5.2.2 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"
Rendimiento m/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso
Materiales

0258110014 COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m

Subpartidas

Partida 5.2.1 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0 m
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Subcontratos

0101010005 PEON

Equipos
011102010710 MOTOSOLDADORA DE 225 A
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO



APUS PARTIDAS

m 1.0000 784.75 784.75
784.75

MO. 16.0000 EQ. 607.30
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 522.89 549.03
549.03

m3 344.52
m3 1.0000 58.27 58.27

58.27

MO. EQ. 832.42
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 716.22 752.03
752.03

m3 545.83
m3 1.0000 80.39 80.39

80.39

MO. 12.0000 EQ. 86.75
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 36.73 2.45
hh 1.0000 0.6667 28.58 19.05
hh 1.0000 0.6667 22.64 15.09
hh 0.5000 0.3333 20.33 6.78

43.37

kg 0.1000 6.35 0.64
kg 0.2000 6.37 1.27
gal 0.0500 105.46 5.27
p2 4.5000 6.04 27.18

34.36

hm 0.0500 0.0333 231.82 7.72
%mo 3.0000 43.37 1.30

9.02

MO. 250.0000 EQ. 6.59
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 36.73 0.12
hh 1.0000 0.0320 28.58 0.91
hh 1.0000 0.0320 22.64 0.72
hh 0.5000 0.0160 20.33 0.33

2.08

kg 0.0500 4.35 0.22
kg 1.0500 4.03 4.23

4.45

%mo 3.0000 2.08 0.06
0.06

MO. 18.0000 EQ. 1,070.61
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.2222 36.73 8.16
hh 1.0000 0.4444 28.58 12.70
hh 3.0000 1.3333 20.33 27.11

47.97

m 1.0500 750.00 787.50
787.50

hm 0.5000 0.2222 416.37 92.52
hm 0.5000 0.2222 231.82 51.51

04540100010430 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1//2"

Partida 4.1.1 CONCRETO f'c=100 kg/cm2

010303175779 Colocación concreto simple

Partida 4.1.2 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Materiales
02190100010057 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=100 kg/cm2 CON CEMENTO T-V

Subpartidas
010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 4.1.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

Código Descripción Recurso
Materiales

02190100010025 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-V

Subpartidas

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.1.4 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : kg

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DN600 mm

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Materiales
0214010536 Tubería HDPE Corrugado de 600 mm

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336



APUS PARTIDAS

%mo 5.0000 47.97 2.40
146.43

und 0.1667 532.13 88.71
88.71

MO. EQ. 13,089.06
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 9,900.75 9,900.75
9,900.75

und 1.0000 3,188.31 3,188.31
3,188.31

MO. 1.0000 EQ. 22,575.00
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 13,545.00 13,545.00

glb 1.0000 9,030.00 9,030.00

22,575.00

MO. 500.0000 EQ. 1.58
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0160 20.33 0.33
hh 1.0000 0.0160 39.19 0.63

0.96

kg 0.0050 6.37 0.03
p2 0.0500 6.04 0.30

0.33

hm 1.0000 0.0160 16.13 0.26
%mo 3.0000 0.96 0.03

0.29

MO. EQ. 26,805.67
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 7.6000 627.01 4,765.28
kg 380.0000 6.59 2,504.20
m2 44.0000 408.19 17,960.36
m2 17.8000 88.53 1,575.83

26,805.67

MO. 8.0000 EQ. 300.00
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 1.0000 300.00 300.00
300.00

MO. EQ. 2,622.92
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.2500 67.21 16.80
m3 0.1200 60.62 7.27
m2 2.3200 99.36 230.52
und 1.0000 1,758.18 1,758.18
m3 0.1800 627.01 112.86
kg 14.0000 6.59 92.26
m2 0.9800 413.30 405.03

2,622.92

MO. EQ. 818.30
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Partida 4.2.3 COMPUERTA TIPO CLAPETA DN600 mm
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0429030032 SC TERMOFUSION TUBERIA HDPE 24"

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0435010076 MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (AQUITECTURA Y 
PAISAJISMO)

0435010077 DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y 
PAISAJISMO)

011203040466 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO CLAPETA

Partida 5.1.1.1 MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)
Rendimiento glb/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0411240029 SC Suministro de Compuerta tipo CLAPETA, D=600mm

Subpartidas

Materiales
0204120009 CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO

Partida 5.1.1.2 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 500.0000 Costo unitario directo por : m2

010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
010313050303 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05m. EN ESCALERA

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

Subpartidas

0301000158 GPS
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 5.1.2.1 ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0410040175 SC BARANDA DE MADERA DE EUCALIPTO CON SOGA

Partida 5.1.2.3 TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN


0115020304a1 Encofrado para escalera

Partida 5.1.2.2 BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACIÓN
Rendimiento ml/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : ml

0103031757B7 TACHO DE BASURA
010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

010303010920 EXCAVACION MANUAL
010303090325 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
010303132604 Encofrado y desencofrado normal

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

Subpartidas

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010313050305 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.04m

Partida 5.1.2.4 BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und



APUS PARTIDAS

m3 0.2000 67.21 13.44
m2 2.2000 99.36 218.59
m3 0.3000 627.01 188.10
kg 18.0000 6.59 118.62
m2 0.7000 399.36 279.55

818.30

MO. EQ. 7,514.68
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.1000 67.21 6.72
m3 0.1000 476.72 47.67
und 1.0000 7,460.29 7,460.29

7,514.68

MO. 4.0000 EQ. 2,836.59
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.4500 67.21 30.24
m2 2.8800 99.36 286.16
m3 0.4500 627.01 282.15
kg 22.5000 6.59 148.28
und 1.0000 2,089.76 2,089.76

2,836.59

MO. EQ. 1,284,887.37
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 395.0000 1,428.05 564,079.75
und 126.0000 472.36 59,517.36
glb 1.0000 26,364.00 26,364.00

glb 1.0000 331,982.08 331,982.08
glb 1.0000 16,400.00 16,400.00

und 248.0000 55.00 13,640.00
glb 1.0000 8,800.00 8,800.00
und 248.0000 307.58 76,279.84
und 248.0000 307.58 76,279.84
glb 1.0000 13,182.00 13,182.00

1,186,524.87

mes 45.0000 1,397.50 62,887.50
mes 45.0000 645.00 29,025.00

91,912.50

glb 1.0000 6,450.00 6,450.00
6,450.00

MO. 2,500.0000 EQ. 1.80
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0006 36.73 0.02
hh 2.0000 0.0064 28.58 0.18
hh 2.0000 0.0064 20.33 0.13

0.33

hm 1.0000 0.0032 393.63 1.26
hm 2.0000 0.0064 31.75 0.20
%mo 3.0000 0.33 0.01

1.47

MO. 0.3500 EQ. 26,331.28
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 22.8571 36.73 839.54
hh 2.0000 45.7143 20.33 929.37
hh 2.0000 45.7143 20.33 929.37

2,698.28

010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
010313050304 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.03m. EN BANCA DE 

CONCRETO

010303010920 EXCAVACION MANUAL
010303132604 Encofrado y desencofrado normal

010317020101 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE ILUMINACIÓN (INC. 
LUMINARIA)

Partida 5.1.2.6 SEÑALETICA INFORMATIVA
Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303010920 EXCAVACION MANUAL
010306020824 Concreto f'c=175kg/cm2 + 30% PG

Partida 5.1.2.5 POSTES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACIÓN
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Partida 5.1.3.1 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
010315010647 INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303010920 EXCAVACION MANUAL
010303132604 Encofrado y desencofrado normal

02902300620001 CHARLAS DE INDUCCION
02902300620003 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD
0290230281 EXAMENES MEDICOS - INGRESO

0267140006 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO

0267150001 EQUIPOS DE PREVENCION DE FATIGA Y SOMNOLENCIA
0278010005 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código Descripción Recurso
Materiales

0267060024 EPPS PERSONAL DIRECTO
0267060025 EPPS PERSONAL INDIRECTO

Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

0301530025 LAVAMANOS PORTATILES

Subcontratos
0433010132 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

Partida 1.1.1 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA

0290230282 EXAMENES MEDICOS - SALIDA
0299090005 EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA

Equipos
03013500010011 BAÑOS PORTATILES

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011102010704 MOTOSIERRA
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 2,500.0000

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 1.1.2 REHABILITACIÓN DE VÍAS EXISTENTES
Rendimiento km/DIA 0.3500 Costo unitario directo por : km



APUS PARTIDAS

hm 0.5000 11.4286 416.37 4,758.53
hm 0.2500 5.7143 393.63 2,249.32
hm 1.0000 22.8571 301.81 6,898.50
hm 1.0000 22.8571 210.45 4,810.28

hm 1.0000 22.8571 211.55 4,835.42
%mo 3.0000 2,698.28 80.95

23,633.00

m3 35.29
0.00

MO. 480.0000 EQ. 38.08
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 36.73 0.12
hh 1.0000 0.0167 22.64 0.38
hh 1.0000 0.0167 20.33 0.34

0.84

hm 1.0000 0.0167 393.63 6.57
hm 1.0000 0.0167 210.45 3.51

%mo 3.0000 0.84 0.03
10.11

m3 0.1000 22.90 2.29
m3 1.1500 21.60 24.84

27.13

MO. 24.0000 EQ. 167.85
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0667 36.73 2.45
hh 1.0000 0.3333 20.33 6.78

9.23

hm 1.0000 0.3333 416.37 138.78
%mo 3.0000 9.23 0.28
hm 1.0000 0.3333 58.70 19.56

158.62

MO. 18.0000 EQ. 1,809.47
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 3.4200 14.61 49.97
m3 0.1800 108.15 19.47
m3 2.7800 81.81 227.43
m 1.0000 1,512.60 1,512.60

1,809.47

MO. 18.0000 EQ. 1,066.51
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 1.0000 827.47 827.47

m3 2.8000 14.61 40.91
m3 0.1300 108.15 14.06
m3 2.2500 81.81 184.07

1,066.51

MO. EQ. 828.51
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.5000 14.61 21.92
m3 0.1000 108.15 10.82
m3 1.3400 81.81 109.63
m 1.0000 686.14 686.14

828.51

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Rendimiento m3/DIA 480.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010325020206 MATERIAL DE LASTRE

Partida 1.1.3 CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES EN CAMINO

011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 1.2.1 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

010303090331 RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL DE PRESTAMO
010322020165 Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 900 mm

Partida 1.2.3 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=24"

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303010913 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
010303090103 CAMA DE ARENA

Partida 1.2.2 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=36"
Rendimiento m/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m

010303090331 RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL DE PRESTAMO

Partida 1.2.4 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=18"
Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m

Subpartidas
010118200108 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE HDPE 

600MM
010303010913 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
010303090103 CAMA DE ARENA

Rendimiento m/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

010303090331 RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL DE PRESTAMO
010710041129 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE D=450mm

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303010913 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
010303090103 CAMA DE ARENA



APUS PARTIDAS

MO. EQ. 1,320.55
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 3.0600 68.91 210.86
m3 0.3800 832.42 316.32

kg 38.0000 6.59 250.42
und 1.0000 542.95 542.95

1,320.55

MO. EQ. 1,202.12
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 2.6400 68.91 181.92
m3 0.3200 832.42 266.37

kg 32.0000 6.59 210.88
und 1.0000 542.95 542.95

1,202.12

MO. EQ. 1,281.08
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 2.9200 68.91 201.22
m3 0.3600 832.42 299.67

kg 36.0000 6.59 237.24
und 1.0000 542.95 542.95

1,281.08

MO. 12.0000 EQ. 186.56
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1333 36.73 4.90
hh 1.0000 0.6667 28.58 19.05
hh 1.0000 0.6667 22.64 15.09
hh 2.0000 1.3333 20.33 27.11

66.15

m3 0.1500 595.39 89.31
kg 0.2000 138.96 27.79

117.10

%mo 5.0000 66.15 3.31
3.31

MO. EQ. 659.41
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 551.45 579.02
579.02

m3 416.75
m3 1.0000 80.39 80.39

80.39

MO. 12.0000 EQ. 86.75
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 36.73 2.45
hh 1.0000 0.6667 28.58 19.05
hh 1.0000 0.6667 22.64 15.09
hh 0.5000 0.3333 20.33 6.78

43.37

kg 0.1000 6.35 0.64
kg 0.2000 6.37 1.27
gal 0.0500 105.46 5.27
p2 4.5000 6.04 27.18

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

Subpartidas

Partida 1.2.5 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.9mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303171032 Encofrado de Losas
010306020801 Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2

0115020904a1 Montaje de elementos prefabricados

Partida 1.2.6 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

010303171032 Encofrado de Losas
010306020801 Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

010303171032 Encofrado de Losas
010306020801 Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

Subpartidas

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
0115020904a1 Montaje de elementos prefabricados

Partida 1.2.7 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.8mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02190100010024 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=210 kg/cm2 CON CEMENTO T-V

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0115020904a1 Montaje de elementos prefabricados

Partida 1.2.8 REPARACIÓN DE CONCRETO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

02190100010027 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=175 kg/cm2 CON CEMENTO T-V

Subpartidas
010306030104 Fabricación de concreto 175 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Materiales

0222210002 ADITIVO ADHESIVO EPOXICO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.3.1 CONCRETO 175 Kg/Cm2

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 1.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO



APUS PARTIDAS

34.36

hm 0.0500 0.0333 231.82 7.72
%mo 3.0000 43.37 1.30

9.02

MO. EQ. 832.42
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 716.22 752.03
752.03

m3 545.83
m3 1.0000 80.39 80.39

80.39

MO. EQ. 559.25
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7900 551.45 435.65
435.65

m3 0.7500 80.39 60.29
m3 0.3000 211.02 63.31

123.60

MO. 12.0000 EQ. 86.75
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 36.73 2.45
hh 1.0000 0.6667 28.58 19.05
hh 1.0000 0.6667 22.64 15.09
hh 0.5000 0.3333 20.33 6.78

43.37

kg 0.1000 6.35 0.64
kg 0.2000 6.37 1.27
gal 0.0500 105.46 5.27
p2 4.5000 6.04 27.18

34.36

hm 0.0500 0.0333 231.82 7.72
%mo 3.0000 43.37 1.30

9.02

MO. 250.0000 EQ. 6.59
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 36.73 0.12
hh 1.0000 0.0320 28.58 0.91
hh 1.0000 0.0320 22.64 0.72
hh 0.5000 0.0160 20.33 0.33

2.08

kg 0.0500 4.35 0.22
kg 1.0500 4.03 4.23

4.45

%mo 3.0000 2.08 0.06
0.06

MO. 4.0000 EQ. 542.95
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.5000 36.73 18.37
hh 1.0000 2.0000 28.58 57.16

75.53

hm 1.0000 2.0000 231.82 463.64
%mo 5.0000 75.53 3.78

467.42

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Materiales

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.4.1 CONCRETO f´c=280 Kg/cm2

Código Descripción Recurso
Materiales

02190100010027 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=175 kg/cm2 CON CEMENTO T-V

Subpartidas

Partida 1.4.2 CONCRETO CICLÓPEO F´C=170 Kg/cm2
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

02190100010025 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-V

Subpartidas
010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO
011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida 1.4.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.4.4 ACERO DE REFUERZO FY=2400 Kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : kg

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.4.5 MONTAJE DE LOSA PREFABRICADA

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Equipos

Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

MO. 5,000.0000 EQ. 3.15
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0003 36.73 0.01
hh 1.0000 0.0016 28.58 0.05
hh 1.0000 0.0016 20.33 0.03

0.09

hm 0.5000 0.0008 416.37 0.33
hm 1.0000 0.0016 393.63 0.63
%mo 3.0000 0.09

0.96

m3 0.1000 4.36 0.44
m3 0.1000 5.48 0.55
m3 0.5000 2.21 1.11

2.10

MO. 960.0000 EQ. 5.04
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 36.73 0.03
hh 2.0000 0.0167 20.33 0.34

0.37

hm 1.0000 0.0083 561.08 4.66
%mo 3.0000 0.37 0.01

4.67

MO. 540.0000 EQ. 7.83
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0037 36.73 0.14
hh 1.0000 0.0148 20.33 0.30

0.44

hm 0.2500 0.0037 416.37 1.54
hm 1.0000 0.0148 393.63 5.83
%mo 5.0000 0.44 0.02

7.39

MO. 840.0000 EQ. 4.35
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0048 36.73 0.18
hh 1.0000 0.0095 22.64 0.22
hh 1.0000 0.0095 20.33 0.19

0.59

hm 1.0000 0.0095 393.63 3.74
%mo 3.0000 0.59 0.02

3.76

MO. 800.0000 EQ. 7.28
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 36.73 0.18
hh 1.0000 0.0100 20.33 0.20

0.38

hm 1.0000 0.0100 416.37 4.16
hm 0.5000 0.0050 393.63 1.97
%mo 3.0000 0.38 0.01

6.14

m3 0.2000 3.79 0.76
0.76

MO. 540.0000 EQ. 8.85

Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Partida 1.5.1 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 5,000.0000

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 1.5.2 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA
Rendimiento m3/DIA 960.0000 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas
010303060104 Conformación de DME
010303110111 TRANSPORTE HASTA 1 KM DME
010303110112 TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 540.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.5.3 CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 1.5.4 RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 840.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 2.1.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento m3/DIA 540.0000 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 2.1.2 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0030 36.73 0.11
hh 1.0000 0.0148 20.33 0.30

0.41

hm 1.0000 0.0148 416.37 6.16
hm 1.0000 0.0148 101.79 1.51
%mo 3.0000 0.41 0.01

7.68

m3 0.2000 3.79 0.76
0.76

MO. 2,080.0000 EQ. 2.27
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 36.73 0.01
hh 1.0000 0.0038 20.33 0.08

0.09

hm 1.0000 0.0038 301.81 1.15
hm 1.0000 0.0038 210.45 0.80

%mo 5.0000 0.09
1.95

m3 0.0100 22.90 0.23
0.23

MO. 640.0000 EQ. 2.93
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0013 36.73 0.05
hh 1.0000 0.0125 20.33 0.25

0.30

hm 0.5000 0.0063 416.37 2.62
%mo 3.0000 0.30 0.01

2.63

MO. 560.0000 EQ. 6.95
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0029 36.73 0.11
hh 1.0000 0.0143 22.64 0.32
hh 1.0000 0.0143 20.33 0.29

0.72

hm 0.1000 0.0014 416.37 0.58
hm 1.0000 0.0143 393.63 5.63
%mo 3.0000 0.72 0.02

6.23

MO. 480.0000 EQ. 8.15
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 36.73 0.12
hh 1.0000 0.0167 22.64 0.38
hh 1.0000 0.0167 20.33 0.34

0.84

hm 0.1000 0.0017 416.37 0.71
hm 1.0000 0.0167 393.63 6.57
%mo 3.0000 0.84 0.03

7.31

MO. 440.0000 EQ. 28.73
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 36.73 0.13

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 2.1.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE EN CORONA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 2,080.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 640.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 2.1.4 PERFILADO  EN ZONA DE CORTE EN TALUD DE DIQUE

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 560.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.1.5 PEDRAPLEN e=60 cm

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 2.1.6 PEDRAPLEN e=30 cm
Rendimiento m3/DIA 480.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.1.7 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 440.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D



APUS PARTIDAS

hh 1.0000 0.0182 22.64 0.41
hh 1.0000 0.0182 20.33 0.37

0.91

hm 1.0000 0.0182 393.63 7.16
hm 1.0000 0.0182 210.45 3.83

%mo 3.0000 0.91 0.03
11.02

m3 0.6000 24.18 14.51
m3 0.1000 22.90 2.29

16.80

MO. 840.0000 EQ. 4.35
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0048 36.73 0.18
hh 1.0000 0.0095 22.64 0.22
hh 1.0000 0.0095 20.33 0.19

0.59

hm 1.0000 0.0095 393.63 3.74
%mo 3.0000 0.59 0.02

3.76

MO. 240.0000 EQ. 53.45
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.73 0.25
hh 1.0000 0.0333 22.64 0.75
hh 1.0000 0.0333 20.33 0.68

1.68

hm 1.0000 0.0333 301.81 10.05
hm 1.0000 0.0333 210.45 7.01

%mo 3.0000 1.68 0.05
17.11

m3 1.1000 29.43 32.37
m3 0.1000 22.90 2.29

34.66

MO. 1,200.0000 EQ. 11.80
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 36.73 0.05
hh 2.0000 0.0133 22.64 0.30
hh 8.0000 0.0533 20.33 1.08

1.43

m2 1.1200 8.39 9.40
%mt 5.0000 9.40 0.47

9.87

hm 0.3000 0.0020 231.82 0.46
%mo 3.0000 1.43 0.04

0.50

MO. 224.0000 EQ. 39.23
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0179 36.73 0.66
hh 1.0000 0.0357 22.64 0.81
hh 6.0000 0.2143 20.33 4.36

5.83

hm 2.0000 0.0714 416.37 29.73
hm 0.2500 0.0089 393.63 3.50
%mo 3.0000 5.83 0.17

33.40

0101010004 OFICIAL

Partida 2.1.8 CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 840.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303050475 MATERIAL CUERPO DE DIQUE
010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Partida 2.1.9 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303050476 MATERIAL CORONA DE DIQUE
010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 2.1.10 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 224.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.1.12 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

MO. 800.0000 EQ. 7.28
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 36.73 0.18
hh 1.0000 0.0100 20.33 0.20

0.38

hm 1.0000 0.0100 416.37 4.16
hm 0.5000 0.0050 393.63 1.97
%mo 3.0000 0.38 0.01

6.14

m3 0.2000 3.79 0.76
0.76

MO. 540.0000 EQ. 8.85
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0030 36.73 0.11
hh 1.0000 0.0148 20.33 0.30

0.41

hm 1.0000 0.0148 416.37 6.16
hm 1.0000 0.0148 101.79 1.51
%mo 3.0000 0.41 0.01

7.68

m3 0.2000 3.79 0.76
0.76

MO. 2,080.0000 EQ. 2.27
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 36.73 0.01
hh 1.0000 0.0038 20.33 0.08

0.09

hm 1.0000 0.0038 301.81 1.15
hm 1.0000 0.0038 210.45 0.80

%mo 5.0000 0.09
1.95

m3 0.0100 22.90 0.23
0.23

MO. 720.0000 EQ. 2.65
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 36.73 0.08
hh 1.0000 0.0111 20.33 0.23

0.31

hm 0.5000 0.0056 416.37 2.33
%mo 3.0000 0.31 0.01

2.34

MO. 640.0000 EQ. 2.93
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0013 36.73 0.05
hh 1.0000 0.0125 20.33 0.25

0.30

hm 0.5000 0.0063 416.37 2.62
%mo 3.0000 0.30 0.01

2.63

MO. 440.0000 EQ. 28.73

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 2.2.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA 540.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 2.2.2 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 2.2.3 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 2,080.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 2.2.4 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 640.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.2.5 PERFILADO EN ZONA DE CORTE DE TALUD DE DIQUE

Rendimiento m3/DIA 440.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.2.6 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO



APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 36.73 0.13
hh 1.0000 0.0182 22.64 0.41
hh 1.0000 0.0182 20.33 0.37

0.91

hm 1.0000 0.0182 393.63 7.16
hm 1.0000 0.0182 210.45 3.83

%mo 3.0000 0.91 0.03
11.02

m3 0.6000 24.18 14.51
m3 0.1000 22.90 2.29

16.80

MO. 240.0000 EQ. 53.45
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.73 0.25
hh 1.0000 0.0333 22.64 0.75
hh 1.0000 0.0333 20.33 0.68

1.68

hm 1.0000 0.0333 301.81 10.05
hm 1.0000 0.0333 210.45 7.01

%mo 3.0000 1.68 0.05
17.11

m3 1.1000 29.43 32.37
m3 0.1000 22.90 2.29

34.66

MO. 1,200.0000 EQ. 11.80
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 36.73 0.05
hh 2.0000 0.0133 22.64 0.30
hh 8.0000 0.0533 20.33 1.08

1.43

m2 1.1200 8.39 9.40
%mt 5.0000 9.40 0.47

9.87

hm 0.3000 0.0020 231.82 0.46
%mo 3.0000 1.43 0.04

0.50

MO. 224.0000 EQ. 39.23
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0179 36.73 0.66
hh 1.0000 0.0357 22.64 0.81
hh 6.0000 0.2143 20.33 4.36

5.83

hm 2.0000 0.0714 416.37 29.73
hm 0.2500 0.0089 393.63 3.50
%mo 3.0000 5.83 0.17

33.40

MO. 800.0000 EQ. 7.28
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 36.73 0.18
hh 1.0000 0.0100 20.33 0.20

0.38

hm 1.0000 0.0100 416.37 4.16

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303050475 MATERIAL CUERPO DE DIQUE
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 2.2.7 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303050476 MATERIAL CORONA DE DIQUE
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 2.2.8 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 224.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.2.10 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 2.3.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336



APUS PARTIDAS

hm 0.5000 0.0050 393.63 1.97
%mo 3.0000 0.38 0.01

6.14

m3 0.2000 3.79 0.76
0.76

MO. 540.0000 EQ. 8.85
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0030 36.73 0.11
hh 1.0000 0.0148 20.33 0.30

0.41

hm 1.0000 0.0148 416.37 6.16
hm 1.0000 0.0148 101.79 1.51
%mo 3.0000 0.41 0.01

7.68

m3 0.2000 3.79 0.76
0.76

MO. 2,080.0000 EQ. 2.27
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 36.73 0.01
hh 1.0000 0.0038 20.33 0.08

0.09

hm 1.0000 0.0038 301.81 1.15
hm 1.0000 0.0038 210.45 0.80

%mo 5.0000 0.09
1.95

m3 0.0100 22.90 0.23
0.23

MO. 640.0000 EQ. 2.93
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0013 36.73 0.05
hh 1.0000 0.0125 20.33 0.25

0.30

hm 0.5000 0.0063 416.37 2.62
%mo 3.0000 0.30 0.01

2.63

MO. 560.0000 EQ. 6.95
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0029 36.73 0.11
hh 1.0000 0.0143 22.64 0.32
hh 1.0000 0.0143 20.33 0.29

0.72

hm 0.1000 0.0014 416.37 0.58
hm 1.0000 0.0143 393.63 5.63
%mo 3.0000 0.72 0.02

6.23

MO. 480.0000 EQ. 8.15
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 36.73 0.12
hh 1.0000 0.0167 22.64 0.38
hh 1.0000 0.0167 20.33 0.34

0.84

hm 0.1000 0.0017 416.37 0.71

Rendimiento m3/DIA 540.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 2.3.2 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 2.3.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE EN CORONA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 2,080.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 640.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 2.3.4 PERFILADO EN ZONA DE CORTE DE TALUD DE DIQUE

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 560.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.3.5 PEDRAPLEN e=60 cm

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 2.3.6 PEDRAPLEN e=30 cm
Rendimiento m3/DIA 480.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336



APUS PARTIDAS

hm 1.0000 0.0167 393.63 6.57
%mo 3.0000 0.84 0.03

7.31

MO. 440.0000 EQ. 28.73
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 36.73 0.13
hh 1.0000 0.0182 22.64 0.41
hh 1.0000 0.0182 20.33 0.37

0.91

hm 1.0000 0.0182 393.63 7.16
hm 1.0000 0.0182 210.45 3.83

%mo 3.0000 0.91 0.03
11.02

m3 0.6000 24.18 14.51
m3 0.1000 22.90 2.29

16.80

MO. 840.0000 EQ. 4.35
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0048 36.73 0.18
hh 1.0000 0.0095 22.64 0.22
hh 1.0000 0.0095 20.33 0.19

0.59

hm 1.0000 0.0095 393.63 3.74
%mo 3.0000 0.59 0.02

3.76

MO. 240.0000 EQ. 53.45
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.73 0.25
hh 1.0000 0.0333 22.64 0.75
hh 1.0000 0.0333 20.33 0.68

1.68

hm 1.0000 0.0333 301.81 10.05
hm 1.0000 0.0333 210.45 7.01

%mo 3.0000 1.68 0.05
17.11

m3 1.1000 29.43 32.37
m3 0.1000 22.90 2.29

34.66

MO. 1,200.0000 EQ. 11.80
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 36.73 0.05
hh 2.0000 0.0133 22.64 0.30
hh 8.0000 0.0533 20.33 1.08

1.43

m2 1.1200 8.39 9.40
%mt 5.0000 9.40 0.47

9.87

hm 0.3000 0.0020 231.82 0.46
%mo 3.0000 1.43 0.04

0.50

MO. 224.0000 EQ. 39.23
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.3.7 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 440.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Partida 2.3.8 CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 840.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303050475 MATERIAL CUERPO DE DIQUE
010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Partida 2.3.9 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303050476 MATERIAL CORONA DE DIQUE
010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 2.3.10 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra

Rendimiento m3/DIA 224.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.3.12 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE



APUS PARTIDAS

hh 0.5000 0.0179 36.73 0.66
hh 1.0000 0.0357 22.64 0.81
hh 6.0000 0.2143 20.33 4.36

5.83

hm 2.0000 0.0714 416.37 29.73
hm 0.2500 0.0089 393.63 3.50
%mo 3.0000 5.83 0.17

33.40

MO. 800.0000 EQ. 7.28
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 36.73 0.18
hh 1.0000 0.0100 20.33 0.20

0.38

hm 1.0000 0.0100 416.37 4.16
hm 0.5000 0.0050 393.63 1.97
%mo 3.0000 0.38 0.01

6.14

m3 0.2000 3.79 0.76
0.76

MO. 540.0000 EQ. 8.85
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0030 36.73 0.11
hh 1.0000 0.0148 20.33 0.30

0.41

hm 1.0000 0.0148 416.37 6.16
hm 1.0000 0.0148 101.79 1.51
%mo 3.0000 0.41 0.01

7.68

m3 0.2000 3.79 0.76
0.76

MO. 2,080.0000 EQ. 2.27
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 36.73 0.01
hh 1.0000 0.0038 20.33 0.08

0.09

hm 1.0000 0.0038 301.81 1.15
hm 1.0000 0.0038 210.45 0.80

%mo 5.0000 0.09
1.95

m3 0.0100 22.90 0.23
0.23

MO. 2,080.0000 EQ. 2.27
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 36.73 0.01
hh 1.0000 0.0038 20.33 0.08

0.09

hm 1.0000 0.0038 301.81 1.15
hm 1.0000 0.0038 210.45 0.80

%mo 5.0000 0.09
1.95

m3 0.0100 22.90 0.23
0.23

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 2.4.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento m3/DIA 540.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 2.4.2 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 2.4.3 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 2,080.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 2,080.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 2.4.4 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE EN CORONA

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

MO. 640.0000 EQ. 2.93
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0013 36.73 0.05
hh 1.0000 0.0125 20.33 0.25

0.30

hm 0.5000 0.0063 416.37 2.62
%mo 3.0000 0.30 0.01

2.63

MO. 560.0000 EQ. 6.95
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0029 36.73 0.11
hh 1.0000 0.0143 22.64 0.32
hh 1.0000 0.0143 20.33 0.29

0.72

hm 0.1000 0.0014 416.37 0.58
hm 1.0000 0.0143 393.63 5.63
%mo 3.0000 0.72 0.02

6.23

MO. 480.0000 EQ. 8.15
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 36.73 0.12
hh 1.0000 0.0167 22.64 0.38
hh 1.0000 0.0167 20.33 0.34

0.84

hm 0.1000 0.0017 416.37 0.71
hm 1.0000 0.0167 393.63 6.57
%mo 3.0000 0.84 0.03

7.31

MO. 440.0000 EQ. 28.73
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 36.73 0.13
hh 1.0000 0.0182 22.64 0.41
hh 1.0000 0.0182 20.33 0.37

0.91

hm 1.0000 0.0182 393.63 7.16
hm 1.0000 0.0182 210.45 3.83

%mo 3.0000 0.91 0.03
11.02

m3 0.6000 24.18 14.51
m3 0.1000 22.90 2.29

16.80

MO. 840.0000 EQ. 4.35
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0048 36.73 0.18
hh 1.0000 0.0095 22.64 0.22
hh 1.0000 0.0095 20.33 0.19

0.59

hm 1.0000 0.0095 393.63 3.74
%mo 3.0000 0.59 0.02

3.76

MO. 240.0000 EQ. 53.45
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.73 0.25

Rendimiento m2/DIA 640.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Partida 2.4.5 PERFILADO EN ZONA DE CORTE TALUD DE DIQUE

Rendimiento m3/DIA 560.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.4.6 Pedraplén e=60 cm

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Partida 2.4.7 Pedraplén e=30 cm
Rendimiento m3/DIA 480.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.4.8 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 440.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303050475 MATERIAL CUERPO DE DIQUE
010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 2.4.9 CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 840.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Partida 2.4.10 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3



APUS PARTIDAS

hh 1.0000 0.0333 22.64 0.75
hh 1.0000 0.0333 20.33 0.68

1.68

hm 1.0000 0.0333 301.81 10.05
hm 1.0000 0.0333 210.45 7.01

%mo 3.0000 1.68 0.05
17.11

m3 1.1000 29.43 32.37
m3 0.1000 22.90 2.29

34.66

MO. 1,200.0000 EQ. 11.80
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 36.73 0.05
hh 2.0000 0.0133 22.64 0.30
hh 8.0000 0.0533 20.33 1.08

1.43

m2 1.1200 8.39 9.40
%mt 5.0000 9.40 0.47

9.87

hm 0.3000 0.0020 231.82 0.46
%mo 3.0000 1.43 0.04

0.50

MO. 224.0000 EQ. 39.23
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0179 36.73 0.66
hh 1.0000 0.0357 22.64 0.81
hh 6.0000 0.2143 20.33 4.36

5.83

hm 2.0000 0.0714 416.37 29.73
hm 0.2500 0.0089 393.63 3.50
%mo 3.0000 5.83 0.17

33.40

MO. 800.0000 EQ. 7.28
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 36.73 0.18
hh 1.0000 0.0100 20.33 0.20

0.38

hm 1.0000 0.0100 416.37 4.16
hm 0.5000 0.0050 393.63 1.97
%mo 3.0000 0.38 0.01

6.14

m3 0.2000 3.79 0.76
0.76

MO. 540.0000 EQ. 8.85
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0030 36.73 0.11
hh 1.0000 0.0148 20.33 0.30

0.41

hm 1.0000 0.0148 416.37 6.16
hm 1.0000 0.0148 101.79 1.51
%mo 3.0000 0.41 0.01

7.68

m3 0.2000 3.79 0.76
0.76

0101010005 PEON

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0101010004 OFICIAL

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 2.4.11 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303050476 MATERIAL CORONA DE DIQUE
010303160201 AGUA PARA OBRA

Rendimiento m3/DIA 224.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.4.13 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

0101010005 PEON

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Partida 2.5.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 2.5.2 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 540.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL



APUS PARTIDAS

MO. 2,080.0000 EQ. 2.27
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 36.73 0.01
hh 1.0000 0.0038 20.33 0.08

0.09

hm 1.0000 0.0038 301.81 1.15
hm 1.0000 0.0038 210.45 0.80

%mo 5.0000 0.09
1.95

m3 0.0100 22.90 0.23
0.23

MO. 2,080.0000 EQ. 2.27
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 36.73 0.01
hh 1.0000 0.0038 20.33 0.08

0.09

hm 1.0000 0.0038 301.81 1.15
hm 1.0000 0.0038 210.45 0.80

%mo 5.0000 0.09
1.95

m3 0.0100 22.90 0.23
0.23

MO. 640.0000 EQ. 2.93
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0013 36.73 0.05
hh 1.0000 0.0125 20.33 0.25

0.30

hm 0.5000 0.0063 416.37 2.62
%mo 3.0000 0.30 0.01

2.63

MO. 440.0000 EQ. 28.73
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 36.73 0.13
hh 1.0000 0.0182 22.64 0.41
hh 1.0000 0.0182 20.33 0.37

0.91

hm 1.0000 0.0182 393.63 7.16
hm 1.0000 0.0182 210.45 3.83

%mo 3.0000 0.91 0.03
11.02

m3 0.6000 24.18 14.51
m3 0.1000 22.90 2.29

16.80

MO. 240.0000 EQ. 53.45
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.73 0.25
hh 1.0000 0.0333 22.64 0.75
hh 1.0000 0.0333 20.33 0.68

1.68

hm 1.0000 0.0333 301.81 10.05
hm 1.0000 0.0333 210.45 7.01

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 2,080.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Partida 2.5.3 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

Rendimiento m2/DIA 2,080.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 2.5.4 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE EN CORONA

011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 2.4.5 PERFILADO EN ZONA DE CORTE TALUD DE DIQUE

011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.5.6 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 640.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 440.0000

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303050475 MATERIAL CUERPO DE DIQUE
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 2.5.7 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON



APUS PARTIDAS

%mo 3.0000 1.68 0.05
17.11

m3 1.1000 29.43 32.37
m3 0.1000 22.90 2.29

34.66

MO. 1,200.0000 EQ. 11.80
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 36.73 0.05
hh 2.0000 0.0133 22.64 0.30
hh 8.0000 0.0533 20.33 1.08

1.43

m2 1.1200 8.39 9.40
%mt 5.0000 9.40 0.47

9.87

hm 0.3000 0.0020 231.82 0.46
%mo 3.0000 1.43 0.04

0.50

MO. 224.0000 EQ. 39.23
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0179 36.73 0.66
hh 1.0000 0.0357 22.64 0.81
hh 6.0000 0.2143 20.33 4.36

5.83

hm 2.0000 0.0714 416.37 29.73
hm 0.2500 0.0089 393.63 3.50
%mo 3.0000 5.83 0.17

33.40

MO. 800.0000 EQ. 7.28
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 36.73 0.18
hh 1.0000 0.0100 20.33 0.20

0.38

hm 1.0000 0.0100 416.37 4.16
hm 0.5000 0.0050 393.63 1.97
%mo 3.0000 0.38 0.01

6.14

m3 0.2000 3.79 0.76
0.76

MO. 540.0000 EQ. 8.85
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0030 36.73 0.11
hh 1.0000 0.0148 20.33 0.30

0.41

hm 1.0000 0.0148 416.37 6.16
hm 1.0000 0.0148 101.79 1.51
%mo 3.0000 0.41 0.01

7.68

m3 0.2000 3.79 0.76
0.76

MO. 2,080.0000 EQ. 2.27
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 36.73 0.01

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303050476 MATERIAL CORONA DE DIQUE
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 2.5.8 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

      

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.5.10 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 224.0000

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 2.6.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 540.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 2.6.2 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

Rendimiento m2/DIA 2,080.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 2.6.3 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ



APUS PARTIDAS

hh 1.0000 0.0038 20.33 0.08
0.09

hm 1.0000 0.0038 301.81 1.15
hm 1.0000 0.0038 210.45 0.80

%mo 5.0000 0.09
1.95

m3 0.0100 22.90 0.23
0.23

MO. 2,080.0000 EQ. 2.27
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 36.73 0.01
hh 1.0000 0.0038 20.33 0.08

0.09

hm 1.0000 0.0038 301.81 1.15
hm 1.0000 0.0038 210.45 0.80

%mo 5.0000 0.09
1.95

m3 0.0100 22.90 0.23
0.23

MO. 640.0000 EQ. 2.93
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0013 36.73 0.05
hh 1.0000 0.0125 20.33 0.25

0.30

hm 0.5000 0.0063 416.37 2.62
%mo 3.0000 0.30 0.01

2.63

MO. 440.0000 EQ. 28.73
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 36.73 0.13
hh 1.0000 0.0182 22.64 0.41
hh 1.0000 0.0182 20.33 0.37

0.91

hm 1.0000 0.0182 393.63 7.16
hm 1.0000 0.0182 210.45 3.83

%mo 3.0000 0.91 0.03
11.02

m3 0.6000 24.18 14.51
m3 0.1000 22.90 2.29

16.80

MO. 240.0000 EQ. 53.45
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.73 0.25
hh 1.0000 0.0333 22.64 0.75
hh 1.0000 0.0333 20.33 0.68

1.68

hm 1.0000 0.0333 301.81 10.05
hm 1.0000 0.0333 210.45 7.01

%mo 3.0000 1.68 0.05
17.11

m3 1.1000 29.43 32.37
m3 0.1000 22.90 2.29

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 2.6.4 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE EN CORONA

011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 2,080.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 640.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 2.6.5 PERFILADO EN ZONA DE CORTE TALUD DE DIQUE

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 440.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.6.6 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303050475 MATERIAL CUERPO DE DIQUE
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 2.6.7 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303050476 MATERIAL CORONA DE DIQUE
010303160201 AGUA PARA OBRA

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

34.66

MO. 1,200.0000 EQ. 11.80
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 36.73 0.05
hh 2.0000 0.0133 22.64 0.30
hh 8.0000 0.0533 20.33 1.08

1.43

m2 1.1200 8.39 9.40
%mt 5.0000 9.40 0.47

9.87

hm 0.3000 0.0020 231.82 0.46
%mo 3.0000 1.43 0.04

0.50

MO. 224.0000 EQ. 39.23
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0179 36.73 0.66
hh 1.0000 0.0357 22.64 0.81
hh 6.0000 0.2143 20.33 4.36

5.83

hm 2.0000 0.0714 416.37 29.73
hm 0.2500 0.0089 393.63 3.50
%mo 3.0000 5.83 0.17

33.40

MO. 360.0000 EQ. 9.79
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0022 36.73 0.08
hh 1.0000 0.0222 20.33 0.45

0.53

hm 1.0000 0.0222 416.37 9.24
%mo 3.0000 0.53 0.02

9.26

MO. 360.0000 EQ. 41.68
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 36.73 0.16
hh 1.0000 0.0222 22.64 0.50
hh 1.0000 0.0222 20.33 0.45

1.11

hm 1.0000 0.0222 393.63 8.74
hm 1.0000 0.0222 210.45 4.67

%mo 3.0000 1.11 0.03
13.44

m3 0.1000 22.90 2.29
m3 1.1500 21.60 24.84

27.13

MO. 240.0000 EQ. 53.45
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.73 0.25
hh 1.0000 0.0333 22.64 0.75
hh 1.0000 0.0333 20.33 0.68

1.68

hm 1.0000 0.0333 301.81 10.05
hm 1.0000 0.0333 210.45 7.01

Partida 2.6.8 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 224.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.6.10 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 2.7.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 360.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 360.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.7.2 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO

Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 2.7.3 CONFORMACIÓN DE CORONA DE RAMPA

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 240.0000



APUS PARTIDAS

%mo 3.0000 1.68 0.05
17.11

m3 1.1000 29.43 32.37
m3 0.1000 22.90 2.29

34.66

MO. 120.0000 EQ. 14.61
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 36.73 0.49
hh 1.0000 0.0667 20.33 1.36

1.85

hm 1.0000 0.0667 189.89 12.67
%mo 5.0000 1.85 0.09

12.76

MO. 55.0000 EQ. 60.62
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.73 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.58 4.16
hh 1.0000 0.1455 20.33 2.96

7.65

hm 1.0000 0.1455 48.60 7.07
hm 0.2500 0.0364 189.89 6.91
hm 1.0000 0.1455 79.91 11.63
%mo 3.0000 7.65 0.23

25.84

m3 0.1000 22.90 2.29
m3 1.1500 21.60 24.84

27.13

MO. 120.0000 EQ. 14.61
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 36.73 0.49
hh 1.0000 0.0667 20.33 1.36

1.85

hm 1.0000 0.0667 189.89 12.67
%mo 5.0000 1.85 0.09

12.76

MO. 55.0000 EQ. 60.62
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.73 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.58 4.16
hh 1.0000 0.1455 20.33 2.96

7.65

hm 1.0000 0.1455 48.60 7.07
hm 0.2500 0.0364 189.89 6.91
hm 1.0000 0.1455 79.91 11.63
%mo 3.0000 7.65 0.23

25.84

m3 0.1000 22.90 2.29
m3 1.1500 21.60 24.84

27.13

MO. 120.0000 EQ. 14.61
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 36.73 0.49
hh 1.0000 0.0667 20.33 1.36

1.85

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303050476 MATERIAL CORONA DE DIQUE
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 3.1.1.1 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.1.1.2 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

Partida 3.1.2.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA CANALES
Rendimiento m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.1.2.2 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 55.0000

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 3.1.3.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
Rendimiento m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES



APUS PARTIDAS

hm 1.0000 0.0667 189.89 12.67
%mo 5.0000 1.85 0.09

12.76

MO. 55.0000 EQ. 60.62
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.73 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.58 4.16
hh 1.0000 0.1455 20.33 2.96

7.65

hm 1.0000 0.1455 48.60 7.07
hm 0.2500 0.0364 189.89 6.91
hm 1.0000 0.1455 79.91 11.63
%mo 3.0000 7.65 0.23

25.84

m3 0.1000 22.90 2.29
m3 1.1500 21.60 24.84

27.13

MO. 120.0000 EQ. 14.61
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 36.73 0.49
hh 1.0000 0.0667 20.33 1.36

1.85

hm 1.0000 0.0667 189.89 12.67
%mo 5.0000 1.85 0.09

12.76

MO. 55.0000 EQ. 60.62
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.73 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.58 4.16
hh 1.0000 0.1455 20.33 2.96

7.65

hm 1.0000 0.1455 48.60 7.07
hm 0.2500 0.0364 189.89 6.91
hm 1.0000 0.1455 79.91 11.63
%mo 3.0000 7.65 0.23

25.84

m3 0.1000 22.90 2.29
m3 1.1500 21.60 24.84

27.13

MO. 120.0000 EQ. 14.61
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 36.73 0.49
hh 1.0000 0.0667 20.33 1.36

1.85

hm 1.0000 0.0667 189.89 12.67
%mo 5.0000 1.85 0.09

12.76

MO. 48.0000 EQ. 108.15
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0333 36.73 1.22
hh 2.0000 0.3333 22.64 7.55
hh 2.0000 0.3333 20.33 6.78

15.55

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.1.3.2 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

Partida 3.2.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
Rendimiento m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.2.2 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.3.1.2 CAMA DE ARENA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 3.3.1.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
Rendimiento m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

Materiales

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

m3 1.2000 38.45 46.14
46.14

hm 1.0000 0.1667 48.60 8.10
%mo 5.0000 15.55 0.78

8.88

m3 0.1000 22.90 2.29
m3k 1.0000 7.67 7.67
m3k 10.5000 2.63 27.62

37.58

MO. 55.0000 EQ. 60.62
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.73 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.58 4.16
hh 1.0000 0.1455 20.33 2.96

7.65

hm 1.0000 0.1455 48.60 7.07
hm 0.2500 0.0364 189.89 6.91
hm 1.0000 0.1455 79.91 11.63
%mo 3.0000 7.65 0.23

25.84

m3 0.1000 22.90 2.29
m3 1.1500 21.60 24.84

27.13

MO. 24.0000 EQ. 167.85
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0667 36.73 2.45
hh 1.0000 0.3333 20.33 6.78

9.23

hm 1.0000 0.3333 416.37 138.78
%mo 3.0000 9.23 0.28
hm 1.0000 0.3333 58.70 19.56

158.62

MO. 120.0000 EQ. 14.61
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 36.73 0.49
hh 1.0000 0.0667 20.33 1.36

1.85

hm 1.0000 0.0667 189.89 12.67
%mo 5.0000 1.85 0.09

12.76

MO. 55.0000 EQ. 60.62
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.73 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.58 4.16
hh 1.0000 0.1455 20.33 2.96

7.65

hm 1.0000 0.1455 48.60 7.07
hm 0.2500 0.0364 189.89 6.91
hm 1.0000 0.1455 79.91 11.63
%mo 3.0000 7.65 0.23

25.84

m3 0.1000 22.90 2.29
m3 1.1500 21.60 24.84

27.13

02070200010002 ARENA GRUESA

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

010341050292 Transporte > 1 km agregado

Partida 3.3.1.3 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010341050290 Transporte < 1 km agregado

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 3.4.1.1 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
Rendimiento m3/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m3

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Partida 3.4.1.2 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.4.1.3 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 55.0000

Partida 3.5.1 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES



APUS PARTIDAS

MO. 262.5000 EQ. 5.89
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.33 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0305 189.12 5.77
5.77

MO. 637.5000 EQ. 2.36
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 189.12 2.36
2.36

MO. 314.2857 EQ. 11.39
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0051 20.33 0.10
0.10

hm 1.0000 0.0255 238.87 6.09
6.09

m3 1.0000 5.20 5.20
5.20

MO. 801.4286 EQ. 2.39
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0100 238.87 2.39
2.39

MO. 262.5000 EQ. 5.48
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3k 0.5000 5.89 2.95
m3k 0.5000 5.06 2.53

5.48

MO. 637.5000 EQ. 2.21
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3k 0.5000 2.36 1.18
m3k 0.5000 2.05 1.03

2.21

MO. 3.0000 EQ. 67.21
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2667 36.73 9.80
hh 1.0000 2.6667 20.33 54.21

64.01

%mo 5.0000 64.01 3.20
3.20

MO. 3.0000 EQ. 67.21
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2667 36.73 9.80
hh 1.0000 2.6667 20.33 54.21

64.01

%mo 5.0000 64.01 3.20
3.20

MO. EQ. 40.91

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Rendimiento m3·km/DI 262.5000 Costo unitario directo por : m3·km

Rendimiento m3·km/DI 314.2857 Costo unitario directo por : m3·km
Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 3.5.3 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 3.5.2 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM
Rendimiento m3·km/DI 637.5000 Costo unitario directo por : m3·km

Rendimiento m3·km/DI 801.4286 Costo unitario directo por : m3·km
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 3.5.4 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Subpartidas
010303110119 TRANSPORTE HASTA 1KM DME (Volquete 15m3)
010303110120 TRANSPORTE HASTA 1 KM DME (Volquete de 22m3)

Partida 3.5.6 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM

Rendimiento m3·km/DI 262.5000 Costo unitario directo por : m3·km
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida 3.5.5 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM

Rendimiento m3/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303110121 TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME (Volquete 15m3)
010303110122 TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME (Volquete 22m3)

Partida 4.1.1 EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES

Rendimiento m3·km/DI 637.5000 Costo unitario directo por : m3·km
Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.1.2 EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL
Rendimiento m3/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.1.3 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME´S)



APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3k 1.0000 5.89 5.89
m3k 14.8400 2.36 35.02

40.91

MO. EQ. 62.09
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.2000 67.21 13.44
m2 1.0000 18.62 18.62
m2 1.0000 21.87 21.87
m2 1.0000 8.16 8.16

62.09

MO. 32.0000 EQ. 438.34
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0500 36.73 1.84
hh 1.0000 0.2500 28.58 7.15
hh 2.0000 0.5000 22.64 11.32

20.31

%mo 3.0000 20.31 0.61
0.61

m2 1.0500 344.00 361.20
361.20

m3 0.1000 562.19 56.22
56.22

MO. 40.0000 EQ. 296.17
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0400 36.73 1.47
hh 1.0000 0.2000 28.58 5.72
hh 2.0000 0.4000 22.64 9.06

16.25

und 2.5000 93.37 233.43
233.43

%mo 3.0000 16.25 0.49
0.49

m3 0.0800 562.19 44.98
m3 0.0015 676.83 1.02

46.00

MO. 880.0000 EQ. 4.36
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0091 20.33 0.19
0.19

hm 0.1500 0.0014 416.37 0.58
hm 1.0000 0.0091 393.63 3.58
%mo 3.0000 0.19 0.01

4.17

MO. 400.0000 EQ. 9.04
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.73 0.15
hh 1.0000 0.0200 22.64 0.45
hh 1.0000 0.0200 20.33 0.41

1.01

hm 1.0000 0.0200 393.63 7.87
%mo 5.0000 1.01 0.05

010303110119 TRANSPORTE HASTA 1KM DME (Volquete 15m3)
010303110121 TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME (Volquete 15m3)

Partida 4.2.1 PISO DE GRAVILLA

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010312010415 Instalación de manta antimaleza

Partida 4.2.2 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm
Rendimiento m2/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : m2

010303010920 EXCAVACION MANUAL
010303175766 COMPACTACIÓN DE BASE, e=0.15m
010304010402 COLOCACIÓN DE GRAVILLA , e=0.05m (INCLUYE MATERIAL)

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Subpartidas

0425040054 LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05m

Subpartidas
010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Partida 4.2.3 BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR

0101010004 OFICIAL

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Materiales
0207010064 BORDILLO DE PIEDRA 15x27x40cm

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento m3/DIA 880.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

Partida 4.3.1 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.3.2 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA



APUS PARTIDAS

7.92

m3 0.0050 22.90 0.11
0.11

010303160201 AGUA PARA OBRA
Subpartidas



SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A2-1 – RÍO LACRAMARCA 

Análisis de Precios Unitarios – Sub Partidas 



APUS SUBPARTIDAS

MO. 48.0000 EQ. 827.47
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.1667 28.58 4.76
hh 1.0000 0.1667 22.64 3.77
hh 6.0000 1.0000 20.33 20.33

28.86

m 1.0500 750.00 787.50
787.50

hm 0.2500 0.0417 231.82 9.67
%mo 5.0000 28.86 1.44

11.11

MO. 120.0000 EQ. 14.61
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 36.73 0.49
hh 1.0000 0.0667 20.33 1.36

1.85

hm 1.0000 0.0667 189.89 12.67
%mo 5.0000 1.85 0.09

12.76

MO. 3.0000 EQ. 67.21
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2667 36.73 9.80
hh 1.0000 2.6667 20.33 54.21

64.01

%mo 5.0000 64.01 3.20
3.20

MO. EQ. 35.29
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 19.77
0.00

m3k 1.0000 7.67 7.67
m3k 10.5000 2.63 27.62

35.29

MO. 64.0000 EQ. 26.83
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0125 36.73 0.46
hh 1.0000 0.1250 20.33 2.54

3.00

hm 1.0000 0.1250 189.89 23.74
%mo 3.0000 3.00 0.09

23.83

MO. 48.0000 EQ. 42.94
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0167 36.73 0.61
hh 1.0000 0.1667 20.33 3.39

4.00

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 64.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

010341050290 Transporte < 1 km agregado
010341050292 Transporte > 1 km agregado

Partida SELECCION DE PIEDRA GRANDE

Código Descripción Recurso
Materiales

0207050023 MATERIAL DE AFIRMADO

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Material de préstamo
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida EXCAVACION MANUAL

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Partida SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE HDPE 600MM
Rendimiento m/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

0101010005 PEON

Materiales
02149400030008 TUBERÍA CORRUGADA DE HDPE 600MM

Equipos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL



APUS SUBPARTIDAS

hm 1.0000 0.1667 189.89 31.65
%mo 3.0000 4.00 0.12
hm 1.0000 0.1667 43.00 7.17

38.94

MO. 640.0000 EQ. 25.16
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0063 36.73 0.23
hh 2.0000 0.0250 20.33 0.51

0.74

hm 1.0000 0.0125 491.09 6.14
hm 1.0000 0.0125 416.37 5.20
hm 1.0000 0.0125 370.01 4.63
hm 1.0000 0.0125 674.52 8.43
%mo 3.0000 0.74 0.02

24.42

MO. 700.0000 EQ. 17.33
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0114 36.73 0.42
hh 1.0000 0.0114 20.33 0.23

0.65

hm 1.0000 0.0114 416.37 4.75
hm 1.0000 0.0114 370.01 4.22
hm 1.0000 0.0114 674.52 7.69
%mo 3.0000 0.65 0.02

16.68

MO. 720.0000 EQ. 15.07
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0111 36.73 0.41
hh 2.0000 0.0222 20.33 0.45

0.86

hm 1.0000 0.0111 491.09 5.45
hm 1.0000 0.0111 416.37 4.62
hm 1.0000 0.0111 370.01 4.11
%mo 3.0000 0.86 0.03

14.21

MO. EQ. 24.18
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.2500 15.07 18.84
m3 1.2500 4.27 5.34

24.18

MO. EQ. 29.43
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 25.16 25.16
m3 1.0000 4.27 4.27

29.43

MO. 880.0000 EQ. 4.36
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0091 20.33 0.19
0.19

hm 0.1500 0.0014 416.37 0.58
hm 1.0000 0.0091 393.63 3.58
%mo 3.0000 0.19 0.01

4.17

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento m3/DIA 880.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303050114 CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Partida Conformación de DME

Partida MATERIAL CORONA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303050474 ZARANDEO MECANICO PARA MAT. CUERPO DE DIQUE
010329140371 TRANSPORTE INTERNO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida MATERIAL CUERPO DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Equipos
010329061010 ZARANDA METSO ST4.8
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida ZARANDEO MECANICO PARA MAT. CUERPO DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
011101010905 CHANCADORA METSO LT96

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 700.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

011101010905 CHANCADORA METSO LT96
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

Equipos
010329061010 ZARANDA METSO ST4.8
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
Rendimiento m3/DIA 640.0000 Costo unitario directo por : m3

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03014000040003 ZARANDA ESTATICA



APUS SUBPARTIDAS

MO. 880.0000 EQ. 3.79
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0091 416.37 3.79
3.79

MO. 640.0000 EQ. 5.20
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 416.37 5.20
5.20

MO. 240.0000 EQ. 10.23
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 20.33 0.14
0.14

hm 1.0000 0.0333 189.12 6.30
6.30

m3 1.0000 3.79 3.79
3.79

MO. 492.0000 EQ. 3.08
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0163 189.12 3.08
3.08

MO. 48.0000 EQ. 108.15
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0333 36.73 1.22
hh 2.0000 0.3333 22.64 7.55
hh 2.0000 0.3333 20.33 6.78

15.55

m3 1.2000 38.45 46.14
46.14

hm 1.0000 0.1667 48.60 8.10
%mo 5.0000 15.55 0.78

8.88

m3 0.1000 22.90 2.29
m3k 1.0000 7.67 7.67
m3k 10.5000 2.63 27.62

37.58

MO. 55.0000 EQ. 60.62
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.73 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.58 4.16
hh 1.0000 0.1455 20.33 2.96

7.65

hm 1.0000 0.1455 48.60 7.07
hm 0.2500 0.0364 189.89 6.91
hm 1.0000 0.1455 79.91 11.63
%mo 3.0000 7.65 0.23

25.84

m3 0.1000 22.90 2.29
m3 1.1500 21.60 24.84

27.13

MO. 54.0000 EQ. 81.81

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL DE PRESTAMO
Rendimiento m3/DIA 54.0000 Costo unitario directo por : m3

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

010341050292 Transporte > 1 km agregado

Partida RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010341050290 Transporte < 1 km agregado

Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida CAMA DE ARENA

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km
Rendimiento m3/DIA 492.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGUIO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 640.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA 880.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Partida CARGUIO DE MATERIAL



APUS SUBPARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0148 36.73 0.54
hh 1.0000 0.1481 28.58 4.23
hh 2.0000 0.2963 20.33 6.02

10.79

m3 1.2000 35.29 42.35
42.35

hm 1.0000 0.1481 48.60 7.20
hm 0.2500 0.0370 189.89 7.03
hm 1.0000 0.1481 79.91 11.83
%mo 3.0000 10.79 0.32

26.38

m3 0.1000 22.90 2.29
2.29

MO. 262.5000 EQ. 5.48
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3k 0.5000 5.89 2.95
m3k 0.5000 5.06 2.53

5.48

MO. 637.5000 EQ. 2.21
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3k 0.5000 2.36 1.18
m3k 0.5000 2.05 1.03

2.21

MO. 262.5000 EQ. 5.89
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.33 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0305 189.12 5.77
5.77

MO. 385.0000 EQ. 5.06
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0042 20.33 0.09
0.09

hm 1.0000 0.0208 238.87 4.97
4.97

MO. 637.5000 EQ. 2.36
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 189.12 2.36
2.36

MO. 935.0000 EQ. 2.05
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0086 238.87 2.05
2.05

MO. 12.0000 EQ. 344.52
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3333 36.73 12.24
hh 1.0000 0.6667 28.58 19.05
hh 5.0000 3.3333 20.33 67.770101010005 PEON

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Equipos
011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida Fabricación de concreto 100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3k/DIA 935.0000 Costo unitario directo por : m3k
Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME (Volquete 22m3)

011101010134 CAMION VOLQUETE 22M3

Partida TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME (Volquete 15m3)
Rendimiento m3k/DIA 637.5000 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida TRANSPORTE HASTA 1 KM DME (Volquete de 22m3)
Rendimiento m3k/DIA 385.0000 Costo unitario directo por : m3k

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3k/DIA 262.5000 Costo unitario directo por : m3k
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303110121 TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME (Volquete 15m3)
010303110122 TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME (Volquete 22m3)

Partida TRANSPORTE HASTA 1KM DME (Volquete 15m3)

Rendimiento m3/DIA 637.5000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303110119 TRANSPORTE HASTA 1KM DME (Volquete 15m3)
010303110120 TRANSPORTE HASTA 1 KM DME (Volquete de 22m3)

Partida TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME

Rendimiento m3/DIA 262.5000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida TRANSPORTE HASTA 1 KM DME

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

0101010005 PEON

Materiales
010303020113 Material de préstamo

Equipos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO



APUS SUBPARTIDAS

99.06

m3 0.6500 42.29 27.49
m3 0.4500 38.45 17.30
bol 5.0000 28.89 144.45

189.24

hm 1.0000 0.6667 20.76 13.84
%mo 3.0000 99.06 2.97

16.81

m3 0.1800 22.90 4.12
m3k 1.0000 7.67 7.67
m3k 10.5000 2.63 27.62

39.41

MO. 10.0000 EQ. 99.36
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 36.73 5.88
hh 1.0000 0.8000 28.58 22.86
hh 1.0000 0.8000 22.64 18.11
hh 1.0000 0.8000 20.33 16.26

63.11

kg 0.1000 6.35 0.64
kg 0.2000 6.37 1.27
gal 0.0500 105.46 5.27
p2 4.5000 6.04 27.18

34.36

%mo 3.0000 63.11 1.89
1.89

MO. 12.0000 EQ. 545.83
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.6667 36.73 24.49
hh 1.0000 0.6667 28.58 19.05
hh 5.0000 3.3333 20.33 67.77

111.31

m3 0.6500 42.29 27.49
m3 0.4500 38.45 17.30
bol 11.0000 28.89 317.79
kg 2.1500 7.14 15.35

377.93

hm 1.0000 0.6667 20.76 13.84
%mo 3.0000 111.31 3.34

17.18

m3 0.1800 22.90 4.12
m3k 1.0000 7.67 7.67
m3k 10.5000 2.63 27.62

39.41

MO. 75.7200 EQ. 22.90
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0264 20.33 0.54
0.54

hm 1.0000 0.1057 211.55 22.36
22.36

MO. 12.0000 EQ. 68.91
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1333 36.73 4.90
hh 1.0000 0.6667 22.64 15.09
hh 1.0000 0.6667 20.33 13.550101010005 PEON

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Partida Encofrado de Losas
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005 PEON

Equipos

010341050292 Transporte > 1 km agregado

Partida AGUA PARA OBRA
Rendimiento m3/DIA 75.7200 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010341050290 Transporte < 1 km agregado

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0222030026 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002 ARENA GRUESA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida Encofrado y desencofrado normal
Rendimiento m2/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m2

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010341050290 Transporte < 1 km agregado
010341050292 Transporte > 1 km agregado

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002 ARENA GRUESA



APUS SUBPARTIDAS

33.54

kg 0.1000 6.35 0.64
kg 0.2000 6.37 1.27
gal 0.0500 105.46 5.27
p2 4.5000 6.04 27.18

34.36

%mo 3.0000 33.54 1.01
1.01

MO. 120.0000 EQ. 18.62
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 36.73 0.49
hh 1.0000 0.0667 28.58 1.91
hh 3.0000 0.2000 20.33 4.07

6.47

m3 0.1650 19.77 3.26
3.26

hm 1.0000 0.0667 48.60 3.24
hm 0.2500 0.0167 189.89 3.17
%mo 3.0000 6.47 0.19

6.60

m3 0.1000 22.90 2.29
2.29

MO. 16.0000 EQ. 58.27
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1250 36.73 4.59
hh 1.0000 0.5000 22.64 11.32
hh 4.0000 2.0000 20.33 40.66

56.57

%mo 3.0000 56.57 1.70
1.70

MO. 4.0000 EQ. 1,758.18
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2000 36.73 7.35
hh 1.0000 2.0000 28.58 57.16
hh 1.0000 2.0000 20.33 40.66

105.17

und 1.0000 1,647.75 1,647.75
1,647.75

%mo 5.0000 105.17 5.26
5.26

MO. 80.0000 EQ. 21.87
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0200 36.73 0.73
hh 1.0000 0.1000 28.58 2.86
hh 2.0000 0.2000 20.33 4.07

7.66

hm 0.2500 0.0250 189.89 4.75
hm 1.0000 0.1000 79.91 7.99
%mo 3.0000 7.66 0.23

12.97

m3 0.0575 21.60 1.24
1.24

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2

0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida COLOCACIÓN DE GRAVILLA , e=0.05m (INCLUYE MATERIAL)
Rendimiento m2/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : m2

Materiales
0290340241 TACHO DE BASURA DE MADERA

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida TACHO DE BASURA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Colocación concreto simple
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
0207040031 BASE GRANULAR

Equipos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida COMPACTACIÓN DE BASE, e=0.15m
Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)



APUS SUBPARTIDAS

MO. EQ. 832.42
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 716.22 752.03
752.03

m3 545.83
m3 1.0000 80.39 80.39

80.39

MO. EQ. 659.41
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 551.45 579.02
579.02

m3 416.75
m3 1.0000 80.39 80.39

80.39

MO. EQ. 562.19
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 432.15 453.76
m3 1.0000 108.43 108.43

562.19

MO. 10.6667 EQ. 432.15
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 36.73 27.55
hh 1.0000 0.7500 28.58 21.44
hh 1.0000 0.7500 22.64 16.98
hh 4.0000 3.0000 20.33 60.99

126.96

m3 0.6500 42.29 27.49
m3 0.4500 38.45 17.30
bol 8.2000 28.89 236.90

281.69

hm 1.0000 0.7500 20.76 15.57
%mo 3.0000 126.96 3.81

19.38

m3 0.1800 22.90 4.12
4.12

MO. 12.0000 EQ. 108.43
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1667 36.73 6.12
hh 1.0000 0.6667 28.58 19.05
hh 1.0000 0.6667 22.64 15.09
hh 4.0000 2.6667 20.33 54.21

94.47

hm 1.0000 0.6667 16.70 11.13
%mo 3.0000 94.47 2.83

13.96

MO. EQ. 627.01
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 108.43 108.43
m3 1.0500 493.89 518.58

627.01

MO. 10.0000 EQ. 493.89
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Rendimiento m3/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010306020816 Colocación de concreto - Obras de Urbanismo
010306020823 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Partida Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Partida Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Equipos
010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Colocación de concreto - Obras de Urbanismo

02070200010002 ARENA GRUESA
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida Fabricación de concreto f'c=175 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010306020815 Fabricación de concreto f'c=175 kg/cm2
010306020816 Colocación de concreto - Obras de Urbanismo

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Materiales
02190100010027 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=175 kg/cm2 CON CEMENTO T-V

Subpartidas
010306030104 Fabricación de concreto 175 kg/cm2

Partida Concreto f'c=175kg/cm2
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

02190100010025 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-V

Subpartidas
010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Materiales



APUS SUBPARTIDAS

hh 1.0000 0.8000 36.73 29.38
hh 1.0000 0.8000 28.58 22.86
hh 1.0000 0.8000 22.64 18.11
hh 4.0000 3.2000 20.33 65.06

135.41

m3 0.6500 42.29 27.49
m3 0.4500 38.45 17.30
bol 10.0000 28.89 288.90

333.69

hm 1.0000 0.8000 20.76 16.61
%mo 3.0000 135.41 4.06

20.67

m3 0.1800 22.90 4.12
4.12

MO. EQ. 476.72
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7000 659.41 461.59
m3 0.3500 43.22 15.13

476.72

MO. 12.0000 EQ. 416.75
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3333 36.73 12.24
hh 1.0000 0.6667 28.58 19.05
hh 5.0000 3.3333 20.33 67.77

99.06

m3 0.6500 42.29 27.49
m3 0.4500 38.45 17.30
bol 7.5000 28.89 216.68

261.47

hm 1.0000 0.6667 20.76 13.84
%mo 3.0000 99.06 2.97

16.81

m3 0.1800 22.90 4.12
m3k 1.0000 7.67 7.67
m3k 10.5000 2.63 27.62

39.41

MO. 250.0000 EQ. 6.59
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 36.73 0.12
hh 1.0000 0.0320 28.58 0.91
hh 1.0000 0.0320 22.64 0.72
hh 0.5000 0.0160 20.33 0.33

2.08

kg 0.0500 4.35 0.22
kg 1.0500 4.03 4.23

4.45

%mo 3.0000 2.08 0.06
0.06

MO. 200.0000 EQ. 8.16
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0080 36.73 0.29
hh 1.0000 0.0400 28.58 1.14
hh 2.0000 0.0800 20.33 1.63

3.06
Materiales

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 200.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Instalación de manta antimaleza

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : kg

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010341050290 Transporte < 1 km agregado
010341050292 Transporte > 1 km agregado

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002 ARENA GRUESA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida Fabricación de concreto 175 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010306020813 Concreto f'c=175kg/cm2
010329050237 PIEDRA GRANDE

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Concreto f'c=175kg/cm2 + 30% PG
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002 ARENA GRUESA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL



APUS SUBPARTIDAS

m2 1.1000 4.50 4.95
4.95

%mo 5.0000 3.06 0.15
0.15

MO. 20.0000 EQ. 408.19
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0800 36.73 2.94
hh 1.0000 0.4000 28.58 11.43
hh 2.0000 0.8000 22.64 18.11

32.48

%mo 3.0000 32.48 0.97
0.97

m2 1.0500 344.00 361.20
361.20

m3 0.0200 676.83 13.54
13.54

MO. 16.0000 EQ. 399.36
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1000 36.73 3.67
hh 1.0000 0.5000 28.58 14.29
hh 2.0000 1.0000 22.64 22.64

40.60

%mo 3.0000 40.60 1.22
1.22

m2 1.0000 344.00 344.00
344.00

m3 0.0200 676.83 13.54
13.54

MO. 12.0000 EQ. 413.30
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1333 36.73 4.90
hh 1.0000 0.6667 28.58 19.05
hh 2.0000 1.3333 22.64 30.19

54.14

%mo 3.0000 54.14 1.62
1.62

m2 1.0000 344.00 344.00
344.00

m3 0.0200 676.83 13.54
13.54

MO. 4.0000 EQ. 2,089.76
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 2.0000 36.73 73.46
hh 1.0000 2.0000 28.58 57.16
hh 4.0000 8.0000 20.33 162.64

293.26

und 1.0000 1,318.20 1,318.20
1,318.20

hm 1.0000 2.0000 231.82 463.64
%mo 5.0000 293.26 14.66

478.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales
02671100040057 SEÑALETICA INFORMATIVA INCLUYE POSTE DE EUCALIPTO

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

0425040056 LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.04 m

Subpartidas
010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

Partida INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA

0101010004 OFICIAL

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Subpartidas
010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

Partida RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.04m
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0425040055 LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.03m

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m2/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

0425040054 LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05m

Subpartidas
010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

Partida RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.03m. EN BANCA DE CONCRETO

0101010004 OFICIAL

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05m. EN ESCALERA
Rendimiento m2/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m2

0210020114 GEOTEXTIL de 200 gr/cm2

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS SUBPARTIDAS

MO. 4.0000 EQ. 7,460.29
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 2.0000 36.73 73.46
hh 1.0000 2.0000 28.58 57.16
hh 4.0000 8.0000 20.33 162.64

293.26

und 1.0000 6,591.00 6,591.00
und 1.0000 329.55 329.55

6,920.55

hm 0.5000 1.0000 231.82 231.82
%mo 5.0000 293.26 14.66

246.48

MO. EQ. 83.97
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 42.94 42.94
m3 1.0000 10.23 10.23
m3 10.0000 3.08 30.80

83.97

MO. 18.0000 EQ. 1,512.60
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.4444 36.73 16.32
hh 1.0000 0.4444 28.58 12.70
hh 2.0000 0.8889 22.64 20.12
hh 2.0000 0.8889 20.33 18.07

67.21

m 1.0500 1,285.25 1,349.51
1,349.51

hm 0.5000 0.2222 416.37 92.52
%mo 5.0000 67.21 3.36

95.88

MO. 0.0384 EQ. 106,646.52
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 208.3333 22.64 4,716.67
hh 2.0000 416.6667 20.33 8,470.83

13,187.50

mes 1.0000 6,591.00 6,591.00
6,591.00

hm 0.5000 104.1667 301.81 31,438.55
hm 0.2500 52.0833 210.45 10,960.93

hm 1.0000 208.3333 211.55 44,072.91
%mo 3.0000 13,187.50 395.63

86,868.02

MO. 8.0000 EQ. 48.60
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 22.64 22.64
22.64

gal 0.4500 19.46 8.76
8.76

hm 1.0000 1.0000 17.20 17.20
17.20

MO. 8.0000 EQ. 189.89

Equipos
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Partida RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

0264010009 MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Materiales

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes
Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Mantenimiento de accesos

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 900 mm
Rendimiento m/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m

010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida GRAVA 2" a 8"

0101010005 PEON

Materiales
0262190158 Panel solar (incluye luminaria)
02630100010006 POSTE DE MADERA DE EUCALIPTO, Diam=0.30m H=5.00 m

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE ILUMINACIÓN (INC. LUMINARIA)
Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und



APUS SUBPARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 30.35 30.35
30.35

gal 2.5000 19.46 48.65
48.65

hm 1.0000 1.0000 110.89 110.89
110.89

MO. EQ. 35.29
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 19.77
0.00

m3k 1.0000 7.67 7.67
m3k 10.5000 2.63 27.62

35.29

MO. 60.0000 EQ. 43.22
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 26.83 26.83
m3 1.0000 10.23 10.23
m3 2.0000 3.08 6.16

43.22

MO. 8.0000 EQ. 79.91
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 30.35 30.35
30.35

gal 1.0000 19.46 19.46
19.46

hm 1.0000 1.0000 30.10 30.10
30.10

MO. 8.0000 EQ. 491.09
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 37.03 37.03
37.03

gal 5.0000 19.46 97.30
97.30

hm 1.0000 1.0000 356.76 356.76
356.76

MO. 8.0000 EQ. 16.70
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 19.46 4.87
4.87

hm 1.0000 1.0000 11.83 11.83
11.83

MO. 362.5000 EQ. 4.27
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 20.33 0.09
0.09

hm 1.0000 0.0221 189.12 4.18
4.18

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Partida TRANSPORTE INTERNO
Rendimiento m3/DIA 362.5000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Equipos
03014000040010 ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP

Partida VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Partida ZARANDA METSO ST4.8

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303030118 SELECCION DE PIEDRA GRANDE
010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

Partida PIEDRA GRANDE
Rendimiento m3/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m3

0207040075 MATERIAL DE LASTRADO

Subpartidas
010341050290 Transporte < 1 km agregado
010341050292 Transporte > 1 km agregado

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

Partida MATERIAL DE LASTRE

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales



APUS SUBPARTIDAS

MO. 273.9130 EQ. 7.67
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0292 189.12 5.52
hm 0.2000 0.0058 370.01 2.15

7.67

MO. 573.9130 EQ. 2.63
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0139 189.12 2.63
2.63

MO. 24.0000 EQ. 686.14
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1667 36.73 6.12
hh 1.0000 0.3333 28.58 9.53
hh 1.0000 0.3333 22.64 7.55
hh 6.0000 2.0000 20.33 40.66

63.86

m 1.0500 571.22 599.78
599.78

hm 0.2500 0.0833 231.82 19.31
%mo 5.0000 63.86 3.19

22.50

MO. 16.0000 EQ. 80.39
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1000 36.73 3.67
hh 1.0000 0.5000 28.58 14.29
hh 1.0000 0.5000 22.64 11.32
hh 4.0000 2.0000 20.33 40.66

69.94

hm 1.0000 0.5000 16.70 8.35
%mo 3.0000 69.94 2.10

10.45

MO. 3.2000 EQ. 676.83
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2500 36.73 9.18
hh 1.0000 2.5000 28.58 71.45
hh 2.0000 5.0000 22.64 113.20
hh 2.0000 5.0000 20.33 101.65

295.48

m3 1.2000 38.45 46.14
bol 11.2000 28.89 323.57

369.71

%mo 2.0000 295.48 5.91
5.91

m3 0.2500 22.90 5.73
5.73

MO. 350.0000 EQ. 21.60
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 17.33 17.33
m3 1.0000 4.27 4.27

21.60

Partida CAMION VOLQUETE 15M3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303050115 CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
010329140371 TRANSPORTE INTERNO

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
Rendimiento m3/DIA 350.0000 Costo unitario directo por : m3

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida MORTERO CEMENTO ARENA 1:3
Rendimiento m3/DIA 3.2000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida COLOCACION DE CONCRETO

0101010005 PEON

Materiales
0214010828 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=450 mm

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE D=450mm

Partida Transporte > 1 km agregado
Rendimiento m3k/DIA 573.9130 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Partida Transporte < 1 km agregado
Rendimiento m3k/DIA 273.9130 Costo unitario directo por : m3k



APUS SUBPARTIDAS

MO. 8.0000 EQ. 189.12
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 30.35 30.35
30.35

gal 2.8000 19.46 54.49
54.49

hm 1.0000 1.0000 104.28 104.28
104.28

MO. 8.0000 EQ. 238.87
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 30.35 30.35
30.35

gal 4.1000 19.46 79.79
79.79

hm 1.0000 1.0000 128.73 128.73
128.73

MO. 8.0000 EQ. 416.37
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 37.03 37.03
37.03

gal 8.5000 19.46 165.41
165.41

hm 1.0000 1.0000 213.93 213.93
213.93

MO. 8.0000 EQ. 370.01
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 37.03 37.03
37.03

gal 5.4000 19.46 105.08
105.08

hm 1.0000 1.0000 227.90 227.90
227.90

MO. 8.0000 EQ. 393.63
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 37.03 37.03
37.03

gal 7.0000 19.46 136.22
136.22

hm 1.0000 1.0000 220.38 220.38
220.38

MO. 8.0000 EQ. 561.08
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 37.03 37.03
37.03

gal 9.5000 19.46 184.87
184.87

hm 1.0000 1.0000 339.18 339.18
339.18

Equipos
03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301170008 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
03012200040043 CAMIÓN VOLQUETE  8x4 22M3

Partida EXCAVADORA CAT 336
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3

Partida CAMION VOLQUETE 22M3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm



APUS SUBPARTIDAS

MO. 8.0000 EQ. 301.81
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 37.03 37.03
37.03

gal 3.3000 19.46 64.22
64.22

hm 1.0000 1.0000 200.56 200.56
200.56

MO. 8.0000 EQ. 210.45
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 37.03 37.03
37.03

gal 3.6000 19.46 70.06
70.06

hm 1.0000 1.0000 103.36 103.36

103.36

MO. 8.0000 EQ. 674.52
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 37.03 37.03
37.03

gal 9.0000 19.46 175.14
175.14

hm 1.0000 1.0000 462.35 462.35
462.35

MO. 8.0000 EQ. 211.55
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 30.35 30.35
30.35

gal 4.0000 19.46 77.84
77.84

hm 1.0000 1.0000 103.36 103.36
103.36

MO. 8.0000 EQ. 231.82
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 30.35 30.35
30.35

gal 4.0000 19.46 77.84
77.84

hm 1.0000 1.0000 123.63 123.63
123.63

MO. 8.8889 EQ. 20.76
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.5000 19.46 9.73
9.73

hm 1.0000 0.9000 12.26 11.03
11.03

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Rendimiento hm/DIA 8.8889 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200060005 CAMION GRUA 20 TON

Partida MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Equipos
03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)

Partida CAMION GRUA 20 TON
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03014000080007 CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h

Partida CAMION CISTERNA 5,000GLN

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton

Partida CHANCADORA METSO LT96
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301200004 MOTONIVELADORA 140K

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Partida MOTONIVELADORA 140K
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm



APUS SUBPARTIDAS

MO. 8.0000 EQ. 72.69
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.1000 19.46 60.33
60.33

hm 1.0000 1.0000 12.36 12.36
12.36

MO. 8.0000 EQ. 31.75
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 19.46 4.87
4.87

hm 1.0000 1.0000 26.88 26.88
26.88

MO. 8.0000 EQ. 101.79
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 2.8000 19.46 54.49
54.49

hm 1.0000 1.0000 47.30 47.30
47.30

MO. 8.0000 EQ. 99.07
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 1.5000 19.46 29.19
29.19

hm 1.0000 1.0000 69.88 69.88
69.88

MO. 2.0000 EQ. 1,702.92
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 36.73 73.46
hh 1.0000 4.0000 28.58 114.32
hh 2.0000 8.0000 22.64 181.12
hh 2.0000 8.0000 20.33 162.64

531.54

und 4.0000 54.38 217.52
217.52

hm 1.0000 4.0000 231.82 927.28
%mo 5.0000 531.54 26.58

953.86

MO. 1.0000 EQ. 3,188.31
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 4.0000 36.73 146.92
hh 1.0000 8.0000 28.58 228.64
hh 2.0000 16.0000 22.64 362.24
hh 2.0000 16.0000 20.33 325.28

1,063.08

und 4.0000 54.38 217.52
217.52

hm 1.0000 8.0000 231.82 1,854.56
%mo 5.0000 1,063.08 53.15

1,907.71

MO. 7.0000 EQ. 211.02Rendimiento m3/DIA 7.0000 Costo unitario directo por : m3

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida COLOCACION PIEDRA

0101010005 PEON

Materiales
0204260020 ANCLAJES

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida INSTALACION DE COMPUERTA TIPO CLAPETA

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0204260020 ANCLAJES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

03012700020001 MOTOSOLDADORA 225A

Partida INSTALACION DE COMPUERTA PLANA DESLIZANTE
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

Partida MOTOSOLDADORA DE 225 A
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso
Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

0301330004 MOTOSIERRA

Partida MOTOBOMBA 8" (34 HP)
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso
Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

Partida MOTOSIERRA
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso
Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Partida GRUPO ELECTROGENO 50 KW
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm



APUS SUBPARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.5714 36.73 20.99
hh 1.0000 1.1429 28.58 32.66
hh 3.0000 3.4286 20.33 69.70

123.35

%mo 3.0000 123.35 3.70
3.70

m3 1.0000 83.97 83.97
83.97

MO. 12.0000 EQ. 88.53
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1333 36.73 4.90
hh 1.0000 0.6667 28.58 19.05
hh 1.0000 0.6667 22.64 15.09
hh 1.0000 0.6667 20.33 13.55

52.59

kg 0.1000 6.35 0.64
kg 0.2000 6.37 1.27
gal 0.0500 105.46 5.27
p2 4.5000 6.04 27.18

34.36

%mo 3.0000 52.59 1.58
1.58

MO. 4.0000 EQ. 542.95
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.5000 36.73 18.37
hh 1.0000 2.0000 28.58 57.16

75.53

hm 1.0000 2.0000 231.82 463.64
%mo 5.0000 75.53 3.78

467.42

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Montaje de elementos prefabricados
Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida Encofrado para escalera
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010318010414 GRAVA 2" a 8"

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Código Descripción Recurso



SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A2-1 – RÍO LACRAMARCA 

Lista de Recursos 



Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 194,549.7674 30.35 5,904,585.44

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 55,582.2029 37.03 2,058,208.97

0101010005 PEON hh 76,962.7215 20.33 1,564,652.13

0101010004 OFICIAL hh 22,310.9938 22.64 505,120.90

01010100050001 PEÓN - VIGIA hh 21,871.7818 20.33 444,653.32

0101010002 CAPATAZ hh 11,698.4043 36.73 429,682.39

0101030000 TOPOGRAFO hh 9,502.3254 39.19 372,396.13

0101010003 OPERARIO hh 7,851.8016 28.58 224,404.49

11,503,703.77

MATERIALES

0201040001 PETROLEO D-2 gal 1,073,128.5904 19.46 20,883,082.37

0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2 123,093.0960 8.39 1,032,751.08

02190100010025 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-V m3 1,025.8744 716.22 734,751.76

0267060024 EPPS PERSONAL DIRECTO und 395.0000 1,428.05 564,079.75

0214010214 TUBERIA GRP DN 600 mm PN 8 SN 2500 m 649.7400 823.88 535,307.79

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 99,817.8405 4.03 402,265.90

0267150001 EQUIPOS DE PREVENCION DE FATIGA Y SOMNOLENCIA glb 1.0000 331,982.08 331,982.08

0214010536 Tubería HDPE Corrugado de 600 mm m 176.1690 750.00 132,126.75

0264010009 MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL mes 15.0000 6,591.00 98,865.00

0231010001 MADERA TORNILLO p2 15,832.1097 6.04 95,625.94

0258110014 COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m und 8.0000 9,750.40 78,003.20

0290230282 EXAMENES MEDICOS - SALIDA und 248.0000 307.58 76,279.84

0290230281 EXAMENES MEDICOS - INGRESO und 248.0000 307.58 76,279.84

0259010011 ALMACEN PROVISIONAL mes 15.0000 4,394.00 65,910.00

02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS mes 90.0000 714.03 64,262.70

0267060025 EPPS PERSONAL INDIRECTO und 126.0000 472.36 59,517.36

0292010003 MATERIALES (VARIOS) %mt 51,655.13

02190100010057 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=100 kg/cm2 CON CEMENTO T-V m3 95.088 522.89 49,720.56

02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO) mes 15.0000 2,746.25 41,193.75

0219200018 Cerco perimétrico de Obra m 300.0000 109.85 32,955.00

0267140006 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD   glb 1.0000 26,364.00 26,364.00

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 4,753.2289 4.35 20,676.55

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 178.7455 105.46 18,850.50

0278010005 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

glb 1.0000 16,400.00 16,400.00

0207010064 BORDILLO DE PIEDRA 15x27x40cm und 163.3000 93.37 15,247.32

0270110461 ESCALERA DE GATO (A=0.65m @0.30m); H=3.60 und 6.0000 2,372.76 14,236.56

0258110026 COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.5m und 1.0000 13,810.00 13,810.00

0231040001 ESTACAS DE MADERA und 2,280.0000 6.04 13,771.20
02902300620001 CHARLAS DE INDUCCION und 248.0000 55.00 13,640.00

0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm m 10.5000 1,285.25 13,495.13

0299090005 EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb 1.0000 13,182.00 13,182.00

02190100010027 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=175 kg/cm2 CON CEMENTO T-V m3 21.6357 551.45 11,931.01
02902300620003 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.0000 8,800.00 8,800.00

02149400030008 TUBERÍA CORRUGADA DE HDPE 600MM m 10.5000 750.00 7,875.00

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 249.2943 28.89 7,202.11

02070200010002 ARENA GRUESA m3 182.8490 38.45 7,030.54

0270110462 REJILLA METALICA 1.00x1.00m und 5.0000 1,318.20 6,591.00

0262190158 Panel solar (incluye luminaria) und 1.0000 6,591.00 6,591.00

0204260020 ANCLAJES und 100.0000 54.38 5,438.00

02310500010005 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm und 31.4700 151.04 4,753.23

0210060016 WATER STOP SIN BULBO DE 150mm m 59.8700 76.90 4,604.00

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 694.0035 6.37 4,420.80

0240020001 PINTURA ESMALTE gal 60.8000 38.45 2,337.76

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8 kg 352.2473 6.35 2,236.77

0270110471 REJILLA METALICA 1.50x1.00m und 1.0000 2,175.03 2,175.03

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"
LISTADO DE RECURSOS



Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"
LISTADO DE RECURSOS

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m var 76.0000 25.81 1,961.56

0290340241 TACHO DE BASURA DE MADERA und 1.0000 1,647.75 1,647.75

02671100040057 SEÑALETICA INFORMATIVA INCLUYE POSTE DE EUCALIPTO und 1.0000 1,318.20 1,318.20

02190900010010 TAPA DE CONCRETO und 6.0000 219.70 1,318.20

0213030006 YESO BOLSA 20 KG bol 45.6000 19.77 901.51

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 13.9741 42.29 590.96

02630100010006 POSTE DE MADERA DE EUCALIPTO, Diam=0.30m H=5.00 m und 1.0000 329.55 329.55

0210020114 GEOTEXTIL de 200 gr/cm2 m2 16.1700 4.50 72.77

0207040031 BASE GRANULAR m3 2.4255 19.77 47.95

0204120009 CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS kg 0.7267 6.37 4.63

0222210002 ADITIVO ADHESIVO EPOXICO kg 0.0000 138.96 0.00

0222030026 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE kg 0.0000 7.14 0.00

02190100010024 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=210 kg/cm2 CON CEMENTO T-V m3 0.0000 595.39 0.00

0214010828 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=450 mm m 0.0000 571.22 0.00

0207050023 MATERIAL DE AFIRMADO m3 0.0000 19.77 0.00

0207040075 MATERIAL DE LASTRADO m3 0.0000 19.77 0.00

25,676,468.39

EQUIPOS

03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 hm 108,636.3709 104.28 11,328,600.76

03012200040043 CAMIÓN VOLQUETE  8x4 22M3 hm 78,349.5834 128.73 10,085,941.87

0301170008 EXCAVADORA CAT 336 hm 22,968.7449 213.93 4,913,703.60

03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T hm 20,580.9132 220.38 4,535,621.65

0301200004 MOTONIVELADORA 140K hm 3,361.9141 200.56 674,265.49

03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1,793.3212 339.18 608,258.68

03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.) hm 5,280.6030 103.36 545,803.13

03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton hm 4,238.9183 103.36 438,134.60

03014000040010 ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP hm 1,057.1964 356.76 377,165.39

03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 1,130.6144 227.90 257,667.02

03014000080007 CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h hm 389.6451 462.3500 180,152.41

03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3 hm 1,037.1890 110.8900 115,013.89

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 104,481.23

0301000158 GPS hm 6,335.6592 16.1300 102,194.18

03012200060005 CAMION GRUA 20 TON hm 675.0125 123.6300 83,451.80

03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. hm 6,240.0000 12.3600 77,126.40

0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA glb 1.0000 64,500.0000 64,500.00

03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP) hm 1,359.1405 47.3000 64,287.35

03013500010011 BAÑOS PORTATILES mes 45.0000 1,397.5000 62,887.50

0301530025 LAVAMANOS PORTATILES mes 45.0000 645.0000 29,025.00

03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton hm 571.0105 30.1000 17,187.42

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 594.4093 17.2000 10,223.84

03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 512.2992 11.8300 6,060.50

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm 88.7378 58.7000 5,208.91

0301330004 MOTOSIERRA hm 94.8240 26.8800 2,548.87

03012700020001 MOTOSOLDADORA 225A hm 18.7333 69.8800 1,309.08

03014000040003 ZARANDA ESTATICA hm 6.8495 43.0000 294.53

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 14.9125 12.2600 182.83

34,691,297.93

SUBCONTRATOS

0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1.0000 503,673.40 503,673.40

04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1.0000 446,673.40 446,673.40

0411240029 SC Suministro de Compuerta tipo CLAPETA, D=600mm und 16.0000 9,900.75 158,412.00

04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA mes 15.0000 7,500.00 112,500.00

0425040054 LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05m m2 116.6970 344.00 40,143.77

0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 21,500.00 21,500.00

0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 21,500.00 21,500.00



Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"
LISTADO DE RECURSOS

04540100010430 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1//2" m 24.8000 784.75 19,461.80

0417010023 SERVICIO DE INTERNET mes 15.0000 1,075.00 16,125.00

0429030032 SC TERMOFUSION TUBERIA HDPE 24" und 27.9689 532.13 14,883.09

0435010076 MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (AQUITECTURA Y PAISAJISMO) glb 1.0000 13,545.00 13,545.00

0435010077 DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y 
PAISAJISMO)

glb 1.0000 9,030.00 9,030.00

0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA mes 15.0000 537.50 8,062.50

0417010033 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE mes 15.0000 537.50 8,062.50

0433010132 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.0000 6,450.00 6,450.00

0431010111 CARTEL DE OBRA 4.80 m x 3.60 m und 1.0000 1,500.00 1,500.00

0410040175 SC BARANDA DE MADERA DE EUCALIPTO CON SOGA m 2.8000 300.00 840.00

0425040056 LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.04 m m2 0.9800 344.00 337.12

0425040055 LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.03m m2 0.7000 344.00 240.80

1,402,940.38

73,274,410.47



SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A2-1 – RÍO LACRAMARCA 

Consumo de Combustible Equipos de Gasto General



UNIDAD CANTIDAD
nro x mes

DURACIÓN
(Meses) Jornadas Horas

por día
Hr 

totales
Consumo
 (gln / hr)

Consumo 
Total (gln)

 1   TRANSPORTE DE PERSONAL
  Transporte interno 

Custer de 24 pasajeros und 30 1 Un turno 3 2,340 2.40 5,616.00
Bus de 50 pasajeros CD und 42 1 Un turno 3 3,276 3.40 11,138.40

 2   MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS
  Vehículos menores / camionetas

Camioneta 4 x 4 Cabina doble mes 108 1 Un turno 4 11,232 1.80 20,217.60
Cama Baja mes 14 1 Un turno 2 728 3.80 2,766.40

  PETROLEO 39,738.40

2,649.23

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"

COMBUSTIBLE - EQUIPOS INDIRECTOS

TOTAL (15 MESES)

MENSUAL



SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A2-1 – RÍO LACRAMARCA 

Costo de Mano de Obra 



CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEÓN
 Op. Equipo 

pesado 
 Op. Equipo 

liviano 

1 Jornal Básico - Periodo 2023 - 2024 110.11S/.      84.70S/.        66.45S/.        59.80S/.        84.70S/.               84.70S/.        

2 Bonificaciones 175.16S/.      136.93S/.      109.50S/.      98.19S/.        202.88S/.             151.07S/.      

3 COSTO TOTAL POR DÍA - JORNAL 8 HORAS  -1 turno 285.27S/.      221.63S/.      175.95S/.      157.99S/.      287.58S/.             235.77S/.      

4 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 1 TURNO 35.66S/.        27.70S/.        21.99S/.        19.75S/.        35.95S/.               29.47S/.        

CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEÓN
 Op. Equipo 

pesado 
 Op. Equipo 

liviano 
1 Jornal Básico - Periodo 2024 - 2025 - proyectado 115.84S/.      89.10S/.        69.91S/.        62.91S/.        89.10S/.               89.10S/.        
2 Bonificaciones 183.74S/.      144.26S/.      114.68S/.      102.81S/.      212.93S/.             158.44S/.      
3 COSTO TOTAL POR DÍA - JORNAL 8 HORAS  -1 turno 299.58S/.      233.36S/.      184.59S/.      165.72S/.      302.03S/.             247.54S/.      
4 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 1 TURNO 37.45S/.        29.17S/.        23.07S/.        20.72S/.        37.75S/.               30.94S/.        

CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEÓN
 Op. Equipo 

pesado 
 Op. Equipo 

liviano 
6 Periodo 2023-2024 (Dic-23 / May -24) 35.66S/.        27.70S/.        21.99S/.        19.75S/.        35.95S/.               29.47S/.        
9 Periodo 2024-2025 (Jun-24 / Feb -25) 37.45S/.        29.17S/.        23.07S/.        20.72S/.        37.75S/.               30.94S/.        

Costo de Mano de Obra proyectado y ponderado 36.73S/.        28.58S/.        22.64S/.        20.33S/.        37.03S/.               30.35S/.        

CATEGORÍA (S/.)
 Nro

meses 
Periodo

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"

COSTO DE MANO DE OBRA

ITEM DESCRIPCIÓN
CATEGORÍA (S/.)

ITEM DESCRIPCIÓN
CATEGORÍA (S/.)



SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A2-1 – RÍO LACRAMARCA 

Justificación de Movilización / Desmovilización



CANTIDAD EQUIPO
CAPACIDAD DE 

CARGA DE UNIDAD 
(TN)

CANTIDAD DE 
UNIDADES

NUMERO DE VIAJES COSTO FLETE (S/) ESCOLTA COSTO TOTAL  (S/.) MOVILIZACIÓN (S/.)
DESMOVILIZACIÓN 

(S/.)

EQUIPO PESADO PESO MODELO MEDIO 465,350.00 261,175.00 204,175.00

11 EXCAVADORA CAT 336 36 TON 336D / SIMILAR CAMA BAJA 35 11.00 1.00 6,500.00 375.00 151,250.00 75,625.00 75,625.00

1 CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 24 TON 966F / SIMILAR CAMA BAJA 28 1.00 1.00 5,700.00 11,400.00 5,700.00 5,700.00

10 TRACTOR SOBRE ORUGAS 20 TON D6D / SIMILAR CAMA BAJA 28 10.00 1.00 5,700.00 375.00 121,500.00 60,750.00 60,750.00

1 TRACTOR SOBRE ORUGAS 38 TON D8T / SIMILAR CAMA BAJA 40 1.00 1.00 8,300.00 750.00 18,100.00 9,050.00 9,050.00

1 HOJA DEL TRACTOR DE ORUGAS D8T CAMA BAJA 28 1.00 1.00 5,700.00 11,400.00 5,700.00 5,700.00

1 MOTONIVELADORA 15 TON 140K / SIMILAR CAMA BAJA 28 1.00 1.00 5,700.00 750.00 12,900.00 6,450.00 6,450.00

3 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO
12 TON

CAMA BAJA
28 3.00

1.00 5,700.00 34,200.00 17,100.00 17,100.00

1 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1.0 yd3
7 TON

CAMA BAJA
28 1.00

1.00 5,700.00 11,400.00 5,700.00 5,700.00

1 Zaranda Vibratoria PLATAFORMA 40 1.00 1.00 8,300.00 750.00 18,100.00 9,050.00 9,050.00

1 Chancadora PLATAFORMA 40 1.00 1.00 8,300.00 750.00 18,100.00 9,050.00 9,050.00

10 MATERIALES PLATAFORMA 28 10.00 1.00 5,700.00 57,000.00 57,000.00 0.00

EQUIPOS MENORES 22,800.00 11,400.00 11,400.00

2 GRUPO ELECTROGENO 50  KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 5,700.00 11,400.00 5,700.00 5,700.00

1 MAQUINARIA MENOR PLATAFORMA 28 1.00 1.00 5,700.00 11,400.00 5,700.00 5,700.00

EQUIPOS AUTOPROPULSADOS costo hm hm 291,196.76 145,598.38 145,598.38

32 CAMION VOLQUETE 22 M3 - ROCKERO 32.00 1.00 238.17 8.00 121,943.04 60,971.52 60,971.52

45 CAMION VOLQUETE 15M3 45.00 1.00 189.12 8.00 136,166.40 68,083.20 68,083.20

1 PLATAFORMA 1.00 1.00 150.00 8.00 2,400.00 1,200.00 1,200.00

2 CAMION CISTERNA AGUA 5000 GLN 2.00 1.00 211.55 8.00 6,769.60 3,384.80 3,384.80

1 CAMION GRUA 20 TON 1.00 1.00 231.82 8.00 3,709.12 1,854.56 1,854.56

6 CAMIONETA 4x4 6.00 1.00 96.81 5.00 5,808.60 2,904.30 2,904.30

1 CAMION LUBRICADOR 1.00 1.00 150.00 8.00 2,400.00 1,200.00 1,200.00

2 Custer de 24 pasajeros 2.00 1.00 150.00 8.00 4,800.00 2,400.00 2,400.00

3 Bus de 50 pasajeros 3.00 1.00 150.00 8.00 7,200.00 3,600.00 3,600.00

CAMPAMENTO 171,000.00 85,500.00 85,500.00

6 Oficinas CAMA BAJA 35 6.00 1.00 5,700.00 68,400.00 34,200.00 34,200.00

1 Sala de reuniones CAMA BAJA 28 1.00 1.00 5,700.00 11,400.00 5,700.00 5,700.00

2 Comedor satelital CAMA BAJA 28 2.00 1.00 5,700.00 22,800.00 11,400.00 11,400.00

2 Almacenes y laboratorio CAMA BAJA 28 2.00 1.00 5,700.00 22,800.00 11,400.00 11,400.00

300m Cerramiento CAMA BAJA 28 2.00 1.00 5,700.00 22,800.00 11,400.00 11,400.00

2 Movilización de mobiliario CAMA BAJA 28 2.00 1.00 5,700.00 22,800.00 11,400.00 11,400.00

OTRAS MOVILIZACIONES hm 0.00 0.00 0.00

MOVILIZACIÓN MAQUINARIA 418,173.38 361,173.38

MOVILIZACIÓN INSTALACIONES 85,500.00 85,500.00

TOTAL 503,673.38 446,673.38

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"

COSTOS DE MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN



SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A2-1 – RÍO LACRAMARCA 

Justificación de Costo de EPP’s



Capataz Operario Oficial Peón Capataz Operario Oficial Peón Capataz Operario Oficial Peón

2.00 Obreros
2.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15           6 0.17             -              -              -              8.03             -              -              -              48.15           -              -              -              
2.02 Casco t/jockey diferentes colores und 48.15           6 -              0.17             0.17             0.17             -              8.03             8.03             8.03             -              48.15           48.15           48.15           
2.03 Casaca und 50.00           6 0.17             0.17             0.17             0.17             8.33             8.33             8.33             8.33             50.00           50.00           50.00           50.00           
2.04 Barbiquejo / mentonera und 2.30             2 0.50             0.50             0.50             0.50             1.15             1.15             1.15             1.15             6.90             6.90             6.90             6.90             
2.05 Chaleco amarillo t/reportero und 45.00           3 0.33             -              -              -              15.00           -              -              -              90.00           -              -              -              
2.06 Chaleco c/cinta reflectiva color naranja und 26.00           2.5 -              0.40             0.40             0.40             -              10.40           10.40           10.40           -              62.40           62.40           62.40           
2.07 Overall drill con reflectivos und 120.00         6 0.13             0.17             0.17             0.17             15.00           20.00           20.00           20.00           90.00           120.00         120.00         120.00         
2.08 Capotín / poncho de PVC und 15.68           -              -              -              -              -              -              -              -              
2.09 Botin punta de acero und 90.00           6 0.17             0.17             0.17             0.17             15.00           15.00           15.00           15.00           90.00           90.00           90.00           90.00           
2.10 Botas de jebe und 37.50           3 0.33             0.33             0.33             0.33             12.50           12.50           12.50           12.50           75.00           75.00           75.00           75.00           
2.11 Lentes de seguridad claros und 5.90             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.90             5.90             5.90             5.90             35.40           35.40           35.40           35.40           
2.12 Lentes de seguridad oscuros und 5.90             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.90             5.90             5.90             5.90             35.40           35.40           35.40           35.40           
2.13 Sobrelentes de seguridad und 15.90           3 0.33             0.33             0.33             0.33             5.30             5.30             5.30             5.30             31.80           31.80           31.80           31.80           
2.14 Tapones de oido und 5.00             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.00             5.00             5.00             5.00             30.00           30.00           30.00           30.00           
2.15 Orejeras con protección auditiva und 89.90           3 0.33             0.33             0.33             0.33             29.97           29.97           29.97           29.97           179.80         179.80         179.80         179.80         
2.16 Guantes hycron und 9.9 0.25 4.00             4.00             4.00             4.00             39.60           39.60           39.60           39.60           237.60         237.60         237.60         237.60         
2.17 Guantes cuero / badana und 12.9 0.5 2.00             2.00             2.00             2.00             25.80           25.80           25.80           25.80           154.80         154.80         154.80         154.80         
2.18 Traje tyvek und 19.90 -              -              -              -              -              -              -              -              
2.19 Bloqueador solar x 110 ml und 45.60 1 1.00             1.00             1.00             1.00             45.60           45.60           45.60           45.60           273.60         273.60         273.60         273.60         

238.08 238.48 238.48 238.48 1,428.45 1,430.85 1,430.85 1,430.85Sub Total S/. HH

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A2- TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA"

COSTE DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP

OBREROS

Ítem Descripción Und Precio 
Producto S/.

Tiempo Vida 
(meses)

Tiempo de vida por mes Sub Total por mes Sub Total por 06 mes



Ítem Descripción Und Precio 
Producto S/.

Tiempo Vida 
(meses)

Tiempo Vida 
(mes)

Sub Total S/. 
Mes

Sub Total x 
06 Mes

1.00 Empleados
1.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15           12.00           0.08             4.01 24.08
1.02 Barbiquejo / mentonera und 2.30             12.00           0.08             0.19 1.15
1.03 Chaleco amarillo t/reportero und 70.00           6.00             0.17             11.67 70.00
1.04 Camisas de Obra und 25.50           6.00             0.17             4.25 25.50
1.05 Casaca und 50.00           6.00             0.17             8.33 50.00
1.06 Zapatos de seguridad und 120.00         12.00           0.08             10.00 60.00
1.07 Sobrelentes de seguridad und 15.90           6.00             0.17             2.65 15.90
1.08 Lentes de seguridad claros und 5.90             6.00             0.17             0.98 5.90
1.09 Lentes de seguridad oscuros und 5.90             6.00             0.17             0.98 5.90
1.10 Tapones de oido und 9.90             6.00             0.17             1.65 9.90
1.11 Orejeras con protección auditiva und 130.00         12.00           0.08             10.83 65.00
1.12 Bloqueador solar x 110 ml und 45.60           2 0.50             22.80 136.80

78.35 470.13

EMPLEADOS

Sub Total S/. HH



 
 
 

 SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (KM 3+300 a KM 12+500) – RÍO LACRAMARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
2.2 ACEPTACIÓN DE CONDICIONES 

CONTRACTUALES 
 



 

 

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y 
CONDICIONES DEL CONTRATO DE SERVICIO 

 

 

 SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (KM 3+300 a KM 12+500) – RÍO LACRAMARCA 

 

Señores: OBRASCON HUARTE LAIN SA SUC DEL PERU 
Atención: Departamento de Procura 
Referencia: CONCURSO SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (KM 
3+300 A 12+500) –RÍO LACRAMARCA 
 
De nuestra consideración: 
 
Por la presente, Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú, debidamente representada por 

su representante legal, Álvaro Isidoro Manchado Mayayo, debidamente identificado con C.E. N° 

000995820, con poderes inscritos en la partida N° 11087369 del Registro de Personas Jurídicas 

de la Zona Registral N° IX sede Lima. Declaramos bajo juramento que hemos leído, entendido y 

aceptado los Términos de referencia y cláusulas del modelo de contrato adjunto los cuales son 

inamovibles salvo las especificaciones propias de la negociación en el presente proceso de 

licitación, comprometiéndonos a cumplir con la presentación de todos los documentos y seguros 

que se requieren para la celebración del Contrato adjunto en el Anexo N° 08 conforme a los 

plazos debidamente establecidos y notificados. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

 
Álvaro Manchado Mayayo 
Representante Legal 
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2.3 ADELANTO SOLICITADO 



   

   

 SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (KM 3+300 a KM 12+500) – RÍO LACRAMARCA 
 

 

CARTA DE ADELANTO SOLICITADO 

 

 

Lima, 22 de octubre de 2023 

 

Señores 

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUC DEL PERÚ 
Presente.- 

 

Atención: Departamento de Procura 

 

Referencia: Concurso Subcontratación Subproyecto A2 Tramo 1 (Km. 3+300 a Km. 12+500) 

 

De nuestra consideración: 

 

Álvaro Isidoro Manchado Mayayo, identificado con C.E. N° 000995820, Representante Legal de Obrascón 

Huarte Lain S.A. Sucursal Perú, con RUC N° 20425123115, manifiesta que para la ejecución de las obras 

del concurso “SUBCONTRATACIÓN SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (KM 3+300 a KM 12+500) 

– RÍO LACRAMARCA” NO solicitaremos adelanto. 

 

Atentamente, 

 
 
 

 
Álvaro Manchado Mayayo  
Representante Legal 
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2.4 FORMA DE PAGO PROPUESTA 



   

   

EJECUCIÓN DEL SUBCONTRATACIÓN A2 TRAMO 1 (KM 3+300 a KM 12+500) – RÍO LACRAMARCA 
 

 

CARTA DE FORMA DE PAGO PROPUESTA 

 
 

Lima, 22 de octubre de 2023 

 

Señores 

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUC DEL PERÚ 
Presente.- 

 

Atención: Departamento de Procura 

 

Referencia: Concurso Subcontratación Subproyecto A2 Tramo 1 (Km.3+300 a KM. 12+500) 

 

De nuestra consideración: 

 

Álvaro Isidoro Manchado Mayayo, identificado con C.E. N° 000995820, Representante Legal de Obrascón 

Huarte Lain S.A. Sucursal Perú, con RUC N° 20425123115, manifiesta que para la ejecución de las obras 

del concurso “SUBCONTRATACIÓN SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (KM 3+300 a KM 12+500) – RÍO 

LACRAMARCA” la forma de pago propuesta es de treinta (30) días desde la aprobación de la factura 

por el Cliente. 

 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
Álvaro Manchado Mayayo  
Representante Legal 
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