
Proyecto : DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 Rev C

Subproyecto : SECTOR 2 QUEBRADA PAMPA DEL TORO Ronda IV

Ubicación : ANCASH - SANTA - CHIMBOTE Fecha 07/06/2022

Item Descripción unidad Metrado
P.U.

(S/.)

Parcial

(S/.)

Sub Total

(S/.)

01.01 OBRAS PROVISIONALES 589,874.59

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 4.8 m x 3.60 m und 1.00 3,200.00 3,200.00

01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA glb 1.00 323,105.89 323,105.89

01.01.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL mes 1.00 263,568.70 263,568.70

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 425,276.09

01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00 244,736.00 244,736.00

01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA m2 6,820.56 26.47 180,540.09

01.03 DIQUES Y PROTECCIÓN DE CAUCE CON ENROCADO 889,941.75

01.03.01 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA

1.03.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m2 3,665.08 13.18 48,305.81

1.03.01.02 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO m3 2,391.28 38.15 91,227.17

1.03.01.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE m2 3,003.65 8.47 25,440.94

1.03.01.04 CONFORMACIÓN DE CUERPO DEL DIQUE m3 3,660.35 55.59 203,478.65

1.03.01.05 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DEL DIQUE m3 416.11 76.38 31,782.29

01.03.02 ENROCADO CON PIEDRA ACOMODADA 

01.03.02.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m2 1,513.32 13.18 19,945.59

01.03.02.02 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO m3 2,247.34 38.15 85,735.89

01.03.02.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE m2 3,178.85 8.47 26,924.84

01.03.02.04 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2, INC. COLOCACIÓN m2 4,762.34 16.80 80,007.37

01.03.02.05 CAMA DE APOYO (e=0.25 m) m3 884.80 77.11 68,226.82

01.03.02.06 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DEL DIQUE m3 1,331.96 49.09 65,385.90

01.03.02.07 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DEL DIQUE m3 1,339.18 73.82 98,858.50

01.03.03 PROTECCIÓN DEL CAUCE CON ENROCADO 

1.03.03.01 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO m3 600.00 38.15 22,890.00

1.03.03.02 PERFILADO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACIÓN m2 600.00 8.47 5,082.00

1.03.03.03 COLOCACIÓN DE ROCA EN CAUCE m3 600.00 27.75 16,650.00

1.04 REPOSICIÓN DE CAMINO DE ACCESO 61,017.17

1.04.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m2 991.27 13.18 13,065.00

1.04.02 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO m3 322.42 38.15 12,300.38

1.04.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE m2 864.97 8.47 7,326.32

1.04.04 CONFORMACIÓN DE TERRAPLEN EN CAMINO m3 164.24 43.00 7,062.49

1.04.05 MATERIAL AFIRMADO e=0.30 m m3 278.38 76.38 21,262.97

01.05 TRANSPORTE DE MATERIAL 776,051.49

1.05.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS < 1KM m3-km 3,832.26 7.78 29,814.98

1.05.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS > 1KM m3-km 41,153.22 3.42 140,744.01

1.05.03 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS < 1KM m3-km 2,878.61 18.45 53,110.35

1.05.04 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS > 1KM m3-km 53,450.47 7.20 384,843.38

1.05.05 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS < 1KM m3-km 6,661.70 10.77 71,746.51

1.05.06 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS > 1KM m3-km 28,009.43 3.42 95,792.25

01.06 MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL 504,429.18

01.06.01 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA

1.06.01.01 ACONDICIONAMIENTO DE DEPÓSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) m3 7,570.12 29.16 220,744.70

1.06.01.02 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES m2 1,000.00 53.20 53,200.00

01.07 OTROS

01.07.01 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL glb 1.00 129,454.08 129,454.08

01.07.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJOglb 1.00 101,030.40 101,030.40

 COSTO DIRECTO 3,246,590.27

 GASTO GENERAL 1,508,388.22
 UTILIDAD 389,590.83

 TOTAL SIN IGV 5,144,569.32

Presupuesto - Quebrada Pampa del Toro


