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Conste por el presente documento, el Contrato de SERVICIO DE PERFORACION Y VOLADURA (en
adelante, el “"CONTRATOQ”) que celebran las partes que se detallan a continuacién:

(i) CONSTRUCTORA SANTA FE LTDA SUCURSAL DEL PERU, identificada con Registro Unico de
Contribuyente (RUC) No._20524794013, domiciliada para efectos del presente CONTRATO en
Av. Javier Prado N° 175, Oficina 801, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima,
debidamente representada por el sefior ELMER RUBEN HUAMAN ROMERO, identificado con DNI
N° 06804566, en calidad de Representante Legal Permanente, con poder amplio, bastante y
suficiente, registrado en el Asiento N° A00015 de la Partida Electrénica 12385480 del Registro de

Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima Zona Registral N° IX (en adelante “SANTA
FE");

(i) CONSORCIO UGUIL BLAST Engineering & Construction, (Consorcio sin contabilidad
independiente integrado por Maquinarias U-Guil S.A. y Blast Engineering S.A.C.), identificado con
RUC 20380148979 (RUC de Magquinarias U-Guil S.A. en su calidad de operador del Consorcio),
con domicilio contractual en Av. Dos de Mayo N° 1502, Interior 203, Distrito de San Isidro,
Provincia y Departamento de Lima, debidamente representado por su apoderado, el sefior CHO
YEONHO, identificado con C.E. N° 000537635, segun Escritura Publica de fecha 07 de mayo del

2019, ante Notario Publico de Lima Dr. Ajelandro Paul Rodriguez Cruzado, (en adelante el
“PROVEEDOR”)

En el presente CONTRATO, SANTA FE y el PROVEEDOR pueden ser denominados individualmente
como “PARTE” y en conjunto como las “PARTES”.

El presente CONTRATO se celebra en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

a) SANTA FE es una empresa constituida con Matriz en la Republica de Costa Rica, debidamente
registrada en el libro de sucursales bajo las leyes de la Republica del Perd, y, conforma parte
integrante del Consorcio Vial Ambo quien ha suscrito el Contrato de Ejecucion de Obra N° 073-
2018-MTS/20 con Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional — PROVIAS
NACIONAL (en adelante, SANTA FE), para la ejecucion de la obra “Mejoramiento de la Carretera
Oyén — Ambo, Tramo |: Oyén — Desvio Cerro de Pasco” (en adelante, la OBRA).

b) El PROVEEDOR es una empresa constituida y en existencia bajo las leyes de la Republica del
Peru, dedicada a ejecutar prestaciones acordes al objeto de la convocatoria.

CLAUSULA SEGUNDA: DE LAS DEFINICIONES

Los términos detallados a continuacién que contiene el presente documento tendran los alcances que
siguen:

2.1 SERVICIO: Son las caracteristicas y condiciones se encuentran descritas en el ANEXO | del
presente CONTRATO.

2.2 METRADOS. - Podemos definirlo como el cémputo o medida del consumo de materiales; o
cantidades de trabajo a realizar; las unidades a utilizar seran kg, m2, m3 u otra que defina
adecuadamente dicho metrado.

2.3 MEDICION. - Los trabajos en roca fija se mediran y pagaran exclusivamente las cantidades
correspondientes a las obras previamente aceptadas por el Supervisor y ejecutadas de acuerdo a
sus instrucciones, planos de construccion, disposiciones del proyecto y especificaciones asi ’
mismo se considerara la linea de corte como limite de excavacion y metrado. /’,

Esta Seccién contiene normas generales para la mediciéon y pago de los diferentes trabajos a
ejecutarse. En cada seccién de estas especificaciones se establecen normas especificas de
medida y pago para cada trabajo y éstas prevalecen sobre las normas generales que aqui sé
describen. -~
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2.5

2.6

2.7

2.8

CONTRATO N° 008-2019-SF-EQUIPO

Las unidades de medida y otros datos técnicos de estas especificaciones aparecen en el Sistema
Métrico Internacional (SI). Sin embargo, debido a los usos y costumbres y por la procedencia de
equipos y materiales importados aun prevalecen algunas medidas del sistema inglés, por esta
circunstancia se introduciréd en cada medida y dato técnico la unidad en Sl y entre paréntesis el
equivalente de uso comun en sistema métrico o inglés cuando sea necesario.

En todo trabajo se deben medir las cantidades realmente ejecutadas en el periodo ejecutado,

excepto cuando se trate de una partida cuyo pago sea a suma alzada 6 global, en cuyo caso se
estimara lo ejecutado, sobre la base de porcentajes

STAND BY. - significa estar preparado, listo y a la expectativa para el inicio o reanudar un frente,
que por motivos de ajenos al contratista se paralice.

LINEA DE CORTE. - Se entendera por lineas de corte o excavacion, las lineas limite horizontal,
vertical o inclinadas, acotadas en los planos, definiendo las dimensiones de las secciones
longitudinales y transversales de las excavaciones.

PARTIDA. - Son partes identificables e individualizables entre si, y son consideradas partidas
constructivas a diferencia de las partidas de un presupuesto.

SOBRE-EXCAVACION. - A todos los cortes efectuados por fuera de las lineas de excavacion con
las tolerancias que se establecen en el expediente técnico o las que fije la Supervisién.

ROCA FIJA. - Comprende la excavacion del Macizo Rocoso que, debido a su cementacion y
consolidacién, requieren el empleo sistematico de explosivos. El método de excavacién debera ser
Perforacién y Voladura, por ningin motivo se debe considerar el sistema de plasteos ni otro
sistema similar.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO

Por el presente CONTRATO, el PROVEEDOR brinda el servicio de perforacién y voladura al SANTA FE,
conforme a las condiciones de calidad y profesionalismo que demanda el expediente técnico para la
ejecucion de la OBRA (en adelante, el SERVICIO).

CLAUSULA CUARTA: CONOCIMIENTO DEL SERVICIO

4.1

4.2

43

El PROVEEDOR manifiesta conocer que el SERVICIO sera desarrollado en la OBRA y declara
que, para presentar su propuesta ha tenido en cuenta las caracteristicas particulares de la zona,
incluyendo mas no limitandose: a) acceso y ubicacion geografica de la OBRA, b) condiciones
climaticas y ambientales del lugar donde se ejecutara la OBRA y en la que se desarrollara el
SERVICIO.

Teniendo en cuenta lo anterior, el PROVEEDOR declara haber recibido toda la informacion
referente al expediente técnico de obra, actuando en esta circunstancia la buena fe de las partes,
la cual se encuentra prevista en el articulo 1362° del Cédigo Civil Peruano.

Las PARTES acuerdan que los precios indicados en la Clausula Sexta del presente CONTRATO
incluyen todas las prestaciones y acciones que resulten necesarias para su eficiente, correcta,
oportuna y total ejecucién, de manera que se garantice el logro de los objetivos requeridos por
SANTA FE para la correcta ejecucion de la OBRA

CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y MONTO

5.1

El plazo de vigencia del presente CONTRATO sera de cinco (05) meses, contado a partir de la
primera voladura ejecutada en obra, las demas actividades se consideraran como “servicios
preliminares”.
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5.2

5.3

5.4

CLAUSULA SEXTA: SECCION DE EJECUCION

6.1

CONTRATO N° 008-2019-SF-EQUIPO

El importe total por la ejecucion del presente servicio es la suma de cuatro millones quinientos dos
mil novecientos dieciocho con 00/100 Soles (S/ 4'502,918.00), mas IGV este importe es
referencial, al PROVEEDOR se le cancelara por el volumen en m3 efectivamente ejecutados, de
conformidad con el alcance del presente contrato y propuesta econdémica del PROVEEDOR.

Las partes respetaran el precio unitario pactado, la seccion esta definida de acuerdo al sector de la
via y el ancho de la misma; no se realizara pago por sobre excavacion.

Sin perjuicio de lo anterior, las PARTES aceptan que el plazo de vigencia del presente
CONTRATO es referencial, y esta sujeto a la necesidad del SERVICIO para la ejecucion de la
OBRA, pudiendo en consecuencia extenderse segun lo comunique SANTA FE al PROVEEDOR,
mediante carta simple, correo electrénico o cualquier medio que deje constancia escrita de
recepcion con tres (03) dia calendario de anticipacion a la fecha que surta efectos tal
comunicacién, el PROVEEDOR dispone del mismo plazo para aceptar o rechazar la prérroga.

Las PARTES formalizara la modificacion del plazo de vigencia del presente CONTRATO,
mediante la suscripcién de una Adenda, sin que esta modificacion le otorgue derecho al
PROVEEDOR a reclamar al SANTA FE y/o sus empresas socias ningln tipo de compensacion
adicional, por ningin concepto, tales como gastos generales, dafios y/o perjuicios o lucro cesante
como consecuencia de la modificacién del plazo de vigencia del presente CONTRATO, siempre
que la ampliacién se genere por retraso o incumplimiento del PROVEEDOR.

En el supuesto que se requiera la suscripcion de una adenda, para alcanzar la finalidad del
presente contrato y este no sea imputable al PROVEEDOR, se reconocera una contraprestacién
adicional por el tiempo que demande, tomando como referencia los siguientes precios:

TARIFAS DE STAND BY

ingeniero Residente 89.98
Ingeniero Asistente 71.98
(Produccidn / HSE / Of Técnica)

ingeniero de Seguridad 7198
Administrador 4499
Asistente 31.49
Administrativo / Logistica / Planillas

Operador -Choferes Camioneta - Camion 22.80
Operador - Transporte de Personal 25.54

Capataz 28.90

Operador Rock Drill 23.92
Ayudante de Perforacion 17.12

Perforadora Rock Drill (HM) (70% Costo

) 175.88
Operacion)
Camioneta 4 x 4 (dia) 217.75
Camion de Soporte (dia) 251.25
Bus 23 Pasaieros (dia) 328.30

Durante la ejecucion del presente servicio, SANTA FE pagara el servicio de perforacién y voladura
al PROVEEDOR por volumen en m3 de acuerdo a la seccion de corte efectlvamente ejecutada
segun el ancho de via, segun el levantamiento topografico.
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6.2 Salvo alguna exclusién expresamente prevista en el ANEXO | del presente CONTRATO, el
presente SERVICIO, incluye los siguientes conceptos:

(). Todos los gastos o costos, directos e indirectos, que se generen o sean necesarios para la
completa ejecucion del SERVICIO especificados en el presente CONTRATO y sus Anexos.

(ii). ~ Servicio de mantenimiento correctivo por causas imputables al PROVEEDOR a cargo de
mecanicos especializados en el uso de sus equipos.

(iii). Costos y gastos de movilizacién y desmovilizacion, de ser el caso, de los mecénicos que
prestaran el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de sus equipos, asi como las
herramientas, accesorios y de todo aquello necesario para la correcta ejecucion del
SERVICIO.

(iv). Seguro TREC de sus equipos, SCTR para su personal, Primas, SOAT, mantenimiento,
pruebas, plan de mantenimiento, entre otros.

6.3 Siendo obligacion de SANTA FE gestionar apropiadamente el abastecimiento de combustible
necesario para la ejecucion del presente servicio, el PROVEEDOR acepta que el consumo de
combustible sea a cargo y costo del PROVEEDOR.

CLAUSULA SEPTIMA: FORMA DE CALCULO Y PAGO

7.1 El pago que SANTA FE debera cancelar al PROVEEDOR se calculara considerando la seccion
inicial y final del terreno a trabajar, a efectos de determinar el volumen por m3 efectivamente
ejecutado, para ello se realizara los levantamientos de topografia para determinar el calculo
correcto.

7.2 El monto correspondiente al Pago se determinara mensualmente en periodos de valorizacién que
considerara desde el dia veintiséis (26) de cada mes hasta el dia veinticinco (25) del mes siguiente
(en adelante, el Periodo de Valorizacion). Los dias veintiséis (26) de cada mes, el PROVEEDOR
debera presentar al SANTA FE la valorizacién correspondiente al Periodo de Valorizacion anterior,

segun el detalle sefialado en la Clausula Octava de este CONTRATO (en adelante, la
Valorizacion).

Si existiese alguna discrepancia respecto del monto de la Valorizaciéon presentada, SANTA FE
pagara el monto aprobado por el PROVEEDOR, con cargo a definir la diferencia con ocasion de la
siguiente Valorizacion, si durante en dicho periodo las PARTES no llegasen a un acuerdo, se
diferira la solucién de la diferencia al periodo de Valorizacién de renta subsiguiente, hasta que
exista un acuerdo, sino hubiese tal acuerdo, serd aplicable el mecanismo de solucion de
controversias pactado en el presente CONTRATO.

7.3 Una vez aprobada la referida Valorizacion, el PROVEEDOR presentara al SANTA FE la factura
correspondiente a la Valorizacion aprobada.

SANTA FE cancelara dicha factura en un plazo maximo de cuarenta y cinco (45) dias calendarios
contados a partir de la fecha de presentacion de la factura, siempre que sea emitida de
conformidad con las normas legales vigentes, mediante abono en la cuenta bancaria que el
PROVEEDOR comunicara al SANTA FE oportunamente, o en la forma que las PARTES acuerden
en su momento, de ser el caso.

7.4 SANTA FE con previa comunicacién por escrito al PROVEEDOR en un plazo no inferior a las 72 ../
horas de realizarse el pago, tendra el derecho de descontar del monto de la RENTA, entre otros, /~
los siguientes conceptos:

(). Deudas de cualquier naturaleza e impuestos que correspondan al PROVEEDOR, exigidos
al SANTA FE;

(). Costos y gastos en los que SANTA FE hubiera incurrido por causa del incumplimiento de
las obligaciones a cargo del PROVEEDOR en el desarrollo de SERVICIO, de ser el caso;

(M. Insumos suministrados por SANTA FE para el desarrollo del SERVICIO por el
PROVEEDOR,;

Fe
%,,,0\3 lig)

S voe %
2 legal §
D Q"b

Pagina 6 de 183,




@ CONTRATO N° 008-2019-SF-EQUIPO

GRUPO

SANTA FE

(IV). Utilizacion de materiales o equipos de SANTA FE;
(V). Montos de penalidades impuestas al PROVEEDOR.

7.4.1 Todos los descuentos por efectuar al PROVEEDOR deberan ser facturados por SANTA FE.

El monto por pagar al PROVEEDOR sera neto y luego de haber compensado cualquier
deuda del PROVEEDOR con SANTA FE y que se derive del presente CONTRATO,
compensacién que autoriza el PROVEEDOR

7.4.2 Sin perjuicio a lo establecido en el item anterior, el monto de las penalidades indicadas en el
inciso (V) del item 7.4, deberan ser descontadas a través de Notas de Débito, de acuerdo a
lo dispuesto en el “Reglamento de la Ley de Comprobantes de Pago” Resolucion de
Superintendencia N° 007-99/SUNAT, en su Articulo 11° inc. 2.1.

7.5 En caso de que SANTA FE deba asumir por incumplimiento del PROVEEDOR alguno de los
conceptos antes sefialados en el item 7.4 — a excepcion de lo indicado en el inciso (V) — o
cualquier otro concepto relacionado con el desarrollo del presente CONTRATO, éstos seran
descontados de la RENTA mas los gastos generales equivalente a una tasa 5% del costo asumido
por SANTA FE que también se sujetara al pago establecido en el parrafo anterior.

7.6 Laemisién de la factura por el Periodo de Valorizacién correspondiente supone la aceptacién del
PROVEEDOR de las cantidades efectivamente ejecutadas en dicho Periodo de Valorizacién y de
la Valorizacién misma, no correspondiendo ningun reclamo adicional por ningin concepto
relacionado a dicha Valorizacién, salvo lo citado en el numeral 7.2.

CLAUSULA OCTAVA: VALORIZACIONES

8.1 Las valorizaciones seran obtenidas y reconocidas en funcion del analisis de los siguientes
parametros:

8.1.1 El volumen en m3 efectivamente ejecutadas, que seran cuantificadas seguin levantamiento
topografico, estableciendo seccidn inicial y final.

CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES Y OTRAS RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR

Sin perjuicio de las demas obligaciones a su cargo, establecidas en el presente CONTRATO, el
PROVEEDOR se obliga a:

9.1 Cumplir con las instrucciones, directivas y politicas de SANTA FE.

9.2 EL PROVEEDOR debera de presentar al SANTA FE toda la documentacién concerniente a la
ejecucion del presente servicio.

9.3 Cumplir con el estandar de manejo de residuos provenientes del mantenimiento preventivo y/o
correctivo del equipo en la OBRA y disponerlos en los lugares indicados por SANTA FE.

9.4 Mantener la documentacién con todas las autorizaciones y licencias exigidas por la normatividad
legal vigente para la correcta ejecucion del presente servicio.

¥

9.5 ElI PROVEEDOR debera garantizar la ejecucion pacifica y continuada del SERVICIO durante el -
plazo establecido entre las partes, de manera que no podra suspender el SERVICIO sin previo / ///,
aviso y sin consentimiento de SANTA FE, salvo el nimeral 9.8 del presente contrato. - f (’WL

9.6 EIPROVEEDOR no podra suspender el servicio, sin previo aviso y sin consentimiento, por escrito, [
de SANTA FE. Asimismo, en caso de que, como consecuencia de la suspensién del servicio, se
paralice o afecte, directa o indirectamente la produccion de la OBRA, o cause algun dafio y/o
perjuicio al SANTA FE, éste calcularad y valorara los dafios y/o perjuicios ocasionados desde la
fecha en que se suspendi¢ el servicio, hasta la fecha en que esta situacion sea subsanada o hasta
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que cese el dafio y/o perjuicio producido. Este resarcimiento podra ser deducido de los pagos que
deba recibir el PROVEEDOR.

9.7 ElI PROVEEDOR se compromete a cumplir a su costo con lo estipulado en la Ley N° 29783 “Ley
de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su correspondiente Reglamento publicado a través de D.S

N° 005-2012-TR, ademas de sus normas modificatorias y complementarias que resulten
aplicables.

9.8 EIPROVEEDOR podrd suspender el SERVICIO por las siguientes causas:

a) Falta de pago por parte de SANTA FE. En este supuesto, cuando se haya vencido el
pago de una valorizacion y este alcance el periodo de aceptacion del mes siguiente a
valorizar, el PROVEEDOR podra suspender los trabajos, debiendo notificar por escrito a
SANTA FE, con una antelacion no inferior a tres dias de la fecha de suspension.

b) En caso no cierren una valorizacién por responsabilidad de SANTA FE, y no convengan a
someter a arbitraje dicha discrepancia.

CLAUSULA DECIMA: DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS EQUIPOS
10.1 El mantenimiento de cada equipo necesario para la ejecucion del presente servicio (preventivo;
programado o no programado) sera de cargo, costo y responsabilidad del PROVEEDOR.

El mantenimiento se realizara de acuerdo a las indicaciones de SANTA FE, de acuerdo con los
cronogramas que oportunamente coordinen las PARTES. El mantenimiento debera realizarse en
horas y condiciones tales que no interfieran con la normal ejecucién del servicio.

SANTA FE podra solicitar el reemplazo de cualquier equipo si es que presenta fallas de orden
mecanico o de cualquier otro tipo, que interfiera su normal uso y que no pueda ser reparado de
forma oportuna por el PROVEEDOR. La sustitucion se realizara sin costo alguno de cargo de
SANTA FE y dependera de la disponibilidad del parque de maquinas del mismo.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD Y SEGUROS

11.1 EI PROVEEDOR se obliga a contratar y mantener vigentes, bajo su responsabilidad, a su propio
costo y por el tiempo de vigencia del presente CONTRATO, los seguros previstos en las Leyes
Aplicables o los aplicables a la ejecucion del SERVICIO, tales como:

(). Vida Ley: cobertura todos sus trabajadores, segin corresponda y acorde a la Legislacion
Vigente.

(ii). Seqguro Contra Todo Riesgo (SCTR): incluyendo las coberturas de salud y pensiones, de
acuerdo al Decreto Supremo No. 003-95-SA. Dicho seguro sera asumida por el PROVEEDOR
para personal de apoyo; y

(iii). Sequro TREC: Los equipos deberan contar con dicha pdliza.

El costo de todos los seguros que se indican en este numeral y de todos los demas seguros que la

normativa vigente demande contratar para la ejecucion del presente servicio, estan incluidos en el

costo ofertado.

Si el PROVEEDOR no cumple con contratar las pdlizas de seguro a satisfaccion de SANTA FE,

entonces éste, con cargo a las valorizaciones del PROVEEDOR, las podra tomar en su nombre, lo
cual declara conocer y aceptar el PROVEEDOR, en este caso los deducibles (franquicias) seran

de cargo del PROVEEDOR. - @{{M

S

El pago de los deducibles (franquicia) en caso de siniestros cubiertos por las polizas, sera de
cargo de SANTA FE, a menos que la causa del siniestro le sea imputable al PROVEEDOR o
derive de causas inherentes a sus equipos.
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11.2 Todos los seguros que deben ser contratados por el PROVEEDOR incluirdn como asegurados
adicionales al SANTA FE, debiéndolo contener la renuncia de las aseguradoras del PROVEEDOR
al derecho de subrogacion contra SANTA FE.

11.3 EI PROVEEDOR es el unico responsable por el cumplimiento de todas las condiciones y plazos
previstos en dichas podlizas para mantenerias vigentes, incluyendo el correspondiente aviso al
asegurador en caso de siniestro. EIl PROVEEDOR sera el responsable por la solicitacién de pago
y por tramitar las debidas liquidaciones dentro de los plazos estipulados en cada péliza, asi como
para facilitar todos los documentos solicitados por el asegurador y por el pago de los deducibles.

11.4 La falta de contratacion de los seguros por parte del PROVEEDOR o la falta de cobertura o
cobertura parcial de los mismos, no libera al PROVEEDOR de sus responsabilidades y
obligaciones frente a sus trabajadores, al SANTA FE y/o terceros por los dafios y perjuicios
ocasionados a éstos ultimos.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES Y OTRAS RESPONSABILIDADES DE SANTA FE

12.1 Velar por el cumplimiento de los acuerdos y disposiciones contempladas en el presente
CONTRATO

12.2 Proporcionar la documentacién necesaria, permisos y licencias de su competencia.

12.3 Las restricciones como Instalaciones Eléctricas Aéreas / Subterraneas ubicadas en el area
influencia de la explosion deberan de ser reubicadas a fuera de esta area con la debida
anticipaciéon por SANTA FE. Para lo antes indicado el PROVEEDOR participara con SANTA FE en
recorrido del proyecto y elaborar una lista de limitaciones y el Plan de Accién para eliminar
restricciones.

12.4 Condiciones de Presupuesto bajo incremento de produccion (escalonado).

12.5 SANTA FE facilita el acceso a sus talleres mecanicos en caso se tenga que realizar un
manteniendo correctivo a los equipos.

12.6 (eliminado)

12.7 SANTA FE dispondra los equipos en para el movimiento de tierras, limpieza de accesos, hasta
dejar areas con plataformas libres de material suelto y roca fisurada.

12.8 SANTA FE debera asegurar la flota de equipos de movimiento de tierras que permita cumplir el
programa de trabajo.

12.9 Los vigias propios de la operacion (accesos e interferencias internas u otros contratistas).

12.10 SANTA FE proveera 04 radios de comunicacién con los canales y/o frecuencias autorizados para
la comunicaciéon con SANTA FE.

12.11 Trazos, replanteo, cota de corte, angulo de talud, (hombro de talud, pie de banco).

12.12 Induccién de seguridad para el ingreso a Obra.

12.13 Traslado interno de los equipos de perforacién, SANTA FE dispondra de CAMABAJA para la
movilizacién interna para distancias mayores o iguales a 0.5 Km.

12.14 Vigilancia permanente de Equipos en Obra.

12.15 SANTA FE se compromete a que el abastecimiento de Combustible sea en el lugar y momento
preciso para no afectar la produccion.

12.16 Barios Quimicos.

12.17 Torres de iluminacion.

12.18 Se aclara que los equipos de izaje se refiere a situaciones puntuales tales como la retirada del
martillo o algin desmontaje necesario por averia, pero no para movimiento de equipos entre
areas. Se estima una vez al mes la necesidad por equipo. Tiempo necesario de reaccion segun
disponibilidad de obra de SANTA FE.

12.19 SANTA FE se obliga a disponer para la ejecucién del SERVICIO con las autorizaciones
correspondientes ante las instituciones de gobierno, entidades estatales, locales, comunales, etc, -
tales como la licencia de construccion, permisos, autorizaciones, para garantizar la correct
ejecucion de servicio, esta lista es enunciativa mas no limitativa. <A/

12.20 SANTA FE se obliga a tener equipos de respuesta ante cualquier emergencia por acmdente o]
incidentes, contando con un profesional paramédico en OBRA.

12.21 SANTA FE se obliga a proveer el polvorin en OBRA bajo su costo y responsabilidad.

”

Pagina 9 de 18




@ CONTRATO N° 008-2019-SF-EQUIPO

GRUPO

SANTA FE

12.22 SANTA FE se compromete a pagar las tarifas de stand by sefialadas en el numeral 5.6 de este
CONTRATO, ante algin supuesto que genere la irrupcion del servicio y perjudique la
programacién de voladura a ejecutar por EL PROVEEDOR.

12.23 SANTA FE a la firma del presente CONTRATO se obliga a pagar por concepto de adelanto a favor
del PROVEEEDOR la suma ascendente a S/ 675,437.70 soles mas IGV. El PROVEEDOR
presentara un pagaré en garantia por el adelanto, por el idéntico importe, El plazo para entregar el
pagaré y adelanto no debe superar los 15 dias calendarios respectivamente. Este adelanto se
amortizara proporcionalmente durante toda la ejecucién del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: IMPACTO AMBIENTAL

13.1 El PROVEEDOR acepta cumplir y acatar las disposiciones y normas de Seguridad y Medio
Ambiente de SANTA FE y las normas ambientales aplicables y vigentes en el lugar de ejecucion
de la OBRA, sometiéndose de ser necesario a las sanciones previstas en la legislacién aplicable.

13.2 ElI PROVEEDOR sera responsable de la contaminacion del suelo en los sitios de abastecimiento
de combustible o cualquier otro sitio de la OBRA causada por el derrame o goteo de combustible,
durante el cambio de aceite o lubricacion de sus equipos, en la medida estos no cuente con el Kit
anti-derrame requerido por SANTA FE.

13.3 En caso de incurrir en alguno de los casos citados en los parrafos anteriores, el PROVEEDOR
debera tomar las medidas apropiadas y necesarias para la pronta recuperacion del medio
ambiente. Si a juicio de SANTA FE el PROVEEDOR no toma dichas medidas con la mayor
celeridad posible, SANTA FE podra optar por dar lugar a la resolucién, de pleno derecho del
CONTRATO, de conformidad con lo establecido en el articulo 1430° del Cédigo Civil, sin perjuicio
de las responsabilidades civiles y/o penales consecuentes de sus actos y omisiones, asi como
todos los pagos que fueren debidos por los terceros afectados o autoridades competentes.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: NATURALEZA DEL CONTRATO., AUSENCIA DE RELACION
LABORAL E INDEMNIDAD GENERAL

14.1 Este CONTRATO no implica la formacion de un vinculo de naturaleza laboral o societaria entre
SANTA FE y el PROVEEDOR, ni entre una PARTE y las personas asignadas por el
PROVEEDOR al CONTRATO vy viceversa, permaneciendo cada cual exclusivamente responsable
por la remuneracion y respectivos encargos fiscales, laborales y previsionales, asi como por los
reclamos y acciones, de sus funcionarios, contratados y subcontratados, debiendo el
PROVEEDOR mantener al SANTA FE a salvo de reclamos y acciones e indemnizar
oportunamente de cualquier cuantia, incluso honorarios de abogados y costos judiciales,
derivados como consecuencia de tales reclamos y acciones.

14.2 Por la suscripciéon del CONTRATO, ninguna de las PARTES asume solidaridad con la otra PARTE
por el cumplimiento de cualquier obligacién, sea legal o contractual y, especialmente, por
obligaciones o responsabilidades, sean legales o contractuales, vinculadas a materias tributarias,
previsionales, laborales, ambientales y de cualquier otra naturaleza.

14.3 EI PROVEEDOR defenderd, indemnizara y liberara al SANTA FE y a sus respectivos funcionarios,
agentes, empleados, socios y a cualquiera que actie en interés, beneficio o representaciéon de
SANTA FE, de cualquier demanda, pérdida, dafio, multa, gasto, costo y responsabilidad
(incluyendo, sin limitaciones, los costos judiciales, administrativos y arbitrales y honorarios de
abogados) que resulten de dafios a la persona o los bienes o muerte del personal delf
PROVEEDOR, de SANTA FE o de terceros, por causales imputables al PROVEEDOR. / ”

14.4 Las obligaciones de indemnidad establecidas en la presente Clausula subsistiran al término o la
resolucion del CONTRATO, quedando vigentes hasta el vencimiento del plazo de prescripcion !
mas largo establecido por las LEYES APLICABLES contados a partir de tal fecha. )

14.5 Pese a lo estipulado en esta clausula, en el hipotético caso que alguna autoridad ordenara al
SANTA FE a pagar alguna suma reclamada por los trabajadores del PR@IEEDOR o acotada
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directamente por ella en el caso de los aportes y tributos laborales y previsionales, el
PROVEEDOR se sustituird en dicho pago, asumiéndola directamente o reembolsando al SANTA
FE la cantidad abonada en forma inmediata, segtin sea el caso, pudiendo SANTA FE descontar
dicha cantidad de futuras Valorizaciones, a fin de resarcirse del dafio.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: CONDICIONES MINIMAS DE EMPLEO

Queda expresamente convenido entre las PARTES que la politica de empleo que el PROVEEDOR
implemente, debera garantizar, como minimo, lo siguiente:

15.1 ElI PROVEEDOR no debera ejercer ninguna accién destinada a impedir que sus trabajadores
ejerzan su derecho de libertad sindical, y/o el de negociacién colectiva dentro de los limites
establecidos por la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, sus normas reglamentarias,
complementarias y/o modificatorias.

15.2 EI PROVEEDOR no podra, en ningun caso, contratar a personas menores de dieciocho (18) afios
ni mano de obra infantil.

15.3 EI PROVEEDOR debera respetar los derechos laborales, cuidando que sus trabajadores o
prestadores de servicios trabajen en condiciones acordes a las leyes aplicables y los convenios
internacionales que resulten aplicables.

15.4 EI PROVEEDOR no podra introducir ninguna técnica o modalidad de empleo que implique trabajo
forzoso o en condiciones de coaccidn.

15.5 EI PROVEEDOR debera cumplir rigurosamente con todos los requerimientos legales relacionados
con la seguridad ocupacional y salud en el trabajo. A su vez, el PROVEEDOR debera respetar y
hacer cumplir las condiciones de trabajo y derechos laborales, tales como remuneraciéon minima,
jornada maxima laboral, y en general, todos los derechos laborales que correspondan a sus
trabajadores establecidos por las leyes aplicables.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: CESION Y SUBCONTRATACION

16.1 Las PARTES no podran ceder, transferir, dar en garantia, a ningun titulo, en forma total o
parcialmente el presente CONTRATO, créditos, ni cualquier crédito, beneficio o participacién
derivados del mismo sin el previo consentimiento de la otra PARTE.

16.2 Las PARTES no podran subcontratar, en forma total o parcial, el presente CONTRATO, sin el
consentimiento previo por escrito de la otra Parte, sin embargo el PROVEEDOR podra
subcontratar parcialmente el presente CONTRATO siempre y cuando la otra tenga un vinculo y/o
sea parte de un grupo empresarial, debiendo el PROVEEDOR por su cuenta y riesgo cubrir los
costos de dicha subcontratacion, permaneciendo Unico e integralmente responsable frete a la otra

Parte y terceros por la ejecucion de la OBRA y obligaciones por ello asumidos en este
CONTRATO.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: OBLIGACION DE CONFIDENCIALIDAD

17.1 EI PROVEEDOR reconoce que en la ejecucién del SERVICIO establecidos en el presente
CONTRATO, podra tener acceso voluntaria o involuntariamente, a informacién confidencial de
SANTA FE, de sus clientes o terceros, ya sean de naturaleza técnica, comercial, legal y/o
financiera, relativas a proyectos, procesos de fabricacion, investigaciones cientificas o de ,,,;’,]
naturaleza tecnoldgica, cuya divulgacién o utilizacion por el PROVEEDOR, reconoce que traera/ \éy
perjuicios al SANTA FE, implicando la configuracién de responsabilidad y ateniéndose a%ﬁ
indemnizacion respectiva. Por tal razén, el PROVEEDOR se compromete a guardar silencio y
tratar como confidencial la existencia del presente CONTRATO, todos los términos y condiciones {
del presente CONTRATO, asi como al equipo alquilado, datos, correspondencias, documentos a '
la que tenga acceso, sea de forma oral o escrita, durante la vigencia de este CONTRATO
(“INFORMACION”), no pudiendo bajo ningln titulo ni por ningun motlvo revelar transferir o
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disponer, en parte o en todo, directa o indirectamente, de dicha INFORMACION, excepto se
cuente con previa y expresa autorizacion por escrito de SANTA FE.

17.2 Las obligaciones previstas en esta clausula deberan permanecer en vigor por un plazo de cinco
(05) afios contados a partir de la fecha de entrega de cualquier INFORMACION.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

18.1 De conformidad con lo establecido en el articulo 1315° del Cédigo Civil, ninguna de las PARTES
sera responsable por la inejecucion de las obligaciones a su cargo, cuando ello fuera
consecuencia directa e inmediata de eventos que deban ser considerados como caso fortuito o
fuerza mayor y siempre que la PARTE afectada haya actuado con la debida diligencia y adoptado
todas las medidas razonables para cumplir con este CONTRATO.

18.2 Para todos los efectos contemplados en este CONTRATO, los términos fuerza mayor o caso
fortuito se entenderan como lo define el Codigo Civil peruano.

18.3 No quedaran suspendidas las obligaciones de las PARTES que no resulten afectadas como
consecuencia directa e inmediata de la ocurrencia de un evento de caso fortuito o fuerza mayor.

18.4 Las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito aceptadas o expuestas por SANTA FE, seran
motivos justificados de prérroga de los plazos contractuales.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: PENALIDADES

19.1 En caso de incumplimiento o complimiento tardio o defectuoso de las obligaciones de seguridad
prevista en el presente CONTRANTO, el PROVEEDOR quedara automaticamente constituido en
mora, correspondiente al SANTA FE imponerle las siguientes penalidades:

19.1.1En caso se detecte que el personal del PROVEEDOR no cumpla con las medidas de
seguridad necesarias y que se demanden en la OBRA por parte de SANTA FE, se
procedera a realizar la llamada de atencién correspondiente, a fin de que subsane a la
brevedad el incumplimiento en el cual ha incurrido.

19.1.28i, a pesar de haber efectuado el llamado de atencién correspondiente, el personal no
hubiese subsanado el incumplimiento o este sea repetido, sera aplicada una penalidad de
$50.00 (Cincuenta y 00/100 Ddlares Americanos), por cada persona que incumpla la
obligacion antes indicada. Esta penalidad incluye més no se limita a: a) que el personal que
ejecute el servicio no emplee sus Equipos de Proteccion Personal (EPP), b) que el personal
se encuentre en estado etilico, c) se encuentre al personal intentando manipular el equipo
sustrayendo el combustible del equipo y, d) que el personal incumpla las normas de
convivencia, atentando contra la moral el orden publico y las buenas costumbres.

En caso de incurrir en la falta indicada en el literal c), no sera necesario la llamada de
atencion anticipada y sera aplicada la penalidad indicada en el numeral 19.1.2

19.2 Si el monto de las penalidades impuestas alcanzara la suma de 10 % del monto de la presente
CONTRATO, SANTA FE podra resolver el presente CONTRATO por incumplimiento, para lo cual
SANTA FE, debera en el plazo de cinco (5) dias habiles cursar una comunicacién escrita al -
PROVEEDOR, sin perjuicio de reclamar al SANTA FE los dafios y perjuicios generados por Iad

referida resolucion.
19.3 Las penalidades podran ser descontadas de pagos pendientes o pagadas por el PROVEEDOR al

SANTA FE. Las penalidades establecidas en el presente CONTRATO podran ser cobradas
mediante notas de débito, a criterio de SANTA FE.
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CLAUSULA VIGESIMA: DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

20.1 El presente CONTRATO podréa ser resuelto de pleno derecho en conformidad con lo establecido
en articulo 1430° del Cddigo Civil, cuando una de las PARTES remita comunicacién por conducto
notarial a la otra PARTE, manifestando su voluntad de ampararse en cualquiera de los siguientes
casos:

20.1.1Por SANTA FE:

a. Siocurre la resolucion del Contrato de Obra con SANTA FE, sin responsabilidad para las
PARTES.

b. Si LOS EQUIPOS ya no son requeridos para EL CONTRATO PRINCIPAL o SANTA FE
solicita su sustitucion.

c. Siocurre la paralizacion total o parcial de la OBRA por parte de SANTA FE.

d. Si el PROVEEDOR suspende el servicio sin previo aviso a SANTA FE, dentro de los
plazos que establece el presente contrato.

e. Si el PROVEEDOR incumple injustificadamente las obligaciones a su cargo previstas en
las Clausulas Novena y Décima del presente CONTRATO;

f. En caso el PROVEEDOR suspenda de manera injustificada el desarrollo del SERVICIO
por un plazo de cinco (5) dias calendario.

g. Cualquier otra causal expresamente estipulada en el presente CONTRATO

20.1.2Por el PROVEEDOR:
a. Si SANTA FE no cumple con realizar el pago, y este retraso alcanzara la fecha de
aceptacion de la valorizacion del mes siguiente.

20.1.3Por cualquiera de las PARTES:
a. En caso de mediar comun acuerdo de las PARTES;
b. En caso la otra Parte sea declarada insolvente o sea liquidada en via judicial o
extrajudicial.
c. En caso ocurra paralizacién total o parcial de la OBRA o suspension en el cumplimiento
de las obligaciones de cualquiera de las PARTES por causa de un evento de fuerza
mayor o caso fortuito, sin que ello genere responsabilidad a alguna de las PARTES.

20.2 En caso se resuelva el CONTRATO por cualquier causa, SANTA FE efectuara el pago a favor del
PROVEEDOR de las valorizaciones obtenidas das hasta al momento de la resolucion, segun el
procedimiento establecido en este CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: EXCLUSION DE DANOS INDIRECTOS

Queda establecido que, salvo por dolo o culpa inexcusable, en ninglin caso SANTA FE sera responsable
frente al PROVEEDOR por cualquier dafio, pérdida, lucro cesante, indemnizacién o compensacion, por
ningun concepto, ocasionado por la ejecucion o resolucién del presente CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia, discrepancia, litigio, disputa, reclamo o diferencia que se origine en relaciéon con
la ejecucion, validez, existencia, aplicabilidad, nulidad, anulabilidad, resolucién, terminacion o
interpretacion de este CONTRATO o de cualquier otra materia vinculada o que surja del CONTRATO a,
o contenida en él, sera resuelta definitivamente mediante Arbitraje de Derecho, de conformidad con las
normas del Centro de Conciliacion y Arbitraje Nacional e Internacional de la Camara de Comercio de
Lima (en adelante “el Centro”), quien lo administrard. Supletoriamente se aplicaran las normas del
procedimiento del Decreto Legislativo No. 1071, Nueva Ley General de Arbitraje, y demas normas
sustitutorias y/o ampliatorias y/o modificatorias que resulten aplicables. /0l

2 "
El arbitraje tendra lugar en Lima y se celebrara en idioma espariol. &k

f

Las PARTES aceptan de manera expresa que el laudo arbitral sera definitivo, obligatorio e inapelable, |
renunciando expresamente a interponer cualquier recurso impugnatorio contra gl-mi
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En el supuesto de que el laudo arbitral condenarad a alguna de las PARTES a efectuar un pago en
efectivo a la otra, dicho pago se efectuara en el plazo maximo de 5 (cinco) dias naturales contados a
partir de la fecha de laudo. El pago se realizard sin ningun tipo de retencién por razén de gastos,
comisiones, impuestos u otras cargas.

Cualquier laudo emitido con relacién al presente Contrato, podra ser ejecutado en cualquier jurisdiccion.

La ley aplicable a la validez, efectos y cualquier otro asunto vinculado al presente arbitraje y a la materia
del mismo sera la ley peruana.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: LEY APLICABLE Y DOMICILIOS

23.1 El presente CONTRATO se regira por las leyes de la Republica del Perti (en adelante, las “LEYES
APLICABLES").

23.2 Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las PARTES, con motivo de la
ejecucion de este CONTRATO, ambas sefialan como sus respectivos domicilios los indicados en
la introduccién de este documento. El cambio de domicilio de cualquiera de las PARTES surtird
efecto desde la fecha de comunicacién de dicho cambio a la otra PARTE, por cualquier medio
escrito que deje constancia de recepcion.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: DISPOSICIONES VARIAS

24.1 EICONTRATO obligara a los sucesores legales y cesionarios permitidos de las PARTES.

24.2 El presente CONTRATO establece la totalidad del acuerdo y entendimiento de las PARTES en lo
concerniente al alcance del objeto en él contemplado y representa la voluntad final de las
PARTES, reemplazando todos los acuerdos, propuestas, ofertas, conversaciones, ajustes,
documentos y negociacion, verbales y/o escritas, anteriores que hayan mantenido las PARTES,
salvo que hayan sido incorporados como anexo al presente CONTRATO.

24.3 En caso de cualquier discrepancia o conflicto entre el CONTRATO y sus ANEXOS, prevalecera lo
dispuesto en el CONTRATO.

24.4 En ningln caso, y bajo ningun supuesto, SANTA FE sera considerado como subSANTA FE de los
EQUIPOS. Si por cualquier causa ocurriera dicho supuesto, el PROVEEDOR debera mantener
indemne al SANTA FE de cualquier reclamo o accién de cualquier naturaleza por dafios directos
y/o ulteriores, sin perjuicio de los dafios y perjuicios que reclame SANTA FE al PROVEEDOR.

24.5 Cualquier modificacion al CONTRATO se realizara mediante acuerdo escrito entre las PARTES,

debera encontrarse firmada por los representantes legales de cada una de las PARTES vy
adjuntarse a este documento como anexo del mismo.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: ANEXOS

25.1 Forman parte del CONTRATO los siguientes documentos:

ANEXO I: Oferta del Proveedor Q /
ANEXO II: Documentacion requerida para el ingreso de equipos. \@S .
ANEXO Il Requisito para ingreso de personal >

ANEXO IV:  Plan de trabajo por el plazo de ejecucién del servicio

ANEXO V: Declaracién jurada, que el proveedor se compromete a contratar al personal no
calificado de la zona.

ANEXO VI: Declaracion jurada donde el proveedor contrataréd al personal que intervenga
directamente bajo la ejecucion del servicio bajo el Régimen de Construccién Civil.

ANEXO VII:  Declaracién Jurada que no empleara equipamiento superior a los 10 afios de
antigledad anteriores a la fecha de suscripcion del presente documento.
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ANEXO VIII:  Cronograma Tiempo Camino (Tentativo)
25.2 Los terminos de este CONTRATO y sus anexos tienen la intencion de ser complementarios y se
interpretaran e inferirdn como complementarios, cuando sea posible. Sin embargo, en caso de
surgir alguna contradiccién, discrepancia, ambigliedad o inconsistencia entre los términos de este

CONTRATO vy los términos de cualquier anexo, que disminuya, reduzca y/o atente de alguna

manera contra los derechos de SANTA FE prevalecera las condiciones establecidas en este
CONTRATO.

ejemplares del mismaq tenor y efecto legal, en la localidad de Lima, a los 27 de Mayo de 2019.

b A

En sedal de conforqaad e invocando a la buena Fe, las partes firman el presente contrato, en dos
1

ELMER RUBEN HUAMAN ROMERO CHO YEONHO
DNI N° 06804566 C.E. N° 000537635
CONSTRUCTORA SANTA FE LTDA CONSORCIO UGUIL BLAST
SUCURSAL DEL PERU Engineering & Construction
SANTA FE PROVEEDOR
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UGUILBLAST

Lima, 14 de marzo de 2019

Sefiores:

Grupo Santa Fe — Sucursal del Peru

LIMA - PERU

Atencion: Ings. Carlos Chaves / Jose Quifiones

Referencia: Mejoramiento Carretera Oyon — Ambo Tramo |.

Perforacion y Voladura de Roca Fija Rev 04

De nuestra consideracion:

Con relacién a la Licitacion de la referencia, mediante la presente presentamos a Uds. Por duplicado
(original y copia) nuestra Oferta contenida en los siguientes documentos:

- Propuesta técnica.
- Propuesta econdmica.

Declaramos que nuestra propuesta ha sido elaborada en concordancia con los términos y condiciones
solicitados a la presente licitacién, los cuales aceptamos. Igualmente, manifestamos que nuestra
propuesta tiene el cardcter de Declaracién Jurada en todos sus alcances e implicancias.

Es preciso mencionar que esta incluido en esta propuesta su solicitud de carguio de materia producto de
voladura.

Nombre de empresa Oferente: Alianza UGUIL BLAST.

Direccion: Av. Dos de mayo 1502 - Oficina 203, San Isidro — Lima

Teléfonos y Telefax: +51942 762 077 /+ 51 942 740 656

E-mail: marco.chavez@uguil.com. /

hugo.herrera@blastengineeringla.com

Atentamente,

e —

//
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1. Maquinarias U-GUIL S.A.

1.1. Introduccién

Somos empresas peruanas que pertenece lider en la ingenieria de voladuras, renta y servicios
de perforacién voladura y movimiento de tierras y soluciones en fragmentacién de roca para
la industria minera e infraestructura.

Maquinarias UGUIL S.A y Blast Engineering SAC cuentan con un sistema de gestion
comprometido a: prevenir la ocurrencia de incidentes y enfermedades ocupacionales,
prevenir la ocurrencia de incidentes que afecten el medio ambiente, incrementar la
satisfaccion de nuestros clientes, prevenir la utilizacién de la cadena de suministros para el
comercio internacional en actividades ilicitas e identificar y fomentar actividades de indole
sostenible para todos los grupos de interés de la empresa.

2. PRESUPUESTO SERVICIO DE PERFORACION DE ROCA FIJA

Nuestra Presupuesto contempla el precio unitario incluye mano de obra, gastos generales, aceros de
perforacion, consumibles, combustible, explosivos, mantenimiento preventivo, correctivo de equipos y
maquinarias.

PERFORACION Y VOLADURA DE ROCA FLJA.

Item Descripcién Unidad Cantidad PU. S/. Parcial S/.
1.00 TRABAJOS PRELIMINARES
Movilizacion y desmovilizacion de Equipos. GLB 1 80,000.00 80,000.00

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS.

2.01 Perforacion y Voladura en Roca Fija m3 300,000.00 11.56  3,468,000.00
Total Costo Directo S/. 3,548,000.00

Gastos Generales % 919,438.00

Utilidad: 1.0% 35,480.00

Total 4,502,918.00

Por indicaciones estudio geologico indicado por el Cliente el 25 % del volumen total de Roca Fija tiene la

clasificacion de Roca Dura y el 75% es roca tipo Caliza, bajo esos criterios se replateo la siguiente
4

propuesta. /7N /

Los equipos asociados a |la propuesta se muestran en el siguiente cuadro: @f{éz”

En caso que el proyecto exija monitoreo de vibraciones exigido por la comunidad, supervisién o entidad,
se dispondra de un sismdgrafo sin costo para el Cliente.
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EQUIPOS PROPUESTOS
PERFORACION Y VOLADURA DE ROCA FlJA

DESCRIPCION MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
CAMION DE EXPLOSIVOS 1 1 1 1 0.5
MARTILLO NEUMATICO MANUAL 24 KG 8 8 6 6 4
ROCK DRILL 1 2 2 2 0.5
COMPRESORES DE 350 CFM 2 2 1 1 0.5
COMPRESORES DE 750 CFM 1 1 1 1 0.5
VAN (12 - 10 Pasajeros) 1 1 1 1 1
CAMIONETA Pick Up 2 2 2 2 2
EQUIPOS 16 17 14 14 9
3. PERSONAL PROPUESTO PARA EL SERVICIO
El siguiente cuadro detalla el personal propuesto para el servicio, bajo el sistema de 6x1.
S HISTOGRAMA DE MANO DE OBRA DIRECTA Ve
Activity ID FRENTES MES1 MES 2 MES3 MES4 MESS
JEFE DE GRUPO PERFORACON / VOLADURA 2 1 1 1 1 1
OPERADOR DE COMPRESORA 2 4 4 2 2 1
OPERARIO DE PERFORACION 2 3 3 3 3 3
OPERARIO DE VOLADURA 2 2 4 4 4 2
OFICIAL DE VOLADURA 2 2 2 2 2 2
AYUDANTE DE PERFORACION Y VOLADURA 2 8 8 4 4 4
CUADRADORES - VIGIA 2 2 2 2 2 2
MECANICOS DE MANTENIMIENTO 2 1 2 2 2 1
Equipos 23 26 20 20 16
MANO DE OBRA INDIRECTA
Activity ID MES1 MES2 MES3 MES4 MESS
Residente de Proyecto 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Ingeniero de Terreno 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Supervisor de seguridad 0.50 1.00 1.00 1.00 0.50
Asistente Técnico 0.50 1.00 1.00 1.00 0.50
Administrador 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Almacenero 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Conductor de Camioneta 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Conductor de Transporte de Personal 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Equipos 8 9 9 9 8
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CRONOGRAMA
DADES [ MES 00 MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 ]
ey L s S1 S2 S3 5S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 525 $26 S27 528 $29 S30 531 5321533
1.00 LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 21
1.01 Cordinaciones preliminares y facilidades en obrz 10 et
1.05 Requerimeinto de Explosivos y Accesorios 11
2.00 TRABAIOS PRELIMINARES 15
Movilizacién de Equipos y Personal 15 o
Desmovilizacion de Equipos y Personal 10
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 150
3.01 FRENTE 1- Con equipo neumatico.
3.01.01 Perforacién y Voladura en Roca Fija 150
3.02 FRENTE 2. Con equipo hidraulico.
3.02.01 Perforacion y Voladura en Roca Fija 150

4. HISTOGRAMAS DEL PROYECTO.

La distribucion de personal y equipos se ha realizado segtn lo solicitado por el Cliente en su cuadro de
producciéon mensual requerida.

HISTOGRAMA DE EQUIPOS
PERFORACION Y VOLADURA DE ROCA FlJA

DESCRIPCION MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05

CAMION DE EXPLOSIVOS 1 1 1 1 0.5
MARTILLO NEUMATICO MANUAL 24 KG 8 8 6 6 4
ROCK DRILL 1 2 2 2 0.5
COMPRESORES DE 350 CFM 2 2 1 | 0.5
COMPRESORES DE 750 CFM 1 1 1 i 0.5
VAN (12 - 10 Pasajeros) 1 1 1 1 1
CAMIONETA Pick Up 2 2 2 2

EQUIPOS 16 17 14 14 9

Considerar que le personal mostrado es el personal a tiempo completo con régimen de 21 x7.
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5. TARIFAS DE STAND BY.

TARIFAS DE STAND BY

_Costo Indirecto ;
Ingeniero Residente 89.98

Ingeniero Asistente

. SR 71.98
(Produccién / HSE / Of Técnica)
Ingeniero de Seguridad 71.98
Administrador 44,99
Asistfente . ' 31.49
Administrativo / Logistica / Planillas
Operador -Choferes Camioneta - Camidn 22.80
Operador - Transporte de Personal 25.54

Costo Directo

Capataz 28.90
Operador Rock Drill 23.92
Ayudante de Perforacidn 17.12

Equipos / Maquinarias.
Perforadora Rock Drill (HM) (70% Costo

Operacion) 17588
Camioneta 4 x 4 (dia) 217.75
Camidn de Soporte (dia) 251.25
Bus 23 Pasajeros (dia) 328.30

6. CONSIDERACIONES COMERCIALES Y GENERALES

~ El inicio de los trabajos preliminares sera 20 dias después de la firma de contrato del
servicio.

~ La presente propuesta (rendimientos, dimensionamiento de equipos) y sus gastos
generales han sido desarrollados en base al volumen proporcionado por el cliente.

~ En casos de suspensidon o postergacion del servicio por causas no atribuibles a
UguilBlast, condicion que deberd ser comunicada 15 dias antes de su aplicacién. .

~ La seguridad patrimonial de los recursos asignados por UguilBlast es por cuenta 'y
riesgo del Cliente. /

~ No aplica carta fianza por periodo de garantia. /

» No aplica retencién como garantia de fiel cumplimiento.

~ No aplica carta fianza fiel cumplimiento.
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UguilBlast no considera personal encargado de SSOMA (seguridad) estara a cargo del
Cliente.

Las estimaciones estan realizadas en funcién a un rango de produccién promedio diario
(en 8 - 9 horas por turno), si en caso esta no se llegara a cumplir por motivos ajenos
a UguilBlast y atribuibles al Cliente este compensara los recursos disponibles a tarifas
indicadas en esta propuesta.

La presente propuesta contempla la modalidad de Precios Unitarios.

Forma de medicién de pago se realizard previa a cada voladura de forma conjunta,
cuyo protocolo servird como Unico sustento para la valorizacién mensual.

Las valorizaciones son mensuales con plazo maximo de conciliacién y facturacién de
una semana posterior al cierre (cada de 25 de cada mes), caso contrario UguilBlast
emitird su factura segun los reportes diarios.

Se considera equipos y personal en Stand By por falta de suministro de combustible y
falta de asignacion de frente de trabajo por él cliente.

Pago a 30 dias de la presentacién de la factura.

Para la presente propuesta se ha considerado que el cliente otorgara un adelanto del
15% de monto total del contrato contra entrega de Carga Fianza emitida por entidad
acreditada por SBS del Peru.

Es responsabilidad de UguilBlast el disefio de las mallas de perforacion para voladura.

OBLIGACIONES DEL CLIENTE.

Las restricciones como Instalaciones Eléctricas Aéreas / Subterrdneas ubicadas en el
area influencia de la explosién deberan de ser reubicadas a fuera de esta area con la
debida anticipacion por el Cliente. Para lo antes indicado UguilBlast participara con el
Cliente en recorrido del proyecto y elaborar una lista de limitaciones y el Plan de Accién
para eliminar restricciones.

Condiciones de Presupuesto bajo incremento de producciéon (escalonado).

El Cliente facilita el acceso a sus talleres mecanicos en caso se tenga que realizar un
manteniendo correctivo a los equipos.

Abastecimiento de combustible por el Cliente una vez por turno puesto en maquina,
cuyo costo sera descontado (S/. 10.50 x galdn).

El cliente dispondra los equipos en para el movimiento de tierras, limpieza de accesos,
hasta dejar areas con plataformas libres de material suelto y roca fisurada.

El Cliente debera asegurar la flota de equipos de movimiento de tierras que permita
cumplir el programa de trabajo.

Los vigias propios de la operacién (accesos e interferencias internas u otros
contratistas).
El cliente proveerd 04 radios de comunicacién con los canales y/o frecuencias;/
autorizados para la comunicacion con el cliente. ;
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~ Trazos, replanteo, cota de corte, dngulo de talud, (hombro de talud, pie de banco).

~ Induccién de seguridad para el ingreso a Obra.

~ Traslado interno de los equipos de perforacion, el CLIENTE dispondréd de CAMABAJA
para la movilizacion interna para distancias mayores o iguales a 0.5 Km.

~ Vigilancia permanente de Equipos en Obra.
El cliente se compromete a que el abastecimiento de Combustible sea en el lugar y
momento preciso para no afectar la produccion.

~ Bafios Quimicos.

~ Torres de iluminacion.

~ Se aclara que los equipos de izaje se refiere a situaciones puntuales tales como la
retirada del martillo o algin desmontaje necesario por averia, pero no para
movimiento de equipos entre areas. Se estima una vez al mes la necesidad por equipo.
Tiempo necesario de reaccidn segtin disponibilidad de obra del Cliente.

. CONDICIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO

~ El Cliente solicita realizar trabajos de perforacién con cantidad a ejecutar de 300,000
metros cubicos.

~ Abastecimiento de Combustible para los equipos de perforacién, unidades de
supervision y traslados de personal en obra, el cual serd descontado en la valorizacion
mensual.
Los costos deducibles de las valorizaciones seran fijos para todo el proyecto, las
mismas que incluiran los gastos admirativos del cliente.

» Periodo de ejecucion de 5 meses, superado este plazo se revisarédn los gastos
generales y otros impactos al contrato.

~ El Cliente debe contar con equipo de limpieza suficiente para garantizar frentes de
perforacion.

~ Otros alcances no considerados en la propuesta y que a solicitud del Cliente deban
ejecutarse, estas se realizaran de mutuo acuerdo.
Sistema de Trabajo de 21 x 7 en turnos de 10 horas.
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PRESUPUESTO REV 3 -
Fecha: 14/03/2019
PERFORACION Y VOLADURA DE ROCA FUJA.
Item Descripcion Unidad Cantidad PU. S/. Parcial /.
1.00 TRABAJOS PRELIMINARES
Movilizacién y desmovilizacién de Equipos. GLB 1 80,000.00 80,000.00
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS.
2.01 Perforacién y Voladura en Roca Fija m3 300,000.00 11.56 3,468,000.00
Total Costo Directo S/. 3,548,000.00
Gastos Generales % 919,438.00
Utilidad: 1.0% 35,480.00

Total 4,502,918.00




§10

Pagina :

Partida (010104010708-1102002-02) EXCAVACION EN ROCA MACIZA CON EQUIPO Y ESPLOSIVOS A
Rendimiento m3/DIA MO. 875.0000 EQ. 875.0000 Costo unitario directo por : m3 10.42
HH. H.M. Jornada 8.00
Factores de cantidad Mo. MT. EQ. SC. SP.
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio U$ Parcial U$
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0091 20.79 019
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0091 19.00 017
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0183 17.36 0.32
0101010006 OPERADOR DE EQUIPO hh 1.5000 0.0137 24.09 0.33
0101010010 VIGIA / CUADRADOR hh 0.5000 0.0046 17.36 0.08
0101010011 JEFE DE GRUPO - PERFORACION / VOLADURA hh 0.3000 0.0027 30.09 0.08
0101010014 OPERARIO DE VOLADURA hh 2.5000 0.0229 24,09 0.55
172
Materiales
0246060001 BARRAS und 0.0002 2,390.00 048
0255100001 DINAMITA AL 85% kg 0.1700 8.91 1.51
0255100002 FULMINANTE N°8 pza 0.0069 1.69 0.01
0255100005 CORDON DETONANTE m 0.8000 0.60 048
0255100008 MECHA DE SEGURIDAD p 0.0010 0.60
0255130002 EMULSION ENCARTUCHADA kg 0.2800 6.40 1.79
0273090002 CONECTOR BIDIRECCIONAL 17 MS/42 MS und 0.0600 7.50 045
0276020001 BROCAS und 0.0012 830.00 1.00
0290330006 EPP ESPECIAL / TALUDES %mo 5.0000 1.72 0.09
5.81
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.72 0.09
0301020006 SHANK ADAPTER und 0.0001 1,337.00 013
0301170003 ROCK DRILL hm 1.3000 0.0119 224.00 2,67
2.89
10.42

Fecha : 09/03/2019 09:38:56a.m.
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Partida (010703010213-1102002-02) EXCAVACION EN ROCA FIJA CC
Rendimiento m3/DIA MO. 180.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : m3 16.11
HH. HM. Jomada 8.00
Factores de cantidad MO. MT. EQ. SC. SP.
Cddigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio U$ Parcial U$
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.9000 0.0400 20.79 0.83
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0222 19.00 0.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0444 17.36 0.77
0101010010 VIGIA / CUADRADOR hh 0.5000 0.0222 17.36 0.39
0101010011 JEFE DE GRUPO - PERFORACION / VOLADURA hh 0.3000 0.0133 30.09 040
281
Materiales
0201010022 ACEITE TORCULA 100 gal 0.0011 20.00 0.02
0201020012 GRASA Y ACEITES PARA PERFORACION %MT 5.0000 6.02 0.30
02450200010017 BARRENO DE PERFORACION 3’ pza 0.0020 235.00 047
0245020001008 BARRENO DE PERFORACION 6" pza 0.0020 190.00 0.38
02450200010019 BARRENO DE PERFORACION 8 pza 0.0020 403.00 0.81
02450200010022 BARRENO DE PERFORACION 4 pza 0.0020 338.00 0.68
0254030001 MANGUERA m 0.0080 30.00 0.24
0255100001 DINAMITA AL 65% kg 0.1100 8.91 0.98
0255100002 FULMINANTE N°8 pza 0.0085 1.69 0.02
0255100005 CORDON DETONANTE m 0.5800 0.60 0.35
0255100008 MECHA DE SEGURIDAD p 0.0315 0.60 0.02
0255130002 EMULSION ENCARTUCHADA kg 0.2500 6.40 160
0273090002 CONECTOR BIDIRECCIONAL 17 MS/42 MS und 0.0600 7.50 045
0290330006 EPP ESPECIAL / TALUDES %mo 7.0000 281 0.20
6.52
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.81 0.14
0301010044 CONSUMIBLE MARTILLO NEUMATICO %eq 2.0000 6.51 0.13
0301140003 MARTILLO PERFORADOR (para compresora) hm 3.0000 0.1333 3.55 047
03011400060001 COMPRESORA NEUMATICA 700 - 800PCM, 240 HP hm 1.0000 0.0444 129.04 573
03012200040005 CAMION DE EXPLOSIVOS hm 0.2000 0.0089 35.00 0.31
6.78
16.11

Fecha : 09/03/2019 09:38:56a.m.
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Partida (010301030112-1102002-02) Movilizacion y demovilizacion de equipos
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 80,000.00
HH. HM. Jomada 8.00
Factores de cantidad Mo. MT. __EQ SC. SP. B
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio U$ Parcial U$
Materiales
02030100060002 VIAJE TERRESTRE DE IDA (EN CAMA BAJA) vie 16.0000 5,000.00 80,000.00
80,000.00
80,000.00
Partida (010703010214-1102002-02) EXCAVACION EN ROCA FIJA
Rendimiento m3/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m3 11.56
HH.  0.0928 H.M. 0.0469 Jornada 8.00
Factores de cantidad Mo. MT. EQ. SC. SP.
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio U$ Parcial U$
Subpartidas
010104010708 EXCAVACION EN ROCA MACIZA CON EQUIPO Y ESPLOSIVOS A m3 0.8000 10.42 8.34
010703010213 EXCAVACION EN ROCA FIJA CC m3 0.2000 16.11 322
11.56
11.56
/
Fecha : 09/03/2019 09:38:10a.m.
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REQUISITOS PARA INGRESO DE EQUIPOS

1. VEHICULOS

e Tarjeta de Propiedad;

e SOAT vigente;

e Certificado de emisién de gases para equipos que utilizan motores de combustién interna, Diesel
0 Gasolina. (Segun D.S. N°047-2001-MTC. Establecen Limites Maximos Permisibles de
Emisiones contaminantes para vehiculos automotores que circulen en la red vial);
Inspeccion Técnica Vehicular ITV;
Seguro Vehicular

2. EQUIPOS LIVIANOS Y PESADOS

e Pdliza de Seguro TREC;

o Certificado de emisién de gases para equipos que utilizan motores de combustién interna, Diesel
o Gasolina. (Segun D.S. N°047-2001-MTC. Establecen Limites Maximos Permisibles de
Emisiones contaminantes para vehiculos automotores que circulen en la red vial).

» Certificado de Operatividad del Equipo. Emitido por una Empresa Certificadora y el documento
debe indicar Marca, Modelo, Serie del Equipo. Aplica para Camiones Grlas; Gruas
Telescépicas, Celosia, Hidraulicas, etc.; Telehandlers; Montacargas; Plataformas de elevacién y
cualquier equipo de izaje en general.

* Programa de Mantenimiento del equipo. Adjuntar formatos, el programa de Mantenimiento debe
estar avalado por Ing. Mecanico o Mecanico — Eléctrico;

e Copia de la ejecucion de los ultimos 03 (tres) Mantenimiento Preventivo seglin Programa de
Mantenimiento del Equipo

e Otros permisos. Adjuntar permisos segun la actividad a realizar y la Entidad que corresponda
como: Permiso de Transporte de Hidrocarburos, Certificado de Transporte de Mercancias,
emitido por el MTC

e Certificado de calidad de las Eslingas, grilletes, estrobos, aprobados y normados ASME /ANSI
B30.9, para el caso de camiones gruas

3. ACCESORIOS DE SEGURIDAD
e Extintor de acuerdo con el vehiculo:

v Camioneta Rural (PQS 4Kg.) -
v Couster o Microbus (PQS 4Kg.) /
v Omnibus Camiones Pesados (PQS 12Kg.)
v’ Tracto, Remolque, Cisterna, Volquetes y Otros (PQS 12 Kg.) A~

* Conos 60 cm y triangulos de seguridad. 1% "

e Circulina estroboscoépica.

e Tacos de seguridad.

e Cintas reflectivas de seguridad de acuerdo con reglamento del MTC.

e Kit Anti derrame (contenido: 1 bandeja antiderrame, 10 pafios de absorbente 17"*19”, 01 guantes
de nitrilo o neopreno, 1 mascarilla, 1 traje tyvek, 10 bolsas rojas, 03 cordon absorbente T-8)

e Botiquin de primeros auxilios (contenido segun anexo adjunto).

e Palanca / estuche de herramientas auxiliares / caja de herramientas/ medidor de presion de aire.

e Llave de ruedas.

e Llanta de repuesto.

e Gancho y cable de remolque.

e Cable de pase de corriente (cocodrilo).

e Linterna.

e Alarma de retroceso.

e Pico.

e Lampa.
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ANEXO III
REQUISITOS PARA INGRESO DE PERSONAL

1. Personal Directo e Indirecto

Copia de DNI vigente. Edad minima 18 afios;
Seguro complementario de Trabajo de Riesgo de Salud y pensiones de los trabajadores;
Certificado de antecedentes policiales y penales;

Certificado de Vacunaciones (De acuerdo a lo establecido en el Instructivo de Inmunizaciones;
las vacunas contra el Tétano y la Hepatitis B);

Examen Médico preocupacional de acuerdo al cargo laboral;
o Epp’s completo (Casco, Lentes, Guantes, zapatos, vestimenta de trabajo, etc.)

2. Chofer de Equipo Liviano

Copia de DNI vigente. Edad minima 25 afios.

Instruccién: Secundaria completa.

Copia de Licencia de conducir AlIB con fecha de caducidad mayor a 3 meses.

Record de Conductor emitido por MTC (para equipos con placa rodante).

Seguro complementario de Trabajo de Riesgo de Salud y pensiones de los trabajadores;
Certificado de antecedentes policiales y penales;

Certificado de Vacunaciones (De acuerdo a lo establecido en el Instructivo de Inmunizaciones;
las vacunas contra el Tétano y la Hepatitis B);

Examen Médico preocupacional de acuerdo al cargo laboral;

Epp’s completo (Casco, Lentes, Guantes, zapatos, vestimenta de trabajo, etc.).

3. Operador de Equipo Pesado (Volquetes, Cisternas, Buses

Copia de DNI vigente. Edad minima 25 afos.

Instruccién: Secundaria completa.

Copia de Licencia de conducir AllIC con fecha de caducidad mayor a 3 meses.
Record de Conductor emitido por MTC.

Sustentar la habilidad del operador con un minimo de experiencia de 2 afios en el equipo a
operar por intermedio de un CV documentado, firmado y sellado por la empresa interesada.
Seguro complementario de Trabajo de Riesgo de Salud y pensiones de los trabajadores;
Certificado de antecedentes policiales y penales

Certificado de Vacunaciones (De acuerdo a lo establecido en el Instructivo de Inmunizaciones;
las vacunas contra el Tétano y la Hepatitis B);

Examen Médico pre-ocupacional de acuerdo al cargo laboral;

Epp’s completo (Casco, Lentes, Guantes, zapatos, vestimenta de trabajo, etc.).

4. Operador Equipo de Izaje

Copia de DNI vigente. Edad minima 25 afios. v
Instruccién: Secundaria completa.

Copia de Licencia de conducir AllIC con fecha de caducidad mayor a 6 meses

Record de Conductor emitido por MTC.

Sustentar la habilidad del operador con un minimo de experiencia de 2 afios en el equipo a
operar por intermedio de un CV documentado, firmado y sellado por la empresa interesada.
Seguro complementario de Trabajo de Riesgo de Salud y pensiones de los trabajadores;
Certificado de antecedentes policiales y penales

Certificado de capacidad Técnica para operador o rigger segun aplique.

Pagina 17 de 18
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o Certificado de Vacunaciones (De acuerdo a lo establecido en el Instructivo de Inmunizaciones;
las vacunas contra el Tétano y la Hepatitis B);

Examen Médico pre-ocupacional de acuerdo al cargo laboral;
» Epp’s completo (Casco, Lentes, Guantes, zapatos, vestimenta de trabajo, etc.)

5. Operador de Equipo de linea amarilla

Copia de DNI vigente. Edad minima 25 afios.

Instruccién: Secundaria completa.

Copia de Licencia de conducir Al con fecha de caducidad mayor a 3 meses.

Sustentar la habilidad del operador con un minimo de experiencia de 2 afios en el equipo a
operar por intermedio de un CV documentado, firmado y sellado por la empresa interesada.
Seguro complementario de Trabajo de Riesgo de Salud y pensiones de los trabajadores;
Certificado de antecedentes policiales y penales

» Certificado de Vacunaciones (De acuerdo a lo establecido en el Instructivo de Inmunizaciones;
las vacunas contra el Tétano y la Hepatitis B);

Examen Médico pre-ocupacional de acuerdo al cargo laboral;

Epp’s completo (Casco, Lentes, Guantes, zapatos, vestimenta de trabajo, etc.)
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UGUILBLAST

Perforacidn, voladura y movimiento de tierras

}g\ummmus &

U-GUIL S.A.

DECLARACION JURADA

CONSORCIO UGUILBLAST ENGENEERING & CONSTRUCTION., identificada con RUC N©
20380148979 (operador de consorcio), con domicilio en Av. Dos de Mayo N° 1502, Interior 203,
Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, representada debidamente por el

Representante Legal Comun Cho Yeonho, identificado con C.E. N° 000537635;
DECLARAMOS BAJO JURAMENTO:

Que nos comprometemos a contratar al personal no calificado de la zona para el
Proyecto “Mejoramiento de la carretera Oyon-Ambo, Tramo I: Oyon-Desvio de Cerro de

Pasco”.

En caso de resultar falsa la informacién que proporciono, me sujeto a los alcances de lo
establecido en el articulo 4112 del Cédigo Penal, concordante con el articulo 322 de la Ley

N227444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

En fe de lo cual firmo la presente.

Lima, 28 de mayo de 2019.

...............................

ENGINEERING & CONSTRUCTION '“

Sr. Cho Yeonho
REPRESENTANTE LEGAL




© UGUILBLAST

Perforacidn, voladura y movimiento de tierras
UL moumarns ~ B\S
G U-GUIL S.A.

DECLARACION JURADA

CONSORCIO UGUILBLAST ENGENEERING & CONSTRUCTION., identificada con RUC N2
20380148979 (operador de consorcio), con domicilio en Av. Dos de Mayo N° 1502, Interior 203,
Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, representada debidamente por el

Representante Legal Comun Cho Yeonho, identificado con C.E. N° 000537635;

DECLARAMOS BAJO JURAMENTO:

Que nos comprometemos a contratar al personal que intervenga en el Proyecto
“Mejoramiento de la carretera Oyon-Ambo, Tramo |: Oyon-Desvio de Cerro de Pasco”

bajo el régimen de Construccién Civil.

En caso de resultar falsa la informacién que proporciono, me sujeto a los alcances de lo
establecido en el articulo 4112 del Cédigo Penal, concordante con el articulo 322 de la Ley

N227444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

En fe de lo cual firmo la presente.

Lima, 28 de mayo de 2019.

CONSORCIO UGUILBLA g/
ENGINEERING & CONSTRUCTI?)L. 4 1
Sr. Cho Yeonho
REPRESENTANTE LEGAL




UGUILBLAST

Perforacidn, voladura y movimiento de tierras

lg\moulmus S

U-GUIL S.A.

ECLARACION JURADA

CONSORCIO UGUILBLAST ENGENEERING & CONSTRUCTION., identificada con RUC N2
20380148979 (operador de consorcio), con domicilio en Av. Dos de Mayo N° 1502, Interior 203,
Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, representada debidamente por el

Representante Legal Comun Cho Yeonho, identificado con C.E. N° 000537635;

DECLARAMOS BAJO JURAMENTO:

Que nos comprometemos a no emplear en el Proyecto “Mejoramiento de la carretera
Oyon-Ambo, Tramo I: Oyon-Desvio de Cerro de Pasco” equipamiento superior a los 10
afios de antigliedad contados a partir de la suscripcién del contrato de servicio de

perforacion y voladura N°008-2019-SF-SERVICIO.

En caso de resultar falsa la informacién que proporciono, me sujeto a los alcances de lo
establecido en el articulo 4112 del Cédigo Penal, concordante con el articulo 322 de la Ley

N227444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

En fe de lo cual firmo la presente.

Lima, 28 de mayo de 2019.

SRl LITT YT (POl .a.

CONSORCIO UGy
ENGINEERING & cons‘#RBulc':?ugI

Sr. Cho Yeonh
o
REPRESENTANTE LEGAL




