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S/ 1,645.11

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.1 35.72

47 hh 1 30.23

47 hh 1 22.39

2 kg 0.22 4.07

2 pza 6 4.1

21 bol 3.5 34.02

38 m³ 0.5 30.25

39 m³ 0.186 1.2

30 und 1 500

4 m³ 0.5 46.61

43 p2 28 9

44 und 9 70

54 gln 0.8 27.5

37 %mo 3 56.19

S/ 308,780.77

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 30 35.72

47 hh 480 30.23

47 hh 960 22.39

30 und 3 478

53 gal 650 16.5

48 hm 60 299.75

37 %mo 5 37076.4

10 gbl 1 9955.2

10 gbl 1 78000

10 gbl 1 23400

10 gbl 1 8972.5

10 gbl 1 8246.5

10 gbl 1 7895.56

10 gbl 1 7895.56

10 gbl 1 2447.55

10 gbl 1 2447.55

10 gbl 1 9890.89

10 gbl 1 2116.08

10 gbl 1 419.58

10 gbl 1 419.58

10 gbl 1 9000

10 gbl 1 12000

10 gbl 1 2600

10 gbl 1 15000

10 gbl 1 39000

INSTALACION DE PUESTA A TIERRA DE CONTENEDORES - 15000

SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES - 39000

INSTALACIÓN DE COMEDOR PARA 20 PERSONAS - 2116.08

INSTALACIÓN DE CASETA DE GUARDIANIA Y CONTROL - 419.58

INSTALACIÓN DE VESTUARIOS - 419.58

INSTALACIONES ELÉCTRICAS - 9000

INSTALACIONES SANITARIAS - 12000

INSTALACIONES PARA SERVICIOS DE INTERNET - 2600

IMPLEMENTACIÓN DE COMEDOR - 8246.5

INSTALACIÓN DE ZONA DE LLANTERÍA - 7895.56

INSTALACIÓN DE ZONA DE LUBRICACIÓN - 7895.56

INSTALACIÓN DE ALMACEN DE RESIDUOS PELIGROSOS - 2447.55

INSTALACIÓN DE ZONA DE ALMACEN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS - 2447.55

INSTALACIÓN DE ALMACEN PARA DESCARGA - 9890.89

Herramientas - 1853.82

SUB-CONTRATOS 239706.55

LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DE TERRENO - 9955.2

INSTALACIÓN DE OFICINAS TIPO CONTENEDOR 20 PIES - 78000

INSTALACIÓN ALMACÉN TIPO CONTENEDOR 40 PIES - 23400

IMPLEMENTACIÓN DE OFICINAS - 8972.5

PEON - 21494.4

MATERIALES 12159

KIT ANTIDERRAMES - 1434

PETROLEO D-2 - 10725

EQUIPO 19838.82

Camión grua - 17985

Partida: 1.1.1.1.2 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA OBRA Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 37076.4

CAPATAZ - 1071.6

OPERARIO - 14510.4

ARENA GRUESA - 23.31

MADERA TORNILLO - 252

TRIPLAY PARA CARTEL - 630

PINTURA ESMALTE - 22

EQUIPO 1.69

Herramientas - 1.69

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 4"x2" - 0.9

PERNO HEXAGONAL DE 3/8" X 7" - 24.6

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg) - 119.07

HORMIGON - 15.13

AGUA - 0.22

GIGANTOGRAFIA INFORMATIVA DE LA OBRA - 500

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 56.19

CAPATAZ 0.1 3.57

OPERARIO 1 30.23

PEON 1 22.39

MATERIALES 1587.23

ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBPROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

SUBCONTRATACIÓN DEL SUB PROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

Partida: 1.1.1.1.1 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 x 3.60 m. Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und
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ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBPROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

SUBCONTRATACIÓN DEL SUB PROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 68,135.26

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 36 35.72

47 hh 72 22.39

39 und 20 12.9

39 und 30 12.9

39 und 20 12.9

39 und 30 60

39 und 50 32.9

39 und 30 100

39 und 10 50

39 und 20 20

49 hm 72 161.54

49 hm 72 265.94

48 hm 72 189.29

49 hm 72 173.54

37 %mo 3 2898

S/ 644,100.00

Ind. Unid. Cantidad Precio

48 gbl 1 5000

39 und 30 120

39 und 20 120

39 und 20 120

39 und 30 200

39 und 50 80

39 und 30 220

39 und 10 50

48 und 20 5740

48 und 10 2870

48 und 2 11000

48 und 2 11000

48 und 1 4300

48 und 3 4300

48 und 11 11000

48 und 4 11000

48 und 4 11000

48 und 5 11000

48 und 3 11000

48 und 1 4300

48 und 2 4300

48 und 7 11000

48 und 2 11000

Contenedor de Oficinas 20 FT MOV. CAMA BAJA - 77000

Contenedor de Oficinas 40 FT MOV. CAMA BAJA - 22000

Motoniveladora 185 HP MOV. CAMA BAJA - 44000

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM MOV. CAMA BAJA - 44000

Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP MOV. CAMA BAJA - 55000

Retroexcavador 58 HP MOV. CAMA BAJA - 33000

Camión Grua MOV. S/LLANTAS - 4300

Camión baranda 3 TON MOV. S/LLANTAS - 8600

Camión Volquete Roquero (15m3) Mov. S/Llantas - 28700

Cargador Frontal  195 HP MOV. CAMA BAJA - 22000

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP MOV. S/LLANTAS - 22000

Camión Plataforma  4x2 122 HP MOV. S/LLANTAS - 4300

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) MOV. S/LLANTAS - 12900

Excavadora Sobre Oruga 260 HP MOV. CAMA BAJA - 121000

TRANQUETA DE MADERA - 6000

CONOS DE SEÑALIZACIÓN (70 cm alto) - 4000

LÁMPARA DE DESTELLOS (con sensores) - 6600

BANDERINES - 500

EQUIPO 613600

Camión Volquete (15m3) MOV. S/Llantas - 114800

Descripción Recursos Parcial

MATERIALES 30500

MOV. Y DESMOV. HERRAMIENTAS Y EQ MENORES. - 5000

SEÑALES PREVENTIVAS - 3600

SEÑALES RESTRICTIVAS - 2400

SEÑALES INFORMATIVAS - 2400

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM - 11630.88

Motoniveladora 185 HP - 19147.68

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) - 13628.88

Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 - 12494.88

Herramientas - 86.94

Partida: 1.1.1.2.1 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl

TRANQUETA DE MADERA - 1800

CONOS DE SEÑALIZACIÓN (70 cm alto) - 1645

LÁMPARA DE DESTELLOS (con sensores) - 3000

BANDERINES - 500

CHALECOS REFLECTIVOS/SILVATOS - 400

EQUIPO 56989.26

CAPATAZ - 1285.92

CUADRADOR/VIGÍA - 1612.08

MATERIALES 8248

SEÑALES RESTRICTIVAS - 258

SEÑALES PREVENTIVAS - 387

SEÑALES INFORMATIVAS - 258

Partida: 1.1.1.1.3 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Rendimiento: mes

Costo unitario por mes

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 2898
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ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBPROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

SUBCONTRATACIÓN DEL SUB PROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 58,510.59

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 416 30.23

47 hh 208 30.23

47 hh 624 22.39

47 hh 624 22.39

43 und 600 2.5

30 bls 100 16.8

54 gln 4 38.5

49 pza 1 150

49 hm 416 12.5

30 hm 208 7.77

37 %mo 3 46806.24

S/ 46.82

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0615 35.72

47 hh 0.0615 30.23

47 hh 0.3077 22.39

49 hm 0.0923 385.04

37 %mo 3 10.95

S/ 52.26

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0667 35.72

47 hh 0.0667 30.23

47 hh 0.4 22.39

49 hm 0.1 385.04

37 %mo 3 13.36

S/ 46.82

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0615 35.72

47 hh 0.0615 30.23

47 hh 0.3077 22.39

49 hm 0.0923 385.04

37 %mo 3 10.95

CAPATAZ 1 2.2

OPERARIO 1 1.86

PEON 5 6.89

EQUIPO 35.87

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1.5 35.54

Herramientas - 0.33

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1.5 38.5

Herramientas - 0.4

Partida: 1.1.1.3.2.1 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE Rendimiento:130 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 10.95

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 13.36

CAPATAZ 1 2.38

OPERARIO 1 2.02

PEON 6 8.96

EQUIPO 38.9

OPERARIO 1 1.86

PEON 5 6.89

EQUIPO 35.87

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1.5 35.54

Herramientas - 0.33

Partida: 1.1.1.3.1.2 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE Rendimiento:120 m³/Día

Costo unitario por m³

Herramientas - 1404.19

Partida: 1.1.1.3.1.1 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE Rendimiento:130 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 10.95

CAPATAZ 1 2.2

YESO EN BOLSA DE 20 KG - 1680

PINTURA LATEX - 154

WINCHA DE 50 m - 150

EQUIPO 8220.35

Estación Total  (Leica TS06) - 5200

Nivel Topográfico - 1616.16

TOPOGRAFO - 12575.68

NIVELADOR - 6287.84

AYUDANTE DE TOPOGRAFO - 13971.36

AYUDANTE DE NIVELADOR - 13971.36

MATERIALES 3484

Estacas de  madera (topografía) - 1500

Partida: 1.1.1.2.2 TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN Rendimiento: mes

Costo unitario por mes

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 46806.24
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ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBPROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

SUBCONTRATACIÓN DEL SUB PROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 52.26

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0667 35.72

47 hh 0.0667 30.23

47 hh 0.4 22.39

49 hm 0.1 385.04

37 %mo 3 13.36

S/ 46.82

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0615 35.72

47 hh 0.0615 30.23

47 hh 0.3077 22.39

49 hm 0.0923 385.04

37 %mo 3 10.95

S/ 52.26

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0667 35.72

47 hh 0.0667 30.23

47 hh 0.4 22.39

49 hm 0.1 385.04

37 %mo 3 13.36

S/ 46.82

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0615 35.72

47 hh 0.0615 30.23

47 hh 0.3077 22.39

49 hm 0.0923 385.04

37 %mo 3 10.95

PEON 5 6.89

EQUIPO 35.87

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1.5 35.54

Herramientas - 0.33

Partida: 1.1.1.3.4.1 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE Rendimiento:130 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 10.95

CAPATAZ 1 2.2

OPERARIO 1 1.86

CAPATAZ 1 2.38

OPERARIO 1 2.02

PEON 6 8.96

EQUIPO 38.9

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1.5 38.5

Herramientas - 0.4

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1.5 35.54

Herramientas - 0.33

Partida: 1.1.1.3.3.2 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE Rendimiento:120 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 13.36

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 10.95

CAPATAZ 1 2.2

OPERARIO 1 1.86

PEON 5 6.89

EQUIPO 35.87

PEON 6 8.96

EQUIPO 38.9

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1.5 38.5

Herramientas - 0.4

Partida: 1.1.1.3.3.1 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE Rendimiento:130 m³/Día

Costo unitario por m³

Partida: 1.1.1.3.2.2 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE Rendimiento:120 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 13.36

CAPATAZ 1 2.38

OPERARIO 1 2.02
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ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBPROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

SUBCONTRATACIÓN DEL SUB PROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 52.26

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0667 35.72

47 hh 0.0667 30.23

47 hh 0.4 22.39

49 hm 0.1 385.04

37 %mo 3 13.36

S/ 490.68

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0123 35.72

47 hh 0.2462 30.23

47 hh 0.1231 24.42

47 hh 0.4923 22.39

80 m³ 1.05 438.65

21 m² 1 5.07

49 hm 0.1231 20

37 %mo 3 21.91

S/ 636.73

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0123 35.72

47 hh 0.2462 30.23

47 hh 0.1231 24.42

47 hh 0.4923 22.39

80 m³ 1.05 577.74

21 m² 1 5.07

49 hm 0.1231 20

37 %mo 3 21.91

MATERIALES 611.7

CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO I F´C = 280 kg/ cm2 - 606.63

Curado de concreto con aditivo químico - 5.07

EQUIPO 3.12

Vibrador de Concreto 4 HP 1.50" 1 2.46

Herramientas - 0.66

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 21.91

CAPATAZ 0.1 0.44

OPERARIO 2 7.44

OFICIAL 1 3.01

PEON 4 11.02

Curado de concreto con aditivo químico - 5.07

EQUIPO 3.12

Vibrador de Concreto 4 HP 1.50" 1 2.46

Herramientas - 0.66

Partida: 1.1.2.1.1.2 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 Rendimiento:65 m³/Día

Costo unitario por m³

CAPATAZ 0.1 0.44

OPERARIO 2 7.44

OFICIAL 1 3.01

PEON 4 11.02

MATERIALES 465.65

CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO I F´C = 100 kg/ cm2 - 460.58

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1.5 38.5

Herramientas - 0.4

Partida: 1.1.2.1.1.1 CONCRETO F'C=100 Kg/cm2 Rendimiento:65 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 21.91

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 13.36

CAPATAZ 1 2.38

OPERARIO 1 2.02

PEON 6 8.96

EQUIPO 38.9

Partida: 1.1.1.3.4.2 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE Rendimiento:120 m³/Día

Costo unitario por m³
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ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBPROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

SUBCONTRATACIÓN DEL SUB PROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 67.84

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.3333 35.72

47 hh 0.6667 30.23

47 hh 0.6667 22.39

2 kg 0.2 3.81

43 p2 3.59 5

2 kg 0.22 3.34

37 %mo 3 46.99

S/ 7.10

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0032 35.72

47 hh 0.032 30.23

47 hh 0.032 22.39

2 kg 0.05 4.14

2 kg 1.05 4.8

37 %mo 3 1.8

S/ 650.60

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.004 35.72

47 hh 0.04 30.23

47 hh 0.12 22.39

71 pza 0.181 3500

48 hm 0.04 150

49 hm 0.04 173.54

37 %mo 3 4.04

Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 1 6.94

Herramientas - 0.12

OPERARIO 1 1.21

PEON 3 2.69

MATERIALES 633.5

TUBERÍA HDPE 32" DN800 mm X 5.80 M INCL UNIÓN ESPIGA CAMPANA - 633.5

EQUIPO 13.06

MÁQUINA DE TERMOFUSION 1 6

Herramientas - 0.05

Partida: 1.1.2.1.2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DN800 mm Rendimiento:200 m/Día

Costo unitario por m

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 4.04

CAPATAZ 0.1 0.14

OPERARIO 1 0.97

PEON 1 0.72

MATERIALES 5.25

ALAMBRE NEGRO N°16 - 0.21

Acero corrugado f'y = 4200 Kg/cm2 Grado 60 - 5.04

EQUIPO 0.05

Herramientas - 1.41

Partida: 1.1.2.1.1.4 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 Rendimiento:250 kg/Día

Costo unitario por kg

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 1.8

CAPATAZ 0.1 0.11

PEON 1 14.93

MATERIALES 19.44

CLAVOS PARA MADERA C/C 4" - 0.76

MADERA EUCALIPTO CEPILLADA INCLUYE CORTE - 17.95

ALAMBRE NEGRO N°8 - 0.73

EQUIPO 1.41

Partida: 1.1.2.1.1.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m²

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 46.99

CAPATAZ 0.5 11.91

OPERARIO 1 20.15
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ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBPROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

SUBCONTRATACIÓN DEL SUB PROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 876.85

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.004 35.72

47 hh 0.04 30.23

47 hh 0.12 22.39

71 pza 0.181 4750

48 hm 0.04 150

49 hm 0.04 173.54

37 %mo 3 4.04

S/ 67.84

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.3333 35.72

47 hh 0.6667 30.23

47 hh 0.6667 22.39

2 kg 0.2 3.81

43 p2 3.59 5

2 kg 0.22 3.34

37 %mo 3 46.99

S/ 7.10

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0032 35.72

47 hh 0.032 30.23

47 hh 0.032 22.39

2 kg 0.05 4.14

2 kg 1.05 4.8

37 %mo 3 1.8

ALAMBRE NEGRO N°16 - 0.21

Acero corrugado f'y = 4200 Kg/cm2 Grado 60 - 5.04

EQUIPO 0.05

Herramientas - 0.05

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 1.8

CAPATAZ 0.1 0.11

OPERARIO 1 0.97

PEON 1 0.72

MATERIALES 5.25

MADERA EUCALIPTO CEPILLADA INCLUYE CORTE - 17.95

ALAMBRE NEGRO N°8 - 0.73

EQUIPO 1.41

Herramientas - 1.41

Partida: 1.1.3.1.1.2 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 Rendimiento:250 kg/Día

Costo unitario por kg

MANO DE OBRA 46.99

CAPATAZ 0.5 11.91

OPERARIO 1 20.15

PEON 1 14.93

MATERIALES 19.44

CLAVOS PARA MADERA C/C 4" - 0.76

MÁQUINA DE TERMOFUSION 1 6

Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 1 6.94

Herramientas - 0.12

Partida: 1.1.3.1.1.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m²

Descripción Recursos Parcial

CAPATAZ 0.1 0.14

OPERARIO 1 1.21

PEON 3 2.69

MATERIALES 859.75

TUBERÍA HDPE 40" DN1000 mm X 5.80 M INCL UNIÓN ESPIGA CAMPANA - 859.75

EQUIPO 13.06

Partida: 1.1.2.1.2.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DN1000 mm Rendimiento:200 m/Día

Costo unitario por m

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 4.04
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ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBPROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

SUBCONTRATACIÓN DEL SUB PROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 490.68

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0123 35.72

47 hh 0.2462 30.23

47 hh 0.1231 24.42

47 hh 0.4923 22.39

80 m³ 1.05 438.65

21 m² 1 5.07

49 hm 0.1231 20

37 %mo 3 21.91

S/ 636.73

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0123 35.72

47 hh 0.2462 30.23

47 hh 0.1231 24.42

47 hh 0.4923 22.39

80 m³ 1.05 577.74

21 m² 1 5.07

49 hm 0.1231 20

37 %mo 3 21.91

S/ 34.13

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.2 30.23

47 hh 0.8 22.39

30 m 1.05 9

37 %mo 3 23.96

OPERARIO 0.25 6.05

PEON 1 17.91

MATERIALES 9.45

JUNTA WATER STOP 6" - 9.45

EQUIPO 0.72

Herramientas - 0.72

Vibrador de Concreto 4 HP 1.50" 1 2.46

Herramientas - 0.66

Partida: 1.1.3.1.1.5 SELLO DE JUNTAS CON WATER STOP 6" Rendimiento:10 m/Día

Costo unitario por m

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 23.96

OFICIAL 1 3.01

PEON 4 11.02

MATERIALES 611.7

CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO I F´C = 280 kg/ cm2 - 606.63

Curado de concreto con aditivo químico - 5.07

EQUIPO 3.12

Partida: 1.1.3.1.1.4 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 Rendimiento:65 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 21.91

CAPATAZ 0.1 0.44

OPERARIO 2 7.44

MATERIALES 465.65

CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO I F´C = 100 kg/ cm2 - 460.58

Curado de concreto con aditivo químico - 5.07

EQUIPO 3.12

Vibrador de Concreto 4 HP 1.50" 1 2.46

Herramientas - 0.66

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 21.91

CAPATAZ 0.1 0.44

OPERARIO 2 7.44

OFICIAL 1 3.01

PEON 4 11.02

Partida: 1.1.3.1.1.3 CONCRETO F'C=100 Kg/cm2 Rendimiento:65 m³/Día

Costo unitario por m³



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBPROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

SUBCONTRATACIÓN DEL SUB PROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 67.84

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.3333 35.72

47 hh 0.6667 30.23

47 hh 0.6667 22.39

2 kg 0.2 3.81

43 p2 3.59 5

2 kg 0.22 3.34

37 %mo 3 46.99

S/ 67.84

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.3333 35.72

47 hh 0.6667 30.23

47 hh 0.6667 22.39

2 kg 0.2 3.81

43 p2 3.59 5

2 kg 0.22 3.34

37 %mo 3 46.99

S/ 636.73

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0123 35.72

47 hh 0.2462 30.23

47 hh 0.1231 24.42

47 hh 0.4923 22.39

80 m³ 1.05 577.74

21 m² 1 5.07

49 hm 0.1231 20

37 %mo 3 21.91

Curado de concreto con aditivo químico - 5.07

EQUIPO 3.12

Vibrador de Concreto 4 HP 1.50" 1 2.46

Herramientas - 0.66

CAPATAZ 0.1 0.44

OPERARIO 2 7.44

OFICIAL 1 3.01

PEON 4 11.02

MATERIALES 611.7

CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO I F´C = 280 kg/ cm2 - 606.63

EQUIPO 1.41

Herramientas - 1.41

Partida: 1.1.3.2.1.3 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 Rendimiento:65 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 21.91

OPERARIO 1 20.15

PEON 1 14.93

MATERIALES 19.44

CLAVOS PARA MADERA C/C 4" - 0.76

MADERA EUCALIPTO CEPILLADA INCLUYE CORTE - 17.95

ALAMBRE NEGRO N°8 - 0.73

Herramientas - 1.41

Partida: 1.1.3.2.1.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CERCHAS DE MADERA Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m²

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 46.99

CAPATAZ 0.5 11.91

PEON 1 14.93

MATERIALES 19.44

CLAVOS PARA MADERA C/C 4" - 0.76

MADERA EUCALIPTO CEPILLADA INCLUYE CORTE - 17.95

ALAMBRE NEGRO N°8 - 0.73

EQUIPO 1.41

Partida: 1.1.3.2.1.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m²

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 46.99

CAPATAZ 0.5 11.91

OPERARIO 1 20.15



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBPROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

SUBCONTRATACIÓN DEL SUB PROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 36.06

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.04 35.72

47 hh 0.4 24.42

47 hh 0.4 22.39

30 m 1.05 2.6

39 m² 0.12 2.84

46 und 0.25 45.9

30 gln 0.0033 225.78

37 %mo 3 20.16

S/ 196.58

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.032 35.72

47 hh 0.64 30.23

47 hh 0.96 22.39

49 hm 0.32 435.5

49 hm 0.64 21.85

37 %mo 3 41.98

S/ 165.60

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0267 35.72

47 hh 0.2667 30.23

47 hh 0.2667 22.39

49 hm 0.2667 385.04

48 hm 0.2667 178.04

37 %mo 3 14.98

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 102.69

Camión Volquete (15 m3) 1 47.48

Herramientas - 0.45

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 14.98

CAPATAZ 0.1 0.95

OPERARIO 1 8.06

PEON 1 5.97

EQUIPO 150.62

PEON 3 21.49

EQUIPO 154.6

Excavadora + Martillo Hidraúlico 1 139.36

Roto Martillo 2 13.98

Herramientas - 1.26

Partida: 1.1.3.3.1.2 ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS DE DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO Rendimiento:30 m³/Día

Costo unitario por m³

Partida: 1.1.3.3.1.1 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Rendimiento:25 m²/Día

Costo unitario por m²

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 41.98

CAPATAZ 0.1 1.14

OPERARIO 2 19.35

VARILLA DE POLYOLEFINA D 1/2" - 2.73

TEKNOPOR DE 3/4" - 0.34

SELLADOR ELASTOMÉRICO - 11.48

IMPRIMANTE PARA SELLANTE ELÁSTICO - 0.75

EQUIPO 0.6

Herramientas - 0.6

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 20.16

CAPATAZ 0.1 1.43

OFICIAL 1 9.77

PEON 1 8.96

MATERIALES 15.3

Partida: 1.1.3.2.1.4 SELLO DE JUNTAS CON MATERIAL ELASTOMÉRICO Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBPROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

SUBCONTRATACIÓN DEL SUB PROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 90.02

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.016 35.72

47 hh 0.16 30.23

47 hh 0.32 22.39

71 pza 0.175 100

4 m³ 0.023 61.01

48 hm 0.16 150

49 hm 0.16 40

49 hm 0.16 173.54

37 %mo 3 12.57

S/ 112.34

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.016 35.72

47 hh 0.16 30.23

47 hh 0.32 22.39

71 pza 0.181 220

4 m³ 0.023 61.01

48 hm 0.16 150

49 hm 0.16 40

49 hm 0.16 173.54

37 %mo 3 12.57

S/ 133.61

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.016 35.72

47 hh 0.16 30.23

47 hh 0.32 22.39

71 pza 0.181 337.5

4 m³ 0.023 61.01

48 hm 0.16 150

49 hm 0.16 40

49 hm 0.16 173.54

37 %mo 3 12.57

ARENA FINA - 1.4

EQUIPO 58.55

MÁQUINA DE TERMOFUSION 1 24

Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP 1 6.4

Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 1 27.77

Herramientas - 0.38

MANO DE OBRA 12.57

CAPATAZ 0.1 0.57

OPERARIO 1 4.84

PEON 2 7.16

MATERIALES 62.49

TUBERÍA HDPE 8" (200mm) X 5.80 M INCL. UNIÓN ESPIGA CAMPANA - 61.09

Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP 1 6.4

Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 1 27.77

Herramientas - 0.38

Partida: 1.1.3.3.2.3 REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE HDPE DE 8" Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m

Descripción Recursos Parcial

PEON 2 7.16

MATERIALES 41.22

TUBERÍA HDPE 6" X 5.80 M INCL. UNIÓN ESPIGA CAMPANA - 39.82

ARENA FINA - 1.4

EQUIPO 58.55

MÁQUINA DE TERMOFUSION 1 24

Partida: 1.1.3.3.2.2 REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE HDPE DE 6" Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 12.57

CAPATAZ 0.1 0.57

OPERARIO 1 4.84

ARENA FINA - 1.4

EQUIPO 58.55

MÁQUINA DE TERMOFUSION 1 24

Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP 1 6.4

Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 1 27.77

Herramientas - 0.38

MANO DE OBRA 12.57

CAPATAZ 0.1 0.57

OPERARIO 1 4.84

PEON 2 7.16

MATERIALES 18.9

TUBERÍA HDPE 4" (100mm) X 6.00 M - 17.5

Partida: 1.1.3.3.2.1 REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE HDPE DE 4" Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m

Descripción Recursos Parcial



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBPROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

SUBCONTRATACIÓN DEL SUB PROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 163.83

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0267 35.72

47 hh 0.5333 30.23

47 hh 0.8 22.39

49 hm 0.2667 435.5

49 hm 0.5333 21.85

37 %mo 3 34.98

S/ 41.42

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0067 35.72

47 hh 0.0667 30.23

47 hh 0.0667 22.39

49 hm 0.0667 385.04

48 hm 0.0667 178.04

37 %mo 3 3.75

S/ 881,885.53

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 gbl 1 78705

47 gbl 1 67000

47 gbl 1 80400

47 gbl 1 104940

47 gbl 1 179821.93

47 gbl 1 342018.6

39 gbl 1 10000

10 gbl 1 15000

10 gbl 1 4000

S/ 26,985.16

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 2 35.72

47 hh 20 30.23

47 hh 20 22.39

49 hm 20 385.04

49 hm 30 335.54

49 hm 10 265.94

48 hm 20 189.29

49 hm 10 161.54

37 %mo 3 1123.84

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 7700.8

Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP 1.5 10066.2

Motoniveladora 185 HP 0.5 2659.4

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 1 3785.8

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 0.5 1615.4

Herramientas - 33.72

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 1123.84

CAPATAZ 0.1 71.44

OPERARIO 1 604.6

CUADRADOR/VIGÍA 1 447.8

EQUIPO 25861.32

Equipo de protección colectiva - 342018.6

Señalización temporal de seguridad - 10000

Capacitación en seguridad y salud - 15000

Recursos para respuestas ante emergencias en seguridad y salud durante le trabajo - 4000

Partida: 1.2.1.1 REHABILITACIÓN DE VIAS EXISTENTES Rendimiento:0.4 km/Día

Costo unitario por km

SUB-CONTRATOS 881885.53

SERVICIO MÉDICO - 78705

EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL - 67000

INDUCCIÓN DE PERSONAL - 80400

Actualización, implementación y administración del plan de seguridad y salud en el trabajo - 104940

Equipo de protección individual - 179821.93

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 25.68

Camión Volquete (15 m3) 1 11.88

Herramientas - 0.11

Partida: 1.1.4.1 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl

Descripción Recursos Parcial

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 3.75

CAPATAZ 0.1 0.24

OPERARIO 1 2.02

PEON 1 1.49

EQUIPO 37.67

PEON 3 17.91

EQUIPO 128.85

Excavadora + Martillo Hidraúlico 1 116.15

Roto Martillo 2 11.65

Herramientas - 1.05

Partida: 1.1.3.3.3.2 ELIMINACIÓN DE INTERFERENCIAS SIMA Rendimiento:120 m³/Día

Costo unitario por m³

Partida: 1.1.3.3.3.1 DEMOLICIÓN DE INTERFERENCIAS SIMA Rendimiento:30 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 34.98

CAPATAZ 0.1 0.95

OPERARIO 2 16.12



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBPROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

SUBCONTRATACIÓN DEL SUB PROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 0.86

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0009 30.23

47 hh 0.0056 22.39

37 hm 0.0009 50.8

49 hm 0.0009 335.54

49 hm 0.0005 385.04

48 hm 0.0009 178.04

S/ 6.67

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0008 35.72

47 hh 0.0168 22.39

47 hh 0.0084 22.39

49 hm 0.0084 335.54

49 hm 0.0084 385.04

37 %mo 3 0.6

S/ 4.30

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0067 35.72

47 hh 0.0067 30.23

47 hh 0.0067 22.39

49 hm 0.0033 335.54

49 hm 0.0067 385.04

37 %mo 3 0.59

S/ 5.98

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0008 35.72

47 hh 0.008 22.39

49 hm 0.008 385.04

49 hm 0.008 335.54

37 %mo 3 0.21

CAPATAZ 0.1 0.03

PEON 1 0.18

EQUIPO 5.77

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 3.08

Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP 1 2.68

Herramientas - 0.01

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 2.58

Herramientas - 0.02

Partida: 1.2.3.1.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO Rendimiento:1000 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.21

MANO DE OBRA 0.59

CAPATAZ 1 0.24

OPERARIO 1 0.2

CUADRADOR/VIGÍA 1 0.15

EQUIPO 3.71

Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP 0.5 1.11

Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP 1 2.82

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 3.23

Herramientas - 0.02

Partida: 1.2.2.3 CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO Rendimiento:1200 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.6

CAPATAZ 0.1 0.03

PEON 2 0.38

CUADRADOR/VIGÍA 1 0.19

EQUIPO 6.07

EQUIPO 0.7

DESBROZADORA 74 HP 1 0.05

Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP 1 0.3

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 0.5 0.19

Camión Volquete (15 m3) 1 0.16

Partida: 1.2.2.2 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA Rendimiento:950 m³/Día

Costo unitario por m³

Partida: 1.2.2.1 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA Rendimiento:8500 m²/Día

Costo unitario por m²

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.16

OPERARIO 1 0.03

PEON 6 0.13



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBPROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

SUBCONTRATACIÓN DEL SUB PROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 6.59

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0016 35.72

47 hh 0.016 22.39

49 hm 0.016 385.04

37 %mo 3 0.42

S/ 1.49

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0003 35.72

47 hh 0.0032 22.39

49 hm 0.0008 385.04

49 hm 0.0032 161.54

49 hm 0.0016 265.94

48 hm 0.0008 189.29

S/ 24.59

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0027 35.72

47 hh 0.0267 30.23

47 hh 0.0267 24.42

47 hh 0.2667 22.39

49 hm 0.0267 298.04

49 hm 0.0267 16.25

49 hm 0.0267 316.04

37 %mo 3 7.53

S/ 31.69

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0027 35.72

47 hh 0.0267 30.23

47 hh 0.0267 24.42

47 hh 0.2667 22.39

49 hm 0.0267 298.04

49 hm 0.0267 265.94

49 hm 0.0267 16.25

49 hm 0.0267 316.04

37 %mo 3 7.53

Excavadora sobre orugas 320 1 7.96

Motoniveladora 185 HP 1 7.1

Zaranda Estática Malla de Acero 1 0.43

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 1 8.44

Herramientas - 0.23

MANO DE OBRA 7.53

CAPATAZ 0.1 0.1

OPERARIO 1 0.81

OFICIAL 1 0.65

PEON 10 5.97

EQUIPO 24.16

Zaranda Estática Malla de Acero 1 0.43

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 1 8.44

Herramientas - 0.23

Partida: 1.2.3.1.5 Pedraplén e=30 cm Rendimiento:300 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

CAPATAZ 0.1 0.1

OPERARIO 1 0.81

OFICIAL 1 0.65

PEON 10 5.97

EQUIPO 17.06

Excavadora sobre orugas 320 1 7.96

Motoniveladora 185 HP 0.5 0.43

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 0.25 0.15

Partida: 1.2.3.1.4 Pedraplén e=60 cm Rendimiento:300 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 7.53

MANO DE OBRA 0.08

CAPATAZ 0.1 0.01

PEON 1 0.07

EQUIPO 1.41

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 0.25 0.31

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 0.52

EQUIPO 6.17

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 6.16

Herramientas - 0.01

Partida: 1.2.3.1.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE Rendimiento:2500 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

Partida: 1.2.3.1.2 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO Rendimiento:500 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.42

CAPATAZ 0.1 0.06

PEON 1 0.36



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBPROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

SUBCONTRATACIÓN DEL SUB PROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 33.57

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0267 35.72

47 hh 0.0267 30.23

47 hh 0.0267 24.42

47 hh 0.1067 22.39

49 hm 0.0267 385.04

49 hm 0.0267 161.54

49 hm 0.0267 265.94

48 hm 0.0133 189.29

49 hm 0.0133 16.25

49 hm 0.0133 316.04

37 %mo 3 4.8

S/ 3.44

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0022 35.72

47 hh 0.0044 30.23

47 hh 0.0089 22.39

49 hm 0.0044 335.54

49 hm 0.0044 161.54

48 hm 0.0044 189.29

37 %mo 3 0.41

S/ 35.99

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0286 35.72

47 hh 0.0286 30.23

47 hh 0.0286 24.42

47 hh 0.1143 22.39

49 hm 0.0286 385.04

49 hm 0.0286 161.54

49 hm 0.0286 265.94

48 hm 0.0143 189.29

49 hm 0.0143 16.25

49 hm 0.0143 316.04

37 %mo 3 5.14

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 4.62

Motoniveladora 185 HP 1 7.61

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 0.5 2.71

Zaranda Estática Malla de Acero 0.5 0.23

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 0.5 4.52

Herramientas - 0.15

CAPATAZ 1 1.02

OPERARIO 1 0.86

OFICIAL 1 0.7

PEON 4 2.56

EQUIPO 30.85

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 11.01

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 1 0.83

Herramientas - 0.01

Partida: 1.2.3.1.8 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE Rendimiento:280 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 5.14

CAPATAZ 0.5 0.08

OPERARIO 1 0.13

PEON 2 0.2

EQUIPO 3.03

Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP 1 1.48

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 0.71

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 0.5 4.2

Herramientas - 0.14

Partida: 1.2.3.1.7 CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO Rendimiento:1800 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.41

EQUIPO 28.77

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 10.28

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 4.31

Motoniveladora 185 HP 1 7.1

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 0.5 2.52

Zaranda Estática Malla de Acero 0.5 0.22

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 4.8

CAPATAZ 1 0.95

OPERARIO 1 0.81

OFICIAL 1 0.65

PEON 4 2.39

Partida: 1.2.3.1.6 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO Rendimiento:300 m³/Día

Costo unitario por m³



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBPROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

SUBCONTRATACIÓN DEL SUB PROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 12.47

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0008 35.72

47 hh 0.008 30.23

47 hh 0.032 22.39

53 m² 1.05 10.9

37 %mo 3 0.99

S/ 35.99

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0286 35.72

47 hh 0.0286 30.23

47 hh 0.0286 24.42

47 hh 0.1143 22.39

49 hm 0.0286 385.04

49 hm 0.0286 161.54

49 hm 0.0286 265.94

48 hm 0.0143 189.29

49 hm 0.0143 16.25

49 hm 0.0143 316.04

37 %mo 3 5.14

S/ 5.98

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0008 35.72

47 hh 0.008 22.39

49 hm 0.008 385.04

49 hm 0.008 335.54

37 %mo 3 0.21

S/ 6.59

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0016 35.72

47 hh 0.016 22.39

49 hm 0.016 385.04

37 %mo 3 0.42

EQUIPO 6.17

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 6.16

Herramientas - 0.01

Partida: 1.2.3.2.3 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO Rendimiento:500 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.42

CAPATAZ 0.1 0.06

PEON 1 0.36

CAPATAZ 0.1 0.03

PEON 1 0.18

EQUIPO 5.77

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 3.08

Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP 1 2.68

Herramientas - 0.01

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 0.5 4.52

Herramientas - 0.15

Partida: 1.2.3.2.2 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO Rendimiento:1000 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.21

EQUIPO 30.85

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 11.01

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 4.62

Motoniveladora 185 HP 1 7.61

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 0.5 2.71

Zaranda Estática Malla de Acero 0.5 0.23

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 5.14

CAPATAZ 1 1.02

OPERARIO 1 0.86

OFICIAL 1 0.7

PEON 4 2.56

PEON 4 0.72

MATERIALES 11.45

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2 - 11.45

EQUIPO 0.03

Herramientas - 0.03

Partida: 1.2.3.2.1 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE Rendimiento:280 m³/Día

Costo unitario por m³

Partida: 1.2.3.1.9 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN Rendimiento:1000 m²/Día

Costo unitario por m²

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.99

CAPATAZ 0.1 0.03

OPERARIO 1 0.24



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBPROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

SUBCONTRATACIÓN DEL SUB PROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 1.49

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0003 35.72

47 hh 0.0032 22.39

49 hm 0.0008 385.04

49 hm 0.0032 161.54

49 hm 0.0016 265.94

48 hm 0.0008 189.29

S/ 24.59

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0027 35.72

47 hh 0.0267 30.23

47 hh 0.0267 24.42

47 hh 0.2667 22.39

49 hm 0.0267 298.04

49 hm 0.0267 16.25

49 hm 0.0267 316.04

37 %mo 3 7.53

S/ 31.69

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0027 35.72

47 hh 0.0267 30.23

47 hh 0.0267 24.42

47 hh 0.2667 22.39

49 hm 0.0267 298.04

49 hm 0.0267 265.94

49 hm 0.0267 16.25

49 hm 0.0267 316.04

37 %mo 3 7.53

Excavadora sobre orugas 320 1 7.96

Motoniveladora 185 HP 1 7.1

Zaranda Estática Malla de Acero 1 0.43

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 1 8.44

Herramientas - 0.23

MANO DE OBRA 7.53

CAPATAZ 0.1 0.1

OPERARIO 1 0.81

OFICIAL 1 0.65

PEON 10 5.97

EQUIPO 24.16

Zaranda Estática Malla de Acero 1 0.43

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 1 8.44

Herramientas - 0.23

Partida: 1.2.3.2.6 Pedraplén e=30 cm Rendimiento:300 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

CAPATAZ 0.1 0.1

OPERARIO 1 0.81

OFICIAL 1 0.65

PEON 10 5.97

EQUIPO 17.06

Excavadora sobre orugas 320 1 7.96

Motoniveladora 185 HP 0.5 0.43

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 0.25 0.15

Partida: 1.2.3.2.5 Pedraplén e=60 cm Rendimiento:300 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 7.53

MANO DE OBRA 0.08

CAPATAZ 0.1 0.01

PEON 1 0.07

EQUIPO 1.41

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 0.25 0.31

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 0.52

Partida: 1.2.3.2.4 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE Rendimiento:2500 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBPROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

SUBCONTRATACIÓN DEL SUB PROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 33.57

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0267 35.72

47 hh 0.0267 30.23

47 hh 0.0267 24.42

47 hh 0.1067 22.39

49 hm 0.0267 385.04

49 hm 0.0267 161.54

49 hm 0.0267 265.94

48 hm 0.0133 189.29

49 hm 0.0133 16.25

49 hm 0.0133 316.04

37 %mo 3 4.8

S/ 3.44

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0022 35.72

47 hh 0.0044 30.23

47 hh 0.0089 22.39

49 hm 0.0044 335.54

49 hm 0.0044 161.54

48 hm 0.0044 189.29

37 %mo 3 0.41

S/ 12.47

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0008 35.72

47 hh 0.008 30.23

47 hh 0.032 22.39

53 m² 1.05 10.9

37 %mo 3 0.99Herramientas - 0.03

CAPATAZ 0.1 0.03

OPERARIO 1 0.24

PEON 4 0.72

MATERIALES 11.45

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2 - 11.45

EQUIPO 0.03

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 1 0.83

Herramientas - 0.01

Partida: 1.2.3.2.9 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN Rendimiento:1000 m²/Día

Costo unitario por m²

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.99

CAPATAZ 0.5 0.08

OPERARIO 1 0.13

PEON 2 0.2

EQUIPO 3.03

Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP 1 1.48

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 0.71

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 0.5 4.2

Herramientas - 0.14

Partida: 1.2.3.2.8 CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO Rendimiento:1800 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.41

EQUIPO 28.77

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 10.28

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 4.31

Motoniveladora 185 HP 1 7.1

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 0.5 2.52

Zaranda Estática Malla de Acero 0.5 0.22

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 4.8

CAPATAZ 1 0.95

OPERARIO 1 0.81

OFICIAL 1 0.65

PEON 4 2.39

Partida: 1.2.3.2.7 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO Rendimiento:300 m³/Día

Costo unitario por m³



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBPROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

SUBCONTRATACIÓN DEL SUB PROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 35.99

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0286 35.72

47 hh 0.0286 30.23

47 hh 0.0286 24.42

47 hh 0.1143 22.39

49 hm 0.0286 385.04

49 hm 0.0286 161.54

49 hm 0.0286 265.94

48 hm 0.0143 189.29

49 hm 0.0143 16.25

49 hm 0.0143 316.04

37 %mo 3 5.14

S/ 5.98

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0008 35.72

47 hh 0.008 22.39

49 hm 0.008 385.04

49 hm 0.008 335.54

37 %mo 3 0.21

S/ 6.59

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0016 35.72

47 hh 0.016 22.39

49 hm 0.016 385.04

37 %mo 3 0.42

S/ 1.49

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0003 35.72

47 hh 0.0032 22.39

49 hm 0.0008 385.04

49 hm 0.0032 161.54

49 hm 0.0016 265.94

48 hm 0.0008 189.29

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 0.52

Motoniveladora 185 HP 0.5 0.43

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 0.25 0.15

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.08

CAPATAZ 0.1 0.01

PEON 1 0.07

EQUIPO 1.41

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 0.25 0.31

CAPATAZ 0.1 0.06

PEON 1 0.36

EQUIPO 6.17

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 6.16

Herramientas - 0.01

Partida: 1.2.3.3.4 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE Rendimiento:2500 m³/Día

Costo unitario por m³

Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP 1 2.68

Herramientas - 0.01

Partida: 1.2.3.3.3 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO Rendimiento:500 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.42

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.21

CAPATAZ 0.1 0.03

PEON 1 0.18

EQUIPO 5.77

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 3.08

Motoniveladora 185 HP 1 7.61

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 0.5 2.71

Zaranda Estática Malla de Acero 0.5 0.23

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 0.5 4.52

Herramientas - 0.15

Partida: 1.2.3.3.2 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO Rendimiento:1000 m³/Día

Costo unitario por m³

OPERARIO 1 0.86

OFICIAL 1 0.7

PEON 4 2.56

EQUIPO 30.85

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 11.01

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 4.62

Partida: 1.2.3.3.1 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE Rendimiento:280 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 5.14

CAPATAZ 1 1.02



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBPROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

SUBCONTRATACIÓN DEL SUB PROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 24.59

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0027 35.72

47 hh 0.0267 30.23

47 hh 0.0267 24.42

47 hh 0.2667 22.39

49 hm 0.0267 298.04

49 hm 0.0267 16.25

49 hm 0.0267 316.04

37 %mo 3 7.53

S/ 31.69

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0027 35.72

47 hh 0.0267 30.23

47 hh 0.0267 24.42

47 hh 0.2667 22.39

49 hm 0.0267 298.04

49 hm 0.0267 265.94

49 hm 0.0267 16.25

49 hm 0.0267 316.04

37 %mo 3 7.53

S/ 33.57

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0267 35.72

47 hh 0.0267 30.23

47 hh 0.0267 24.42

47 hh 0.1067 22.39

49 hm 0.0267 385.04

49 hm 0.0267 161.54

49 hm 0.0267 265.94

48 hm 0.0133 189.29

49 hm 0.0133 16.25

49 hm 0.0133 316.04

37 %mo 3 4.8

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 0.5 2.52

Zaranda Estática Malla de Acero 0.5 0.22

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 0.5 4.2

Herramientas - 0.14

OFICIAL 1 0.65

PEON 4 2.39

EQUIPO 28.77

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 10.28

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 4.31

Motoniveladora 185 HP 1 7.1

Partida: 1.2.3.3.7 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO Rendimiento:300 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 4.8

CAPATAZ 1 0.95

OPERARIO 1 0.81

EQUIPO 24.16

Excavadora sobre orugas 320 1 7.96

Motoniveladora 185 HP 1 7.1

Zaranda Estática Malla de Acero 1 0.43

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 1 8.44

Herramientas - 0.23

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 7.53

CAPATAZ 0.1 0.1

OPERARIO 1 0.81

OFICIAL 1 0.65

PEON 10 5.97

Excavadora sobre orugas 320 1 7.96

Zaranda Estática Malla de Acero 1 0.43

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 1 8.44

Herramientas - 0.23

Partida: 1.2.3.3.6 Pedraplén e=30 cm Rendimiento:300 m³/Día

Costo unitario por m³

MANO DE OBRA 7.53

CAPATAZ 0.1 0.1

OPERARIO 1 0.81

OFICIAL 1 0.65

PEON 10 5.97

EQUIPO 17.06

Partida: 1.2.3.3.5 Pedraplén e=60 cm Rendimiento:300 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBPROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

SUBCONTRATACIÓN DEL SUB PROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 3.44

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0022 35.72

47 hh 0.0044 30.23

47 hh 0.0089 22.39

49 hm 0.0044 335.54

49 hm 0.0044 161.54

48 hm 0.0044 189.29

37 %mo 3 0.41

S/ 12.47

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0008 35.72

47 hh 0.008 30.23

47 hh 0.032 22.39

53 m² 1.05 10.9

37 %mo 3 0.99

S/ 35.99

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0286 35.72

47 hh 0.0286 30.23

47 hh 0.0286 24.42

47 hh 0.1143 22.39

49 hm 0.0286 385.04

49 hm 0.0286 161.54

49 hm 0.0286 265.94

48 hm 0.0143 189.29

49 hm 0.0143 16.25

49 hm 0.0143 316.04

37 %mo 3 5.14

S/ 5.98

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0008 35.72

47 hh 0.008 22.39

49 hm 0.008 385.04

49 hm 0.008 335.54

37 %mo 3 0.21

PEON 1 0.18

EQUIPO 5.77

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 3.08

Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP 1 2.68

Herramientas - 0.01

Herramientas - 0.15

Partida: 1.2.3.4.2 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO Rendimiento:1000 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.21

CAPATAZ 0.1 0.03

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 11.01

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 4.62

Motoniveladora 185 HP 1 7.61

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 0.5 2.71

Zaranda Estática Malla de Acero 0.5 0.23

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 0.5 4.52

MANO DE OBRA 5.14

CAPATAZ 1 1.02

OPERARIO 1 0.86

OFICIAL 1 0.7

PEON 4 2.56

EQUIPO 30.85

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2 - 11.45

EQUIPO 0.03

Herramientas - 0.03

Partida: 1.2.3.4.1 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE Rendimiento:280 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.99

CAPATAZ 0.1 0.03

OPERARIO 1 0.24

PEON 4 0.72

MATERIALES 11.45

Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP 1 1.48

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 0.71

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 1 0.83

Herramientas - 0.01

Partida: 1.2.3.3.9 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN Rendimiento:1000 m²/Día

Costo unitario por m²

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.41

CAPATAZ 0.5 0.08

OPERARIO 1 0.13

PEON 2 0.2

EQUIPO 3.03

Partida: 1.2.3.3.8 CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO Rendimiento:1800 m³/Día

Costo unitario por m³



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBPROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

SUBCONTRATACIÓN DEL SUB PROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 6.59

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0016 35.72

47 hh 0.016 22.39

49 hm 0.016 385.04

37 %mo 3 0.42

S/ 1.49

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0003 35.72

47 hh 0.0032 22.39

49 hm 0.0008 385.04

49 hm 0.0032 161.54

49 hm 0.0016 265.94

48 hm 0.0008 189.29

S/ 24.59

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0027 35.72

47 hh 0.0267 30.23

47 hh 0.0267 24.42

47 hh 0.2667 22.39

49 hm 0.0267 298.04

49 hm 0.0267 16.25

49 hm 0.0267 316.04

37 %mo 3 7.53

S/ 31.69

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0027 35.72

47 hh 0.0267 30.23

47 hh 0.0267 24.42

47 hh 0.2667 22.39

49 hm 0.0267 298.04

49 hm 0.0267 265.94

49 hm 0.0267 16.25

49 hm 0.0267 316.04

37 %mo 3 7.53

Zaranda Estática Malla de Acero 1 0.43

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 1 8.44

Herramientas - 0.23

OPERARIO 1 0.81

OFICIAL 1 0.65

PEON 10 5.97

EQUIPO 24.16

Excavadora sobre orugas 320 1 7.96

Motoniveladora 185 HP 1 7.1

Herramientas - 0.23

Partida: 1.2.3.4.6 Pedraplén e=30 cm Rendimiento:300 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 7.53

CAPATAZ 0.1 0.1

OFICIAL 1 0.65

PEON 10 5.97

EQUIPO 17.06

Excavadora sobre orugas 320 1 7.96

Zaranda Estática Malla de Acero 1 0.43

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 1 8.44

Partida: 1.2.3.4.5 Pedraplén e=60 cm Rendimiento:300 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 7.53

CAPATAZ 0.1 0.1

OPERARIO 1 0.81

PEON 1 0.07

EQUIPO 1.41

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 0.25 0.31

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 0.52

Motoniveladora 185 HP 0.5 0.43

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 0.25 0.15

Herramientas - 0.01

Partida: 1.2.3.4.4 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE Rendimiento:2500 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.08

CAPATAZ 0.1 0.01

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.42

CAPATAZ 0.1 0.06

PEON 1 0.36

EQUIPO 6.17

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 6.16

Partida: 1.2.3.4.3 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO Rendimiento:500 m²/Día

Costo unitario por m²



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBPROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

SUBCONTRATACIÓN DEL SUB PROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 33.57

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0267 35.72

47 hh 0.0267 30.23

47 hh 0.0267 24.42

47 hh 0.1067 22.39

49 hm 0.0267 385.04

49 hm 0.0267 161.54

49 hm 0.0267 265.94

48 hm 0.0133 189.29

49 hm 0.0133 16.25

49 hm 0.0133 316.04

37 %mo 3 4.8

S/ 3.44

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0022 35.72

47 hh 0.0044 30.23

47 hh 0.0089 22.39

49 hm 0.0044 335.54

49 hm 0.0044 161.54

48 hm 0.0044 189.29

37 %mo 3 0.41

S/ 12.47

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0008 35.72

47 hh 0.008 30.23

47 hh 0.032 22.39

53 m² 1.05 10.9

37 %mo 3 0.99

S/ 5.98

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0008 35.72

47 hh 0.008 22.39

49 hm 0.008 385.04

49 hm 0.008 335.54

37 %mo 3 0.21

EQUIPO 5.77

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 3.08

Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP 1 2.68

Herramientas - 0.01

Partida: 1.2.4.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO Rendimiento:1000 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.21

CAPATAZ 0.1 0.03

PEON 1 0.18

OPERARIO 1 0.24

PEON 4 0.72

MATERIALES 11.45

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2 - 11.45

EQUIPO 0.03

Herramientas - 0.03

Herramientas - 0.01

Partida: 1.2.3.4.9 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN Rendimiento:1000 m²/Día

Costo unitario por m²

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.99

CAPATAZ 0.1 0.03

OPERARIO 1 0.13

PEON 2 0.2

EQUIPO 3.03

Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP 1 1.48

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 0.71

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 1 0.83

Herramientas - 0.14

Partida: 1.2.3.4.8 CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO Rendimiento:1800 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.41

CAPATAZ 0.5 0.08

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 10.28

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 4.31

Motoniveladora 185 HP 1 7.1

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 0.5 2.52

Zaranda Estática Malla de Acero 0.5 0.22

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 0.5 4.2

MANO DE OBRA 4.8

CAPATAZ 1 0.95

OPERARIO 1 0.81

OFICIAL 1 0.65

PEON 4 2.39

EQUIPO 28.77

Partida: 1.2.3.4.7 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO Rendimiento:300 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBPROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

SUBCONTRATACIÓN DEL SUB PROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 33.57

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0267 35.72

47 hh 0.0267 30.23

47 hh 0.0267 24.42

47 hh 0.1067 22.39

49 hm 0.0267 385.04

49 hm 0.0267 161.54

49 hm 0.0267 265.94

48 hm 0.0133 189.29

49 hm 0.0133 16.25

49 hm 0.0133 316.04

37 %mo 3 4.8

S/ 35.99

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0286 35.72

47 hh 0.0286 30.23

47 hh 0.0286 24.42

47 hh 0.1143 22.39

49 hm 0.0286 385.04

49 hm 0.0286 161.54

49 hm 0.0286 265.94

48 hm 0.0143 189.29

49 hm 0.0143 16.25

49 hm 0.0143 316.04

37 %mo 3 5.14

S/ 0.86

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0009 30.23

47 hh 0.0056 22.39

37 hm 0.0009 50.8

49 hm 0.0009 335.54

49 hm 0.0005 385.04

48 hm 0.0009 178.04

EQUIPO 0.7

DESBROZADORA 74 HP 1 0.05

Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP 1 0.3

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 0.5 0.19

Camión Volquete (15 m3) 1 0.16

Partida: 1.2.5.1.1.1 DESBROCE Y LIMPIEZA Rendimiento:8500 m²/Día

Costo unitario por m²

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.16

OPERARIO 1 0.03

PEON 6 0.13

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 4.62

Motoniveladora 185 HP 1 7.61

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 0.5 2.71

Zaranda Estática Malla de Acero 0.5 0.23

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 0.5 4.52

Herramientas - 0.15

CAPATAZ 1 1.02

OPERARIO 1 0.86

OFICIAL 1 0.7

PEON 4 2.56

EQUIPO 30.85

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 11.01

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 0.5 4.2

Herramientas - 0.14

Partida: 1.2.4.3 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA Rendimiento:280 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 5.14

EQUIPO 28.77

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 10.28

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 4.31

Motoniveladora 185 HP 1 7.1

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 0.5 2.52

Zaranda Estática Malla de Acero 0.5 0.22

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 4.8

CAPATAZ 1 0.95

OPERARIO 1 0.81

OFICIAL 1 0.65

PEON 4 2.39

Partida: 1.2.4.2 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL DE PRESTAMO Rendimiento:300 m³/Día

Costo unitario por m³



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBPROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

SUBCONTRATACIÓN DEL SUB PROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 26.10

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0032 35.72

47 hh 0.064 22.39

48 hm 0.032 45.36

49 hm 0.032 385.04

49 hm 0.032 335.54

37 %mo 3 1.54

S/ 66.35

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.2 35.72

47 hh 1.6 22.39

4 m³ 0.1 61.01

49 hm 0.4 40

37 %mo 3 42.96

S/ 72.95

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.016 35.72

47 hh 0.32 22.39

47 hh 0.16 22.39

49 hm 0.16 27.69

48 hm 0.16 189.29

49 hm 0.08 16.25

49 hm 0.08 316.04

37 %mo 3 11.31

S/ 5.25

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0006 35.72

49 hm 0.0057 385.04

48 hm 0.0171 178.04

MANO DE OBRA 0.02

CAPATAZ 0.1 0.02

EQUIPO 5.23

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 2.19

Camión Volquete (15 m3) 3 3.04

Zaranda Estática Malla de Acero 0.5 1.3

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 0.5 25.28

Herramientas - 0.34

Partida: 1.2.6.1 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM Rendimiento:1400 m³k/Día

Costo unitario por m³k

Descripción Recursos Parcial

CAPATAZ 0.1 0.57

PEON 2 7.16

CUADRADOR/VIGÍA 1 3.58

EQUIPO 61.64

Rodillo Liso Vibratorio Manual 10.8HP 0.8-1.1 ton 1 4.43

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 1 30.29

Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP 1 16

Herramientas - 1.29

Partida: 1.2.5.1.1.4 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO Rendimiento:50 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 11.31

MANO DE OBRA 42.96

CAPATAZ 0.5 7.14

PEON 4 35.82

MATERIALES 6.1

ARENA FINA - 6.1

EQUIPO 17.29

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 12.32

Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP 1 10.74

Herramientas - 0.05

Partida: 1.2.5.1.1.3 CAMA DE ARENA Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 1.54

CAPATAZ 0.1 0.11

PEON 2 1.43

EQUIPO 24.56

MOTOBOMBA 17 HP 6" 1 1.45

Partida: 1.2.5.1.1.2 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL BAJO AGUA Rendimiento:250 m³/Día

Costo unitario por m³



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBPROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

SUBCONTRATACIÓN DEL SUB PROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 2.16

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0107 22.39

48 hm 0.0107 178.04

37 %mo 3 0.24

S/ 8.73

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0009 35.72

49 hm 0.0094 385.04

48 hm 0.0282 180.04

S/ 2.18

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0107 22.39

48 hm 0.0107 180.04

37 %mo 3 0.24

S/ 5.25

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0006 35.72

49 hm 0.0057 385.04

48 hm 0.0171 178.04

S/ 2.16

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0107 22.39

48 hm 0.0107 178.04

37 %mo 3 0.24

Camión Volquete (15 m3) 1 1.91

Herramientas - 0.01

Partida: 1.2.6.6 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM Rendimiento:750 m³k/Día

Costo unitario por m³k

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.24

CUADRADOR/VIGÍA 1 0.24

EQUIPO 1.92

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.02

CAPATAZ 0.1 0.02

EQUIPO 5.23

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 2.19

Camión Volquete (15 m3) 3 3.04

CUADRADOR/VIGÍA 1 0.24

EQUIPO 1.94

Camión Volquete Roquero (15m3) 1 1.93

Herramientas - 0.01

Partida: 1.2.6.5 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM Rendimiento:1400 m³k/Día

Costo unitario por m³k

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 3.62

Camión Volquete Roquero (15m3) 3 5.08

Partida: 1.2.6.4 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM Rendimiento:750 m³k/Día

Costo unitario por m³k

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.24

Partida: 1.2.6.3 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM Rendimiento:850 m³k/Día

Costo unitario por m³k

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.03

CAPATAZ 0.1 0.03

EQUIPO 8.7

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.24

CUADRADOR/VIGÍA 1 0.24

EQUIPO 1.92

Camión Volquete (15 m3) 1 1.91

Herramientas - 0.01

Partida: 1.2.6.2 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM Rendimiento:750 m³k/Día

Costo unitario por m³k



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBPROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

SUBCONTRATACIÓN DEL SUB PROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 163.83

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0267 35.72

47 hh 0.5333 30.23

47 hh 0.8 22.39

49 hm 0.2667 435.5

49 hm 0.5333 21.85

37 %mo 3 34.98

S/ 5.98

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0008 35.72

47 hh 0.008 22.39

49 hm 0.008 385.04

49 hm 0.008 335.54

37 %mo 3 0.21

S/ 72.95

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.016 35.72

47 hh 0.32 22.39

47 hh 0.16 22.39

49 hm 0.16 27.69

48 hm 0.16 189.29

49 hm 0.08 16.25

49 hm 0.08 316.04

37 %mo 3 11.31

S/ 41.42

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0067 35.72

47 hh 0.0667 30.23

47 hh 0.0667 22.39

49 hm 0.0667 385.04

48 hm 0.0667 178.04

37 %mo 3 3.75

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 25.68

Camión Volquete (15 m3) 1 11.88

Herramientas - 0.11

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 3.75

CAPATAZ 0.1 0.24

OPERARIO 1 2.02

PEON 1 1.49

EQUIPO 37.67

Rodillo Liso Vibratorio Manual 10.8HP 0.8-1.1 ton 1 4.43

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 1 30.29

Zaranda Estática Malla de Acero 0.5 1.3

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 0.5 25.28

Herramientas - 0.34

Partida: 1.2.7.1.1.4 ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS DE DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO Rendimiento:120 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 11.31

CAPATAZ 0.1 0.57

PEON 2 7.16

CUADRADOR/VIGÍA 1 3.58

EQUIPO 61.64

PEON 1 0.18

EQUIPO 5.77

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 3.08

Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP 1 2.68

Herramientas - 0.01

Partida: 1.2.7.1.1.3 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO Rendimiento:50 m³/Día

Costo unitario por m³

Herramientas - 1.05

Partida: 1.2.7.1.1.2 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO Rendimiento:1000 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.21

CAPATAZ 0.1 0.03

CAPATAZ 0.1 0.95

OPERARIO 2 16.12

PEON 3 17.91

EQUIPO 128.85

Excavadora + Martillo Hidraúlico 1 116.15

Roto Martillo 2 11.65

Partida: 1.2.7.1.1.1 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTE Rendimiento:30 m²/Día

Costo unitario por m²

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 34.98



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBPROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

SUBCONTRATACIÓN DEL SUB PROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 163.83

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0267 35.72

47 hh 0.5333 30.23

47 hh 0.8 22.39

49 hm 0.2667 435.5

49 hm 0.5333 21.85

37 %mo 3 34.98

S/ 5.98

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0008 35.72

47 hh 0.008 22.39

49 hm 0.008 385.04

49 hm 0.008 335.54

37 %mo 3 0.21

S/ 72.95

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.016 35.72

47 hh 0.32 22.39

47 hh 0.16 22.39

49 hm 0.16 27.69

48 hm 0.16 189.29

49 hm 0.08 16.25

49 hm 0.08 316.04

37 %mo 3 11.31

S/ 41.42

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0067 35.72

47 hh 0.0667 30.23

47 hh 0.0667 22.39

49 hm 0.0667 385.04

48 hm 0.0667 178.04

37 %mo 3 3.75

OPERARIO 1 2.02

PEON 1 1.49

EQUIPO 37.67

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 25.68

Camión Volquete (15 m3) 1 11.88

Herramientas - 0.11

Herramientas - 0.34

Partida: 1.2.7.2.1.4 ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS DE DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO Rendimiento:120 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 3.75

CAPATAZ 0.1 0.24

CUADRADOR/VIGÍA 1 3.58

EQUIPO 61.64

Rodillo Liso Vibratorio Manual 10.8HP 0.8-1.1 ton 1 4.43

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 1 30.29

Zaranda Estática Malla de Acero 0.5 1.3

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 0.5 25.28

Partida: 1.2.7.2.1.3 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO Rendimiento:50 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 11.31

CAPATAZ 0.1 0.57

PEON 2 7.16

CAPATAZ 0.1 0.03

PEON 1 0.18

EQUIPO 5.77

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 1 3.08

Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP 1 2.68

Herramientas - 0.01

Roto Martillo 2 11.65

Herramientas - 1.05

Partida: 1.2.7.2.1.2 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO Rendimiento:1000 m³/Día

Costo unitario por m³

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.21

MANO DE OBRA 34.98

CAPATAZ 0.1 0.95

OPERARIO 2 16.12

PEON 3 17.91

EQUIPO 128.85

Excavadora + Martillo Hidraúlico 1 116.15

Partida: 1.2.7.2.1.1 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTE Rendimiento:30 m²/Día

Costo unitario por m²

Descripción Recursos Parcial



Análisis de Costos Unitarios

:

:

:

ETAPA 1.0

PROYECTO : SUBPROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

SUBCONTRATACIÓN DEL SUB PROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

PROPIETARIO CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:NUEVO CHIMBOTE

S/ 2.81

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0007 35.72

47 hh 0.0067 30.23

49 hm 0.0067 335.54

48 hm 0.0017 189.29

37 %mo 3 0.23

S/ 2.46

Ind. Unid. Cantidad Precio

47 hh 0.0027 35.72

47 hh 0.0213 22.39

48 hm 0.0053 189.29

49 hm 0.0053 161.54

37 %mo 3 0.58

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 0.86

Herramientas - 0.02

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.58

CAPATAZ 0.5 0.1

PEON 4 0.48

EQUIPO 1.88

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 1 1

EQUIPO 2.58

Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP 1 2.25

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 0.25 0.32

Herramientas - 0.01

Partida: 1.2.8.2 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES Rendimiento:1500 m²/Día

Costo unitario por m²

Partida: 1.2.8.1 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) Rendimiento:1200 m²/Día

Costo unitario por m²

Descripción Recursos Parcial

MANO DE OBRA 0.23

CAPATAZ 0.1 0.03

OPERARIO 1 0.2


