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CONSORCIO
CHAQUICOCHA

OHLA Andlisis de Costos Unitarios
Peru

PROYECTO : SUBPROYECTO A2 TRAMO | - RiO LACRAMARCA

ETAPA 1.0 : SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1

PROPIETARIO : CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION : DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE

Partida: 1111

CARTEL DE IDENTIFICACION OBRA 4.80 x 3.60 m.

Rendimiento:2 und/Dia

Costo unitario por und S/1,645.29
Ind. Descripcién Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 224.77
47  CAPATAZ hh 0.1 0.4 35.72 14.29
47  OPERARIO hh 1 4 30.23 120.92
47  PEON hh 1 4 22.39 89.56
MATERIALES 1413.78
2 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 4"x2" kg 0.22 4.07 0.9
2 PERNO HEXAGONAL DE 3/8" X 7" pza 6 4.1 246
21 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 Kg) bol 76 34.02 258.55
38  HORMIGON m? 0.55 30.25 16.64
39  AGUA m? 0.186 9 1.67
30  GIGANTOGRAFIA INFORMATIVA DE LA OBRA und 1 500 500
4 ARENA GRUESA m? 0.54 46.61 2517
43 MADERA TORNILLO p2 28 9 252
44 TRIPLAY PARA CARTEL und 9 35 315
54  PINTURA ESMALTE gn 0.7 275 19.25
EQUIPO 6.74
37 Herramientas %mo 3 224.77 6.74
Partida: 1.1.1.2 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA Rendimiento:1 glb/Dia

Costo unitario por glb S/ 683,698.07
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 35280
47  CAPATAZ hh 10 80 35.72 2857.6
47  OPERARIO hh 60 480 30.23 14510.4
47  PEON hh 100 800 22.39 17912
MATERIALES 520633.67
44 IMPLEMENTACION DE OFICINAS und 1 6160 6160
30  LIMPIEZA Y NIVELACION DE TERRENO m?2 1000 3.05 3050
31 CERCO PERIMETRICO DE PROTECCION m 1500 16.46 24690
31 ALMACEN GENERAL PARA RESIDUOS SOLIDOS gbl 1 2500 2500
31 INSTALACION DE COMEDOR DE OBRA gbl 1 6000 6000
31 INSTALACIONES PARA SERVICIOS DE INTERNET gbl 1 6629 6629
31 INSTALACIONES ELECTRICA PROVISIONALES DE OBRA gbl 1 8100 8100
31 INSTALACIONES SANITARIAS PROVISIONALES DE OBRA gbl 1 5100 5100
31 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA DE CONTENEDORES gbl 1 18000 18000
30  INSTALACION DE CONTENEDORES DE OBRA 20 FT gbl 7 23145 162015
30 INSTALACION DE CONTENEDORES DE OBRA 40 FT gbl 2 27774 55548
44 CASETA DE GUARDIANIA'YY CONTROL gbl 1 2541.67 2541.67
31 SERVICIOS HIGIENICOS Y LAVAMANOS gbl 1 154300 154300
53  PETROLEO D-2 gal 4000 16.5 66000
EQUIPO 127784.4
48  Camion grua hm 27 216 299.75 64746
49  GRUPO ELECTROGENO 140 HP - 90 kW hm 50 400 154.95 61980
37 Herramientas %mo 3 35280 1058.4



OHLA Andlisis de Costos Unitarios
Peru

PROYECTO : SUBPROYECTO A2 TRAMO | - RiO LACRAMARCA

ETAPA 1.0 : SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1

PROPIETARIO : CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION : DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE

NN

Partida: 1113 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

Ind. Descripcién

MANO DE OBRA

47 CAPATAZ

47 CUADRADORNVIGIA

MATERIALES

39 BANDERINES

39  TRANQUETA DE MADERA

39 CONOS DE SENALIZACION (70 cm alto)

39 LAMPARA DE DESTELLOS (con sensores)

12 TAMBORES (CILINDROS VACIOS)

EQUIPO

49  Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM

49  Motoniveladora 185 HP

48  Camion Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal)

49  Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3

37 Herramientas

Partida: 1.1.21 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
Ind. Descripcién

MATERIALES

48  MOV.Y DESMOV. HERRAMIENTAS Y EQ MENORES.
39  SENALES PREVENTIVAS

39 SENALES RESTRICTIVAS

39 SENALES INFORMATIVAS

39  TRANQUETA DE MADERA

39 CONOS DE SENALIZACION (70 cm alto)

39 LAMPARA DE DESTELLOS (con sensores)

39  BANDERINES

EQUIPO

48  Camion Volquete (15m3) MOV. S/Llantas

48  Camion Volquete Roquero (15m3) Mov. S/Llantas

48  Cargador Frontal 195 HP MOV. CAMA BAJA

48  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP MOV. S/LLANTAS
48 Camion Plataforma 4x2 122 HP MOV. S/LLANTAS

48  Camion Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) MOV. S/LLANTAS
48  Excavadora Sobre Oruga 260 HP MOV. CAMA BAJA
48  Motoniveladora 185 HP MOV. CAMA BAJA

48  Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM MOV. CAMA BAJA
48  Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP MOV. CAMA BAJA
48  Retroexcavador 58 HP MOV. CAMA BAJA

48  Camion Grua MOV. S/LLANTAS

48  Camién baranda 3 TON MOV. S/LLANTAS

48  Contenedor de Oficinas 20 FT MOV. CAMA BAJA

48

Contenedor de Oficinas 40 FT MOV. CAMA BAJA

Unid.

hh
hh

und
und
und
und
und

hm
hm
hm
hm
%mo

Unid.

gbl
und
und
und
und
und
und
und

und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und

9

Rendimiento: glb

Costo unitario por glb

Recursos

o o oo

Cantidad

3120
6240

250
40
80
60
40

2340
2340
4680
1170

Rendimiento: glb

Costo unitario por glb

Recursos

OO 00000000000 O O

Cantidad

30
20
20
30
50
30

1
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CONSORCIO

CHAQUICOCHA
S/ 2,392,017.00
Precio Parcial
251160
35.72 111446.4
22.39 139713.6
44100
50 12500
200 8000
80 6400
220 13200
100 4000
2096757
161.54 378003.6
265.94 622299.6
189.29 885877.2
173.54 203041.8
251160 7534.8
S/ 644,100.00
Precio Parcial
30500
5000 5000
120 3600
120 2400
120 2400
200 6000
80 4000
220 6600
50 500
613600
5740 114800
2870 28700
11000 22000
11000 22000
4300 4300
4300 12900
11000 121000
11000 44000
11000 44000
11000 55000
11000 33000
4300 4300
4300 8600
11000 77000
11000 22000
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OHLA Andlisis de Costos Unitarios
Peru

PROYECTO : SUBPROYECTO A2 TRAMO | - RiO LACRAMARCA

ETAPA 1.0 : SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1

PROPIETARIO : CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION : DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE

Partida: 1122 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA

47  TOPOGRAFO

47  NIVELADOR

47  AYUDANTE DE TOPOGRAFO
47  AYUDANTE DE NIVELADOR
MATERIALES

43  Estacas de madera (topografia)
30  YESO EN BOLSA DE 20 KG
54  PINTURA LATEX

49  WINCHADES50m

EQUIPO

49  Estacion Total (Leica TS06)
30  Nivel Topografico

37 Herramientas

Partida: 1.1.3.11 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA

47  CAPATAZ
47 OPERARIO
47  PEON
EQUIPO

49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP
37  Herramientas

Partida: 1.1.3.21 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA

47  CAPATAZ

47 OPERARIO

47  PEON

EQUIPO

49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP
37 Herramientas

Partida: 1.1.3.31 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA

47  CAPATAZ

47  OPERARIO

47  PEON

EQUIPO

49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP
37 Herramientas

Unid.

hh
hh
hh
hh

und
bls
gin
pza

hm
hm
%mo

Unid.

hh
hh
hh

hm
%mo

Unid.

hh
hh
hh

hm
%mo

Unid.

hh
hh
hh

hm
%mo

Rendimiento: mes

Costo unitario por mes

Recursos

CHAQUICOCHA

@ CONSORCIO

Cantidad

416
208
624
624

600
100

416
208
3

Precio

30.23
30.23
22.39
22.39

25
16.8
38.5

150

12.5
171
46806.24

Rendimiento:130 m*/Dia

Costo unitario por m*

Recursos

Cantidad

0.0615
0.0615
0.3077

0.0923
3

Precio

35.72
30.23
22.39

385.04
10.95

Rendimiento:130 m¥Dia

Costo unitario por m®

Recursos

Cantidad

0.0615
0.0615
0.3077

0.0923

Precio

35.72
30.23
22.39

385.04
10.95

Rendimiento: 130 m*/Dia

Costo unitario por m*

Recursos

Cantidad

0.0615
0.0615
0.3077

0.0923
3

Precio

35.72
30.23
22.39

385.04
10.95

S/ 58,510.59
Parcial

46806.24
12575.68
6287.84
13971.36
13971.36
3484
1500
1680

154

150
8220.35
5200
1616.16
1404.19

S/ 46.82
Parcial

10.95
22
1.86
6.89
35.87
35.54
0.33

S/ 46.82
Parcial

10.95
22
1.86
6.89
35.87
35.54
0.33

S/46.82
Parcial

10.95
22
1.86
6.89
35.87
35.54
0.33
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CONSORCIO
OHLA Analisis de Costos Unitarios CHAQUICOCHA

Peru

PROYECTO : SUBPROYECTO A2 TRAMO | - Ri0 LACRAMARCA
ETAPA 1.0 : SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1
PROPIETARIO : CONSORCIO CHAQUICOCHA
UBICACION : DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE
Partida: 1.1.34.1 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE Rendimiento:130 m*Dia

Costo unitario por m* S/46.82
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 10.95
47  CAPATAZ hh 1 0.0615 35.72 22
47  OPERARIO hh 1 0.0615 30.23 1.86
47  PEON hh 5 0.3077 22.39 6.89
EQUIPO 35.87
49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP hm 1.5 0.0923 385.04 35.54
37 Herramientas %mo - 3 10.95 0.33
Partida: 1.1.3.5.1 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE Rendimiento:130 m*Dia

Costo unitario por m* S/ 46.82
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 10.95
47  CAPATAZ hh 1 0.0615 35.72 22
47  OPERARIO hh 1 0.0615 30.23 1.86
47  PEON hh 5 0.3077 22.39 6.89
EQUIPO 35.87
49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP hm 1.5 0.0923 385.04 35.54
37 Herramientas %mo - 3 10.95 0.33
Partida: 1.1.3.6.1 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE Rendimiento:130 m*Dia

Costo unitario por m* S/46.82
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 10.95
47  CAPATAZ hh 1 0.0615 35.72 22
47  OPERARIO hh 1 0.0615 30.23 1.86
47  PEON hh 5 0.3077 22.39 6.89
EQUIPO 35.87
49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP hm 1.5 0.0923 385.04 35.54
37 Herramientas %mo - 3 10.95 0.33
Partida: 1.1.4.11 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 Rendimiento:65 m*/Dia

Costo unitario por m* S/ 490.68
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 21.91
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0123 35.72 0.44
47  OPERARIO hh 2 0.2462 30.23 744
47  OFICIAL hh 1 0.1231 24.42 3.01
47  PEON hh 4 0.4923 22.39 11.02
MATERIALES 465.65
80  CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO | F°C = 100 kg/ cm2 m? - 1.05 438.65 460.58
21 Curado de concreto con aditivo quimico m? - 1 5.07 5.07
EQUIPO 3.12
49  Vibrador de Concreto 4 HP 1.50" hm 1 0.1231 20 2.46

37 Herramientas %mo - 3 21.91 0.66
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CONSORCIO
OHLA Analisis de Costos Unitarios CHAQUICOCHA

Peru

PROYECTO : SUBPROYECTO A2 TRAMO | - Ri0 LACRAMARCA
ETAPA 1.0 : SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1
PROPIETARIO : CONSORCIO CHAQUICOCHA
UBICACION : DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE
Partida: 11.4.1.2 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 Rendimiento:65 m*/Dia

Costo unitario por m* S/636.73
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 21.91
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0123 35.72 0.44
47  OPERARIO hh 2 0.2462 30.23 744
47  OFICIAL hh 1 0.1231 24.42 3.01
47  PEON hh 4 0.4923 22.39 11.02
MATERIALES 611.7
80 CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO | F'C = 280 kg/ cm2 m? - 1.05 577.74 606.63
21 Curado de concreto con aditivo quimico m? - 1 5.07 5.07
EQUIPO 312
49 Vibrador de Concreto 4 HP 1.50" hm 1 0.1231 20 246
37 Herramientas %mo - 3 21.91 0.66
Partida: 11413 CONCRETO CICLOPEO f¢=280 kg/cm2 + 30% P.G. Rendimiento:30 m*Dia

Costo unitario por m* S/506.12
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 219
47  CAPATAZ hh 0.2 0.0533 35.72 1.9
47  OPERARIO hh 1 0.2667 30.23 8.06
47  PEON hh 2 0.5333 22.39 11.94
MATERIALES 478.23
80  CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO | F°C = 280 kg/ cm2 m? - 0.7 577.74 404.42
21 Curado de concreto con aditivo quimico m? - 0.5 5.07 2.54
21 COLOCACION PIEDRA MEDIANA m? - 0.3 237.57 .27
EQUIPO 5.99
49 Vibrador de Concreto 4 HP 1.50" hm 1 0.2667 20 5.33
37 Herramientas %mo - 3 219 0.66
Partida: 11414 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO Rendimiento:12 m?Dia

Costo unitario por m? S/ 67.84
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 46.99
47  CAPATAZ hh 0.5 0.3333 35.72 11.91
47  OPERARIO hh 1 0.6667 30.23 20.15
47  PEON hh 1 0.6667 22.39 14.93
MATERIALES 19.44
2 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg - 02 3.81 0.76
43 MADERA EUCALIPTO CEPILLADA INCLUYE CORTE p2 - 3.59 5 17.95
2 ALAMBRE NEGRO N°8 kg - 0.22 3.34 0.73
EQUIPO 1.41

37 Herramientas %mo - 3 46.99 141
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OHLA Andlisis de Costos Unitarios
Peru

PROYECTO : SUBPROYECTO A2 TRAMO | - RiO LACRAMARCA

ETAPA 1.0 : SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1

PROPIETARIO : CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION : DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE

Partida: 11415 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA

47  CAPATAZ

47  OPERARIO

47  PEON

MATERIALES

2 ALAMBRE NEGRO N°16

2 Acero corrugado f'y = 4200 Kg/cm2 Grado 60
EQUIPO

37 Herramientas

Partida: 1.14.21 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0 m

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA

47  OPERARIO

47  OFICIAL

47  PEON

MATERIALES

2 Acero corrugado f'y = 4200 Kg/cm2 Grado 60

4 ARENA GRUESA

21 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 Kg)

9 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0 m
EQUIPO

37 Herramientas

Partida: 11422 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.5x1.0 m

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA

47  OPERARIO

47 OFICIAL

47  PEON

MATERIALES

2 Acero corrugado f'y = 4200 Kg/cm2 Grado 60
4 ARENA GRUESA

21 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 Kg)

9 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.5x1.0 m
EQUIPO

37 Herramientas

Unid.

hh
hh
hh

kg
kg

%mo

Unid.

hh
hh
hh

kg
m3
bol
und

%mo

Unid.

hh
hh
hh

kg
m!
bol
und

%mo

9

Rendimiento:250 kg/Dia

Costo unitario por kg

Recursos

0.1

Cantidad

0.0032
0.032
0.032

0.05
1.06

Rendimiento:2 und/Dia

Costo unitario por und

Recursos

Cantidad

2.65
0.025
0.5

Rendimiento:2 und/Dia

Costo unitario por und

Recursos

Cantidad

2.65
0.025
0.5

CONSORCIO

CHAQUICOCHA
S/7.10
Precio Parcial
1.8
35.72 0.11
30.23 0.97
22.39 0.72
5.25
414 0.21
48 5.04
0.05
1.8 0.05
S/ 4,532.80
Precio Parcial
487.28
30.23 120.92
24.42 97.68
22.39 268.68
4030.9
48 12.72
46.61 1.17
34.02 17.01
4000 4000
14.62
487.28 14.62
S/ 5,532.80
Precio Parcial
487.28
30.23 120.92
24.42 97.68
22.39 268.68
5030.9
48 12.72
46.61 117
34.02 17.01
5000 5000
14.62
487.28 14.62
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OHLA

Peru

PROYECTO
ETAPA 1.0
PROPIETARIO
UBICACION

Partida: 11423

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA
47 OPERARIO
47  PEON
MATERIALES

Anadlisis de Costos Unitarios

: SUBPROYECTO A2 TRAMO I - Ri0 LACRAMARCA

: SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1

: CONSORCIO CHAQUICOCHA

: DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE

REJILLA METALICA DE 1.00x1.00m

2 Acero corrugado f'y = 4200 Kg/cm2 Grado 60

4 ARENA GRUESA

21 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 Kg)

EQUIPO

49  EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA

37 Herramientas

Partida: 1.14.24

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA
47 OPERARIO
47  PEON
MATERIALES

REJILLA METALICA DE 1.50x1.00m

2 Acero corrugado f'y = 4200 Kg/cm2 Grado 60

4 ARENA GRUESA

21 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 Kg)

EQUIPO

49  EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA

37 Herramientas

Partida: 1.14.25

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA
47 CAPATAZ
47  OPERARIO
47  OFICIAL
47  PEON
MATERIALES

29  SOLDADURA CELLOCORD

BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

71 FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

EQUIPO

49  EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA

37 Herramientas

Unid.

hh
hh

kg
m:!
bol

hm
%mo

Unid.

hh
hh

kg
m3
bol

hm
%mo

Unid.

hh
hh
hh
hh

kg

hm
%mo

9

Rendimiento:5 und/Dia

Costo unitario por und

Recursos

Cantidad

1.6
32

25.84
0.025
05

Rendimiento:5 und/Dia

Costo unitario por und

Recursos

Cantidad

1.6
32

285
0.025
0.5

1.6
3

Rendimiento:10 m/Dia

Costo unitario por m

Recursos

A NN o

Cantidad

0.08
1.6
1.6
0.8

0.25
1.05

CONSORCIO

CHAQUICOCHA
S/273.83
Precio Parcial
120.02
30.23 48.37
22.39 71.65
142.21
48 124.03
46.61 1.17
34.02 17.01
11.6
5 8
120.02 36
S/ 286.60
Precio Parcial
120.02
30.23 48.37
22.39 71.65
154.98
48 136.8
46.61 1.17
34.02 17.01
11.6
5 8
120.02 36
S/ 381.46
Precio Parcial
108.21
35.72 2.86
30.23 48.37
24.42 39.07
22.39 17.91
266
14 35
250 262.5
7.25
5 4
108.21 325
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OHLA

Peru

PROYECTO
ETAPA 1.0
PROPIETARIO
UBICACION

Partida: 1.14.26

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA
47 CAPATAZ
47 OPERARIO
47 PEON
MATERIALES

71 ESCALERATIPO GATO
29  SOLDADURA CELLOCORD

EQUIPO

Anadlisis de Costos Unitarios

: SUBPROYECTO A2 TRAMO I - Ri0 LACRAMARCA
: SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1

: CONSORCIO CHAQUICOCHA

: DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE

ESCALERA TIPO GATO

49  EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA

37 Herramientas

Partida: 11427

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA
47  CAPATAZ
47 OPERARIO
47  PEON
MATERIALES

TAPA DE CONCRETO

21 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE CONCRETO

EQUIPO
37 Herramientas

Partida: 1.14.3.1

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA
47 CAPATAZ
47  PEON

47 CUADRADORNVIGIA

EQUIPO

EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (buzones)

49  Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3

37 Herramientas

Partida: 1.14.32

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA
47  CAPATAZ
47  PEON

47 CUADRADORNIGIA

EQUIPO

EXCAVACION DE ZANJA

49  Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3

37 Herramientas

Unid.

hh
hh
hh

und
kg

hm
%mo

Unid.

hh
hh
hh

und

%mo

Unid.

hh
hh
hh

hm
%mo

Unid.

hh
hh
hh

hm
%mo

CONSORCIO
CHAQUICOCHA

Rendimiento:4 und/Dia

Costo unitario por und

Recursos Cantidad Precio
0.1 0.2 35.72

1 2 30.23

2 4 22.39

- 1 200

- 0.5 14

1 2 5

- 3 157.16

Rendimiento:5 und/Dia

Costo unitario por und

Recursos Cantidad Precio
0.1 0.16 35.72

1 16 30.23

2 32 22.39

- 1 620

- 3 125.74

Rendimiento:100 m/Dia

Costo unitario por m

Recursos Cantidad Precio
0.1 0.008 35.72

2 0.16 22.39

1 0.08 22.39

1 0.08 173.54

- 3 5.66

Rendimiento:100 m*/Dia

Costo unitario por m*

Recursos Cantidad Precio
0.1 0.008 35.72

2 0.16 22.39

1 0.08 22.39

1 0.08 173.54

- 3 5.66

S/ 378.87
Parcial

157.16

7.14
60.46
89.56

207

200
7
14.71

10
47

S/749.51
Parcial

125.74

5.72
48.37
71.65

620

620
3.77

3.77

$/19.71
Parcial

5.66
0.29
3.58
1.79
14.05
13.88
0.17

$/19.71
Parcial

5.66
0.29
3.58
1.79
14.05
13.88
0.17



=z CONSORCIO
Z OHLA Andlisis de Costos Unitarios CHAQUICOCHA
Peru

PROYECTO : SUBPROYECTO A2 TRAMO | - Ri0 LACRAMARCA
ETAPA 1.0 : SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1
PROPIETARIO : CONSORCIO CHAQUICOCHA
UBICACION : DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE
Partida: 1.14.33 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO Rendimiento:30 m*Dia

Costo unitario por m* S/50.14
Ind. Descripcién Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 18.86
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0267 35.72 0.95
47  PEON hh 2 0.5333 22.39 11.94
47 CUADRADORNVIGIA hh 1 0.2667 22.39 5.97
EQUIPO 31.28
49  Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP hm 1 0.2667 40 10.67
49 Rodillo Liso Vibratorio Manual 10.8HP 0.8-1.1 ton hm 1 0.2667 27.69 7.38
49  Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 hm 0.25 0.0667 173.54 11.58
49  Zaranda Estatica Malla de Acero hm 0.25 0.0667 16.25 1.08
37 Herramientas %mo - 3 18.86 0.57
Partida: 11434 CAMA DE ARENA Rendimiento:30 m*Dia

Costo unitario por m* S/46.27
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 28.64
47  CAPATAZ hh 0.5 0.1333 35.72 4.76
47  PEON hh 4 1.0667 22.39 23.88
MATERIALES 6.1
4 ARENA FINA m? - 0.1 61.01 6.1
EQUIPO 11.53
49  Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP hm 1 0.2667 40 10.67
37 Herramientas %mo - 3 28.64 0.86
Partida: 1.14.35 RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJA (con material propio) Rendimiento:80 m*Dia

Costo unitario por m* S/42.02
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 11.56
47  CAPATAZ hh 0.1 0.01 35.72 0.36
47  PEON hh 4 0.4 22.39 8.96
47 CUADRADORNVIGIA hh 1 0.1 22.39 2.24
EQUIPO 30.46
49  Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP hm 2 0.2 40 8
49  Rodillo Liso Vibratorio Manual 10.8HP 0.8-1.1 ton hm 1 0.1 27.69 2.77
48  Camion Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) hm 1 0.1 189.29 18.93
49  Zaranda Estética Malla de Acero hm 0.25 0.025 16.25 0.41
37 Herramientas %mo - 3 11.56 0.35
Partida: 1.14.36 RELLENO COMUN PARA ZANJAS Rendimiento:80 m*Dia

Costo unitario por m* S/42.02
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 11.56
47  CAPATAZ hh 0.1 0.01 35.72 0.36
47  PEON hh 4 0.4 22.39 8.96
47 CUADRADORMNVIGIA hh 1 0.1 22.39 2.24
EQUIPO 30.46
49  Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP hm 2 0.2 40 8
49  Rodillo Liso Vibratorio Manual 10.8HP 0.8-1.1 ton hm 1 0.1 27.69 2.77
48  Camion Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) hm 1 0.1 189.29 18.93
49  Zaranda Estatica Malla de Acero hm 0.25 0.025 16.25 0.41
37 Herramientas %mo - 3 11.56 0.35



NN

CONSORCIO
OHLA Analisis de Costos Unitarios CHAQUICOCHA

Peru

PROYECTO : SUBPROYECTO A2 TRAMO | - Ri0 LACRAMARCA
ETAPA 1.0 : SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1
PROPIETARIO : CONSORCIO CHAQUICOCHA
UBICACION : DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE
Partida: 11437 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (buzones) Rendimiento:65 m*/Dia

Costo unitario por m* S/490.68
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 21.91
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0123 35.72 0.44
47  OPERARIO hh 2 0.2462 30.23 744
47  OFICIAL hh 1 0.1231 24.42 3.01
47  PEON hh 4 0.4923 22.39 11.02
MATERIALES 465.65
80 CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO | F°C = 100 kg/ cm2 m? - 1.05 438.65 460.58
21 Curado de concreto con aditivo quimico m? - 1 5.07 5.07
EQUIPO 312
49 Vibrador de Concreto 4 HP 1.50" hm 1 0.1231 20 246
37 Herramientas %mo - 3 21.91 0.66
Partida: 11438 CONCRETO f'¢=280 kg/cm2 (buzones) Rendimiento:65 m*/Dia

Costo unitario por m* S/636.73
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 21.91
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0123 35.72 0.44
47  OPERARIO hh 2 0.2462 30.23 7.44
47  OFICIAL hh 1 0.1231 24.42 3.01
47  PEON hh 4 0.4923 22.39 11.02
MATERIALES 611.7
80 CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO | F'C = 280 kg/ cm2 m? - 1.05 577.74 606.63
21 Curado de concreto con aditivo quimico m? - 1 5.07 5.07
EQUIPO 312
49 Vibrador de Concreto 4 HP 1.50" hm 1 0.1231 20 246
37 Herramientas %mo - 3 21.91 0.66
Partida: 1.1.4.3.9 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO Rendimiento:12 m?Dia

Costo unitario por m? S/ 67.84
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 46.99
47  CAPATAZ hh 0.5 0.3333 35.72 11.91
47  OPERARIO hh 1 0.6667 30.23 20.15
47  PEON hh 1 0.6667 22.39 14.93
MATERIALES 19.44
2 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg - 02 3.81 0.76
43 MADERA EUCALIPTO CEPILLADA INCLUYE CORTE p2 - 3.59 5 17.95
2 ALAMBRE NEGRO N°8 kg - 0.22 3.34 0.73
EQUIPO 1.41

37 Herramientas %mo - 3 46.99 141



Z OHLA Andlisis de Costos Unitarios
Peru
PROYECTO : SUBPROYECTO A2 TRAMO | - RiO LACRAMARCA
ETAPA 1.0 : SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1
PROPIETARIO : CONSORCIO CHAQUICOCHA
UBICACION : DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE

Partida: 1.1.43.10  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA

47  CAPATAZ

47  OPERARIO

47  PEON

MATERIALES

2 CLAVOS PARA MADERA C/C 4"

43 MADERA EUCALIPTO CEPILLADA INCLUYE CORTE
2 ALAMBRE NEGRO N°8

EQUIPO

37 Herramientas

Partida: 1.1.43.11  ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA

47  CAPATAZ

47  OPERARIO

47  PEON

MATERIALES

2 ALAMBRE NEGRO N°16

2 Acero corrugado f'y = 4200 Kg/cm2 Grado 60
EQUIPO

37 Herramientas

Partida: 1.1.4.3.12  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GRP DN600 mm SN2500

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA
47  CAPATAZ
47 OPERARIO
47  OFICIAL
47  PEON
MATERIALES

21 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 Kg)
5  PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
4 ARENA GRUESA

39  AGUA
34 GASOLINA
EQUIPO

48  Mezcladora de Concreto 11 P3 (23 HP)
49  Vibrador de Concreto 4 HP 1.50"
37 Herramientas

Unid.

hh
hh
hh

kg
p2
kg

%mo

Unid.

hh
hh
hh

kg
kg

%mo

Unid.

hh
hh
hh
hh

hm
hm
%mo

CONSORCIO
CHAQUICOCHA

Rendimiento:12 m?Dia

Costo unitario por m?

Recursos Cantidad Precio
0.5 0.3333 35.72

1 0.6667 30.23

1 0.6667 22.39

- 0.2 3.81

- 3.59 5

- 0.22 3.34

- 3 46.99

Rendimiento:250 kg/Dia

Costo unitario por kg

Recursos Cantidad Precio
0.1 0.0032 35.72

1 0.032 30.23

1 0.032 22.39

- 0.05 4.14

- 1.05 48

- 3 18

Rendimiento:15 m/Dia

Costo unitario por m

Recursos Cantidad Precio
0.2 0.1067 35.72
2 1.0667 30.23

1 0.5333 2442
10 5.3333 22.39
- 6 34.02

- 0.45 58.82

- 0.55 46.61

- 0.18 1.2

- 0.136 18.5

1 0.5333 225

1 0.5333 20

- 3 168.49

S/67.84
Parcial

46.99
11.91
20.15
14.93
19.44
0.76
17.95
0.73
1.41

1.4

S/7.10
Parcial

1.8
0.11
0.97
0.72
5.25
0.21
5.04
0.05
0.05

S/455.18
Parcial

168.49
3.81
32.25
13.02
119.41
258.97
204.12
26.47
25.64
0.22
2.52
27.72
12
10.67
5.05



NN

CONSORCIO
OHLA Analisis de Costos Unitarios CHAQUICOCHA

Peru

PROYECTO : SUBPROYECTO A2 TRAMO | - Ri0 LACRAMARCA
ETAPA 1.0 : SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1
PROPIETARIO : CONSORCIO CHAQUICOCHA
UBICACION : DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE
Partida: 1.1.4.41 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 Rendimiento:65 m*/Dia

Costo unitario por m* S/490.68
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 21.91
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0123 35.72 0.44
47  OPERARIO hh 2 0.2462 30.23 744
47  OFICIAL hh 1 0.1231 24.42 3.01
47  PEON hh 4 0.4923 22.39 11.02
MATERIALES 465.65
80 CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO | F°C = 100 kg/ cm2 m? - 1.05 438.65 460.58
21 Curado de concreto con aditivo quimico m? - 1 5.07 5.07
EQUIPO 312
49 Vibrador de Concreto 4 HP 1.50" hm 1 0.1231 20 246
37 Herramientas %mo - 3 21.91 0.66
Partida: 11442 CONCRETO f'¢=280 kg/cm2 Rendimiento:65 m*/Dia

Costo unitario por m* S/636.73
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 21.91
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0123 35.72 0.44
47  OPERARIO hh 2 0.2462 30.23 7.44
47  OFICIAL hh 1 0.1231 24.42 3.01
47  PEON hh 4 0.4923 22.39 11.02
MATERIALES 611.7
80 CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO | F'C = 280 kg/ cm2 m? - 1.05 577.74 606.63
21 Curado de concreto con aditivo quimico m? - 1 5.07 5.07
EQUIPO 312
49 Vibrador de Concreto 4 HP 1.50" hm 1 0.1231 20 246
37 Herramientas %mo - 3 21.91 0.66
Partida: 1.1.4.43 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO Rendimiento:12 m?Dia

Costo unitario por m? S/ 67.84
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 46.99
47  CAPATAZ hh 0.5 0.3333 35.72 11.91
47  OPERARIO hh 1 0.6667 30.23 20.15
47  PEON hh 1 0.6667 22.39 14.93
MATERIALES 19.44
2 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg - 02 3.81 0.76
43 MADERA EUCALIPTO CEPILLADA INCLUYE CORTE p2 - 3.59 5 17.95
2 ALAMBRE NEGRO N°8 kg - 0.22 3.34 0.73
EQUIPO 1.41

37 Herramientas %mo - 3 46.99 141



NN

OHLA

Peru

PROYECTO
ETAPA 1.0
PROPIETARIO
UBICACION

Partida: 11444

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA
47 CAPATAZ
47 OPERARIO
47 PEON
MATERIALES

2 ALAMBRE NEGRO N°16

Anadlisis de Costos Unitarios

: SUBPROYECTO A2 TRAMO I - Ri0 LACRAMARCA

: SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1

: CONSORCIO CHAQUICOCHA

: DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

2 Acero corrugado f'y = 4200 Kg/cm2 Grado 60

EQUIPO
37 Herramientas

Partida: 11445

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA

47 OPERARIO
MATERIALES

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

30  JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

EQUIPO
37 Herramientas

Partida: 1.1.4.51

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA
47  CAPATAZ
47 OPERARIO
47  OFICIAL
47  PEON
MATERIALES

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

80  CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO | F°C = 100 kg/ cm2
21 Curado de concreto con aditivo quimico

EQUIPO

49  Vibrador de Concreto 4 HP 1.50"

37 Herramientas

Unid.

hh
hh
hh

kg
kg

%mo

Unid.

hh

%mo

Unid.

hh
hh
hh
hh

mé

hm
%mo

CONSORCIO
CHAQUICOCHA

Rendimiento:250 kg/Dia

Costo unitario por kg

Recursos Cantidad Precio
0.1 0.0032 35.72

1 0.032 30.23

1 0.032 22.39

- 0.05 414

- 1.05 48

- 3 1.8

Rendimiento:30 m/Dia

Costo unitario por m

Recursos Cantidad Precio
1 0.2667 30.23
- 1 9
- 3 8.06

Rendimiento:65 m*/Dia

Costo unitario por m*

Recursos Cantidad Precio
0.1 0.0123 35.72

2 0.2462 30.23

1 0.1231 2442

4 0.4923 22.39

- 1.05 438.65

- 1 5.07

1 0.1231 20

- 3 21.91

S/7.10
Parcial

1.8

0.1
0.97
0.72
5.25

0.21
5.04
0.05

0.05

$/17.30
Parcial

8.06
8.06
9
9
0.24
0.24

S/490.68
Parcial

2191
0.44
7.44
3.01

11.02

465.65

460.58
5.07
312
246
0.66



NN

OHLA

Peru

PROYECTO
ETAPA 1.0
PROPIETARIO
UBICACION

Partida: 11452

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA
47 CAPATAZ
47 OPERARIO
47 OFICIAL
47  PEON
MATERIALES

Anadlisis de Costos Unitarios

: SUBPROYECTO A2 TRAMO I - Ri0 LACRAMARCA

: SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1

: CONSORCIO CHAQUICOCHA

: DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

80  CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO | F'C = 280 kg/ cm2
21 Curado de concreto con aditivo quimico

EQUIPO

49 Vibrador de Concreto 4 HP 1.50"

37 Herramientas

Partida: 11453

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA
47 CAPATAZ
47 OPERARIO
47  PEON
MATERIALES

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

2 CLAVOS PARA MADERA C/C 4"
43 MADERA EUCALIPTO CEPILLADA INCLUYE CORTE

2 ALAMBRE NEGRO N°8

EQUIPO
37 Herramientas

Partida: 11454

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA
47  CAPATAZ
47 OPERARIO
47  PEON
MATERIALES

2 ALAMBRE NEGRO N°16

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

2 Acero corrugado f'y = 4200 Kg/cm2 Grado 60

EQUIPO
37 Herramientas

Partida: 11455

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA

47  OPERARIO
MATERIALES

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

30  JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

EQUIPO
37 Herramientas

Unid.

hh
hh
hh
hh

m?

hm
%mo

Unid.

hh
hh
hh

kg
p2
kg

%mo

Unid.

hh
hh
hh

kg
kg

%mo

Unid.

hh

%mo

CONSORCIO
CHAQUICOCHA

Rendimiento:65 m*Dia

Costo unitario por m*

Recursos Cantidad Precio
0.1 0.0123 35.72

2 0.2462 30.23

1 0.1231 24.42

4 0.4923 22.39

- 1.06 577.74

- 1 5.07

1 0.1231 20

- 3 21.91

Rendimiento:12 m*/Dia

Costo unitario por m?

Recursos Cantidad Precio

0.5 0.3333 35.72

1 0.6667 30.23

1 0.6667 22.39

- 0.2 3.81

- 3.59 5

- 0.22 3.34

- 3 46.99
Rendimiento:250 kg/Dia

Costo unitario por kg

Recursos Cantidad Precio
0.1 0.0032 35.72

1 0.032 30.23

1 0.032 22.39

- 0.05 414

- 1.05 48

- 3 1.8

Rendimiento:30 m/Dia

Costo unitario por m

Recursos Cantidad Precio
1 0.2667 30.23
- 1 9
- 3 8.06

S/636.73
Parcial

21.91

0.44
744
3.01
11.02
611.7

606.63
5.07
3.12

246
0.66

S/67.84
Parcial

46.99

11.91
20.15
14.93
19.44

0.76
17.95
0.73
1.41

1.4

S/7.10
Parcial

1.8

0.11
0.97
0.72
5.25

0.21
5.04
0.05

0.05

$/17.30
Parcial

8.06

8.06
9

9
0.24

0.24



NN

CONSORCIO
OHLA Analisis de Costos Unitarios CHAQUICOCHA

Peru

PROYECTO : SUBPROYECTO A2 TRAMO | - Ri0 LACRAMARCA
ETAPA 1.0 : SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1
PROPIETARIO : CONSORCIO CHAQUICOCHA
UBICACION : DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE
Partida: 1.1.5.1.1 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 Rendimiento:65 m*/Dia

Costo unitario por m* S/490.68
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 21.91
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0123 35.72 0.44
47  OPERARIO hh 2 0.2462 30.23 744
47  OFICIAL hh 1 0.1231 24.42 3.01
47  PEON hh 4 0.4923 22.39 11.02
MATERIALES 465.65
80 CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO | F°C = 100 kg/ cm2 m? - 1.05 438.65 460.58
21 Curado de concreto con aditivo quimico m? - 1 5.07 5.07
EQUIPO 312
49 Vibrador de Concreto 4 HP 1.50" hm 1 0.1231 20 246
37 Herramientas %mo - 3 21.91 0.66
Partida: 11.5.1.2 CONCRETO f'¢=280 kg/cm2 Rendimiento:65 m*/Dia

Costo unitario por m* S/636.73
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 21.91
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0123 35.72 0.44
47  OPERARIO hh 2 0.2462 30.23 7.44
47  OFICIAL hh 1 0.1231 24.42 3.01
47  PEON hh 4 0.4923 22.39 11.02
MATERIALES 611.7
80 CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO | F'C = 280 kg/ cm2 m? - 1.05 577.74 606.63
21 Curado de concreto con aditivo quimico m? - 1 5.07 5.07
EQUIPO 312
49 Vibrador de Concreto 4 HP 1.50" hm 1 0.1231 20 246
37 Herramientas %mo - 3 21.91 0.66
Partida: 1.1.5.1.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO Rendimiento:12 m?Dia

Costo unitario por m? S/ 67.84
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 46.99
47  CAPATAZ hh 0.5 0.3333 35.72 11.91
47  OPERARIO hh 1 0.6667 30.23 20.15
47  PEON hh 1 0.6667 22.39 14.93
MATERIALES 19.44
2 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg - 02 3.81 0.76
43 MADERA EUCALIPTO CEPILLADA INCLUYE CORTE p2 - 3.59 5 17.95
2 ALAMBRE NEGRO N°8 kg - 0.22 3.34 0.73
EQUIPO 1.41

37 Herramientas %mo - 3 46.99 141



NN

OHLA Andlisis de Costos Unitarios
Peru

PROYECTO : SUBPROYECTO A2 TRAMO | - RiO LACRAMARCA

ETAPA 1.0 : SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1

PROPIETARIO : CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION : DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE

Partida: 1.1.5.14 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA

47 CAPATAZ
47 OPERARIO
47 PEON
MATERIALES

2 ALAMBRE NEGRO N°16
2 Acero corrugado f'y = 4200 Kg/cm2 Grado 60
EQUIPO

37 Herramientas

Partida: 1.1.5.1.5 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA

47 OPERARIO
MATERIALES

30  JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm
EQUIPO

37 Herramientas

Partida: 11521 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0 m

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA

47  OPERARIO

47 OFICIAL

47  PEON

MATERIALES

2 Acero corrugado f'y = 4200 Kg/cm2 Grado 60

4 ARENA GRUESA

21 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 Kg)

9 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.5x1.0 m
EQUIPO

37 Herramientas

Partida: 1.15.22 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA
47  CAPATAZ
47 OPERARIO
47  OFICIAL
47  PEON
MATERIALES

29  SOLDADURA CELLOCORD

71 FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"
EQUIPO

49  EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA
37 Herramientas

Unid.

hh
hh
hh

kg
kg

%mo

Unid.

hh

%mo

Unid.

hh
hh
hh

kg
mz
bol
und

%mo

Unid.

hh
hh
hh
hh

kg

hm
%mo

9

Rendimiento:250 kg/Dia

Costo unitario por kg

Recursos

0.1

Cantidad

0.0032
0.032
0.032

0.05
1.06

Rendimiento:30 m/Dia

Costo unitario por m

Recursos Cantidad
1 0.2667
- 1
- 3
Rendimiento:2 und/Dia

Costo unitario por und

Recursos

Cantidad

N

2.65
0.025
0.5

Rendimiento: 10 m/Dia

Costo unitario por m

Recursos

S NN o

Cantidad

0.08
1.6
1.6
0.8

0.25
1.05

CONSORCIO

CHAQUICOCHA
S/7.10
Precio Parcial
1.8
35.72 0.1
30.23 0.97
22.39 0.72
5.25
4.14 0.21
48 5.04
0.05
1.8 0.05
$/17.30
Precio Parcial
8.06
30.23 8.06
9
9 9
0.24
8.06 0.24
S/ 5,532.80
Precio Parcial
487.28
30.23 120.92
2442 97.68
22.39 268.68
5030.9
48 12.72
46.61 117
34.02 17.01
5000 5000
14.62
487.28 14.62
S/ 381.46
Precio Parcial
108.21
35.72 2.86
30.23 48.37
2442 39.07
22.39 17.91
266
14 35
250 262.5
7.25
5 4
108.21 3.25



NN

CONSORCIO
OHLA Analisis de Costos Unitarios CHAQUICOCHA

Peru

PROYECTO : SUBPROYECTO A2 TRAMO | - Ri0 LACRAMARCA
ETAPA 1.0 : SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1
PROPIETARIO : CONSORCIO CHAQUICOCHA
UBICACION : DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE
Partida: 1.1.6.1.1 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 Rendimiento:65 m*/Dia

Costo unitario por m* S/490.68
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 21.91
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0123 35.72 0.44
47  OPERARIO hh 2 0.2462 30.23 744
47  OFICIAL hh 1 0.1231 24.42 3.01
47  PEON hh 4 0.4923 22.39 11.02
MATERIALES 465.65
80 CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO | F°C = 100 kg/ cm2 m? - 1.05 438.65 460.58
21 Curado de concreto con aditivo quimico m? - 1 5.07 5.07
EQUIPO 312
49 Vibrador de Concreto 4 HP 1.50" hm 1 0.1231 20 246
37 Herramientas %mo - 3 21.91 0.66
Partida: 1.1.6.1.2 CONCRETO f'¢=280 kg/cm2 Rendimiento:65 m*/Dia

Costo unitario por m* S/636.73
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 21.91
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0123 35.72 0.44
47  OPERARIO hh 2 0.2462 30.23 7.44
47  OFICIAL hh 1 0.1231 24.42 3.01
47  PEON hh 4 0.4923 22.39 11.02
MATERIALES 611.7
80 CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO | F'C = 280 kg/ cm2 m? - 1.05 577.74 606.63
21 Curado de concreto con aditivo quimico m? - 1 5.07 5.07
EQUIPO 312
49 Vibrador de Concreto 4 HP 1.50" hm 1 0.1231 20 246
37 Herramientas %mo - 3 21.91 0.66
Partida: 1.1.6.1.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO Rendimiento:12 m?Dia

Costo unitario por m? S/ 67.84
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 46.99
47  CAPATAZ hh 0.5 0.3333 35.72 11.91
47  OPERARIO hh 1 0.6667 30.23 20.15
47  PEON hh 1 0.6667 22.39 14.93
MATERIALES 19.44
2 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg - 02 3.81 0.76
43 MADERA EUCALIPTO CEPILLADA INCLUYE CORTE p2 - 3.59 5 17.95
2 ALAMBRE NEGRO N°8 kg - 0.22 3.34 0.73
EQUIPO 1.41

37 Herramientas %mo - 3 46.99 141



Z OHLA Andlisis de Costos Unitarios
Peru
PROYECTO : SUBPROYECTO A2 TRAMO | - RiO LACRAMARCA
ETAPA 1.0 : SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1
PROPIETARIO : CONSORCIO CHAQUICOCHA
UBICACION : DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE

Partida: 1.16.14 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

9

Rendimiento:250 kg/Dia

Costo unitario por kg

Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad
MANO DE OBRA
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0032
47  OPERARIO hh 1 0.032
47  PEON hh 1 0.032
MATERIALES
2 ALAMBRE NEGRO N°16 kg - 0.05
2 Acero corrugado f'y = 4200 Kg/cm2 Grado 60 kg - 1.05
EQUIPO
37 Herramientas %mo - 3
Partida: 1.1.6.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GRP DN600 mm SN2500 Rendimiento:15 m/Dia
Costo unitario por m
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad
MANO DE OBRA
47  CAPATAZ hh 0.2 0.1067
47  OPERARIO hh 2 1.0667
47  OFICIAL hh 1 0.5333
47  PEON hh 10 5.3333
MATERIALES
21 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 Kg) bol - 6
5 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m? - 0.45
4 ARENA GRUESA m? - 0.55
39  AGUA m? - 0.18
34 GASOLINA gn - 0.136
EQUIPO
48  Mezcladora de Concreto 11 P3 (23 HP) hm 1 0.5333
49  Vibrador de Concreto 4 HP 1.50" hm 1 0.5333
37  Herramientas %mo - 3
Partida: 1.1.6.3.1 COMPUERTA TIPO CLAPETA DN600 mm Rendimiento:1 und/Dia
Costo unitario por und
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad
MANO DE OBRA
47  CAPATAZ hh 0.1 0.8
47  OPERARIO hh 1 8
47  PEON hh 2 16
MATERIALES
30 COMPUERTA TIPO CLAPETA und - 1
EQUIPO
37 Herramientas %mo - 3
Partida: 1.1.7.1.1.1  MOVILIZACION Y DEMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y Rendimiento: glb
PAISAJISMO)
Costo unitario por glb
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad
MATERIALES
32 VIAJES TERRESTRES (IDA Y VUELTA) und - 6
32 VIAJES TERRESTRES (AUTO-TRANSPORTADO) und - 4

CONSORCIO

CHAQUICOCHA
S/7.10
Precio Parcial
1.8
35.72 0.1
30.23 0.97
22.39 0.72
5.25
4.14 0.21
48 5.04
0.05
1.8 0.05
S/ 455.18
Precio Parcial
168.49
35.72 3.81
30.23 32.25
24.42 13.02
22.39 119.41
258.97
34.02 204.12
58.82 26.47
46.61 25.64
1.2 0.22
18.5 252
271.72
225 12
20 10.67
168.49 5.05
S/ 1,897.52
Precio Parcial
628.66
35.72 28.58
30.23 241.84
22.39 358.24
1250
1250 1250
18.86
628.66 18.86
$S/19,800.00
Precio Parcial
19800
2500 15000
1200 4800



NN

OHLA Andlisis de Costos Unitarios
Peru

PROYECTO : SUBPROYECTO A2 TRAMO | - RiO LACRAMARCA

ETAPA 1.0 : SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1

PROPIETARIO : CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION : DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE

Partida: 117112 TRAZOY REPLANTEO PRELIMINAR

Ind. Descripcién Unid.
MANO DE OBRA

47  TOPOGRAFO hh
47  OPERARIO hh
47  PEON hh
MATERIALES

2 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 4"x2" kg
43  Estacas de madera (topografia) und
54 PINTURA ANTICORROSIVA gin
30  YESO EN BOLSA DE 20 KG bls
EQUIPO

49  Estacion Total (Leica TS06) hm
37  Miras y jalones hm
49  WINCHA DE 100 m hm
37 Herramientas %mo

Partida: 117121  ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE

Ind. Descripcién Unid.
SUB-CONTRATOS
21 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA DE CONCRETO und

Partida: 1.1.7.1.2.2  BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACION

Ind. Descripcion Unid.
MANO DE OBRA

47 CAPATAZ hh
47  PEON hh
MATERIALES

2 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg
43 MADERA EUCALIPTO CEPILLADA INCLUYE CORTE p2
EQUIPO

37 Herramientas %mo
SUB-CONTRATOS

21 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMENTACION und

Partida: 1.1.7.12.3  TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACION

Ind. Descripcion Unid.
MATERIALES
9 TACHOS DE BASURA und

SUB-CONTRATOS
21 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMENTACION und

CONSORCIO
CHAQUICOCHA

Rendimiento:500 m?/Dia

Costo unitario por m?

Recursos Cantidad Precio
1 0.016 30.23

1 0.016 30.23

2 0.032 22.39

- 0.009 4.07

- 0.04 2.5

- 0.002 26.5

- 0.003 16.8

1 0.016 125

1 0.016 5
6.25 0.1 1
- 3 1.68

Rendimiento:1 und/Dia
Costo unitario por und

Recursos Cantidad Precio

- 1 5200

Rendimiento:20 m/Dia

Costo unitario por m

Recursos Cantidad Precio
0.1 0.04 35.72

4 1.6 22.39

- 0.1 3.85

- 6.77 5

- 3 37.25

- 1 200.13

Rendimiento:1 und/Dia

Costo unitario por und

Recursos Cantidad Precio
- 1 170
- 0.5 200.13

S/2.35
Parcial

1.68

0.48
0.48
0.72
0.24

0.04

0.1
0.05
0.05
0.43

0.2
0.08
0.1
0.05

S/ 5,200.00
Parcial

5200
5200

S/272.74
Parcial

37.25

143
35.82
34.24

0.39
33.85
1.12

1.12
200.13

200.13

S/ 270.07
Parcial

170

170
100.07

100.07



NN

OHLA Andlisis de Costos Unitarios
Peru

PROYECTO : SUBPROYECTO A2 TRAMO | - RiO LACRAMARCA

ETAPA 1.0 : SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1

PROPIETARIO : CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION : DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE

Partida: 1.1.7.1.24  BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACION

Ind. Descripcion Unid.
SUB-CONTRATOS

3 APOYO METALICO und
3 ACERO FY=4200 KG/CM2 EN BANCAS kg
80  Concreto Premezclado F'C=175 Kg/cm2 m?
21 CIMIENTO CONCRETO 1:10 + 30% P.G. m?
43  LISTONES DE MADERA 4" X 1" m
43  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN BANCAS m?2

Partida: 1.1.7.1.25  POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACION

Ind. Descripcion Unid.
MANO DE OBRA

47  CAPATAZ hh
47  OPERARIO hh
47  PEON hh
MATERIALES

11 LAMPARA LED HERMETICO PARA EXTERIOR EN POSTE und
11 MATERIALES PARA FIJACION DE LAMPARA EXTERIOR EN POSTE gbl
62  POSTE DE ILUMINACION und
62  MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA INSTALACION DE POSTE gbl
EQUIPO

37 Herramientas %mo
SUB-CONTRATOS

21 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMENTACION und

Partida: 1.1.7.1.26  SENALETICA INFORMATIVA

Ind. Descripcion Unid.
MATERIALES

77  TUBO DE FIERRONEGRO 2 1/2"x 6.4 m m
54 THINNER STANDARD gin
29  SOLDADURA CELLOCORD kg
54 IMAGEN ESTANPADA DE SENAL und
51 PLATINA DE ACERO 2" X 1/8" m
54 Pintura esmalte sintético gln
54 PINTURA ANTICORROSIVA gin
61  Plancha galvanizada de 1/16" m?
EQUIPO

48  Soldadora eléctrica monof. alt/cont. 295 AMP hm

Partida: 1.1.8.1 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Ind. Descripcion Unid.
MATERIALES

30  SERVICIO MEDICO gbl
SUB-CONTRATOS

47 EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL gbl
47 CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE gbl
47 EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL gbl
47 INDUCCION DE PERSONAL gbl

47 SENALIZACION TEMPORAL DE LA OBRA gbl

CONSORCIO
CHAQUICOCHA

Rendimiento:1 und/Dia

Costo unitario por und

Recursos Cantidad Precio
- 4 33.31
- 37.18 5.92
- 1.12 390.5
- 0.79 167.62
- 144 15.15
- 8.69 50.08
Rendimiento:0.5 und/Dia

Costo unitario por und

Recursos Cantidad Precio
0.1 1.6 35.72

0.1 1.6 30.23

2 32 22.39

- 1 650

- 1 25.43

- 1 748

- 1 105.93

- 5 822

- 1 200.13

Rendimiento:15 und/Dia

Costo unitario por und

Recursos Cantidad Precio
- 0.3 63.56

- 0.013 13.56

- 0.15 14

- 4 2542

- 4.8 26

- 0.1 23.53

- 0.05 26.5

- 0.45 50.85

10 5.3333 4.14

Rendimiento: und
Costo unitario por und

Recursos Cantidad Precio

- 1 134370

65250
50000
94000
88800
47500

S/1,576.49
Parcial

1576.49
133.24
220.11
437.36
132.42
218.16

435.2

S/ 2,592.59
Parcial

822
57.15
48.37

716.48
1529.36

650
25.43

748

105.93
411
411

200.13

200.13

S/296.47
Parcial

274.39
19.07
0.18
21
101.68
124.8
2.35
1.33
22.88
22.08

22.08

S/ 479,920.00
Parcial

134370

134370
345550
65250
50000
94000
88800
47500



OHLA Andlisis de Costos Unitarios
Peru

PROYECTO : SUBPROYECTO A2 TRAMO | - RiO LACRAMARCA

ETAPA 1.0 : SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1

PROPIETARIO : CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION : DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE

NN

Partida: 12111 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA

Ind. Descripcién

MANO DE OBRA

47  CAPATAZ

47  PEON

47 CUADRADORNVIGIA

EQUIPO

37  DESBROZADORA 74 HP

48  Camion baranda 3 TON

49  Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3
49  Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP
37 Herramientas

Partida: 12112 REHABILITACION DE VIAS EXISTENTES

Ind. Descripcién

MANO DE OBRA

47 CAPATAZ

47  OPERARIO

47 OFICIAL

47 PEON

47 CUADRADORNVIGIA

EQUIPO

49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP

49  Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP

48  Camion Volquete (15 m3)

48  Camion Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal)
49 Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM
37 Herramientas

Partida: 12113 CONFORMACION DE TERRAPLENES EN CAMINO

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA

47  CAPATAZ

47  OPERARIO

47  OFICIAL

47  PEON

EQUIPO

49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP

49  Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM
49  Motoniveladora 185 HP

48  Camion Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal)

37

Herramientas

Unid.

hh
hh
hh

hm
hm
hm
hm
%mo

Unid.

hh
hh
hh
hh
hh

hm
hm
hm
hm
hm
%mo

Unid.

hh
hh
hh
hh

hm
hm
hm
hm
%mo

9

Rendimiento:2500 m#/Dia

Costo unitario por m?

Recursos Cantidad
1 0.0032
4 0.0128
1 0.0032
2 0.0064
2 0.0064
1 0.0032
1 0.0032
- 3
Rendimiento:0.25 km/Dia

Costo unitario por km

Recursos Cantidad
1 32

1 32

1 32

2 64

2 64

1 32
1.5 48
1 32

1 32
0.5 16
- 3

Rendimiento:300 m*/Dia

Costo unitario por m*

Recursos Cantidad

0.0267
0.0267
0.0267
0.1067

RN

0.0267
0.0267
0.0267
0.0267
- 3

CONSORCIO
CHAQUICOCHA

S/ 3.45
Precio Parcial
0.47
35.72 0.1
22.39 0.29
22.39 0.07
2.98
50.8 0.33
158 1.01
173.54 0.56
335.54 1.07
047 0.01
S/ 48,696.89
Precio Parcial
5757.76
35.72 1143.04
30.23 967.36
24.42 781.44
22.39 1432.96
22.39 1432.96
42939.13
385.04 12321.28
335.54 16105.92
178.04 5697.28
189.29 6057.28
161.54 2584.64
5757.76 172.73
S/31.68
Precio Parcial
4.8
35.72 0.95
30.23 0.81
2442 0.65
22.39 2.39
26.88
385.04 10.28
161.54 4.31
265.94 71
189.29 5.05
48 0.14



NN

OHLA

Peru

PROYECTO
ETAPA 1.0
PROPIETARIO
UBICACION

Partida: 1.2.1.21

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA
47 CAPATAZ
47 OPERARIO
47 PEON
EQUIPO

Anadlisis de Costos Unitarios

: SUBPROYECTO A2 TRAMO I - Ri0 LACRAMARCA

: SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1

: CONSORCIO CHAQUICOCHA

: DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE

DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTE

49  Excavadora + Martillo Hidraulico

49  Roto Martillo
37 Herramientas

Partida: 12122

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA
47 CAPATAZ

47 OPERARIO

47 PEON

MATERIALES

72 TUBERIA HDPE @=36"
4 ARENAFINA

EQUIPO

REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBERIA HDPE @=36"

49  Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP
49  Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3

37 Herramientas

Partida: 1.2.1.23

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA

47 CAPATAZ

47  OPERARIO

47  PEON

MATERIALES

72 TUBERIA HDPE @=24"
4 ARENA FINA

EQUIPO

REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBERIA HDPE @=24"

49  Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP
49  Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3

37 Herramientas

Unid.

hh
hh
hh

hm
hm
%mo

Unid.

hh
hh
hh

me

hm
hm
%mo

Unid.

hh
hh
hh

me

hm
hm
%mo

CONSORCIO
CHAQUICOCHA

Rendimiento:30 m?Dia

Costo unitario por m?

Recursos Cantidad Precio
0.1 0.0267 35.72

2 0.5333 30.23

3 0.8 22.39

1 0.2667 435.5

2 0.5333 21.85

- 3 34.98

Rendimiento: 150 m/Dia

Costo unitario por m

Recursos Cantidad Precio
0.1 0.0053 35.72

2 0.1067 30.23

4 0.2133 22.39

- 1.05 500

- 2 61.01

2 0.1067 40

1 0.0533 173.54

- 3 82

Rendimiento: 150 m/Dia

Costo unitario por m

Recursos Cantidad Precio
0.1 0.0053 35.72

2 0.1067 30.23

4 0.2133 22.39

- 1.05 450

- 2 61.01

2 0.1067 40

1 0.0533 173.54

- 3 8.2

S/163.83
Parcial

34.98
0.95
16.12
17.91
128.85
116.15
11.65
1.05

S/ 668.99
Parcial

8.2
0.19
3.23
478

647.02
525
122.02
13.77
4.27
9.25
0.25

S/616.49
Parcial

8.2
0.19
3.23
4.78

594.52
4725
122.02
13.77
4.27
9.25
0.25



NN

OHLA Andlisis de Costos Unitarios
Peru

PROYECTO : SUBPROYECTO A2 TRAMO | - RiO LACRAMARCA

ETAPA 1.0 : SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1

PROPIETARIO : CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION : DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE

Partida: 12124 REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBERIA HDPE @=18"

CONSORCIO
CHAQUICOCHA

Rendimiento:150 m/Dia

Costo unitario por m

Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio
MANO DE OBRA
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0053 35.72
47  OPERARIO hh 2 0.1067 30.23
47  PEON hh 4 0.2133 22.39
MATERIALES
72 TUBERIA HDPE @=18" m - 1.05 350
4 ARENA FINA m? - 1 61.01
EQUIPO
49  Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP hm 2 0.1067 40
49  Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 hm 1 0.0533 173.54
37 Herramientas %mo - 3 8.2
Partida: 1.2.1.25 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.90mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA Rendimiento:20 und/Dia

Costo unitario por und
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio
MANO DE OBRA
47  CAPATAZ hh 0.1 0.04 35.72
47  PEON hh 2 0.8 22.39
MATERIALES
21 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.9mx1.0mx0.20m und - 1 480
EQUIPO
37 Herramientas %mo - 3 19.34

Partida: 1.2.1.26 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA

Rendimiento:20 und/Dia

Costo unitario por und

Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio
MANO DE OBRA
47  CAPATAZ hh 0.1 0.04 35.72
47  PEON hh 2 08 22.39
MATERIALES
17 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m und - 1 300
EQUIPO
37 Herramientas %mo - 3 19.34
Partida: 1.2.1.27 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.80mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA Rendimiento:20 und/Dia

Costo unitario por und
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio
MANO DE OBRA
47  CAPATAZ hh 0.1 0.04 35.72
47  PEON hh 2 0.8 22.39
MATERIALES
21 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.8mx1.0mx0.20m und - 1 450
EQUIPO
37 Herramientas %mo - 3 19.34

S/ 450.48
Parcial

8.2

0.19
323
478
428.51

367.5
61.01
13.77

4.27
9.25
0.25

S/ 499.92
Parcial

19.34

143
17.91
480

480
0.58

0.58

S/319.92
Parcial

19.34

143
17.91
300

300
0.58

0.58

S/ 469.92
Parcial

19.34
143
17.91
450
450
0.58
0.58



NN

CONSORCIO
OHLA Analisis de Costos Unitarios CHAQUICOCHA

Peru

PROYECTO : SUBPROYECTO A2 TRAMO | - Ri0 LACRAMARCA
ETAPA 1.0 : SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1
PROPIETARIO : CONSORCIO CHAQUICOCHA
UBICACION : DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE
Partida: 1.2.1.28 REPARACION DE CONCRETO Rendimiento:1 und/Dia

Costo unitario por und S/ 835.83
Ind. Descripcién Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MATERIALES 835.83
2 ACIDOS DE REMOSION gin - 1 50 50
30 PEGAMENTO EPOXICO kg - 1 51.53 51.53
21 Concreto f'c=210 kg/cm2 m? - 1 604.3 604.3
48  Encofrado y Desencofrado m? - 1 130 130
Partida: 1.2.1.31 CONCRETO 175 Kg/Cm2 Rendimiento:65 m*Dia

Costo unitario por m* S/576.63
Ind. Descripcién Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 21.91
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0123 35.72 0.44
47  OPERARIO hh 2 0.2462 30.23 7.44
47  OFICIAL hh 1 0.1231 24.42 3.01
47  PEON hh 4 0.4923 22.39 11.02
MATERIALES 551.6
80 CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO | F'C = 175 kg/ cm2 m? - 1.05 520.5 546.53
21 Curado de concreto con aditivo quimico m? - 1 5.07 5.07
EQUIPO 312
49 Vibrador de Concreto 4 HP 1.50" hm 1 0.1231 20 246
37 Herramientas %mo - 3 21.91 0.66
Partida: 1.2.1.32 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL Rendimiento:12 m?Dia

Costo unitario por m? S/ 67.84
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 46.99
47  CAPATAZ hh 0.5 0.3333 35.72 11.91
47  OPERARIO hh 1 0.6667 30.23 20.15
47  PEON hh 1 0.6667 22.39 14.93
MATERIALES 19.44
2 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg - 02 3.81 0.76
43 MADERA EUCALIPTO CEPILLADA INCLUYE CORTE p2 - 3.59 5 17.95
2 ALAMBRE NEGRO N°8 kg - 0.22 3.34 0.73
EQUIPO 1.41

37 Herramientas %mo - 3 46.99 141



NN

OHLA

Peru

PROYECTO
ETAPA 1.0
PROPIETARIO
UBICACION

Partida: 12141

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA
47 CAPATAZ
47 OPERARIO
47 OFICIAL
47  PEON
MATERIALES

Anadlisis de Costos Unitarios

: SUBPROYECTO A2 TRAMO I - Ri0 LACRAMARCA

: SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1

: CONSORCIO CHAQUICOCHA

: DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

80  CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO | F'C = 280 kg/ cm2
21 Curado de concreto con aditivo quimico

EQUIPO

49 Vibrador de Concreto 4 HP 1.50"

37 Herramientas

Partida: 12142

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA
47 CAPATAZ
47 OPERARIO
47 OFICIAL
47  PEON
MATERIALES

CONCRETO F'C=170 Kg/cm2

80  CONCRETO PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO | F'C = 175 kg/ cm2
21 Curado de concreto con aditivo quimico

EQUIPO

49 Vibrador de Concreto 4 HP 1.50"

37 Herramientas

Partida: 12143

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA
47 CAPATAZ
47  OPERARIO
47  PEON
MATERIALES

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

2 CLAVOS PARA MADERA C/C 4"
43 MADERA EUCALIPTO CEPILLADA INCLUYE CORTE

2 ALAMBRE NEGRO N°8

EQUIPO
37 Herramientas

Unid.

hh
hh
hh
hh

m?

hm
%mo

Unid.

hh
hh
hh
hh

me
m?

hm
%mo

Unid.

hh
hh
hh

kg
p2
kg

%mo

CONSORCIO
CHAQUICOCHA

Rendimiento:65 m*Dia

Costo unitario por m*

Recursos Cantidad Precio
0.1 0.0123 35.72

2 0.2462 30.23

1 0.1231 24.42

4 0.4923 22.39

- 1.06 577.74

- 1 5.07

1 0.1231 20

- 3 21.91

Rendimiento:65 m*/Dia

Costo unitario por m®

Recursos Cantidad Precio
0.1 0.0123 35.72

2 0.2462 30.23

1 0.1231 24.42

4 0.4923 22.39

- 1.05 520.5

- 1 5.07

1 0.1231 20

- 3 21.91

Rendimiento:12 m?/Dia

Costo unitario por m?

Recursos Cantidad Precio
0.5 0.3333 35.72

1 0.6667 30.23

1 0.6667 22.39

- 0.2 3.81

- 3.59 5

- 0.22 3.34

- 3 46.99

S/636.73
Parcial

21.91
0.44
744
3.01

11.02

611.7

606.63
5.07
3.12
246
0.66

S/ 576.63
Parcial

2191
0.44
7.44
3.01

1.02
551.6

546.53
507
3.12
246
0.66

S/67.84
Parcial

46.99
11.91
20.15
14.93
19.44
0.76
17.95
0.73
1.41

1.41



NN

OHLA Andlisis de Costos Unitarios
Peru

PROYECTO : SUBPROYECTO A2 TRAMO | - RiO LACRAMARCA

ETAPA 1.0 : SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1

PROPIETARIO : CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION : DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE

Partida: 12144

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

Ind. Descripcién

MANO DE OBRA

47  CAPATAZ

47  OPERARIO

47  PEON

MATERIALES

2 ALAMBRE NEGRO N°16

2 Acero corrugado f'y = 4200 Kg/cm2 Grado 60
EQUIPO

37 Herramientas

Partida: 12145

MONTAJE DE LOSA PREFABRICADA

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA

47  CAPATAZ

47  OPERARIO

47  PEON

MATERIALES

21 SUMINISTRO DE LOSA PREFABRICADA
EQUIPO

37 Herramientas

Partida: 1.2.1.5.1

DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA

47  OPERARIO

47  PEON

EQUIPO

37  DESBROZADORA 74 HP

49  Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP
49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP
48  Camion Volquete (15 m3)

Partida: 12152

DESCOLMATACION DE CAUCE NATURAL DEL RiO LACRAMARCA

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA

47  CAPATAZ

47  PEON

47 CUADRADORNVIGIA

EQUIPO

49  Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP
49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP
37 Herramientas

Unid.

hh
hh
hh

kg
kg

%mo

Unid.

hh
hh
hh

und

%mo

Unid.

hh
hh

hm
hm
hm
hm

Unid.

hh
hh
hh

hm
hm
%mo

CONSORCIO
CHAQUICOCHA

Rendimiento:250 kg/Dia

Costo unitario por kg

Recursos Cantidad Precio

0.1 0.0032 35.72

1 0.032 30.23

1 0.032 22.39

- 0.05 414

- 1.05 48

- 3 1.8
Rendimiento:20 und/Dia

Costo unitario por und

Recursos Cantidad Precio

0.1 0.04 35.72

1 04 30.23

4 1.6 22.39

- 1 850

- 5 49.34
Rendimiento:8500 m?/Dia

Costo unitario por m?

Recursos Cantidad Precio
1 0.0009 30.23

6 0.0056 22.39

1 0.0009 50.8

1 0.0009 335.54

0.5 0.0005 385.04

1 0.0009 178.04

Rendimiento:950 m*/Dia

Costo unitario por m*

Recursos Cantidad Precio
0.1 0.0008 35.72

2 0.0168 22.39

1 0.0084 22.39

1 0.0084 335.54

1 0.0084 385.04

- 3 0.6

S/7.10
Parcial

1.8

0.1
0.97
0.72
5.25
0.21
5.04
0.05

0.05

$/901.81
Parcial

49.34
143
12.09
35.82
850
850
247
247

$/0.86
Parcial

0.16
0.03
0.13

0.7
0.05

0.3
0.19
0.16

S/ 6.67
Parcial

0.6
0.03
0.38
0.19
6.07
2.82
3.23
0.02



NN

OHLA

Peru

PROYECTO
ETAPA 1.0
PROPIETARIO
UBICACION

Partida: 12153

Anadlisis de Costos Unitarios

: SUBPROYECTO A2 TRAMO I - Ri0 LACRAMARCA

: SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1

: CONSORCIO CHAQUICOCHA

: DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE

CONFORMACION DE DESVIO EN CAUCE DE RIO

CONSORCIO
CHAQUICOCHA

Rendimiento:1200 m*/Dia

Costo unitario por m* S/4.30
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 0.59
47  CAPATAZ hh 1 0.0067 35.72 0.24
47  OPERARIO hh 1 0.0067 30.23 0.2
47 CUADRADORNVIGIA hh 1 0.0067 22.39 0.15
EQUIPO 3.7
49  Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP hm 0.5 0.0033 335.54 1.1
49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP hm 1 0.0067 385.04 2.58
37 Herramientas %mo - 3 0.59 0.02
Partida: 12154 RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO Rendimiento: 1800 m*/Dia

Costo unitario por m* S/ 3.44
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 0.41
47  CAPATAZ hh 0.5 0.0022 35.72 0.08
47  OPERARIO hh 1 0.0044 30.23 0.13
47  PEON hh 2 0.0089 22.39 0.2
EQUIPO 3.03
48  Camion Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) hm 1 0.0044 189.29 0.83
49  Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM hm 1 0.0044 161.54 0.71
49  Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP hm 1 0.0044 335.54 148
37 Herramientas %mo - 3 0.4 0.01
Partida: 122141 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO Rendimiento: 1000 m*/Dia

Costo unitario por m* S/5.98
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 0.21
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0008 35.72 0.03
47  PEON hh 1 0.008 22.39 0.18
EQUIPO 5.77
49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP hm 1 0.008 385.04 3.08
49  Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP hm 1 0.008 335.54 2.68
37 Herramientas %mo - 3 0.21 0.01
Partida: 12212 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO Rendimiento:500 m*Dia

Costo unitario por m* S/ 6.59
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 0.42
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0016 35.72 0.06
47  PEON hh 1 0.016 22.39 0.36
EQUIPO 6.17
49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP hm 1 0.016 385.04 6.16
37 Herramientas %mo - 3 0.42 0.01



NN

CONSORCIO
OHLA Analisis de Costos Unitarios CHAQUICOCHA

Peru

PROYECTO : SUBPROYECTO A2 TRAMO | - Ri0 LACRAMARCA
ETAPA 1.0 : SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1
PROPIETARIO : CONSORCIO CHAQUICOCHA
UBICACION : DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE
Partida: 12213 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE EN CORONA Rendimiento:2500 m#/Dia

Costo unitario por m? S/1.49
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 0.08
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0003 35.72 0.01
47  PEON hh 1 0.0032 22.39 0.07
EQUIPO 1.41
49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP hm 0.25 0.0008 385.04 0.31
49 Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM hm 1 0.0032 161.54 0.52
49  Motoniveladora 185 HP hm 0.5 0.0016 265.94 0.43
48  Camion Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) hm 0.25 0.0008 189.29 0.15
Partida: 12214 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN TALUD DE DIQUE Rendimiento:2200 m?/Dia

Costo unitario por m? S/1.84
Ind. Descripcién Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 0.09
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0004 35.72 0.01
47  PEON hh 1 0.0036 22.39 0.08
EQUIPO 1.75
49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP hm 0.25 0.0009 385.04 0.35
49 Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM hm 1 0.0036 161.54 0.58
49  Motoniveladora 185 HP hm 0.5 0.0018 265.94 0.48
48  Camion Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) hm 0.5 0.0018 189.29 0.34
Partida: 12215 Pedraplén e=60 cm Rendimiento:300 m*/Dia

Costo unitario por m* S/24.59
Ind. Descripcién Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 7.53
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0027 35.72 0.1
47  OPERARIO hh 1 0.0267 30.23 0.81
47  OFICIAL hh 1 0.0267 24.42 0.65
47  PEON hh 10 0.2667 22.39 5.97
EQUIPO 17.06
49  Zaranda Estética Malla de Acero hm 1 0.0267 16.25 0.43
49  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 hm 1 0.0267 316.04 8.44
37 Herramientas %mo - 3 7.53 0.23
49  Excavadora sobre orugas 320 hm 1 0.0267 298.04 7.96
Partida: 12216 Pedraplén e=30 cm Rendimiento:300 m*/Dia

Costo unitario por m* S/31.69
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 7.53
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0027 35.72 0.1
47  OPERARIO hh 1 0.0267 30.23 0.81
47  OFICIAL hh 1 0.0267 24.42 0.65
47  PEON hh 10 0.2667 22.39 5.97
EQUIPO 24.16
49  Excavadora sobre orugas 320 hm 1 0.0267 298.04 7.96
49 Motoniveladora 185 HP hm 1 0.0267 265.94 71
49  Zaranda Estética Malla de Acero hm 1 0.0267 16.25 043
49  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 hm 1 0.0267 316.04 8.44

37 Herramientas %mo - 3 7.53 0.23



NN

OHLA

Peru

PROYECTO
ETAPA 1.0
PROPIETARIO
UBICACION

Partida: 12217 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

Anadlisis de Costos Unitarios

: SUBPROYECTO A2 TRAMO I - Ri0 LACRAMARCA

: SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1

: CONSORCIO CHAQUICOCHA

: DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE

9

Rendimiento:300 m*Dia

Costo unitario por m*

Ind. Descripcién Unid. Recursos
MANO DE OBRA

47  CAPATAZ hh 1
47  OPERARIO hh 1
47  OFICIAL hh 1
47  PEON hh 4
EQUIPO

49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP hm 1
49  Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM hm 1
49  Motoniveladora 185 HP hm 1
48  Camion Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) hm 05
49  Zaranda Estatica Malla de Acero hm 05
49  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 hm 0.5
37 Herramientas %mo -

Partida: 12218 CONFORMACION DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

Cantidad

0.0267
0.0267
0.0267
0.1067

0.0267
0.0267
0.0267
0.0133
0.0133
0.0133

Rendimiento:1800 m*/Dia

Costo unitario por m*

Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad
MANO DE OBRA

47 CAPATAZ hh 0.5 0.0022
47 OPERARIO hh 1 0.0044
47 PEON hh 2 0.0089
EQUIPO

49  Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP hm 1 0.0044
49 Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM hm 1 0.0044
48  Camion Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) hm 1 0.0044
37  Herramientas %mo - 3
Partida: 12219 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE Rendimiento:280 m*Dia

Costo unitario por m®

Ind. Descripcién Unid. Recursos
MANO DE OBRA

47  CAPATAZ hh 1
47  OPERARIO hh 1
47  OFICIAL hh 1
47  PEON hh 4
EQUIPO

49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP hm 1
49 Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM hm 1
49  Motoniveladora 185 HP hm 1
48  Camion Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) hm 05
49  Zaranda Estética Malla de Acero hm 05
49  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 hm 0.5
37 Herramientas %mo -

Cantidad

0.0286
0.0286
0.0286
0.1143

0.0286
0.0286
0.0286
0.0143
0.0143
0.0143

3

CONSORCIO

CHAQUICOCHA
S/ 33.57
Precio Parcial
48
35.72 0.95
30.23 0.81
24.42 0.65
22.39 239
28.77
385.04 10.28
161.54 431
265.94 71
189.29 252
16.25 0.22
316.04 42
48 0.14
S/3.44
Precio Parcial
0.41
35.72 0.08
30.23 0.13
22.39 0.2
3.03
335.54 148
161.54 0.71
189.29 0.83
0.41 0.01
S/35.99
Precio Parcial
5.14
35.72 1.02
30.23 0.86
24.42 0.7
22.39 2.56
30.85
385.04 11.01
161.54 4.62
265.94 7.61
189.29 2.71
16.25 0.23
316.04 452
5.14 0.15



NN

OHLA

Peru

PROYECTO
ETAPA 1.0
PROPIETARIO
UBICACION

Partida: 1.22.1.10

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA
47 CAPATAZ
47 OPERARIO
47 PEON
MATERIALES

Anadlisis de Costos Unitarios

: SUBPROYECTO A2 TRAMO I - Ri0 LACRAMARCA

: SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1

: CONSORCIO CHAQUICOCHA

: DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION

53  GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2

EQUIPO
37 Herramientas

Partida: 122111

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA
47  CAPATAZ
47 OPERARIO
47  PEON
EQUIPO

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP

37 Herramientas

Partida: 12221

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA
47 CAPATAZ
47  PEON
EQUIPO

EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP
49  Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP

37 Herramientas

Partida: 12222

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA
47  CAPATAZ
47  PEON
EQUIPO

EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO

49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP

37 Herramientas

Unid.

hh
hh
hh

%mo

Unid.

hh
hh
hh

hm
%mo

Unid.

hh
hh

hm
hm
%mo

Unid.

hh
hh

hm
%mo

CONSORCIO
CHAQUICOCHA

Rendimiento:1000 m#/Dia

Costo unitario por m?

Recursos Cantidad Precio
0.1 0.0008 35.72

1 0.008 30.23

4 0.032 22.39

- 1.05 10.9

- 3 0.99

Rendimiento:120 m*/Dia

Costo unitario por m*

Recursos Cantidad Precio
1 0.0667 35.72

1 0.0667 30.23

6 0.4 22.39

15 0.1 385.04

- 3 13.36

Rendimiento:1000 m*/Dia

Costo unitario por m®

Recursos Cantidad Precio

0.1 0.0008 35.72

1 0.008 22.39

1 0.008 385.04

1 0.008 335.54

- 3 0.21
Rendimiento:500 m*/Dia

Costo unitario por m*

Recursos Cantidad Precio
0.1 0.0016 35.72

1 0.016 22.39

1 0.016 385.04

- 3 0.42

S/12.47
Parcial

0.99

0.03
0.24
0.72
11.45

11.45
0.03

0.03

S/ 52.26
Parcial

13.36

2.38
2.02
8.96
38.9

38.5
04

$/5.98
Parcial

0.21
0.03
0.18
5.71
3.08
2.68
0.01

S/ 6.59
Parcial

0.42
0.06
0.36
6.17
6.16
0.01



NN

CONSORCIO
OHLA Analisis de Costos Unitarios CHAQUICOCHA

Peru

PROYECTO : SUBPROYECTO A2 TRAMO | - Ri0 LACRAMARCA
ETAPA 1.0 : SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1
PROPIETARIO : CONSORCIO CHAQUICOCHA
UBICACION : DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE
Partida: 12223 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE Rendimiento:2500 m#/Dia

Costo unitario por m? S/1.49
Ind. Descripcién Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 0.08
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0003 35.72 0.01
47  PEON hh 1 0.0032 22.39 0.07
EQUIPO 1.41
49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP hm 0.25 0.0008 385.04 0.31
49 Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM hm 1 0.0032 161.54 0.52
49  Motoniveladora 185 HP hm 0.5 0.0016 265.94 0.43
48  Camion Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) hm 0.25 0.0008 189.29 0.15
Partida: 12224 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE EN CORONA Rendimiento:2500 m?/Dia

Costo unitario por m? S/1.49
Ind. Descripcién Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 0.08
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0003 35.72 0.01
47  PEON hh 1 0.0032 22.39 0.07
EQUIPO 1.41
49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP hm 0.25 0.0008 385.04 0.31
49  Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM hm 1 0.0032 161.54 0.52
49  Motoniveladora 185 HP hm 0.5 0.0016 265.94 0.43
48  Camion Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) hm 0.25 0.0008 189.29 0.15
Partida: 12225 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN TALUD DE DIQUE Rendimiento:2200 m#/Dia

Costo unitario por m? S/1.84
Ind. Descripcién Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 0.09
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0004 35.72 0.01
47  PEON hh 1 0.0036 22.39 0.08
EQUIPO 1.75
49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP hm 0.25 0.0009 385.04 0.35
49 Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM hm 1 0.0036 161.54 0.58
49  Motoniveladora 185 HP hm 0.5 0.0018 265.94 0.48
48  Camion Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) hm 05 0.0018 189.29 0.34
Partida: 12226 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO Rendimiento:300 m*Dia

Costo unitario por m* S/ 33.57
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 48
47  CAPATAZ hh 1 0.0267 35.72 0.95
47  OPERARIO hh 1 0.0267 30.23 0.81
47  OFICIAL hh 1 0.0267 24.42 0.65
47  PEON hh 4 0.1067 22.39 2.39
EQUIPO 28.77
49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP hm 1 0.0267 385.04 10.28
49 Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM hm 1 0.0267 161.54 4.31
49  Motoniveladora 185 HP hm 1 0.0267 265.94 71
48  Camion Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) hm 05 0.0133 189.29 2.52
49  Zaranda Estética Malla de Acero hm 05 0.0133 16.25 0.22
49  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 hm 0.5 0.0133 316.04 42
37 Herramientas %mo - 3 48 0.14



NN

CONSORCIO
OHLA Analisis de Costos Unitarios CHAQUICOCHA

Peru

PROYECTO : SUBPROYECTO A2 TRAMO | - Ri0 LACRAMARCA
ETAPA 1.0 : SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1
PROPIETARIO : CONSORCIO CHAQUICOCHA
UBICACION : DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE
Partida: 12227 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE Rendimiento:280 m*Dia

Costo unitario por m* S/35.99
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 5.14
47  CAPATAZ hh 1 0.0286 35.72 1.02
47  OPERARIO hh 1 0.0286 30.23 0.86
47  OFICIAL hh 1 0.0286 24.42 0.7
47  PEON hh 4 0.1143 22.39 2.56
EQUIPO 30.85
49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP hm 1 0.0286 385.04 11.01
49 Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM hm 1 0.0286 161.54 4.62
49  Motoniveladora 185 HP hm 1 0.0286 265.94 7.61
48  Camion Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) hm 0.5 0.0143 189.29 271
49  Zaranda Estatica Malla de Acero hm 05 0.0143 16.25 0.23
49  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 hm 0.5 0.0143 316.04 452
37 Herramientas %mo - 3 5.14 0.15
Partida: 12228 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION Rendimiento: 1000 m?/Dia

Costo unitario por m? S/12.47
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 0.99
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0008 35.72 0.03
47  OPERARIO hh 1 0.008 30.23 0.24
47  PEON hh 4 0.032 22.39 0.72
MATERIALES 11.45
53  GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2 m? - 1.05 10.9 11.45
EQUIPO 0.03
37 Herramientas %mo - 3 0.99 0.03
Partida: 12229 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE Rendimiento:120 m*Dia

Costo unitario por m* S/52.26
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 13.36
47  CAPATAZ hh 1 0.0667 35.72 2.38
47  OPERARIO hh 1 0.0667 30.23 2.02
47  PEON hh 6 0.4 22.39 8.96
EQUIPO 38.9
49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP hm 1.5 0.1 385.04 385
37 Herramientas %mo - 3 13.36 04
Partida: 12231 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO Rendimiento:1000 m*/Dia

Costo unitario por m* S/5.98
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 0.21
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0008 35.72 0.03
47  PEON hh 1 0.008 22.39 0.18
EQUIPO 5.77
49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP hm 1 0.008 385.04 3.08
49  Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP hm 1 0.008 335.54 2.68

37 Herramientas %mo - 3 0.21 0.01



NN

CONSORCIO
OHLA Analisis de Costos Unitarios CHAQUICOCHA

Peru

PROYECTO : SUBPROYECTO A2 TRAMO | - Ri0 LACRAMARCA
ETAPA 1.0 : SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1
PROPIETARIO : CONSORCIO CHAQUICOCHA
UBICACION : DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE
Partida: 12232 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO Rendimiento:500 m*Dia

Costo unitario por m* S/ 6.59
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 0.42
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0016 35.72 0.06
47  PEON hh 1 0.016 22.39 0.36
EQUIPO 6.17
49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP hm 1 0.016 385.04 6.16
37 Herramientas %mo - 3 0.42 0.01
Partida: 1.22.33 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE EN CORONA Rendimiento:2500 m?/Dia

Costo unitario por m? S/1.49
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 0.08
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0003 35.72 0.01
47  PEON hh 1 0.0032 22.39 0.07
EQUIPO 1.41
49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP hm 0.25 0.0008 385.04 0.31
49  Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM hm 1 0.0032 161.54 0.52
49  Motoniveladora 185 HP hm 0.5 0.0016 265.94 0.43
48  Camion Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) hm 0.25 0.0008 189.29 0.15
Partida: 12234 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN TALUD DE DIQUE Rendimiento:2200 m#/Dia

Costo unitario por m? S/1.84
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 0.09
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0004 35.72 0.01
47  PEON hh 1 0.0036 22.39 0.08
EQUIPO 1.75
49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP hm 0.25 0.0009 385.04 0.35
49 Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM hm 1 0.0036 161.54 0.58
49  Motoniveladora 185 HP hm 0.5 0.0018 265.94 0.48
48  Camion Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) hm 05 0.0018 189.29 0.34
Partida: 12235 Pedraplén e=60 cm Rendimiento:300 m*/Dia

Costo unitario por m* S/24.59
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 7.53
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0027 35.72 0.1
47  OPERARIO hh 1 0.0267 30.23 0.81
47  OFICIAL hh 1 0.0267 24.42 0.65
47  PEON hh 10 0.2667 22.39 5.97
EQUIPO 17.06
49  Zaranda Estética Malla de Acero hm 1 0.0267 16.25 043
49  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 hm 1 0.0267 316.04 8.44
37 Herramientas %mo - 3 7.53 0.23

49  Excavadora sobre orugas 320 hm 1 0.0267 298.04 7.96



NN

CONSORCIO
OHLA Analisis de Costos Unitarios CHAQUICOCHA

Peru

PROYECTO : SUBPROYECTO A2 TRAMO | - Ri0 LACRAMARCA
ETAPA 1.0 : SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1
PROPIETARIO : CONSORCIO CHAQUICOCHA
UBICACION : DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE
Partida: 12236 Pedraplén e=30 cm Rendimiento:300 m*/Dia

Costo unitario por m* S/31.69
Ind. Descripcién Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 7.53
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0027 35.72 0.1
47  OPERARIO hh 1 0.0267 30.23 0.81
47  OFICIAL hh 1 0.0267 24.42 0.65
47  PEON hh 10 0.2667 22.39 5.97
EQUIPO 24.16
49  Excavadora sobre orugas 320 hm 1 0.0267 298.04 7.96
49  Motoniveladora 185 HP hm 1 0.0267 265.94 71
49  Zaranda Estatica Malla de Acero hm 1 0.0267 16.25 0.43
49  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 hm 1 0.0267 316.04 8.44
37 Herramientas %mo - 3 7.53 0.23
Partida: 12237 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO Rendimiento:300 m*/Dia

Costo unitario por m* S/ 33.57
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 48
47  CAPATAZ hh 1 0.0267 35.72 0.95
47  OPERARIO hh 1 0.0267 30.23 0.81
47  OFICIAL hh 1 0.0267 2442 0.65
47  PEON hh 4 0.1067 22.39 2.39
EQUIPO 28.77
49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP hm 1 0.0267 385.04 10.28
49  Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM hm 1 0.0267 161.54 431
49  Motoniveladora 185 HP hm 1 0.0267 265.94 71
48  Camion Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) hm 0.5 0.0133 189.29 2.52
49  Zaranda Estatica Malla de Acero hm 05 0.0133 16.25 0.22
49  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 hm 0.5 0.0133 316.04 42
37 Herramientas %mo - 3 48 0.14
Partida: 1.22.38 CONFORMACION DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO Rendimiento: 1800 m*/Dia

Costo unitario por m* S/ 3.44
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 0.41
47  CAPATAZ hh 0.5 0.0022 35.72 0.08
47  OPERARIO hh 1 0.0044 30.23 0.13
47  PEON hh 2 0.0089 22.39 0.2
EQUIPO 3.03
49  Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP hm 1 0.0044 335.54 148
49  Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM hm 1 0.0044 161.54 0.71
48  Camion Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) hm 1 0.0044 189.29 0.83

37 Herramientas %mo - 3 0.41 0.01



NN

CONSORCIO
OHLA Analisis de Costos Unitarios CHAQUICOCHA

Peru

PROYECTO : SUBPROYECTO A2 TRAMO | - Ri0 LACRAMARCA
ETAPA 1.0 : SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1
PROPIETARIO : CONSORCIO CHAQUICOCHA
UBICACION : DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE
Partida: 12239 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE Rendimiento:280 m*Dia

Costo unitario por m* S/35.99
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 5.14
47  CAPATAZ hh 1 0.0286 35.72 1.02
47  OPERARIO hh 1 0.0286 30.23 0.86
47  OFICIAL hh 1 0.0286 24.42 0.7
47  PEON hh 4 0.1143 22.39 2.56
EQUIPO 30.85
49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP hm 1 0.0286 385.04 11.01
49 Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM hm 1 0.0286 161.54 4.62
49  Motoniveladora 185 HP hm 1 0.0286 265.94 7.61
48  Camion Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) hm 0.5 0.0143 189.29 271
49  Zaranda Estatica Malla de Acero hm 05 0.0143 16.25 0.23
49  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 hm 0.5 0.0143 316.04 452
37 Herramientas %mo - 3 5.14 0.15
Partida: 122310  GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION Rendimiento: 1000 m?/Dia

Costo unitario por m? S/12.47
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 0.99
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0008 35.72 0.03
47  OPERARIO hh 1 0.008 30.23 0.24
47  PEON hh 4 0.032 22.39 0.72
MATERIALES 11.45
53  GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2 m? - 1.05 10.9 11.45
EQUIPO 0.03
37 Herramientas %mo - 3 0.99 0.03
Partida: 1.22.3.11  COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE Rendimiento:120 m*Dia

Costo unitario por m* S/52.26
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 13.36
47  CAPATAZ hh 1 0.0667 35.72 2.38
47  OPERARIO hh 1 0.0667 30.23 2.02
47  PEON hh 6 0.4 22.39 8.96
EQUIPO 38.9
49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP hm 1.5 0.1 385.04 385
37 Herramientas %mo - 3 13.36 04
Partida: 12241 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO Rendimiento:1000 m*/Dia

Costo unitario por m* S/5.98
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 0.21
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0008 35.72 0.03
47  PEON hh 1 0.008 22.39 0.18
EQUIPO 5.77
49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP hm 1 0.008 385.04 3.08
49  Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP hm 1 0.008 335.54 2.68

37 Herramientas %mo - 3 0.21 0.01



NN

CONSORCIO
OHLA Analisis de Costos Unitarios CHAQUICOCHA

Peru

PROYECTO : SUBPROYECTO A2 TRAMO | - Ri0 LACRAMARCA
ETAPA 1.0 : SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1
PROPIETARIO : CONSORCIO CHAQUICOCHA
UBICACION : DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE
Partida: 12242 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO Rendimiento:500 m*Dia

Costo unitario por m* S/ 6.59
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 0.42
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0016 35.72 0.06
47  PEON hh 1 0.016 22.39 0.36
EQUIPO 6.17
49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP hm 1 0.016 385.04 6.16
37 Herramientas %mo - 3 0.42 0.01
Partida: 12243 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE Rendimiento:2200 m?/Dia

Costo unitario por m? S/1.84
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 0.09
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0004 35.72 0.01
47  PEON hh 1 0.0036 22.39 0.08
EQUIPO 1.75
49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP hm 0.25 0.0009 385.04 0.35
49 Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM hm 1 0.0036 161.54 0.58
49  Motoniveladora 185 HP hm 0.5 0.0018 265.94 0.48
48  Camion Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) hm 0.5 0.0018 189.29 0.34
Partida: 12244 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE EN CORONA Rendimiento:2500 m#/Dia

Costo unitario por m? S/1.49
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 0.08
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0003 35.72 0.01
47  PEON hh 1 0.0032 22.39 0.07
EQUIPO 1.41
49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP hm 0.25 0.0008 385.04 0.31
49  Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM hm 1 0.0032 161.54 0.52
49  Motoniveladora 185 HP hm 0.5 0.0016 265.94 0.43
48  Camion Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) hm 0.25 0.0008 189.29 0.15
Partida: 12245 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN TALUD DE DIQUE Rendimiento:2200 m#/Dia

Costo unitario por m? S/1.84
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 0.09
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0004 35.72 0.01
47  PEON hh 1 0.0036 22.39 0.08
EQUIPO 1.75
49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP hm 0.25 0.0009 385.04 0.35
49 Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM hm 1 0.0036 161.54 0.58
49  Motoniveladora 185 HP hm 0.5 0.0018 265.94 0.48
48  Camion Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) hm 05 0.0018 189.29 0.34



NN

OHLA Andlisis de Costos Unitarios
Peru

PROYECTO : SUBPROYECTO A2 TRAMO | - RiO LACRAMARCA

ETAPA 1.0 : SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1

PROPIETARIO : CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION : DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE

Partida: 12246 Pedraplén e=60 cm

Ind. Descripcién

MANO DE OBRA

47  CAPATAZ

47  OPERARIO

47  OFICIAL

47  PEON

EQUIPO

49  Zaranda Estatica Malla de Acero
49  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3
37 Herramientas

49  Excavadora sobre orugas 320

Partida: 12247 Pedraplén e=30 cm

Ind. Descripcién

MANO DE OBRA

47  CAPATAZ

47  OPERARIO

47  OFICIAL

47  PEON

EQUIPO

49  Excavadora sobre orugas 320
49  Motoniveladora 185 HP

49  Zaranda Estética Malla de Acero
49  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3
37 Herramientas

Partida: 12248 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA

47  CAPATAZ

47  OPERARIO

47  OFICIAL

47  PEON

EQUIPO

49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP

49  Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM
49 Motoniveladora 185 HP

48  Camion Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal)
49  Zaranda Estatica Malla de Acero

49  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3

37

Herramientas

Unid.

hh
hh
hh
hh

hm

hm
%mo

hm

Unid.

hh
hh
hh
hh

hm
hm
hm
hm
%mo

Unid.

hh
hh
hh
hh

hm
hm
hm
hm
hm
hm
%mo

Rendimiento:300 m*Dia

Costo unitario por m*

Recursos

Rendimiento:300 m*Dia

Costo unitario por m®

Recursos

Rendimiento:300 m*/Dia

Costo unitario por m*

Recursos

RN

0.5
0.5
0.5

9

Cantidad

0.0027
0.0267
0.0267
0.2667

0.0267
0.0267

3
0.0267

Cantidad

0.0027
0.0267
0.0267
0.2667

0.0267
0.0267
0.0267
0.0267

Cantidad

0.0267
0.0267
0.0267
0.1067

0.0267
0.0267
0.0267
0.0133
0.0133
0.0133

3

CONSORCIO

CHAQUICOCHA
S/24.59
Precio Parcial
7.53
35.72 0.1
30.23 0.81
24.42 0.65
22.39 5.97
17.06
16.25 0.43
316.04 8.44
7.53 0.23
298.04 7.96
S/31.69
Precio Parcial
7.53
35.72 0.1
30.23 0.81
24.42 0.65
22.39 5.97
24.16
298.04 7.96
265.94 71
16.25 043
316.04 8.44
7.53 0.23
S/ 33.57
Precio Parcial
4.8
35.72 0.95
30.23 0.81
2442 0.65
22.39 2.39
28.77
385.04 10.28
161.54 4.31
265.94 71
189.29 2.52
16.25 0.22
316.04 42
48 0.14
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CONSORCIO
CHAQUICOCHA

OHLA Andlisis de Costos Unitarios
Peru

PROYECTO : SUBPROYECTO A2 TRAMO | - RiO LACRAMARCA

ETAPA 1.0 : SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1

PROPIETARIO : CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION : DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE

Partida: 12249 CONFORMACION DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO Rendimiento:1800 m*/Dia

Costo unitario por m* S/ 3.44
Ind. Descripcién Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 0.41
47  CAPATAZ hh 0.5 0.0022 35.72 0.08
47  OPERARIO hh 1 0.0044 30.23 0.13
47  PEON hh 2 0.0089 22.39 0.2
EQUIPO 3.03
49  Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP hm 1 0.0044 335.54 148
49 Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM hm 1 0.0044 161.54 0.71
48  Camion Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) hm 1 0.0044 189.29 0.83
37 Herramientas %mo - 3 0.4 0.01
Partida: 122410  CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE Rendimiento:280 m*Dia

Costo unitario por m* S/35.99
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 5.14
47  CAPATAZ hh 1 0.0286 35.72 1.02
47  OPERARIO hh 1 0.0286 30.23 0.86
47  OFICIAL hh 1 0.0286 24.42 0.7
47  PEON hh 4 0.1143 22.39 2.56
EQUIPO 30.85
49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP hm 1 0.0286 385.04 11.01
49  Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM hm 1 0.0286 161.54 4.62
49  Motoniveladora 185 HP hm 1 0.0286 265.94 7.61
48  Camion Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) hm 0.5 0.0143 189.29 271
49  Zaranda Estética Malla de Acero hm 0.5 0.0143 16.25 0.23
49  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 hm 0.5 0.0143 316.04 452
37  Herramientas %mo - 3 5.14 0.15
Partida: 122411 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION Rendimiento:1000 m#Dia

Costo unitario por m? S/12.47
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 0.99
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0008 35.72 0.03
47  OPERARIO hh 1 0.008 30.23 0.24
47  PEON hh 4 0.032 22.39 0.72
MATERIALES 11.45
53  GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2 m? - 1.05 10.9 11.45
EQUIPO 0.03
37 Herramientas %mo - 3 0.99 0.03
Partida: 122412 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE Rendimiento:120 m*/Dia

Costo unitario por m* S/52.26
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 13.36
47  CAPATAZ hh 1 0.0667 35.72 2.38
47  OPERARIO hh 1 0.0667 30.23 2.02
47  PEON hh 6 0.4 22.39 8.96
EQUIPO 38.9
49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP hm 1.5 0.1 385.04 38.5
37  Herramientas %mo - 3 13.36 0.4



NN

OHLA Andlisis de Costos Unitarios
Peru

PROYECTO : SUBPROYECTO A2 TRAMO | - RiO LACRAMARCA

ETAPA 1.0 : SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1

PROPIETARIO : CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION : DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE

Partida: 12251 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

Ind. Descripcién

MANO DE OBRA

47  CAPATAZ

47  PEON

EQUIPO

49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP
49  Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP
37 Herramientas

Partida: 12252 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA

47  CAPATAZ

47  PEON

EQUIPO

49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP
37 Herramientas

Partida: 12253 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA

47  CAPATAZ

47  PEON

EQUIPO

49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP

49  Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM
49  Motoniveladora 185 HP

48  Camion Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal)

Partida: 12254 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE EN CORONA

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA

47  CAPATAZ

47  PEON

EQUIPO

49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP

49  Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM
49  Motoniveladora 185 HP

48  Camion Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal)

Unid.

hh
hh

hm
hm
%mo

Unid.

hh
hh

hm
%mo

Unid.

hh
hh

hm
hm
hm
hm

Unid.

hh
hh

hm
hm
hm
hm

Rendimiento:1000 m*/Dia

Costo unitario por m*

Recursos

Rendimiento:500 m*/Dia

Costo unitario por m*

Recursos

0.1
1

Rendimiento:2500 m?/Dia

Costo unitario por m?

Recursos Cantidad

0.1 0.0003

1 0.0032

0.25 0.0008

1 0.0032

0.5 0.0016

0.25 0.0008
Rendimiento:2500 m?/Dia

Costo unitario por m?

Recursos

0.25

0.5
0.25

9

Cantidad

0.0008
0.008

0.008
0.008

Cantidad

0.0016
0.016

0.016
3

Cantidad

0.0003
0.0032

0.0008
0.0032
0.0016
0.0008

CONSORCIO

CHAQUICOCHA
S/5.98
Precio Parcial
0.21
35.72 0.03
22.39 0.18
5.77
385.04 3.08
335.54 2.68
0.21 0.01
S/ 6.59
Precio Parcial
0.42
35.72 0.06
22.39 0.36
6.17
385.04 6.16
0.42 0.01
S/1.49
Precio Parcial
0.08
35.72 0.01
22.39 0.07
1.41
385.04 0.31
161.54 0.52
265.94 0.43
189.29 0.15
S/1.49
Precio Parcial
0.08
35.72 0.01
22.39 0.07
1.41
385.04 0.31
161.54 0.52
265.94 0.43
189.29 0.15



NN

CONSORCIO
OHLA Analisis de Costos Unitarios CHAQUICOCHA

Peru

PROYECTO : SUBPROYECTO A2 TRAMO | - Ri0 LACRAMARCA
ETAPA 1.0 : SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1
PROPIETARIO : CONSORCIO CHAQUICOCHA
UBICACION : DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE
Partida: 12255 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN TALUD DE DIQUE Rendimiento:2200 m?/Dia

Costo unitario por m? S/1.84
Ind. Descripcién Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 0.09
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0004 35.72 0.01
47  PEON hh 1 0.0036 22.39 0.08
EQUIPO 1.75
49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP hm 0.25 0.0009 385.04 0.35
49 Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM hm 1 0.0036 161.54 0.58
49  Motoniveladora 185 HP hm 0.5 0.0018 265.94 0.48
48  Camion Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) hm 0.5 0.0018 189.29 0.34
Partida: 12256 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO Rendimiento:300 m*Dia

Costo unitario por m* S/ 33.57
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 48
47  CAPATAZ hh 1 0.0267 35.72 0.95
47  OPERARIO hh 1 0.0267 30.23 0.81
47  OFICIAL hh 1 0.0267 24.42 0.65
47  PEON hh 4 0.1067 22.39 2.39
EQUIPO 28.77
49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP hm 1 0.0267 385.04 10.28
49  Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM hm 1 0.0267 161.54 4.31
49  Motoniveladora 185 HP hm 1 0.0267 265.94 71
48  Camion Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) hm 05 0.0133 189.29 252
49  Zaranda Estética Malla de Acero hm 05 0.0133 16.25 0.22
49  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 hm 0.5 0.0133 316.04 42
37 Herramientas %mo - 3 48 0.14
Partida: 12257 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE Rendimiento:280 m*Dia

Costo unitario por m* S/ 35.99
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 5.14
47  CAPATAZ hh 1 0.0286 35.72 1.02
47  OPERARIO hh 1 0.0286 30.23 0.86
47  OFICIAL hh 1 0.0286 24.42 0.7
47  PEON hh 4 0.1143 22.39 2.56
EQUIPO 30.85
49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP hm 1 0.0286 385.04 11.01
49  Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM hm 1 0.0286 161.54 4.62
49 Motoniveladora 185 HP hm 1 0.0286 265.94 7.61
48  Camion Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) hm 0.5 0.0143 189.29 271
49  Zaranda Estatica Malla de Acero hm 0.5 0.0143 16.25 0.23
49  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 hm 0.5 0.0143 316.04 452

37 Herramientas %mo - 3 5.14 0.15



NN

OHLA

Peru

PROYECTO
ETAPA 1.0
PROPIETARIO
UBICACION

Partida: 12258

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA
47 CAPATAZ
47 OPERARIO
47 PEON
MATERIALES

Anadlisis de Costos Unitarios

: SUBPROYECTO A2 TRAMO I - Ri0 LACRAMARCA

: SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1

: CONSORCIO CHAQUICOCHA

: DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION

53  GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2

EQUIPO
37 Herramientas

Partida: 12259

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA
47  CAPATAZ
47 OPERARIO
47  PEON
EQUIPO

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP

37 Herramientas

Partida: 1.2.2.6.1

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA
47 CAPATAZ
47  PEON
EQUIPO

EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP
49  Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP

37 Herramientas

Partida: 12262

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA
47  CAPATAZ
47  PEON
EQUIPO

EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO

49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP

37 Herramientas

Unid.

hh
hh
hh

%mo

Unid.

hh
hh
hh

hm
%mo

Unid.

hh
hh

hm
hm
%mo

Unid.

hh
hh

hm
%mo

CONSORCIO
CHAQUICOCHA

Rendimiento:1000 m#/Dia

Costo unitario por m?

Recursos Cantidad Precio
0.1 0.0008 35.72

1 0.008 30.23

4 0.032 22.39

- 1.05 10.9

- 3 0.99

Rendimiento:120 m*/Dia

Costo unitario por m*

Recursos Cantidad Precio
1 0.0667 35.72

1 0.0667 30.23

6 0.4 22.39

15 0.1 385.04

- 3 13.36

Rendimiento:1000 m*/Dia

Costo unitario por m®

Recursos Cantidad Precio

0.1 0.0008 35.72

1 0.008 22.39

1 0.008 385.04

1 0.008 335.54

- 3 0.21
Rendimiento:500 m*/Dia

Costo unitario por m*

Recursos Cantidad Precio
0.1 0.0016 35.72

1 0.016 22.39

1 0.016 385.04

- 3 0.42

S/12.47
Parcial

0.99

0.03
0.24
0.72
11.45

11.45
0.03

0.03

S/ 52.26
Parcial

13.36

2.38
2.02
8.96
38.9

38.5
04

$/5.98
Parcial

0.21
0.03
0.18
5.71
3.08
2.68
0.01

S/ 6.59
Parcial

0.42
0.06
0.36
6.17
6.16
0.01



NN

CONSORCIO
OHLA Analisis de Costos Unitarios CHAQUICOCHA

Peru

PROYECTO : SUBPROYECTO A2 TRAMO | - Ri0 LACRAMARCA
ETAPA 1.0 : SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1
PROPIETARIO : CONSORCIO CHAQUICOCHA
UBICACION : DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE
Partida: 1.2.2.6.3 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE Rendimiento:2500 m#/Dia

Costo unitario por m? S/1.49
Ind. Descripcién Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 0.08
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0003 35.72 0.01
47  PEON hh 1 0.0032 22.39 0.07
EQUIPO 1.41
49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP hm 0.25 0.0008 385.04 0.31
49 Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM hm 1 0.0032 161.54 0.52
49  Motoniveladora 185 HP hm 0.5 0.0016 265.94 0.43
48  Camion Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) hm 0.25 0.0008 189.29 0.15
Partida: 12264 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE EN CORONA Rendimiento:2500 m?/Dia

Costo unitario por m? S/1.49
Ind. Descripcién Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 0.08
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0003 35.72 0.01
47  PEON hh 1 0.0032 22.39 0.07
EQUIPO 1.41
49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP hm 0.25 0.0008 385.04 0.31
49  Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM hm 1 0.0032 161.54 0.52
49  Motoniveladora 185 HP hm 0.5 0.0016 265.94 0.43
48  Camion Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) hm 0.25 0.0008 189.29 0.15
Partida: 1.2.2.6.5 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN TALUD DE DIQUE Rendimiento:2200 m#/Dia

Costo unitario por m? S/1.84
Ind. Descripcién Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 0.09
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0004 35.72 0.01
47  PEON hh 1 0.0036 22.39 0.08
EQUIPO 1.75
49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP hm 0.25 0.0009 385.04 0.35
49 Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM hm 1 0.0036 161.54 0.58
49  Motoniveladora 185 HP hm 0.5 0.0018 265.94 0.48
48  Camion Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) hm 05 0.0018 189.29 0.34
Partida: 1.2.2.6.6 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO Rendimiento:300 m*Dia

Costo unitario por m* S/ 33.57
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 48
47  CAPATAZ hh 1 0.0267 35.72 0.95
47  OPERARIO hh 1 0.0267 30.23 0.81
47  OFICIAL hh 1 0.0267 24.42 0.65
47  PEON hh 4 0.1067 22.39 2.39
EQUIPO 28.77
49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP hm 1 0.0267 385.04 10.28
49 Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM hm 1 0.0267 161.54 4.31
49  Motoniveladora 185 HP hm 1 0.0267 265.94 71
48  Camion Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) hm 05 0.0133 189.29 2.52
49  Zaranda Estética Malla de Acero hm 05 0.0133 16.25 0.22
49  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 hm 0.5 0.0133 316.04 42
37 Herramientas %mo - 3 48 0.14



NN

CONSORCIO
OHLA Analisis de Costos Unitarios CHAQUICOCHA

Peru

PROYECTO : SUBPROYECTO A2 TRAMO | - Ri0 LACRAMARCA
ETAPA 1.0 : SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1
PROPIETARIO : CONSORCIO CHAQUICOCHA
UBICACION : DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE
Partida: 1.2.2.6.7 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE Rendimiento:280 m*Dia

Costo unitario por m* S/35.99
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 5.14
47  CAPATAZ hh 1 0.0286 35.72 1.02
47  OPERARIO hh 1 0.0286 30.23 0.86
47  OFICIAL hh 1 0.0286 24.42 0.7
47  PEON hh 4 0.1143 22.39 2.56
EQUIPO 30.85
49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP hm 1 0.0286 385.04 11.01
49 Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM hm 1 0.0286 161.54 4.62
49  Motoniveladora 185 HP hm 1 0.0286 265.94 7.61
48  Camion Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) hm 0.5 0.0143 189.29 271
49  Zaranda Estatica Malla de Acero hm 05 0.0143 16.25 0.23
49  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 hm 0.5 0.0143 316.04 452
37 Herramientas %mo - 3 5.14 0.15
Partida: 1.22.6.8 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION Rendimiento: 1000 m?/Dia

Costo unitario por m? S/12.47
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 0.99
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0008 35.72 0.03
47  OPERARIO hh 1 0.008 30.23 0.24
47  PEON hh 4 0.032 22.39 0.72
MATERIALES 11.45
53  GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2 m? - 1.05 10.9 11.45
EQUIPO 0.03
37 Herramientas %mo - 3 0.99 0.03
Partida: 1.2.2.6.9 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE Rendimiento:120 m*Dia

Costo unitario por m* S/52.26
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 13.36
47  CAPATAZ hh 1 0.0667 35.72 2.38
47  OPERARIO hh 1 0.0667 30.23 2.02
47  PEON hh 6 0.4 22.39 8.96
EQUIPO 38.9
49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP hm 1.5 0.1 385.04 385
37 Herramientas %mo - 3 13.36 04
Partida: 122741 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO Rendimiento:1000 m*/Dia

Costo unitario por m* S/5.98
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 0.21
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0008 35.72 0.03
47  PEON hh 1 0.008 22.39 0.18
EQUIPO 5.77
49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP hm 1 0.008 385.04 3.08
49  Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP hm 1 0.008 335.54 2.68

37 Herramientas %mo - 3 0.21 0.01



NN

CONSORCIO
OHLA Analisis de Costos Unitarios CHAQUICOCHA

Peru

PROYECTO : SUBPROYECTO A2 TRAMO | - Ri0 LACRAMARCA
ETAPA 1.0 : SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1
PROPIETARIO : CONSORCIO CHAQUICOCHA
UBICACION : DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE
Partida: 12272 CONFORMACION DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO Rendimiento:300 m*Dia

Costo unitario por m* S/ 33.57
Ind. Descripcién Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 48
47  CAPATAZ hh 1 0.0267 35.72 0.95
47  OPERARIO hh 1 0.0267 30.23 0.81
47  OFICIAL hh 1 0.0267 24.42 0.65
47  PEON hh 4 0.1067 22.39 239
EQUIPO 28.77
49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP hm 1 0.0267 385.04 10.28
49 Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM hm 1 0.0267 161.54 431
49  Motoniveladora 185 HP hm 1 0.0267 265.94 71
48  Camion Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) hm 0.5 0.0133 189.29 252
49  Zaranda Estatica Malla de Acero hm 05 0.0133 16.25 0.22
49  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 hm 0.5 0.0133 316.04 42
37 Herramientas %mo - 3 48 0.14
Partida: 12273 CONFORMACION DE CORONA DE RAMPA Rendimiento:280 m?Dia

Costo unitario por m? S/35.99
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 5.14
47  CAPATAZ hh 1 0.0286 35.72 1.02
47  OPERARIO hh 1 0.0286 30.23 0.86
47  OFICIAL hh 1 0.0286 2442 0.7
47  PEON hh 4 0.1143 22.39 2.56
EQUIPO 30.85
49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP hm 1 0.0286 385.04 11.01
49  Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM hm 1 0.0286 161.54 4.62
49  Motoniveladora 185 HP hm 1 0.0286 265.94 7.61
48  Camion Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) hm 0.5 0.0143 189.29 2.7
49  Zaranda Estética Malla de Acero hm 0.5 0.0143 16.25 0.23
49  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4-4.1yd3 hm 0.5 0.0143 316.04 452
37 Herramientas %mo - 3 5.14 0.15
Partida: 1.23.1.1.1  EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE Rendimiento:100 m*Dia

Costo unitario por m* S/19.71
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 5.66
47  CAPATAZ hh 0.1 0.008 35.72 0.29
47  PEON hh 2 0.16 22.39 3.58
47 CUADRADORNVIGIA hh 1 0.08 22.39 1.79
EQUIPO 14.05
49  Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 hm 1 0.08 173.54 13.88
37 Herramientas %mo - 3 5.66 0.17



NN

OHLA Andlisis de Costos Unitarios
Peru

PROYECTO : SUBPROYECTO A2 TRAMO | - RiO LACRAMARCA

ETAPA 1.0 : SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1

PROPIETARIO : CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION : DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE

Partida: 1.23.1.1.2

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

CONSORCIO
CHAQUICOCHA

Rendimiento:30 m?Dia

Costo unitario por m? S/50.14
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 18.86
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0267 35.72 0.95
47  PEON hh 2 0.5333 22.39 11.94
47 CUADRADORNVIGIA hh 1 0.2667 22.39 5.97
EQUIPO 31.28
49  Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP hm 1 0.2667 40 10.67
49 Rodillo Liso Vibratorio Manual 10.8HP 0.8-1.1 ton hm 1 0.2667 27.69 7.38
49  Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 hm 0.25 0.0667 173.54 11.58
49  Zaranda Estatica Malla de Acero hm 0.25 0.0667 16.25 1.08
37 Herramientas %mo - 3 18.86 0.57
Partida: 1.23.1.2.1  EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA CANALES Rendimiento:100 m*Dia

Costo unitario por m* S/19.71
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 5.66
47  CAPATAZ hh 0.1 0.008 35.72 0.29
47  PEON hh 2 0.16 22.39 3.58
47 CUADRADORNVIGIA hh 1 0.08 22.39 1.79
EQUIPO 14.05
49  Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 hm 1 0.08 173.54 13.88
37 Herramientas %mo - 3 5.66 0.17
Partida: 1.2.3.1.22 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO Rendimiento:30 m*Dia

Costo unitario por m* S/50.14
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 18.86
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0267 35.72 0.95
47  PEON hh 2 0.5333 22.39 11.94
47 CUADRADORNVIGIA hh 1 0.2667 22.39 5.97
EQUIPO 31.28
49  Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP hm 1 0.2667 40 10.67
49  Rodillo Liso Vibratorio Manual 10.8HP 0.8-1.1 ton hm 1 0.2667 27.69 7.38
49  Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 hm 0.25 0.0667 173.54 11.58
49  Zaranda Estética Malla de Acero hm 0.25 0.0667 16.25 1.08
37 Herramientas %mo - 3 18.86 0.57
Partida: 1234131  EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA CANALES Rendimiento:100 m*Dia

Costo unitario por m* S/19.71
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 5.66
47  CAPATAZ hh 0.1 0.008 35.72 0.29
47  PEON hh 2 0.16 22.39 3.58
47 CUADRADORMNVIGIA hh 1 0.08 22.39 1.79
EQUIPO 14.05
49  Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 hm 1 0.08 173.54 13.88
37  Herramientas %mo - 3 5.66 017



=z CONSORCIO
Z OHLA Andlisis de Costos Unitarios CHAQUICOCHA
Peru

PROYECTO : SUBPROYECTO A2 TRAMO | - Ri0 LACRAMARCA
ETAPA 1.0 : SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1
PROPIETARIO : CONSORCIO CHAQUICOCHA
UBICACION : DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE
Partida: 1.23.1.3.2  RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO Rendimiento:30 m*Dia

Costo unitario por m* S/50.14
Ind. Descripcién Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 18.86
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0267 35.72 0.95
47  PEON hh 2 0.5333 22.39 11.94
47 CUADRADORNVIGIA hh 1 0.2667 22.39 5.97
EQUIPO 31.28
49  Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP hm 1 0.2667 40 10.67
49 Rodillo Liso Vibratorio Manual 10.8HP 0.8-1.1 ton hm 1 0.2667 27.69 7.38
49  Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 hm 0.25 0.0667 173.54 11.58
49  Zaranda Estatica Malla de Acero hm 0.25 0.0667 16.25 1.08
37 Herramientas %mo - 3 18.86 0.57
Partida: 123211 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE Rendimiento:100 m*Dia

Costo unitario por m* S/19.71
Ind. Descripcién Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 5.66
47  CAPATAZ hh 0.1 0.008 35.72 0.29
47  PEON hh 2 0.16 22.39 3.58
47 CUADRADORNVIGIA hh 1 0.08 22.39 1.79
EQUIPO 14.05
49  Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 hm 1 0.08 173.54 13.88
37 Herramientas %mo - 3 5.66 0.17
Partida: 1.23.21.2  RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO Rendimiento:30 m*Dia

Costo unitario por m? S/50.14
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 18.86
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0267 35.72 0.95
47  PEON hh 2 0.5333 22.39 11.94
47 CUADRADORNVIGIA hh 1 0.2667 22.39 5.97
EQUIPO 31.28
49  Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP hm 1 0.2667 40 10.67
49  Rodillo Liso Vibratorio Manual 10.8HP 0.8-1.1 ton hm 1 0.2667 27.69 7.38
49  Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 hm 0.25 0.0667 173.54 11.58
49  Zaranda Estética Malla de Acero hm 0.25 0.0667 16.25 1.08
37 Herramientas %mo - 3 18.86 0.57
Partida: ~ 1.23.3.1.1  EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE Rendimiento:100 m*Dia

Costo unitario por m* S/19.71
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 5.66
47 CAPATAZ hh 01 0.008 35.72 0.29
47  PEON hh 2 0.16 22.39 3.58
47 CUADRADORNIGIA hh 1 0.08 22.39 1.79
EQUIPO 14.05
49  Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 hm 1 0.08 173.54 13.88
37  Herramientas %mo - 3 5.66 017



NN

CONSORCIO
CHAQUICOCHA

OHLA Andlisis de Costos Unitarios
Peru

PROYECTO : SUBPROYECTO A2 TRAMO | - RiO LACRAMARCA

ETAPA 1.0 : SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1

PROPIETARIO : CONSORCIO CHAQUICOCHA

UBICACION : DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE

Partida: 1.23.3.1.2  CAMA DE ARENA Rendimiento:30 m*Dia

Costo unitario por m* S/46.27
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 28.64
47  CAPATAZ hh 0.5 0.1333 35.72 4.76
47  PEON hh 4 1.0667 22.39 23.88
MATERIALES 6.1
4 ARENA FINA m? - 0.1 61.01 6.1
EQUIPO 11.53
49  Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP hm 1 0.2667 40 10.67
37 Herramientas %mo - 3 28.64 0.86

Partida: 1.23.3.1.3  RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO Rendimiento:30 m*Dia

Costo unitario por m? S/50.14
Ind. Descripcién Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 18.86
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0267 35.72 0.95
47  PEON hh 2 0.5333 22.39 11.94
47 CUADRADORNVIGIA hh 1 0.2667 22.39 5.97
EQUIPO 31.28
49  Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP hm 1 0.2667 40 10.67
49  Rodillo Liso Vibratorio Manual 10.8HP 0.8-1.1 ton hm 1 0.2667 27.69 7.38
49  Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 hm 0.25 0.0667 173.54 11.58
49  Zaranda Estética Malla de Acero hm 0.25 0.0667 16.25 1.08
37 Herramientas %mo - 3 18.86 0.57
Partida: 1.23.4.1.1  DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTE Rendimiento:30 m*Dia

Costo unitario por m? S/163.83
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 34.98
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0267 35.72 0.95
47  OPERARIO hh 2 0.5333 30.23 16.12
47  PEON hh 3 0.8 22.39 17.91
EQUIPO 128.85
49  Excavadora + Martillo Hidraulico hm 1 0.2667 4355 116.15
49  Roto Martillo hm 2 0.5333 21.85 11.65
37 Herramientas %mo - 3 34.98 1.05

Partida: 1.2.3.4.1.2  EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE Rendimiento:100 m*Dia

Costo unitario por m* S/19.71
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 5.66
47  CAPATAZ hh 0.1 0.008 35.72 0.29
47 PEON hh 2 0.16 22.39 3.58
47 CUADRADORNIGIA hh 1 0.08 22.39 1.79
EQUIPO 14.05
49  Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3 hm 1 0.08 173.54 13.88
37  Herramientas %mo - 3 5.66 017



NN

OHLA

Peru

PROYECTO
ETAPA 1.0
PROPIETARIO
UBICACION

Partida: 123413

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA
47 CAPATAZ
47  PEON

47 CUADRADORNVIGIA
EQUIPO

Anadlisis de Costos Unitarios

: SUBPROYECTO A2 TRAMO I - Ri0 LACRAMARCA

: SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1

: CONSORCIO CHAQUICOCHA

: DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE

49  Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP

49 Rodillo Liso Vibratorio Manual 10.8HP 0.8-1.1 ton
49  Retroexcavador S/Llantas 58 HP 1 yd3

49  Zaranda Estatica Malla de Acero

37 Herramientas

Partida: 1.23.5.1

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA

47 CAPATAZ
EQUIPO

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM

49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP

48  Camion Volquete (15 m3)

Partida: 12352

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA

47 CUADRADORNVIGIA
EQUIPO

48  Camion Volquete (15 m3)
37  Herramientas

Partida: 12353

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA

47 CAPATAZ
EQUIPO

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM

TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM

49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP
48  Camion Volquete Roquero (15m3)

Partida: 12354

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA

47 CUADRADORNIGIA
EQUIPO

TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM

48  Camion Volquete Roquero (15m3)

37 Herramientas

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

Unid.

hh
hh
hh

hm
hm
hm
hm
%mo

Unid.

hh

hm
hm

Unid.

hh

hm
%mo

Unid.

hh

hm
hm

Unid.

hh

hm
%mo

CONSORCIO
CHAQUICOCHA

Rendimiento:30 m?Dia

Costo unitario por m?

Recursos Cantidad Precio
0.1 0.0267 35.72

2 0.5333 22.39

1 0.2667 22.39

1 0.2667 40

1 0.2667 27.69

0.25 0.0667 173.54

0.25 0.0667 16.25

- 3 18.86

Rendimiento: 1400 m*k/Dia

Costo unitario por mk

Recursos Cantidad Precio
0.1 0.0006 35.72
1 0.0057 385.04
3 0.0171 178.04
Rendimiento:800 m3k/Dia
Costo unitario por m%k
Recursos Cantidad Precio
1 0.01 22.39
1 0.01 178.04
- 3 0.22
Rendimiento:850 m*k/Dia
Costo unitario por mk
Recursos Cantidad Precio
0.1 0.0009 35.72
1 0.0094 385.04
3 0.0282 180.04
Rendimiento:800 m3k/Dia
Costo unitario por mk
Recursos Cantidad Precio
1 0.01 22.39
1 0.01 180.04
- 3 0.22

S/50.14
Parcial

18.86

0.95
11.94
5.97
31.28

10.67
7.38
11.58
1.08
0.57

S/ 5.25
Parcial

0.02

0.02
5.23

2.19
3.04

S/2.01
Parcial

0.22

0.22
1.79

1.78
0.01

S/8.73
Parcial

0.03

0.03
8.7

3.62
5.08

S/2.03
Parcial

0.22
0.22
1.81

1.8
0.01



NN

OHLA

Peru

PROYECTO
ETAPA 1.0
PROPIETARIO
UBICACION

Partida: 12355

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA

47 CAPATAZ
EQUIPO

Anadlisis de Costos Unitarios

: SUBPROYECTO A2 TRAMO I - Ri0 LACRAMARCA

: SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1

: CONSORCIO CHAQUICOCHA

: DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM

49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP
48  Camion Volquete (15 m3)

Partida: 1.23.56

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA

47 CUADRADORNIGIA

EQUIPO

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM

48  Camion Volquete (15 m3)

37 Herramientas

Partida: 12411

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA

47 CAPATAZ
47  PEON
EQUIPO

37 Herramientas

Partida: 12412

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA
47  CAPATAZ
47  PEON
EQUIPO

EXCAVACION MANUAL PARA INSTALACION DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES

Unid.

hh

hm
hm

Unid.

hh

hm
%mo

Unid.

hh
hh

%mo

EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL

49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP
49  Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP

37 Herramientas

Unid.

hh
hh

hm
hm
%mo

CONSORCIO
CHAQUICOCHA

Rendimiento: 1400 m*k/Dia

Costo unitario por m*k

Recursos Cantidad Precio

0.1 0.0006 35.72

1 0.0057 385.04

3 0.0171 178.04
Rendimiento:850 m*k/Dia

Costo unitario por m%k

Recursos Cantidad Precio
1 0.0094 22.39
1 0.0094 178.04
- 3 0.21

Rendimiento:3 m¥Dia

Costo unitario por m®

Recursos Cantidad Precio
0.1 0.2667 35.72

1 2.6667 22.39

- 3 69.24

Rendimiento:1000 m*/Dia

Costo unitario por m*

Recursos Cantidad Precio
0.1 0.0008 35.72

1 0.008 22.39

1 0.008 385.04

1 0.008 335.54

- 3 0.21

S/ 5.25
Parcial

0.02

0.02
5.23

219
3.04

S/1.89
Parcial

0.21

0.21
1.68

1.67
0.01

S/71.32
Parcial

69.24

9.53
59.71
2.08

2.08

S/5.98
Parcial

0.21
0.03
0.18
5.77
3.08
2.68
0.01



NN

CONSORCIO
OHLA Analisis de Costos Unitarios CHAQUICOCHA

Peru

PROYECTO : SUBPROYECTO A2 TRAMO | - Ri0 LACRAMARCA
ETAPA 1.0 : SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1
PROPIETARIO : CONSORCIO CHAQUICOCHA
UBICACION : DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE
Partida: 12413 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME'S) Rendimiento:300 m*Dia

Costo unitario por m* S/ 38.50
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 4.87
47  CAPATAZ hh 0.5 0.0133 35.72 0.48
47  OPERARIO hh 1 0.0267 30.23 0.81
47  PEON hh 6 0.16 22.39 3.58
EQUIPO 33.63
49  Excavadora Sobre Oruga 260 HP hm 1 0.0267 385.04 10.28
49  Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP hm 1 0.0267 335.54 8.96
48  Camion Volquete (15 m3) hm 3 0.08 178.04 14.24
37 Herramientas %mo - 3 4.87 0.15
Partida: 12421 PISO DE GRAVILLA Rendimiento:50 m?Dia

Costo unitario por m? S/ 35.40
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 12.57
47  CAPATAZ hh 0.1 0.016 35.72 0.57
47  OPERARIO hh 1 0.16 30.23 484
47  PEON hh 2 0.32 22.39 7.16
MATERIALES 16.05
49  Gravilla m? - 0.25 64.2 16.05
EQUIPO 6.78
49  Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7 HP hm 1 0.16 40 6.4
37 Herramientas %mo - 3 12.57 0.38
Partida: 12422 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm Rendimiento:10 m*Dia

Costo unitario por m? $/126.17
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 71.75
47  CAPATAZ hh 0.1 0.08 35.72 2.86
47  OFICIAL hh 2 1.6 24.42 39.07
47  PEON hh 2 1.6 22.39 35.82
MATERIALES 14.85
5 PIEDRA MEDIANA DE 6" m? - 0.3 49.5 14.85
EQUIPO 233
37  Herramientas %mo - 3 71.75 233
SUB-CONTRATOS 31.24
80  Concreto Premezclado F'C=175 Kg/cm2 m? - 0.08 390.5 31.24
Partida: 12423 BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR Rendimiento:30 m/Dia

Costo unitario por m S/ 44.52
Ind. Descripcion Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial
MANO DE OBRA 12.89
47  CAPATAZ hh 0.1 0.0267 35.72 0.95
47  PEON hh 2 0.5333 22.39 11.94
EQUIPO 0.39
37  Herramientas %mo - 3 12.89 0.39
SUB-CONTRATOS 31.24

80  Concreto Premezclado F'C=175 Kg/cm2 m? - 0.08 390.5 31.24



Z OHLA Andlisis de Costos Unitarios
Peru
PROYECTO : SUBPROYECTO A2 TRAMO | - RiO LACRAMARCA
ETAPA 1.0 : SUBPROYECTO A2 - TRAMO 1
PROPIETARIO : CONSORCIO CHAQUICOCHA
UBICACION : DPTO:ANCASH PROV:SANTA DIST:CHIMBOTE LOC:CHIMBOTE

Partida: 12431 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA

47 CAPATAZ
47 OPERARIO
EQUIPO

49  Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP
48  Camion Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal)
37 Herramientas

Partida: 12432 RESTAURACION DE AREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES

Ind. Descripcion

MANO DE OBRA

47  CAPATAZ

47  PEON

EQUIPO

48  Camion Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal)
49  Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM
37 Herramientas

Unid.

hh
hh

hm
hm
%mo

Unid.

hh
hh

hm
hm
%mo

CONSORCIO
CHAQUICOCHA

Rendimiento:1200 m*/Dia

Costo unitario por m*

Recursos Cantidad Precio
0.1 0.0007 35.72

1 0.0067 30.23

1 0.0067 335.54

0.25 0.0017 189.29

3 0.23

Rendimiento:1500 m*/Dia

Costo unitario por m*

Recursos Cantidad Precio
0.5 0.0027 35.72

4 0.0213 22.39

1 0.0053 189.29

1 0.0053 161.54

3 0.58

S/ 2.81
Parcial

0.23
0.03

0.2
2.58
2.25
0.32
0.01

S/ 2.46
Parcial

0.58
0.1
0.48
1.88
1
0.86
0.02



