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2 FORMATO C4- PLAZO DE PAGO

2= OHLA Revisién 0
“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RiOS CANETE Y HUAURA (PAQUETE 5)" Fecha: 01/08/2023

PROYECTO SOLUCION INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RiO

Proyecto: ~ .
CANETE Y DEL RIO HUAURA
Rio: CANETE
N° del Paquete: PAQUETE 5
l::::t;;:del HABILITACION DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS Il PARTE- CUENCA CANETE
Referencia: TDR-Anexo 13

Después de haber examinado los Terminos de Referencia, Documentos de Licitacion y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra "Propuesta de Plazo
de Pago", luego de la presentacion de la Factura Comercial por las Valorizaciones Mensuales por Pago de Avance de Obra para Ejecutar “ HABILITACION DE ACCESOS,
PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS IIl PARTE- CUENCA CANETE”

De acuerdo a nuestra evaluacion técnico financiera, el Postor propone a OHLA el pago de las valorizaciones mensuales a los : TREINTA dias,
Luego de la presentacion de la Factura Comercial, siendo el plazo minimo de 30 dias calendario.
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Atentamente;

Nombre y Firma del Representante legal



