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“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RiOS CANETE Y HUAURA (PAQUETE 05)" Fecha: 15/06/2022

PROYECTO SOLUCION INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RiO

Proyecto: CARETE Y DEL RI0 HUAURA

Rio: CANETE

N del Paquete:  PAQUETE 4 Y PAQUETE 5

Nombre del CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICION, EXPROPIACION Y LIBERACION DE PREDIOS —
Paquete: NUEVO CONCURSO — CUENCA CANETE Y HUAURA

Referencia: TDR-Anexo 13

Después de haber examinado los Terminos de Referencia, Documentos de Licitacion y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra "Propuesta de Plazo de
Pago", luego de la presentacién de la Factura Comercial por las Valorizaciones Mensuales por Pago de Avance de Obra para Ejecutar “ CONTRATACION DE SSERVICIO DE
TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICION, EXPROPIACION Y LIBERACION DE PREDIOS — NUEVO CONCURSO — CUENCA CANETE Y HUAURA”

De acuerdo a nuestra evaluacion técnico financiera, el Postor propone a OHLA el pago de las valorizaciones mensuales a los : 15 dias,
Luego de la presentacidn de la Factura Comercial, siendo el plazo minimo de 30 dias calendario.

Atentamente;




