



EXPERIENCIA POSTOR CONSORCIO CHAQUICOCHA-RILEVE

EXPERIENCIA DEL POSTOR - CONSORCIO CHAQUICOCHA

ITEM	N° DE CONTRATO	ORDEN DE SERVICIO	CAMBIO DE ORDEN	NOMBRE DE LA OBRA	MONEDA DOLARES AMERICANOS			T/C REFENCIAL	MONEDA SOLES S/			TOTAL GENERAL
					MONTO DEL CONTRATO \$	IGV 18% \$	TOTAL \$		MONTO DEL CONTRATO S/	IGV 18% S/	TOTAL S/	
1	4000024034	WO001		NUEVO STRIPPING TAJO QUECHER MAIN ZONA ESTE Y REHANDLE ATAHUALPA	2,294,341.66	412,981.50	2,707,323.16	3.7	8,489,064.14	1,528,031.55	10,017,095.69	87,583,778.11
		WO002		REHANDLE ATAHUALPA SEGUNDA ETAPA	1,116,084.84	200,895.27	1,316,980.11	3.71	4,140,674.76	745,321.46	4,885,996.21	
		WO003		REHANDLE ATAHUALPA TERCERA ETAPA	1,119,414.48	201,494.61	1,320,909.09	3.71	4,153,027.72	747,544.99	4,900,572.71	
		WO004		CONSTRUCCION DEL PAD CAR14 FASE 3-4 9Has (ZONA OESTE)	12,606,670.01	2,269,200.60	14,875,870.61	3.71	46,770,745.74	8,418,734.23	55,189,479.97	
		WO005		REANDLE ATAHUALPA 4ta ETAPA	1,633,816.00	294,086.88	1,927,902.88	3.71	6,061,457.36	1,091,062.32	7,152,519.68	
		WO006		BMPs MOVIMIENTO DE TIERRAS	1,242,202.44	223,596.44	1,465,798.88	3.71	4,608,571.05	829,542.79	5,438,113.84	
2	4000031408	WO001		TRANSPORTE DE TOP SOIL DEL REHANDLE HUASCAR Y CONSTRUCCION DEL PAD CARACHUGO 14 ZONA OESTE	9,380,883.64	1,688,559.06	11,069,442.70	3.71	34,803,078.30	6,264,554.09	41,067,632.40	41,067,632.40
3	4000029377	WO001		REHANDLE HUASCAR TERCERA ETAPA	1,946,141.87	350,305.54	2,296,447.41	3.71	7,220,186.34	1,299,633.54	8,519,819.88	8,519,819.88
4	4000032806	WO001		TRABAJOS DE REMEDIACION EN FALLA TAJO CHAQUICOCHA	743,257.69	133,786.38	877,044.07	3.71	2,757,486.03	496,347.49	3,253,833.52	22,542,104.98
		WO002		REMANENTES EN LA CONSTRUCCION DEL PAD CARACHUGO 14	1,181,126.01	212,602.68	1,393,728.69	3.71	4,381,977.50	788,755.95	5,170,733.45	
		WO003		REMEDIACION EN TALUD SUR TAJO CHAQUICOCHA SRL	3,224,801.96	580,464.35	3,805,266.31	3.71	11,964,015.27	2,153,522.75	14,117,538.02	
5	CW94408	WO001		CIERRE DE CANTERA OCOCHUMACHAY 1 Y 2	1,103,449.98	198,621.00	1,302,070.98	3.71	4,093,799.43	736,883.90	4,830,683.32	4,830,683.32
6	26280	202798		ESTABILIZACION DE TERRENO CAMPAMENTO km52	10,644,155.00	1,915,947.90	12,560,102.90	3.71	39,489,815.05	7,108,166.71	46,597,981.76	46,597,981.76
GRAN TOTAL												211,142,000.45

EXPERIENCIA

ITEM	OBRA	MONTO SIN IGV	MONTO SOLES + IGV	CLIENTE	FECHA	
					INICIO	TERMINO
1	OBRAS CIVILES PARA EL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE MATERIAL CARBONOSO - CMOP	US \$ 19.5 MM	S/ 85.14 MM	MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A.	Abr-22	Jun-2023
2	CONSTRUCCION CONDOMINIO CAMPO LEON	US \$ 2,5 MM	S/ 10.92 MM	LEON BURGOS ASOCIADOS	Ago-20	A LA FECHA
3	CONTRUCCION PLATAFORMA TC 25 PRESA DE RELAVES GFLC	US \$ 4,57 MM	S/ 19.95 MM	GOLD FIELDS LA CIMA SA	Jun-19	Feb-20
4	EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES, MONTAJE ELECTROMECAÁNICO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL TRAMO IV - LT 138 KV SE BELAUNDE TERRY-SE MOYOBAMBA EXISTENTE - PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN CARHUAQUERO-CAJAMARCA NORTE- CÁCLIC- MOYOBAMBA EN 220KV	US \$ 1.7 MM	S/ 7.2 MM	UTE MARCONA - COBRA PERU SAC	Jun-16	Mar-17
5	CONSTRUCCION TORRE RILEVE EDIFICIO 6 NIVELES AREA 1.8 KM2	US \$ 0.9 MM	S/ 3.9 MM	RILEVE INGENIERIA & COSNTRUCCION EIRL	Jun-14	Jun-15
6	CONSTRUCCION MERCADO CENTRAL DE BAMBAMARCA / OBRA POR IMPUESTOS	S/ 26.7 MM	S/ 30.0 MM	GOLD FIELDS LA CIMA SA CERRO CORONA - HUALGAYOC	Oct-13	Dic-14
7	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA HUAYLLA - HUALGAYOC (MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS, OBRAS CIVILES, CAPTACIONES, PIPING, OBRAS ELECTROMECHANICAS DE LA PTAP)	US \$ 0.23 MM	S/ 0.97MM	GOLD FIELDS LA CIMA SA CERRO CORONA - HUALGAYOC	Dic-13	Set-14
8	REAL PLAZA - OBRAS EXTERIORES - CAJAMARCA	US \$ 3,65 MM	S/ 15.5 MM	Interproperties Perú/ SIGNAL	Abr-13	Abr-13