BOGO MILLAN MAGALLI A.

Ingeniero Agronomo; “Diplomado de Especializacion en Formacion de Facilitadores en Escuelas de
Campo de Agricultores ECAS”, con experiencia en manejo de recojo de informacion, mediante encuestas,
experiencia en critica y digitacion, Servicios de Extension Agricola en los cultivos de Cafe, platano,
Cacao, granadilla y Maracuya.

Experiencia en Proyectos de Responsabilidad y relacionamiento comunitario, gestion para la negociacion
con comunidades rurales, Tasaciones de predios Rusticos. Con gran sentido de responsabilidad,
honestidad, manejo de situaciones conflictivas y capacidad para trabajar en equipo.

I. DATOS PERSONALES

s Nombres : MAGALLI ALICE

% Apellidos : BOGO MILLAN

s Estado Civil : Soltera.

+» Nacionalidad : Peruana.

¢+ Provincia de Residencia : Chanchamayo.

++ Distrito de Residencia : San Ramon.

+ Edad : 44 anos.

s DNI :40114584.

+¢ Celular : 964332527

< Email : magallibogo@hotmail.com

II. ESTUDIOS REALIZADOS

Formacion: C&C CONTRATISTAS GENERALES E.L.R.L.
“Programa de  formacion de  extensionistas 'y
autoextensionistas acuicolas para brindar servicios de
asistencia técnica productiva, ambiental y de gestion en
centros de cultivos de especies amazonicas, con enfoque en la

provincia de Chanchamayo en la region Junin.” Durante los
meses de diciembre del 2019 a febrero del 2020.

UNIVERSIDAD ESAN

“Diplomado en Formulacién e Innovacion de Planes de
AgroNegocios” durante los meses de Noviembre del 2017 a
Marzo del 2018, con 56 sesiones de clases, Satipo.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
“Diplomado en Manejo Técnico de los Cultivos de Café y
Cacao” durante los meses de setiembre a noviembre del 2017,
con 120 horas lectivas, Rio Negro-Satipo.

INSTITUTO DE ESPECIALIZACION Y
CAPACITACION LA CATOLICA — IDECAT
“Computacion e Informatica laboral 100 % practico — 20177
del 01 al 28 de enero del 2017, con 150 horas lectivas.



ONG TIERRA VIVA'Y LA ESCUELA DE POSGRADO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA SELVA —
UNAS

“Diplomado de Especializacion en Formacion de
Facilitadores en Escuelas de Campo de Agricultores ECAS”
Setiembre a diciembre 2015, con 170 horas lectivas, La
Merced-Chanchamayo.

UNIVERSIDAD NACIONAL “DANIEL ALCIDES
CARRION”.

Facultad de Ciencias Agropecuarias.

Egresado de Agronomia. Oxapampa-Pasco -2000
Bachiller 23 Octubre del 2002.

Grado: Ing. Agréonomo 21 de Junio del 2012.

III. EXPERIENCIA LABORAL

08/2023 - COOPERATIVA AGRARIA DEL PERU — COOPA PERU.
Servicio de Elaboracion de PN:
Funciones Desempefiadas:
Servicios de consultoria para la elaboracion de Plan de Negocio en el marco
de PROCOMPITE, titulado: “Creacion de Una Planta de Procesamiento,
Empacado y Comercializacion de Cafés Especiales, en la Cooperativa
Agraria del Perdt “COOPA PERU”, distrito Pichanaqui, Provincia
Chanchamayo, Region Junin™.
Servicio prestado del 05 al 15 de agosto del 2023.

03/03/2022- 30/11/2022- ASOC. DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NACIENTE
PUI PUI DE PAMPA DEL OSO - PERENE — CHANCHAMAYO.
Técnico de Campo:
Funciones Desempenadas:
Seguimiento y Asistencia Tecnica del Proyecto “Mejoramiento de las
Capacidades Productivas Organizacional y de Articulacion de Mercados de
Cafés Especiales con Instalacion de Fincas Modelos”

09/2021- ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE NAZCA
APRONAZCA.

Servicio de Elaboracion de linea Salida:
Funciones Desempenadas:
Servicios profesionales como consultor para la elaboracion de la Linea de
Salida del Subproyecto “Fortalecimiento de las Capacidades Técnico
Productivas para la Produccion y Comercializacién del Pez Paco Ecologico
Mediante la Innovaciéon y la Competitividad en la Asociacion de
Productores Agropecuarios de Nazca APRONAZCA distrito de Mazamari
Provincia de Satipo Region Junin” contrato 298-2020-pnipa-sp.




01/2021- ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE NAZCA
APRONAZCA..

02/08/2020 -

Servicio de Elaboracion de linea Base:

Funciones Desempenadas:

Servicios profesionales como consultor para la elaboracion de la linea de
base del Subproyecto “Fortalecimiento de las Capacidades Técnico
Productivas para la Produccion y Comercializacién del Pez Paco Ecologico
Mediante la Innovaciéon y la Competitividad en la Asociacion de
Productores Agropecuarios de Nazca APRONAZCA distrito de Mazamari
Provincia de Satipo Region Junin”

ASOC. DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NACIENTE
PUI PUI DE PAMPA DEL OSO - PERENE — CHANCHAMAYO.

Formulador:

Funciones Desempenadas:

servicios de consultoria para la elaboracion de los sub proyectos con fines
del concurso del PNIPA:

1." Sistema de Produccion de Truchas Arcoiris"Oncorhynchus mikis en
Estanques Circulares de Geomembrana en la Asociacion de Productores
Agropecuarios Naciente PUI PUI de Pampa del Oso - Perene
Chanchamayo" .

2 "Mejoramiento de los Procesos Productivos del Policultivo de Carpa
(cyprinys carpio) — Tilapia (oreochromis Noloticus) Implementando las
BPA en la Asociacion de Productores Agropecuarios Naciente Pui Pui de
Pampa del Oso Perene Chanchamayo.

13/08/2020 - 31/03/2021- ASOC. DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NACIENTE

PUI PUI DE PAMPA DEL OSO — PERENE - CHANCHAMAYO.
Coordinador General:

Funciones Desempenadas:

Implementacion y ejecucion del sp: "Mejoramiento de los Procesos
Productivos del Policultivo de Carpa (cyprinys carpio) — Tilapia
(oreochromis Noloticus) Implementando las BPA en la Asociacion de
Productores Agropecuarios Naciente Pui Pui de Pampa del Oso Perene
Chanchamayo.

13/08/2020 - 28/08/2021- ASOC. DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NACIENTE

PUI PUI DE PAMPA DEL OSO - PERENE — CHANCHAMAYO.
Coordinador General:
Funciones Desempenadas:
Implementacion y ejecucion del sp: " Sistema de Produccion de Truchas"
Arcoiris"Oncorhynchus mikis en Estanques Circulares de Geomembrana en
la Asociacion de Productores Agropecuarios Naciente PUI PUI de Pampa
del Oso - Perene Chanchamayo" .

22/10/2019 —21/06/ 2020  -ASOCIACION DE ASHANINKAS CAFETALEROS AOTI

SATIPO SELVA CENTRAL PERU
Coordinador General:
Funciones Desempernadas.:




Implementacion y ejecucion del sp: “Fortalecimiento de Capacidades para la
Produccion Sostenible de Peces Nativos (Gamitana- Paco) Amigable con el
Medio Ambiente y el Empoderamiento de la Mujer Ashaninka en el Sector
Piscicola de la Asociacion de Ashaninkas Cafetaleros Aoti Satipo Selva
Central Peru, Distrito de Rio Negro, Provincia de Satipo, Region Junin”.

Marzo 2019 — marzo 2019 -ASOCIACION DE ASHANINKAS CAFETALEROS AOTI
SATIPO SELVA CENTRAL PERU
Formulador:
Funciones Desempenadas:
Servicio de formulacion del subproyecto “Fortalecimiento de Capacidades
para la Produccion Sostenible de Peces Nativos (Gamitana- Paco) Amigable
con el Medio Ambiente y el Empoderamiento de la Mujer Ashaninka en el
Sector Piscicola de la Asociacion de Ashaninkas Cafetaleros Aoti Satipo
Selva Central Peru, Distrito de Rio Negro, Provincia de Satipo, Region
Junin”., Subproyecto aprobado con codigo: PNIPA-ACU-SEREX-PP-
000490 Y CONTRATO N° 193-2019-PNIPA.

Noviembre 2018 — INEI
Aplicador (Nivel Primaria):
Funciones Desempenadas:
Aplicador de la Evaluacion Censal de Estudiantes 2018

05/10/16 - 31/12/2016 -ORGANIZACION DE PRODUCTORES AGRARIOS

02/01/17 - 05/10/2017 “COMUNIDAD NATIVA NAGAZU”
Coordinador Técnico:
Funciones Desempernadas.:
Implementaciéon y ejecucion del Proyecto “Mejoramiento del Sistema
Productivo y Comercial de Platano en la Organizaciéon de Productores
Agrarios Comunidad Nativa Nagazli, Cofinanciado por el Programa de
AGROIDEAS.

05/10/16- 31/12/2016 -ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS

02/01/17- 05/10/2017 SANTA CRUZ-SAN LUIS DE SHUARO
Coordinador Técnico:
Funciones Desempenadas:
Implementacion y ejecucion del Proyecto “Mejoramiento del Sistema
Productivo y Comercial de Platano en la Asociacion de Productores
Agropecuarios de Santa Cruz San Luis de Shuaro, Cofinanciado por el
Programa de AGROIDEAS.

05/01/16- 30/07/16 — ASOCIACION DE PRODUCTORES VILLA ECOLOGICA -
APAVE.
Extensionista de Campo

Funciones Desemperiadas: ~ Brindar asistencia Técnica en el cultivo de
Café a los asociados de APAVE, en el distrito de Pichanaki.

16/03/16- 30/03/16 — DEVIDA
Critico-Codificador y Digitador
Funciones Desemperiadas:  Critico-Codificador-Digitador para las fichas
de Encuestas realizadas en campo para la Actividad: Evaluacion de
Resultados PIRDAIS 2015 en el Ambito de Pichis Palcazu, Satipo y VRE de
la OZLM.




02/02/15- 21/12/15 — ASOCIACION DE PRODUCTORES JUAN SANTOS ATAHUALPA
ALTO RIO LA SAL AJUSA
Técnico de Campo
Funciones Desemperiadas: ~ Técnico de Campo brindando asistencia
técnica en el cultivo de café, Alto Rio La Sal, Villa Rica.

10/11/15 - 20/11/15 - DEVIDA
Encuestador
Funciones Desemperiadas: ~ Encuesta de campo de la Actividad
“Evaluacion de Impacto y Resultados PIRDAIS 2015 en los Ambitos Satipo
y VRE de la OZLM”

16/07/15 - 25/07/15 — DEVIDA
Supervisor
Funciones Desempeniadas: ~ Monitoreo de Metas de Verificacion de los
Programas Presupuestales (PIRDAIS) en las Comunidades Nativas de la
Cuenca del Rio Tambo, Distrito de Rio Tambo, Provincia de Satipo, Junin”

23/05/15 - 01/06/15 — DEVIDA
Encuestador/verificador
Funciones Desempeniadas: ~ Monitoreo de Metas de Verificacion de los
Programas Presupuestales (PIRDAIS) en las Comunidades Nativas de la
Cuenca del Rio Tambo, Distrito de Rio Tambo, Provincia de Satipo, Junin”

17/04/14 - 31/03/15 — COYSUSAC

Tasaciones de Predios Rusticos

Funciones Desemperiadas: ~ Realizacion de Inventarios de Cultivos Agricolas
— Forestales, Tasaciones de los Predios Rusticos, Gestion de negociaciones con
Comunidades Campesinas rurales para la obtencion de servidumbres para el
proyecto Central Hidroeléctrica Curibamba, elaboracion de plan de gestion de
negociaciones para compra de terrenos, contacto permanente con autoridades y
lideres comunales (Comunidad Campesina San Cristobal de Marancocha,
Comunidad Campesina San Juan de Uchubamba y Comunidad Campesina San
José de Villano).

12 al 15/03/14 — DEVIDA
Critico-Codificador y Digitador
Funciones Desemperiadas: ~ Realizacion de la Critica, Codificacion de las
Fichas de Actualizacién del Marco Muestral de Localidades de los Ambitos
Pichis Palcazu, Satipo y VRE de la Oficina Zonal La Merced-2014 y
digitacion en el programa.

14/02/14 - 15/03/14 -DEVIDA
Encuestador
Funciones Desemperiadas: ~ Realizacion de la Encuesta, Georeferenciacion
del Programa “Actualizacion del Marco Muestral de Localidades de los
Ambitos Pichis Palcazi, Satipo y VRE” de la Oficina Zonal La Merced-
2014.

01/08/13-31/07/13: ASOCIACION DE PRODUCTORES SOSTENIBLES YANESHAS -
APSY
Extensionista de Campo

Funciones Desemperniadas: Asistencia técnica en el Cultivo de Café a los socios
de A.P.S.Y, CC.NN Nagazi-Villa Rica.




01/10/13 - 31/10/13 — COYSUSAC
Tasaciones de Predios Rusticos
Funciones Desemperiadas: ~ Realizacion de Inventarios de Cultivos Agricolas
— Forestales, Tasaciones de los Predios Rusticos para el proyecto Central
Hidroeléctrica Curibamba, contacto permanente con autoridades y lideres
comunales (Comunidad Campesina San Juan de Uchubamba).

01/08/12 - 31/10/12 — Empresa Pastor Aguayo & Perez

Asistencia Técnica en Tasaciones de Predios Rusticos.

Funciones Desemperiadas: ~ Brindar asistencia Técnica en servicios de
Valorizacion e indemnizacion de Afectaciones de Cultivos, Forestales y Suelos,
para el Estudio de Factibilidad del proyecto “Ampliacion de la Central.
Hidroeléctrica Moyopampa y obras de Conduccion de la C.H Huampani” de la
Empresa Genera Lima SAC, Coordinacion y gestion de permisos de los
propietarios y Municipalidades de Chosica, Santa Eulalia.

10/01/12 - 10/03/12 — Empresa Pastor Aguayo & Pérez

Asistencia Técnica en Tasaciones de Predios Rusticos.

Funciones Desemperiadas: ~ Brindar asistencia Técnica en servicios de
Valorizacion e indemnizacion de Afectaciones de Cultivos, Forestales y Suelos,
para el Estudio de Factibilidad del proyecto “Ampliacion de la Central.
Hidroeléctrica Moyopampa y obras de Conduccion de la C.H Huampani” de la
Empresa Genera Lima SAC, Coordinacion y gestion de permisos de los
propietarios y Municipalidades de Chosica, Santa Eulalia.

10/09/10 - 29/09/10 -DEVIDA
Encuestador
Funciones Desemperniadas: ~ Realizacion de la Encuesta, del Programa

“Monitoreo de la linea base PIT-PIR 2010, en el ambito de la provincia de
Satipo y Valle del Rio Ene” de la Oficina Zonal La Merced-2010.

10/10/08 - 30/04/09 — GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
PROMOTORA
Funciones Desempeiiadas: Responsable del area Agricola del Proyecto de
Seguridad Alimentaria Nutricional (PROSAN) del Gobierno Regional de Junin
en el Centro Poblado Naranjal del Distrito de San Ramon.

27/04/09 - 26/08/09 — EDEGEL SAA
Relacionista Comunitaria
Funciones Desemperiadas: Relacionamiento Comunitario para los estudios de
Factibilidad del Proyecto “Central Hidroeléctrica Curibamba”, Coordinacion
con los posesionarios y autoridades locales de las Comunidades Campesinas,
capacitaciones a los pobladores de los Centros poblados y Comunidades en
afectaciones de cultivos, forestales y suelos, prevencion, gestion y resolucion de
conflictos socio ambientales.

05/01/08 - 28/07/08 — ATAGRO EIRL.
SUPERVISOR
Funciones Desemperiadas: Supervision del proyecto “Segunda Etapa de
Instalacion de Biohuertos en los Anexos de Influencia Central Hidrroelectrica
Chimay, de la Empresa EDEGEL S.A:A, ubicada en el distrito de Monobamba.

02/05/07 - 30/11/07 — Asociacion de Agricultores de la Quebrada de Oxabamba —San
Ramon.
Extensionista



Funciones Desemperiadas: Asesoria en el manejo agrondmico del cultivo de
Maracuya.

01/02/07— 30/04/09: Agro inversiones Selva EIRL
Comercializacion de Agroquimicos
Funciones Desemperiadas: Asesoria en Campo del Manejo de los Cultivos
Café, Cacao, Citricos, platano y Horticolas de la zona, asesoria y venta en
tienda de los productos agroquimicos.

01/07/04 — 30/12/06: Agro inversiones de Productos de Alta Calidad EIRL.
Comercializacion de Agroquimicos
Funciones Desemperiadas: Asesoria en Campo del Manejo de los Cultivos
Frutales y Horticolas de la zona, asesoria y venta en tienda de los productos
agroquimicos.

17/02/03— 30/06/04: Agroveterinaria “LIMAF”.
Comercializacion de Agroquimicos
Funciones Desempeiiadas: Asesoria en Campo del Manejo de los Cultivos
Frutales y Horticolas de la zona, asesoria y venta en tienda de los productos
agroquimicos.

IV. CAPACITACIONES EN CALIDAD DE ASISTENTE

s CURSO: “REFORMA TRIBUTARIA 20177, 24 de febrero del 2017, La
Merced, Chanchamayo.

«» CURSO: “MERCADOTECNIA Y MARKETING”; 12 de Setiembre del
2016, La merced, Chanchamayo.

< CURSO: “ARTICULACION DE MERCADO”, 22 de Julio del 2016, Perene-
Chanchamayo.

% FICAFE: “FERIA INTERNACIONAL DE CAFES ESPECIALES DEL
PERU — SATIPO 20167, del 16 al 19 de junio del 2016, Satipo.

+* Seminario — Taller: “OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DE
CLUSTER DEL CAFE DE LA SELVA CENTRAL?”, 24 de noviembre del
2015.

% CURSO: “I CURSO TALLER PRACTICO: MANEJO DE SUELOS
TROPICALES Y APLICACION DE FERTILIZANTES LIQUIDOS
(DRENCH) EN EL CULTIVO DE CAFE?”, 23 de Setiembre del 2015.

«» CURSO: “CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS VALUATORIOS PARA
DETERMINAR EL VALOR COMERCIAL DE GARANTIAS
PREFERIDAS: BIENES INMUEBLES Y BIENES MUEBLES”, 06 y 07 de
diciembre del 2013, La Merced, Chanchamayo.

« FORO CAFETALERO: “NUEVOS RETOS DE LA CAFICULTURA”, 27
de agosto del 2011, Pichanaki.



X/
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IV FESTIVAL PROVINCIAL DE LA PINA “MAINAARI 2010” EN
CALIDAD DE MIEMBRO DEL COMITE ORGANIZADOR, realizado el
29,30 y 31 de agosto del 2010.

IV ENCUENTRO DE PRODUCTORES ORGANICOS HACIA UNA
AGRICULTURA SOSTENIBLE, 12 de octubre del 2010, La Merced,
Chanchamayo.

TALLER PRODUCCION DE ABONOS ORGANICOS EN LA
AGRICULTURA SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE, 21 de octubre 2008,
San Ramon.

IV CURSO DE PLAGUICIDAS QUIMICOS DE USO AGRICOLA, 20 de
febrero 2008, San Ramon.

I Encuentro de Liderazgo, 5 - 6 de octubre 2007, San Ramon.

II Encuentro de Liderazgo, 7-8-9 de octubre 2007, San Ramoén

“NUTRICION Y FERTILIZACION EN EL CULTIVO DE CAFE”, abril
2005, La Merced.

“MANEJO DE PODAS Y FERTILIZACION EN EL CULTIVO DE
CAFE.”, agosto 2006, La Merced.

V.- CONOCIMIENTOS INFORMATICOS:

Dominio de: Windows XP, Office 2010, Word, Power Point

Excel.

VI.- DISPONIBILIDAD

INMEDIATA

Magalli A.Bogo Millan
DNIN° 40114584
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La ONGD Tierra Viva y la Escuela de Posgrade de la Universidad
Macional de la Selva - UNAS

Otorgan el

Diploma

A Magalli Alice Bogo Millan

Al haber culminado sofisfactoriamente el “Diplomado De
Especializacion en Formacion De Facilitadores En Escuelas De
Campo de Agricultores Ecas” Desarrollade de setiembre a
diciembre del afio en curso, en 170 horas lectivas, en la ciudad de

La Merced - Chanchamaye.

Chanchamayo, diciembre de 2015.

teban Churamgpi
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Universidad Nacional del Facuitad de Ciencias

Centro del Pert

Agrarias

DIPLOMA en:

Manejo Técnico de los Cultivos de Café y Cacao

A: BOGO

MILLAN, Magalli Alice, por haber

concluido y aprobado el diploma de especializacién en: “Manejo
Técnico de los Cultivos de Café y Cacao”; llevado a cabo en Rio
Negro - Satipo durante los meses de setiembre a noviembre del
2017, en un total de 120 horas, comprendiendo los siguientes

modulos:

Médulo | :

Modulo 1l :

Mddulo il :

Modulo IV :

Modulo V :

Extension y transferencia de tecnologia.

Fundamentos bdsicos en la produccion de café y cacao.
Especializacion en la produccién de café y cacao.
Diversificacion de la produccion.

Actualizacién de las nuevas formas de manejo del cultivo de
café y cacao.

Rio Negro, 15 de Diciembre del 2017

M.Sc. Luis E. Bazan Alonso
“ Director Unidad de Posgrado

AP Afacultad de Ciencias Agrarias UNCP Facultad de Ciencias Agrarias UNCP

Registro: 006-PFC1-2017



UNIVERSIDAD ESAN

Confiere a

Magalli Alice Bogo Millan

el

Diploma en Formulacion e Innovacion de
Planes de Agronegocios

por haber aprobado y concluido satisfactoriamente los estudios correspondientes al Diploma en Formulacién e
Innovacidn de Planes de Agronegocios, desarrollado en 56 sesiones de clase, de una hora y treinta minutos cada una,
en la ciudad de Satipo, del 11 de noviembre de 2017 al 18 de marzo de 2018,

GE TALAVERA TRAVERSO
RECTOR









ASOCIACION DE ASHANINKAS CAFETALEROS AOT!
SATIPO SELVA CENTRAL PERU

CONTRATO DE SERVICIO N° 001-2019 - AACASSCP

Mediante el presente documento que celebran de una parte ASOCIACION DE
ASHANINKAS CAFETALEROS — AOTI SATIPO SELVA CENTRAL PERU, con RUC N° 20568889771
debidamente representado por el sefior JAVIER VALDERRAMA CRISTOBAL, identificado con DN
N°® 21003721 con domicilio en la Comunidad Nativa de AOTI — Distrito de Rio Negro, Provincia
de Satipo , Regidn Junin; a quien en adelante se le denominara LA ASOCIACION, v de la otra
parte el ing. Magalli Alice Bogo Millan con RUC N° 10401145848 y DNI N2 40114584, con
domicilio legal en la Av. del Ejercito N° S/N , distrito San Ramon, Provincia de Chanchamayo,
Region Junin, a quien en adelante se le denominarda EL COORDINADOR GENERAL en los
términos y condiciones que se desprenden de las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: LA ASOCIACION, Es una Organizacién de Productores Ashaninkas,
constituida en persona juridica sin fines de lucro cuya finalidad es incrementar la calidad de
vida de sus asociados mediante el desarrollo sostenible de capacidades organizativas,
empresariales y productivas, En este contexto ha firmado un “Contrato de Adjudicacion
de Recursos No reembolsables del Programa Nacional de Innovacién en Pesca y
Acuicultura para la Ejecucién del Proyecto “Fortalecimiento de Capacidades para la
Produccién Sostenible de Peces Nativos (Gamitana- Paco) Amigable con el Medio
Ambiente y el Empoderamiento de la Mujer Ashaninka en el Sector Piscicola de la
Asociacion de Ashaninkas Cafetaleros Aoti Satipo Selva Central Per, Distrito de Rio Negro,
Provincia de Satipo, Region Junin”, PNIPA-ACU-SEREX-PP-000490.

CLAUSULA SEGUNDA: LA ASOCIACION, requiere contratar los servicios de un Profesional para
la Implementacién del Proyecto: “Fortalecimiento de Capacidades para la Produccién
Sostenible de Peces Nativos (Gamitana- Paco) Amigable con el Medio Ambiente y el
Empoderamiento de la Mujer Ashaninka en el Sector Piscicola de la Asociacién de
Ashaninkas Cafetaleros Aoti Satipo Selva Central Pery, Distrito de Rio Negro, Provincia de
Satipo, Region Junin”, segin los términos de referencia entregados al COORDINADOR
GENERAL quien mediante el presente Contrato se compromete a realizar lo siguiente:

COORDINADOR GENERAL

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

~ Responsable de la Ejecucién del subproyecto.

# Coordinacion con la junta directiva y comité de adquisiciones de la asociacion.

» Coordinaciones para el taller de inicio y taller de cierre.

» Monitoreo y seguimiento para el levantamiento de linea base y linea de cierre.

» Monitoreo y seguimiento para el cumplimiento oportuno y asegurando la calidad de los
bienes y servicios considerados en el Plan de Adquisiciones.

» Coordinar con la OMR IV del PNIPA, para la presentacion de los Informes Técnicos
Financieros.

# Participar en las convocatorias de la OMR IV a reuniones de trabajo y eventos de
capacitacion.

» Entrega de expediente de cierre definitivo.

» Otras actividades que se presenten durante la ejecucion del subproyecto.

CLAUSULA TERCERA: EL COORDINADOR GENERAL El plazo del presente contrato rige a partir
del 22 de octubre del 2019, por espacio 08 meses, con una permanencia de 30% de
disponibilidad dedicada al subproyecto.



ASOCIACION DE ASHANINKAS CAFETALEROS AOT/
SATIPO SELVA CENTRAL PERU

Asi mismo el compromiso hasta la culminacion del subproyecto, el tltimo pago esta
superditada a la entrega de toda la documentacidn gue comprende el Informe Técnico
Financiero —ITF, y la entrega del expediente de cierre definitivo del subproyecto.

CLAUSULA CUARTA: Planificara y ejecutara las actividades mencionadas lineas arriba, dentro
de la ejecucién del subproyecto en mencién durante su permanencia.

CLAUSULA QUINTA: EL COORDINADOR GENERAL En caso de incumplimiento de cualquiera de
las partes se presidird automaticamente el contrato.

CLAUSULA SEXTA: LA ASOCIACION, contrata los servicios del COORDINADOR GENERAL,
servicio que serd prestado en forma independiente y sin vinculo de subordinacién alguna por
parte del contratado, por lo que recibird en retribucion por asistencia técnica la suma de S/
1,700.00 soles Mensuales, los pagos seran efectuados segln el Plan Operativo Anual del
Proyecto, previa entrega del respectivo informe Y que seran pagados en representacion de
LA ASOCIACION por su Presidente Sefior Javier Valderrama Cristébal.

CLAUSULA SEPTIMA: Las partes dejan expresamente establecido que en mérito a este
Contrato de Locacion de Servicios de COORDINADOR GENERAL se obliga y se somete a la
CONFIDENCIALIDAD sobre todo en el manejo de la informacion interna y clasificada de LA
ASOCIACION, ya sea por Omisién o Comisién, se someterd a lo sefialado en la Ley

CLAUSULA OCTAVA: EL COORDINADOR GENERAL En caso de renuncia, deberd comunicar tal
decision con 30 dias de anticipacion.

CLAUSULA NOVENA: Las partes acuerdan que en todo o no expresamente previsto por el
presente Contrato, se adecuard a lo dispuesto en el Cédigo Civil (D. Leg N° 295), en sus
Articulos 1764 a 1770.

El presente Contrato se suscribe en dos ejemplares del mismo tenor, que suscriben ambas
partes en sefial de conformidad y aceptacion.

Firmado en La Merced 30 de octubre del 2019

{4

EL COORDINADOR GENERAL
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Mediante el presente documento que celebran de una parte ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS SANTA CRUZ - SAN LUIS DE SHUARO, con RUC N°20569025037 debidamente
representado por el sefior BENEDICTO ESPINOZA MESCUA, identificado con DNI N2 40220169 con domicilio
en el Distrito de San Luis de Shuaro, Provincia de Chanchamayo, Departamento de Junfn; a quien en
adelante se le denominard LA ASOCIACION, y de la otra parte la Ingeniero MAGALLI ALICE BOGO MILLAN
con RUC N° 10401145848 y DNI N2 40114584, con domicilio en la AV. Ramén Castilla N°175 Distrito de San
Ramén, Provincia de Chanchamayo, Regién Junin, a quien en adelante se le denominar4 EL COORDINADOR
TECNICO en los términos y condiciones que se desprenden de las siguientes cldusulas:

CLAUSULA PRIMERA: LA ASOCIACION, Es una Organizacién de Productores Agropecuarios, constituida en
persona juridica sin fines de lucro cuya finalidad es incrementar la calidad de vida de sus asociados
mediante el desarrollo sostenible de capacidades organizativas, empresariales y productivas. En este
contexto ha firmado un “Contrato de Adjudicacién de Recursos No reembolsables del Programa Nacional de
Innovacién Agraria para la Ejecucién del Proyecto “Mejora de los Procesos de Produccién, Cosecha, Pos
cosecha y Comercializacién de Cacao en Grano, mediante la Asistencia Técnica y Capacitacién,
implementando las BPA en la Asociacién de Productores Agropecuarios Santa Cruz = San Luis de Shuaro,
Provincia de Chanchamayo y Regién Junin, beneficiando a 63 productores de manera directa” PNIA-SLFC-
EV1-EXT-20160181.

CLAUSULA SEGUNDA: LA ASOCIACION, requiere contratar los servicios de un Profesional para la
Coordinacién de la Implementacién y Ejecucién del Proyecto: “Mejora de los Procesos de Produccién,
Cosecha, Pos cosecha y Comercializacién de Cacao en Grano, mediante la Asistencia Técnica y Capacitacién,
implementando las BPA en la Asociacién de Productores Agropecuarios Santa Cruz — San Luis de Shuaro,
Provincia de Chanchamayo y Regién Junin, beneficiando a 63 productores de manera directa”, segtn los
términos de referencia entregados al COORDINADOR TECNICO, quien mediante el presente Contrato se
compromete a realizar lo siguiente:

COORDINACION
ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

Programar y ejecutar actividades mensuales durante la ejecucién del proyecto.

Encargado de coordinar la implementacién de las tecnologias para la mejora de produccién de cacao
Realizar informe de cumplimiento de pasos criticos.

Elaborar el expediente de adquisiciones de bienes y servicios.

Programar y ejecutar las capacitaciones

Informar mensualmente sobre el avance de las actividades desarrolladas.

Asesorar y gestionar en la comercializacién de cacao.

Promocionar el producto de cacao de la asociacién.

VVVVVV¥YYY

CLAUSULA TERCERA: El plazo del presente contrato es a partir del mes de Marzo del 2017, por espacio 06
meses, con promesa de adenda por mutuo acuerdo.

CLAUSULA CUARTA: EL COORDINADOR TECNICO planificard y ejecutard actividades, dentro de la
organizacién, por el periodo de 06 meses.

CLAUSULA QUINTA: En caso de incumplimiento de cualquiera de las partes, ambas acuerdan someterse a
proceso judicial.



* Presentacion y levantamiento de observaciones en plazo mayor a 30 dias.

= 3 correos de preocupacion enviados por la UD del PNIA.

= Deficiente seguimiento del desarrollo de actividades del proyecto, velando por la
oportunidad y calidad.

* Deficiente seguimiento al cumplimiento del plan de adquisiciones, velando por la cantidad y
calidad de los bienes y servicios.

= Ingreso retrasado de la informacién técnica y financiera al sistema de seguimiento.

CLAUSULA TERCERA. - VIGENCIA DE LAS DEMAS CLAUSULAS DEL CONTRATO

Ambas partes dejan constancia que se mantienen vigentes todas las demas cldusulas del contrato que se
detalla en la cldusula primera, en tanto no se opongan al texto de la presente Adenda. Asimismo, el
CONSULTOR se obliga a cumplir con las funciones detallados en el Anexo “A”, Términos de Referencia,
que forma parte integrante del contrato precitado.

Encontrandose conforme con el contenido del presente documento, en fe de lo cual las partes firman
por triplicado de igual valor y tenor, en la ciudad de La Merced a los 03 Dias del mes de setiembre del
afio 2017.

ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS SANTA CRUZ
SAN LUIS DE SHUARD

Benedicto ﬁspifmza Mescua
DNI. 40220168
"~ PRESIDENTF

v
LA ASOCIACION CONSULTOR



e ADENDA N20O1
| f"" AL CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 02-2017-APASC-SLS

P COORDINADOR TECNICO DEL PROYECTO “MEJORA DE LOS PROCESOS DE
PRODUCCION, COSECHA, POS COSECHA Y COMERCIALIZACION DE CACAQ EN
GRANO, MEDIANTE LA ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION, IMPLEMENTANDO
LAS BPA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SANTA CRUZ -
SAN LUIS DE SHUARO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO Y REGION JUNIN,
BENEFICIANDO A 63 PRODUCTORES DE MANERA DIRECTA”

?

Conste por el presente documento la Primera adenda al contrato N° 02-2017-APASC-SLS, que celebran
de una parte la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SANTA CRUZ - SAN LUIS DE
SHUARO con RUC N220569025037, con domicilio en legal en el Distrito de San Luis de Shuaro,
Provincia de Chanchamayo, Departamento de Junin, debidamente representado por Sr. BENEDICTO
ESPINOZA MESCUA, identificado con DNI N2 40220169 en su calidad de Presidente en adelante
denominado ASOCIACION ; y de la otra parte la Ingeniero MAGALLI ALICE BOGO MILLAN con RUC N°
10401145848 y DNI N2 40114584, con domicilio en la AV. Ramén Castilla N°175 Distrito de San Ramén,
Provincia de Chanchamayo, Regidn Junin, a quien en adelante se le denominara EL COORDINADOR
TECNICO en los términos y condiciones que se desprenden de las siguientes cldusulas:

PRIMERA CLAUSULA ADICIONAL. ANTECEDENTES,

MEDIANTE CONTRATO No 02, de fecha 08/03/2016, la Asociacién, contrato al Consultor, por el periodo
comprendido entre el 08 de marzo del 2017 Hasta el 31 de agosto del 2017, de conformidad a lo
establecido en la clausula sexta del citado contrato, pactandose los honorarios del CONSULTOR en la
suma de un mil seiscientos soles (S/. 1,600.00 soles), mensuales incluido los impuestos.

- En la referida clausula se establecié6 expresamente: El consultor prestara los servicios durante el
periodo que se iniciara el 08/03/2017 hasta el 31/08/2017 o durante cualquier periodo en que las
partes pudieran convenir posteriormente por escrito.

i & LLAUSULA SEGUNDA. - OBIETO

#)E Por la presente adenda, las partes acuerdan renovar la vigencia del contrato de servicios, desde el 1
§§ de setiembre de 2017 hasta el 28 de febrero del 2018.
58

1) AMPLIACION DE CONDICIONES

ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS SANTA CRUZ
SAN LUIS DE SHUARO

T

Por el presente documento, ambas partes acuerdan ampliar las condiciones conforme lo siguiente:

1.- El consultor se compromete cumplir con la presentacién del informe técnico administrativo ITF,
dentro del plazo establecido en el manual operativo/Manual de acompafiamiento, 20 dias de
culminado el paso critico.

2.- El consultor se compromete cumplir con el levantamiento de observaciones en no més de 10 dias

% de recibido las observaciones.
<e= 3.- El consultor se compromete cumplir con las responsabilidades establecidos en el contrato de
adjudicacion que se tiene suscrito.

4.- El consultor se compromete cumplir con las responsabilidades establecidos en el manual
operativo o manual de acompafiamiento.

5.-Incluir penalidades por incumplimiento en la presentacién de los ITFs y en el levantamiento de
observaciones a razén del 2% de los honorarios programados para el mes, por dia de retraso,
hasta un méaximo de 30 dias, luego de lo cual se recomendara el cambio, a partir de esa fecha no
se reconoceran los gastos por este concepto.

6.- En caso de incumplimiento de funciones la asociacion se reserva el derecho de proponer el
cambio, segtn el procedimiento exigido por el PNIA.

7.- Considerar causal de cambio del Coordinador técnico administrativo, por incumplimiento de
funciones en los siguientes casos:




AR t\ ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS

?QT SANTA CRUZ - SAN LUIS DE SHUARO

CLAUSULA SEXTA: LA ASOCIACION, contrata los servicios del EL COORDINADOR TECNICO, servicio que serd
prestado en forma independiente y sin vinculo de subordinacién alguna por parte del contratado, por lo
que recibird en retribucion por Coordinacién técnica la suma de S/ 1,600.00. Nuevos soles Mensuales, los

pagos serdn efectuados segin el Plan Operativo Anual del Proyecto, previa entrega del respectivo informe
v que serdn pagados en representacién de LA ASOCIACION por su Presidente Sefior Benedicto Espinoza
Mescua.

CLAUSULA SEPTIMA: Las partes dejan expresamente establecido que en mérito a este Contrato de Locacién
de Servicios EL COORDINADOR TECNICO se obliga y se somete a la CONFIDENCIALIDAD sobre todo en el
manejo de la informacién interna y clasificada de LA ASOCIACION, ya sea por Omisién o Comisién, se
sometera a lo sefialado en a Ley.

CLAUSULA OCTAVA: EL COORDINADOR TECNICO En caso de renuncia, deberd comunicar tal decisién con
30 dias de anticipacién.

CLAUSULA NOVENA: Las partes acuerdan gue en todo lo no expresamente previsto por el presente
Contrato, se adecuard a lo dispuesto en el Cdigo Civil (D. Leg N° 295), en sus Articulos 1764 a 1770.

El presente Contrato se suscribe en dos ejemplares del mismo tenor, que suscriben ambas partes en sefial
de conformidad y aceptacién.

Firmado en La Merced, 08 de marzo del 2017,

ASOCIACION pE PRODUCTOR!
AGROPECUARIOS S;D«NT»:«Tr CRS?
SAN LUIS DE SHUARG

EL COORDINADOR TECNICO




CONSTANCIA DE TRABAJO

La que suscnbe, Gerante General de la Empresa ATAGRO E.LR.L.,
certifica que:

El Ingeniero Agronomo MAGALLI ALICE BOGO MILLAN
dentificado con DNI N°40114584, ha desempafiado sus senacios an
nuesira empresa, desempefiandose en el cargo de Asistenia del
Proyecto “Adaplacion de peces de agua dulce aen la fona de embalze

e Chimay” con contrato N"008-2018/ATAGRO, por el periodo de
Marzo a Setiembre ded 2016,

Durante su parmanancia & ingeniero Magall Alice Bogo Millan
demostrd responsabilidad. puntualidad, capacidad y disponibilidad
en |as labores encomendadas.

Se expide la presente constancia de trabajo para los fines gue
el solictants crea conveniente.

San Ramon, 10 de Octubre del 2016.
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ORDEN DE SERVICIO
LA MERCED

] N° 00076-16

RUC N°

Fecha imp.:  16/03/2016
Hora imp.: 87:31:26 am
Usuaria Imp.: 00000251

EXP.SIAF-GL N°:

FECHA DE EMISION

BOGO MILLAN MAGALLIALICE

| l 10401145848 i

| 1s032018

DIRECCION

TELEFONO N*

PROCESO N°

AV DEL EJEBCITC NRO. SN AV AMAUTA (S72342020 FRTE A 3RA PUERTA IE JUAN SANTHJUNIN - CHANCHAMAYQO - SAN RAMON - - - -

ASP 00990-2016/0EVIDA

REQUERIMIENTO N°

FORMA DE PAGO

JUOF70-16

CODIGO GANTIDAD § UMW

DESCRIPCION

VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL

FORMA DEPAGO. )
SE REALIZARA EN UN UNICG PAGO: A LA PRESENTACION DEL ENTREGABLE Y GONFORMIDAD

CONFORMIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR

LA CONFORMIDAD DE LA EJECUCION DEL SERVICIO ESTARA A CARGOQ DEL JEFE DE LA OFICINA DE
ZONAL LA MERCED DE LA COMISION MACIONAL PARA EL DESARROLLQO Y VIDA SIN DROGAS -
DEVIDA, PREVIO INFORME DEL COORDINADOR DE LA TAREA, QUIEN VERIFICARA EL CUMPLIMIENTO
DE LAS CONDICIONES DEL PRESENTE TERMINO DE REFERENCIA, TAL COMO ESTABLECE EL
ARTICULO N° 143 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 30225, LEY DF CONTRATACIONES DEL ESTARQ.

META 050, ACTIVIDAD: 01 MONITOREQ Y EVALUACION, Y DEMAS Y ITEM DEL TDR APROBADO

Observaciones SUB TOTAL SA 1,660.00
.00

Rergo Consume Q

TOTAL S/ 1,660.00

importe To&al,'"' 5/.1,660.00 (UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES)

Jir e

FIRWAS AUTORZADAS

-/ sEAEDELA UNIDAD DELOGISTICA O JEFE DE OFIGINAZONAL

C HUERE

ENTREGA DE,FACTURA

Pt

fo[o2f 16

i N° DE C.C.P. CENTRO DE COSTO
759 (07 LAMERCED)CZ LA MERCED
AFECTACION
PRESUPUESTAL REFOSICION DE STOCK DISTRIBUCION CONTABLE
-
25071100 [ | COMPRADIRECTA

Factura a nombre de:

GOMISION NAGIGNAL PAFA EL DESARROLLD Y VIDA SIN DROGAS
AV BENAVIDES N7 2198 - B/ LIMA - LIMA - MIRAFLORES

RUCE, 20338267821

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

de fas obl

- Cumplir cabalmente con jo eslablecido en los Términos de Referencia; asi como |o ofrecido en su propuesta
se aplicara [o dispuesto en los Arts. 132 24 137" del RLCE, bajo sancidn de quedar inhabilitado para cantratar con el Estado. segiin €l caso.

que le

- Encasode inct

de fa Presi emitida por el Area Usuaria.

- Deberap s Comgp te de Pago

OBLIGACIONES DEL AREA USUARIA:

cania G

ad de Ia prest:

Supt y verificar el de las

y términos da iz y emitic la

ion u observacitn, de ser el caso, segun el Art. 143° dal RLCE

Especialista; HUERE CORDOVA GLEVER MAEL

Pagina 2 de 2



Facha Imp.:  18/03/2016
Hora imp.- 07:31:26 am

1:) EV! DA ORDEN DE SERVECIO Usuario Imp.: 00000261

COMNNMGN PSRl PATE B DeSamaie ¥ VIgR I 0gas

LA MERCED
EXP.SIAF-GL N°:
N° 00076-16 | /
SENOR(ES) 4 5 b RUG N° FECHA DE EMISION
E BOGO MILLAN MAGALLI ALICE ; I 10401145248 E E 16/03/2018 j
DIRECCION TELEFONQ N° PROCESO N°
AV, DEL EJERCITO NRQ. SIN AV, AMAUTA (S72342020 FRTE A 38A PUERTA £ JUAN SANT)JUNIN - CHANCHAMAYQ - SAN BAMON - - - - ASP 00900-2016/0EVIDA
REQUERIMIENTO N° FORMA DE PAGO
! 00077016 I l I
CODIGO CANTIDAD | Uit DESCRIPCION VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
S21.01.00 1000{ SER | SERVICIOS DE APOYO TECNICO EN ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES 1,660.00000 1,660.00

CONTRATACION DE SERVICIO DE CRITICO- CODIGIFICADOR Y DIGITADOR PARA LA FICHAS DE LA
ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: EVALUACION DE RESULTADOS PIRDAIS 2015 EN EL AMBITO DE PICHIS
PALCAZU, SATIFO Y VRE DE LA OZLM

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR

CRITICO-CODIFICADOR-DIGITADDR PARA LAS FICHAS DE ENCUESTAS REALIZADAS EN CAMPQO PARA
LA ACTIVIDAD: EVALUAGION DE RESULTADOS PIRDAIS 2015 EN EL AMBITQ DE PIGHIS PALGAZU,
SATIPO Y VRE DE LA OZLM

SERVICIOS A REALIZAR: )
OBTENER LA FRECUENCIA DE CODIGOS DE LAS PREGUNTAS ABIERTAS DE LAS FICHAS DE
VERIFICACION.

REALIZAR LA CRITICA ¥ CODIFICACION DE LAS FICHAS SOCIOECONOMICAS Y DE VERIFICACION
REALIZADA EN CAMPO

REALIZAR LA DIGITAGION DE LAS FICHAS

MANTENER ACTITUD PROACTIVA

PRESENTAR EL INFORME CULMINADO EL TRABAJO

PLAZO DE EJECUCION )
LA EJECUCION SE REALIZARA EN UN PLAZO DE 15 DIAS CALENDARIOS, CONTABILIZADOS A PARTIR
DEL SIGUIENTE DE RECIBIDA Y FIBMADA LA ORDEN DE SERVICIO

ENTREGABLES:

UNICO ENTREGABLE: EN UN PLAZO MAXIMO DE 05 DIAS CALENDARIOS, CONTABILIZADOS A PARTIR
DEL DIA SIGUIENTE DE TERMINADO EL SERVICIO DE CRITICA ¥ DIGITACION; DEBERA PRESENTAR UN
INFORME QUE CONTENGA' ANTECEDENTES, OBJETIVO, DESARROLLO DEL TEMA, OBJETO DE LA
CONTRATACION, RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Y DEBE INCLUIR LOS
SIGUIENTES PRODUCTOS

RESULTADO DE LA CRITICA Y CODIFICACION DE LAS FICHAS DE EVALUACION DE RESULTADOS
REALIZADAS EN CAMPO Y/O DE LAS FICHAS DE VERIFICACION

LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO: :
LA PRESTACION DEL PRESENTE SERVICIO SE REALIZARA EN LOS AMBIENTES DE LA OFICINA ZONAL
DE LA MERCED

PENALIDADES

k EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO DEL CONTRATISTA EN LA EJECUGION DE LA PRESTACION
OBJETO DEL CONTRATO, LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO O QUIEN HAGA SUS VECES LE APLICARA
AUTOMATICAME] UNA PENALIDAD POR MORA POR CADA DIA DE ATRASO. LA PENALIDAD SE
APLICA AUTOMATICAMENTE Y SE CALCULA DE ACUERDO A FORMULA ESTABLECIDA EN EL
ARTICULO 133° OFL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Observaciones SUB TOTAL S/ 1,660.00
0.00
Rergo Consumo 0
L TOTAL s/ 1,660.00
Importe Total” $/.1,660.60 (UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES)
FECHA ENTREGA
> N° DE C.C.P. CENTRO DE COSTO
=7 FIRVASATUTORIZADAS | P
v TR 759 (0Z LAMERCED)OZ LA MERCED
SEFE DE LA UNIDADOE LOGISTICA O JEFE DE oncﬁ».gonm.
e s [} i W
AFECTACION ;
PRESUPUESTAL [ REPOSICION DE STOCK DISTRIBUCION CONTABLE
23271109 [ COMPRA DIRECTA

ENTREGA DiipCTURA

EED i6fo3
C HUERE
Factwaa nombre de:  COMISION NAGIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Direccidn AV BENAVIDES N° 2199 - B/ LIMA - LIMA - MIRAFLORES RUC 20339267821
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
- Cumplic cabaimente con |0 ésiablecido en los Términos dz Refarencia; asi como lo afrecida en su propuesta
- Encasode de [as obt que le i se aplicara o en los Arts. 132" al 137" del RLCE, bajo sancitn de quedar inhabilitado para contratar con el Estade, segin el caso,
- Debera presentar su Cx de Pago i con la Conformidad de |a Prestacion emitida por el Area Usuaria.
OBLIGACIONES DEL AREA USUARIA:
Supervisar y verificar el cumplimiento de las condiciones centractuales y tdrminos ds refe ¥ emitir ia o 4 de la prestacion u observacitn, de ser el caso, sequn el Art. 143° del RLCE.

Especialista: HUERE CORDOVA CLEVER MAEL Pagina1de2



ATAGRO E.IlR.L

Asesoramiento Técnico Agropecuario

CERTIFICADO

El que suscribe, certifica que el BACHILLER EN AGRONOMIA.
MAGALLI ALICE BOGO MILLAN, ha desempefiado el cargo de Jefe
Supervisora en: “PROYECTO SEGUNDA ETAPA DE INSTALACION
BIOHUERTOS EN LOS ANEXOS DE INFLUENCIA CENTRAL
HIDROELECTRICA CHIMAY” de la empresa EDEGEL S.A.A ubicada
en el distrito de Monobamba, departamento de Junin, segin contrato de
nuestra empresa JL0032-06/2008 por el periodo de 06 meses, con el
siguiente alcance de suministro:

- Preparaci6n y tratamiento de suelos organicos.

- Preparacion y tratamientos de compost

- Suministrar y ejecutar la plantacién de hortalizas.

- Capacitaci6n a los beneficiarios en la instalacion y conduccion de
biohuertos.

Durante la realizacion del mencionado trabajo, el BACHILLER ha
demostrado empefio, calidad y cumplimiento, motivo por el cual se ha
recepcionado la obra a nuestra entera conformidad, lo que en consecuencia
nos permite considerar al BACHILLER recomendable en su édrea de
actividad profesional.

Se expide el presente certificado a solicitud de la interesada para los fines
que estime conveniente.

San Ramoén, 28 de Junio de 2008.

RENT“ '
'?2"‘ ?ﬂ-’iﬁ-&i 24

San Jacinto s/n — San Ramén Chanchamayo
TIf. 064-332220



ASOCIACION DE AGRICULTORES 1
DE LA QUEBRADA OXABAMBA

El que suscribe, Presidente de la Asociacion de Agricultores de la
Quebrada Oxabamba, OTORGA:

CERTIFICADO DE TRABAJO

A Bach. en Agronomia: Magalli Alice, Bogo Millan, identificada con
DNI. N° 40114584, domiciliada en Av. El Ejército S/n Urb. El Amauta,
San Ramén - Chanchamayo, por haber brindado asesoria y capacitacion en
la instalaciéon y conduccion del cultivo de maracuya con la Asociacion,
desde mayo a noviembre del 2007.

Lo cudl ha demostrado conocimiento del manejo del cultivo y
responsabilidad en todo momento.

Sc otorga ¢l presente, a solicitud de la persona interesada y para los fines
que crea conveniente.

San Ramon, 10 de Diciembre 2007.

I}SN ROJAS

nte de la Asociacion.



) PROGRAMA NACIONAL
2L | oe INnovCION EN
A PESCA T ACURCATURA

| CSCCONTRATISTAS

NSTANCIA

OTORGADO A: MAGALLI E@m BOGO MILLAN

Identificado con DNI N° 40114584 en.calidad de : ASISTENTE

Por su participacién en los 3 Eo&%@%nmu curso tedrico v%m%m%&mm%camnau de extensionistas y

&

T %, I y 8 .
autoextensionistas, en la ¢t mﬂ% i : n el mardh de 1a gjecucién del SUBPROYECTO:
= . 4

_., :wﬂ | Y. .
“PROGRAMA DE FORMACION u%mﬁmz%%ﬁ AS Y >5cmxmm¢zm5wa_%§m ACUICOLAS PARA BRINDAR
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA mmmwﬁmd.ﬁ AMBIENTAL'Y DE GESTION EN CENTROS DE CULTIVOS DE

ESPECIES AMAZONICAS” con una duracién de 70 horas.

C&C CONTR GENERALES EiRL La Merced, 30 de marzo del 2020.
Cop i :

AQUERIZO
REPREGENTANTE LEGAL

C&C CONTRATISTAS GENERALES
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NATERD OE AGRIDLTLRA
MMEPAUMO LETHTAL
%248 VoY

ASOCIACION DE PISCICULTORES DEL VALLE DE CHANCHAMAYO

FUNDADO: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2008 - REG. PUBLICO Ne 11048072

GERTIFIC|

Otorgado a....._ 7~

Por su participacion en calidad de.... ORGANIZADOR........all CURSOBASICODE
PISCICULTURA TROPICAL Y CRIANZA DE CAMARONES DE MALASIA”,
realizado en el Auditorio del Ministerio de Agricultura de San Ramoén, los dias 09 -10

de julio del 2010. San Ramon, Julio 2010
A-lfllil(d.'
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PRESIDENTE DE LA ASOCIACION O_wmc._. OR ‘ _ -.4 2 rcm Om LA MUNICIPALIDAD
DE PISCICULTORES DEL VALLE AGRARIA 0:>ZOI>§><0 DISTRITAL DE SAN RAMON

DE CHANCHAMAYO



