HABILITACION DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS I

AJANI, PARTE- CUENCA HUAURA REVA
RIPCONCIY
CONSIDERACIONES Y EXCEPCIONES 27/01/2023
ITEM DESCRIPCION
1 Nuestra oferta ha sido elaborada en Soles (PEN)
2 La Propuesta aconsidera adelato 15% del valor del contrato
3 Nuestra oferta considera el pago de valorizaciones a 30 dias.
La partida de Gastos Generales ha sido calculada para la magnitud de la planilla referencial entregada. En caso se
4 tenga variacion de metrados +-10% de la planilla referencial se evaluard la nueva estructura de los gastos
generales y revision de los precios unitarios del costo directo.
5 Nuestra oferta es a precios unitarios, conforme a lo indicado en los términos de referencia.
Nuestra oferta considera que tanto los puntos de toma de agua como las canteras y DME estan disponibles y han
sido liberados por el Contratista. No estamos considerando PRECIOS REFERENCIALES pagos por derecho uso de
6 agua y canteras. En caso se tenga variaciones seran consiliadas con el Contratista.
La propuesta no considera el de canon por dispocicion de materiales en DME, ni permisos de circulacion por los
accesos de utilizados en el proyecto.
7 Nuestra oferta no considera la eliminacion de residuos solidos y peligrosos existentes.
Las interferencias relacionadas con instalaciones de telefonia y energia eléctrica seran retiradas por las
respectivas empresas de servicio/concesionarias, dentro de los primeros dos meses. La demora en la ejecucién
3 de los trabajos de retiro/reubicacion de postes y en cualquier actividad relacionada con el retiro de
interferencias, sera cuantificada en costo y plazo para el correspondiente reconocimiento al Sub contratista por
parte del Contratista.
9 La propuesta no considera el encauzineto y desvio de rios, en caso se deba realizar los trabajos seran aprobados
por el Contratista para su ejecucion.
La propuesta no considera realizar desmovilizaciones de debido a interrupciones por causas ajenas al
10 Subcontratista.
1 La propuesta no considera la implementacion de Ambulancia en Obra, sera responsabilidad de Contratista
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LISTA DE EXCEPCIONES Y/O ACLARACIONES AL CONTRATO

CONSIDERACIONES COMERCIALES Y/O CONTRACTUALES
LIC 223011 Defensa Riberefias Cafiete y Huaura

Comentarios al

Contrato

Clausula Texto Propuesta de texto y/o Comentario
Clausula 24.2 El Contratista, después de indicar sus razones, puede instruir al Subcontratista que retire a un empleado. Entonces, el Subcontratista dispondra que, pasado un|El Contratista, después de indicar sus razones, puede instruir al Subcontratista que retire a un empleado. Entonces, el Subcontratista dispondra que,
) dfa, el empleado ya no tenga relacién con el trabajo incluido en este subcontrato. en el plazo maximo de una semana, el empleado ya no tenga relacién con el trabajo incluido en este subcontrato.
El periodo de garantia durante el cual el Subcontratista garantiza que los Servicios cumpliran con las caracteristicas y/o con las Especificaciones Técnicas, es de|El periodo de garantia durante el cual el Subcontratista garantiza que los Servicios cumpliran con las caracteristicas y/o con las Especificaciones
Z.01. dos (2) afios contados desde la fecha de finalizacion del Subcontrato. En caso se descubra Técnicas, es de dos (2) afios contados desde la fecha de finalizacién del Subcontrato. En caso se descubra que los Servicios no cumplen con las

(Quinto parrafo)

que los Servicios no cumplen con las caracteristicas y/o con las Especificaciones Técnicas durante el Periodo de Garantia, el Subcontratista queda obligado a|
realizar todas las actividades correctivas que el Contratista requiera dentro de un plazo de 48 horas de requerido.

caracteristicas y/o con las Especificaciones Técnicas durante el Periodo de Garantia, el Subcontratista queda obligado a realizar todas las
actividades correctivas que el Contratista requiera dentro de un plazo de una semana de requerido.

Z.05.
(Quinto parrafo)

Asimismo, en la eventualidad que cualquiera de los trabajadores contratados por el Subcontratista que, en virtud del presente Subcontrato, cometiera algin
delito y/u ocasionase dafio, perjuicio o desmedro al personal, bienes o patrimonio del Contratista, el Subcontratista asumira el pago del resarcimientol
econémico que corresponda.

Asimismo, en la eventualidad que se demuestre que, cualquiera de los trabajadores contratados por el Subcontratista que, en virtud del presente
Subcontrato, cometiera algun delito y/u ocasionase dafio, perjuicio o desmedro al personal, bienes o patrimonio del Contratista, el Subcontratista|
asumira el pago del resarcimiento econémico que corresponda.

Z.09.
(Segundo pérrafo)

El Subcontratista reconoce que la prestacion de los Servicios puede sufrir paralizaciones, suspensiones o interrupciones por causas no imputables al Contratistal
(entre ellas la paralizacion o suspension de las actividades para las cuales el Contratista requiere los Servicios del Subcontratista) y que estos supuestos no|
constituyen un incumplimiento por parte del Contratista del Subcontrato. El Contratista informara en el plazo mas breve posible bajo las circunstancias de|
cualquier paralizacion, suspension o interrupcion que sufra o vaya a sufrir la prestacion de los Servicios por causas que no le son imputables. En dichos casos,
El Subcontratista no tendra derecho a reclamar el pago de monto adicional alguno ni tampoco a una extension del plazo del Subcontrato, incluyendo una
prorroga del Plazo Inicial.

EI Subcontratista reconoce que la prestacion de los Servicios puede sufrir paralizaciones, suspensiones o interrupciones por causas no imputables al
Contratista (entre ellas la paralizacion o suspension de las actividades para las cuales el Contratista requiere los Servicios del Subcontratista) y que|
estos supuestos no constituyen un incumplimiento por parte del Contratista del Subcontrato. EI Contratista informaré en el plazo mas breve posible|
bajo las circunstancias de cualquier paralizacion, suspension o interrupcion que sufra o vaya a sufrir la prestacion de los Servicios por causas que
no le son imputables. En dichos casos, El Subcontratista no tendra derecho a reclamar el pago de monto adicional alguno; sin embargo, se
evaluara entre las Partes si se debe otorgar una extension del plazo del Subcontrato, incluyendo una prérroga del Plazo Inicial.

Z.09.
(Tercer parrafo)

En caso en que por cualquier motivo no se restablezca la prestacion de los Servicios dentro de un plazo continuo mayor a seis (6) meses, cualquiera de las
Partes tendra derecho a resolver el Subcontrato. EI Subcontrato se considerara automaticamente resuelto desde que el Contratista o el Subcontratista cursen a la|
otra parte una comunicacion ejerciendo el derecho de resolucion bajo esta Clausula. EI Subcontratista no podré efectuar reclamo alguno contra el Contratista por
no haber recibido instrucciones de restablecer la prestacion de los Servicios dentro del plazo continuo de seis (6) meses en los que el mismo se encontrd
suspendido.

En caso en que por cualquier motivo no se restablezca la prestacion de los Servicios dentro de un plazo continuo mayor a dos (02) meses,
cualquiera de las Partes tendra derecho a resolver el Subcontrato. El Subcontrato se considerara automaticamente resuelto desde que el Contratista o
el Subcontratista cursen a la otra parte una comunicacion ejerciendo el derecho de resolucién bajo esta Clausula. El Subcontratista no podra efectuar|
reclamo alguno contra el Contratista por no haber recibido instrucciones de restablecer la prestacion de los Servicios dentro del plazo continuo de
dos (2) meses en los que el mismo se encontré suspendido.

Z.51
(Pago)
51.7

En caso el Subcontratista se encontrase en incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones bajo el presente Subcontrato, el Contratista tendra derecho a|
retener los pagos que se encuentren pendientes indicando al Subcontratista el incumplimiento que fundamenta la retencion efectuada. Asimismo, el Contratista
tendra derecho a compensar contra cualquier pago retenido cualquier adeudo del Subcontratista frente al Contratista, penalidades o cualquier dafio o estimacion
de dafio que haya calculado el Contratista que deba ser pagado por el Subcontratista, sin que para ello sea necesario decision judicial o arbitral alguna. De no|
ejercer el derecho a compensar dentro del Plazo Inicial o cualquier ampliacién del mismo, OHL debera devolver, dentro del plazo de tres meses desde la fechal
de culminacion del Subcontrato, todos los montos retenidos sobre los que no haya aplicado su derecho de compensacion. La devolucion se efectuara conforme al
la forma de pago establecida en la Clausula 51.7

El Contratista tendra derecho a compensar contra cualquier pago retenido los adeudos del Subcontratista frente al Contratista, penalidades of
cualquier dafio debidamente comprobado que deba ser pagado por el Subcontratista, sin que para ello sea necesario decision judicial o arbitral
alguna. De no ejercer el derecho a compensar dentro del Plazo Inicial o cualquier ampliacion del mismo, OHL deberé devolver, dentro del plazo de|
tres meses desde la fecha de culminacion del Subcontrato, todos los montos retenidos sobre los que no haya aplicado su derecho de compensacion.
La devolucion se efectuara conforme a la forma de pago establecida en la Clausula 51.7

Z.51
(Pago)
51.8

El Contratista aplicara una retencion del 5% de cada factura emitida por el Subcontratista a fin de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones a
cargo del Subcontratista bajo el presente Subcontrato. El Contratista tendra derecho a compensar de los montos retenidos cualquier adeudo del
Subcontratista frente al Contratista, penalidades o cualquier dafio o estimacion de dafio que haya calculado el Contratista por causas imputables al
Subcontratista, sin que para ello sea necesario decision judicial o arbitral alguna. El monto de las retenciones efectuadas sobre los que no haya aplicado su
derecho de compensacion sera devuelto al Subcontratista dentro del plazo de tres meses de finalizado el presente Subcontrato y firmados los documentos
de liquidacion del Subcontrato. La devolucion se efectuara conforme a la forma de pago establecida en la Cldusula 51.7.

Por politica corporativa no es factible aceptar la retencién del 5%. El porcentaje de retencion es 0%, pues se ofrecerd una Fianza de Fiel
Cumplimiento.

Z.65.5
65.5

El reconocimiento de cualquier evento compensable presentado por el Subcontratista bajo el presente Subcontrato esta sujeto al reconocimiento previo del
Contratante sobre dicho evento compensable al Contratista, de acuerdo con los procedimientos del Contrato Principal. En consecuencia, el Subcontratista no|
tendra derecho al reconocimiento de un evento compensable que no sea reconocido por el Contratante, renunciando a través del presente acto a interponer
cualquier accion o reclamacion ante cualquier centro o autoridad, en contra del Contratista o el Contratante, en relacién con un evento compensable no|
reconocido por el Contratante.

El reconocimiento de cualquier evento compensable presentado por el Subcontratista bajo el presente Subcontrato est4 sujeto al reconocimiento
previo del Contratante sobre dicho evento compensable al Contratista, de acuerdo con los procedimientos del Contrato Principal. En consecuencia,
el Subcontratista no tendra derecho al reconocimiento de un evento compensable que no sea reconocido por el Contratante, renunciando a través del
presente acto a interponer cualquier accion o reclamacion ante cualquier centro o autoridad, en contra del Contratista o el Contratante, en relacién
con un evento compensable no reconocido por el Contratante. Salvo por aquellos eventos que directamemte los hubiera generado el
Contratista o porque el motivo del no reconocimiento por el Contratante, se deba a acciones y/u omisiones del Contratista.




Datos del Subcontrato
Primera parte

(Declaraciones generales)
4 Pruebas y Defectos

El periodo de correccion de defectos es 20 dias.

LISTA DE EXCEPCIONES Y/O ACLARACIONES AL CONTRATO

El periodo de correccion de defectos es 20 dias. Sin perjuicio de ello, en caso el defecto amerite la compra de algin material y/o equipo que|
supere los 20 dias, el Contratista y el Subcontratista se pondran de acuerdo a fin de determinar el plazo razonable para la subsanacion
del defecto.

Datos del Subcontrato
Primera parte

(Declaraciones opcionales)

Penalidades por Demoras Imputables al Subcontratista

En caso el Subcontratista no cumpla en forma oportuna, completa o total con la prestacién de los Servicios en la forma pactada, EI Contratista tendréa derecho a
aplicar una penalidad ascendente al 2 % (dos por ciento) del Presupuesto Referencial por: (i) cada dia de retraso en la prestacion de los Servicios y (ii) por cadal
vez que los Servicios no cumplan con las caracteristicas pactadas o no cumplan con las Especificaciones Técnicas, de ser aplicables.

Penalidades por Demoras Imputables al Subcontratista

En caso el Subcontratista no cumpla en forma oportuna, completa o total con la prestacion de los Servicios en los plazos establecidos, El
Contratista tendra derecho a aplicar una penalidad ascendente al 0.35 % del Presupuesto Referencial por: (i) cada dia de retraso en la culminacion
del plazo final para los Servicios y (ii) por cada vez que los Servicios no cumplan con las caracteristicas pactadas o no cumplan con las|
Especificaciones Técnicas, sin ser subsanadas en el plazo pactado.

Datos del Subcontrato
Primera parte

(Declaraciones opcionales)

Penalidades por Demoras Imputables al Subcontratista
G.2)

En caso las penalidades aplicables sean mayores a 20% (veinte por ciento) del Presupuesto Referencial, EI Contratista tendra derecho a resolver el Subcontrato.

Penalidades por Demoras Imputables al Subcontratista

(@5

En ninguin caso las penalidades aplicables podran ser mayor al 10% (diez por ciento) del Presupuesto Referencial, bajo este supuesto el
Contratista tendra derecho a resolver el Subcontrato.

Datos del Subcontrato
Primera parte

(Declaraciones opcionales)

Si se utliza la opcion X

El porcentaje de retencion es 5%

El porcentaje de retencion es 0%




