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HABILITACION DE ACCESOS Y PLATAFORMAS, Y MOVIMIENTO DE TIERRAS Il PARTE - CUENCA
< Fecha: 27/01/2023
CANETE
b X PROYECTO SOLUCION INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RiO
royecto: N .
v CANETE Y DEL RIO HUAURA
Rio: CANETE
N° del Paquete: PAQUETE 5
’::(;22;:(19' HABILITACION DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS Il PARTE- CUENCA HUAURA
Referencia: TDR-Anexo 13

Después de haber examinado los Terminos de Referencia, Documentos de Licitacion y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra "Propuesta de Plazo de
Pago", luego de la presentacion de la Factura Comercial por las Valorizaciones Mensuales por Pago de Avance de Obra para Ejecutar “ HABILITACION DE ACCESOS,

PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS Il PARTE- CUENCA CANETE”
De acuerdo a nuestra evaluacion técnico financiera, el Postor propone a OHLA el pago de las valorizaciones mensuales a los : 30 dias, luego de la presentacion de la

Factura Comercial.
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Atentamente;
JORGE LUIS RAYGADA BREGANTE
Representante Comun
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