

Resumen de Observaciones y comentarios Quebradas Cañete - OHLA

B2. Organigrama y Personal Clave

Observación:

Organigrama de Obra:

Organigrama con observaciones, no presenta cantidad de personal social ni personal de cada equipo.

Residente de obra:

No cuenta con experiencia específica.

Obra	Cargo	Certificado/Constancia	Fecha Inicio	Fecha fin	Tiempo (días)	Tiempo (años)	CALIFICA	Exp Específica (años)	Observaciones
Servicio de recibido y recupero del corredor vial: San Clemente - Huaylara - Huaycho/Torre Los Libertadores - KM 343+000 - Dorsal KM 344+000	Residente de obra	SI	1/07/2022	31/12/2022	183.00	0.50	NO	0.00	No se considera obra similar
Mejoramiento carretera CA-303: EMP-508 (Santa Cruz de Sacchamambú) - Romero Chica - La Laguna - Tonguel - Catillo - EMP-PE - 06 C (ET empalmes) - Caceres (todo de obra)	Ingeniero residente de obra	SI	26/10/2020	31/07/2021	276.00	0.76	NO		No se consideran saldos de obra
Mejoramiento de la carretera vial 538 - EMP- 538 - La Lalla, con código SHIP N° 10553, bajo el marco de la Ley N° 30595.	Gerente Vial	SI	21/06/2019	30/11/2019	162.00	0.44	NO		No corresponde a un cargo similar
	Ingeniero de producción	SI	1/07/2018	31/01/2019	214.00	0.59	NO		No corresponde a un cargo similar
Construcción del Vial S: Andén - Huacho - Pativilca, Tramo: Km. 47+000 - Pativilca Km. 50+000	Ingeniero residente	SI	1/04/2003	30/04/2008	1856.00	5.08	NO		No se considera obra similar

Jefe de Oficina Técnica:

Experiencia específica menor a 1 año.

Cargo	Certificado/Constancia	Fecha Inicio	Fecha fin	Tiempo (días)	Tiempo (años)	CALIFICA	Exp Específica (años)	Observaciones
Jefe de oficina técnica	SI	1/07/2019	30/04/2020	304.00	0.83	SI	0.83	
Jefe de oficina técnica	SI	1/08/2016	30/06/2019	1063.00	2.91	NO		No se consideran mantenimientos
Jefe de oficina técnica	SI	1/01/2016	31/07/2016	212.00	0.58	NO		No corresponde a una obra similar
Ingeniero planeamiento y control	SI	6/04/2015	10/10/2015	187.00	0.51	NO		No corresponde a un cargo similar
Ingeniero asistente	SI	1/05/2011	31/12/2011	244.00	0.67	NO		No corresponde a un cargo similar
Jefe de oficina técnica	SI	1/01/2012	31/01/2014	761.00	2.08	NO		No corresponde a una obra similar
Jefe de oficina técnica	SI	1/02/2014	30/04/2014	88.00	0.24	NO		No corresponde a una obra similar
Ingeniero de Oficina Técnica	SI	1/05/2014	1/01/2015	245.00	0.67	NO		No corresponde a un cargo similar

Relacionista Comunitario:

Experiencia específica menor a 1 año.

Cargo	Certificado/Constancia	Fecha Inicio	Fecha fin	Tiempo (días)	Tiempo (años)	CALIFICA	Exp Específica (años)	Observaciones
Coordinador de relaciones comunitarias	SI	19/02/2022	2/06/2022	103.00	0.28	SI	0.28	
Relacionista comunitario	SI	1/01/2019	3/12/2020	702.00	1.92	NO		Certificado no indica obra / empresa de mantenimiento de carreteras
Relacionista comunitario	SI	1/07/2017	1/01/2019	548.00	1.50	NO		Certificado no indica obra / empresa de mantenimiento de carreteras
Especialista A	SI	1/08/2015	30/06/2017	698.00	1.92	NO		Certificado no indica obra / No corresponde a un cargo similar

B3. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional

Observación:

Organigrama de SSOMA:

Se evidencia estructura de organigrama SSOMA por frentes de trabajo y posiciones respecto a los frentes a ejecutar mas no considera responsable de salud ocupacional.

B6. Relación de Equipos a utilizar en obra

Observación:

Propiedad de equipos y maquinaria principal:

Revisar maquinaria propia.

B7. Plan de Ejecución del Proyecto (PEP)

Observación:

Estrategia de contratación de mano de obra local calificada y no calificada:

Revisar el % de mano de obra local propuesto.

B8. Cronograma e histograma de Mano de obra y equipos

Observación:

Cronograma de obra en Primavera P6 que respete la secuencia lógica constructiva:

La ruta crítica presentada en el cronograma no es consistente y someramente cumple los criterios de las buenas prácticas de lógica de programación, debido a que existe varias actividades críticas paralelas con una relación Inicio-Inicio y Fin-Fin.

Cronograma Valorizado:

No existe el detalle de cada partida a valorizar durante el periodo del proyecto.

C1. Oferta económica

Observación:

No se sumó al costo directo la siguiente partida:

- 06.05.01.04 Desmontaje de tuberías PVC Ø8"