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OH LA FORMATO C3- PLAZO DE PAGO

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RIOS CANETE Y HUAURA (PAQUETE 05)" Fecha: 16/06/2022

PROYECTO SOLUCION INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RiO

Pi to: 3 A
rovecto CANETE Y DEL RIO HUAURA

Rio: HUAURA

N° del Paguete:  PAQUETE 5

by “ DEFENSAS RIBERENAS DEL RIO CANETE Y RIO HUAURA"

Paquete:

Referencia: TDR-Anexo 13

Después de haber examinado los Terminos de Referencia, Documentos de Licitacion y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra "Propuesta de Plazo
de Pago", luego de la presentacién de la Factura Comercial por las Valorizaciones Mensuales por Pago de Avance de Obra para Ejecutar "MONITOREOS AMBIENTALES
DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL, CALIDAD DE AIRE, RUIDO AMBIENTAL Y VIBRACIONES EN LAS ESTACIONES DE MONITOREQ DEL PROYECTO EN LA CUANCA HUAURA"

De acuerdo a nuestra evaluacion técnico financiera, el Postor propone a OHLA el pago de las valorizaciones mensuales a los : 30 dias,
Luego de la presentacion de la Factura Comercial, siendo el plazo minimo de 30 dias calendario.

Atentamente;

Davic;:ﬁ Arroyo‘Delg-a-do
Gerente General
LIDERA EHSQ

DAVID MAXIMO ARROYO DELGADO



