

	FORMATO C3- PLAZO DE PAGO	CO-PE-1PE324-XX-XX-XXX
	"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y HUAURA (PAQUETE 05)"	Revisión 0 Fecha: 15/06/2022

Proyecto: PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA
 Río: HUAURA
 N° del Paquete: PAQUETE 5
 Nombre del Paquete: " DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO CAÑETE Y RIO HUAURA"
 Referencia: TDR-Anexo 13

Después de haber examinado los Terminos de Referencia, Documentos de Licitación y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra "Propuesta de Plazo de Pago", luego de la presentación de la Factura Comercial por las Valorizaciones Mensuales por Pago de Avance de Obra para Ejecutar "MONITOREOS AMBIENTALES DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL, CALIDAD DE AIRE, RUIDO AMBIENTAL Y VIBRACIONES EN LAS ESTACIONES DE MONITOREO DEL PROYECTO EN LA CUENCA HUAURA"

De acuerdo a nuestra evaluación técnico financiera, el Postor propone a OHLA el pago de las valorizaciones mensuales a los : 30 días, Luego de la presentación de la Factura Comercial, siendo el plazo mínimo de 30 días calendario.

Atentamente;


 David M. Arroyo Delgado
 Gerente General
 LIDERA EHSQ

DAVID MAXIMO ARROYO DELGADO