FORMATO 06

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN SERVICIOS SIMILARES

Señor
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN SERVICIO SIMILARES*:* ***TELEFONO 963333136***

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N ° CONTRATO	FECHA[4]	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA[5]	MONTO FACTURADO ACUMULADO[6]
1	PROGRAMA SUBREGIONAL DE IRRIGACIONES - PSI	SERVICIO: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES, TRAMO II	CONTRATO N ª 140-2017-MINAGRI-PSI	04.12.2017	SOLES	S /. 16,930,601.86		S /. 16,930,601.86
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS	OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL INTEGRADOR LAS LOMAS, LAS PALMERAS, LAS PEÑITAS, PAMAPA ELERA BAJA, PAMA ELERA ALTA HASTA CHIPILLICO DISTRITO DE LAS LOMAS-PIURA	CONTRATO DE OBRA N°001-2017-MDLL	06/10/2017	SOLES	S/. 4,976,303.94		S /. 21,906,905.80
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL	CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N 02-2017-	17/11/2017	SOLES	S/. 1,195,324.96		S /. 23,102,230.76

		SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR EL BANCO, DISTRITO DE AMOTAPE PROVINCIA DE PAITADEPARTAMENTO DE PIURA	MDA					
4	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	SERVICIO: PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO DEL CUENCO AMORTIGUADOR DEL ALIVIADERO DE COMPUERTAS DE LA PRESA SULLANA	CONTRATO N ° 95-2015 PROCESO DE SELECCIÓN DE EXONERACION N°001-2015/GRPORA-CEP-OASA PRIMERA CONVOCATORIA	23/11/2015	SOLES	S/. 1,547,062.92		S /. 24,649,293.68
5	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	SERVICIO: CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROTECCION DE RIBERA CON ROCA AL VOLTEO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA-SECTOR SANTA ROSA	CONTRATO N ° 10-2016 EXONERACION N°017-2015/GRPORA-CEP-OASA	14/01/2016	SOLES	S/. 748,316.21		S /. 25,397,609.89
6	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	SERVICIO: CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROTECCION DE RIBERA CON ROCA AL VOLTEO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO PIURA-SECTOR LA JOYA	EXONERACION N°018-2015/GRPORA-CEP-OASA	14/01/2016	SOLES	S/. 739,680.59		S /. 26,137,290.48
7	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	SERVICIO: CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO DEL CUENCO AMORTIGUADOR DE LA PRESA LOS EJIDOS	PROCESO DE SELECCIÓN DE EXONERACION N°002-2015/GRPORA-CEP-OASA PRIMERA CONVOCATORIA	23/11/2015	SOLES	S/. 577,701.48		S /. 26,714,991.96
8	GOBIERNO REGIONAL DE	SERVICIO: CONTRATACION	CONTRATO N ° 91-2015 PROCESO DE	23/11/2015	SOLES	S/. 401,848.14		S /. 27,116,840.10

	PIURA	DEL SERVICIO DE REFORZAMIENTO DEL DIQUE 2060-VALLE DEL CHIRA (SECTOR-3	SELECCIÓN DE EXONERACION N°006-2015/GRPORA-CEP-OASA PRIMERA CONVOCATORIA					
9	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	SERVICIO: CONTRATACION DEL SERVICIO DE REFORZAMIENTO DEL DIQUE 2052-VALLE DEL CHIRA (SECTOR-2)	CONTRATO N ° 93-2015 PROCESO DE SELECCIÓN DE EXONERACION N°004-2015/GRPORA-CEP-OASA PRIMERA CONVOCATORIA	23/11/2015	SOLES	S/. 419,509.66		S /. 27,536,349.76
10	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	SERVICIO: CONTRATACION DEL SERVICIO DE REFORZAMIENTO DEL DIQUE 1020-VALLE DEL CHIRA (SECTOR-4)	CONTRATO N ° 92-2015 PROCESO DE SELECCIÓN DE EXONERACION N°003-2015/GRPORA-CEP-OASA PRIMERA CONVOCATORIA	23/11/2015	SOLES	S/. 251,646.48		S /. 27,787,996.24
11	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	SERVICIO :CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROTECCION DE RIBERA CON ROCA AL VOLTEO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO PIURA-SECTOR CEREZAL	CONTRATO N° 11-2016	23/11/2016	SOLES	255,024.44		S /. 28,043,020.68
TOTAL								**S /. 28,043,020.68**

TRUJILLO, 03.09.2023

COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS SA

.....

Nombre: PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL

DNI: **02622415**

RUC: **20275772969**

[5] El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

[6] Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

PERÚ | Ministerio de Agricultura y Riego

PSI PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Adjudicación Simplificada N°46-2017-PSI

CONTRATO N° 140-2017-MINAGRI-PSI

ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO TUMBES - TRAMO II

Conste por el presente documento, la Contratación del Servicio de Elaboración de Ficha Técnica Definitiva y Descolmatación del Cauce del Río Tumbes - Tramo II, en el Marco de lo Dispuesto en la Ley N° 30556 - Ley que Aprueba Disposiciones de Carácter Extraordinario para las Intervenciones del Gobierno Nacional Frente a Desastres y que Dispone la Creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que celebra de una parte el Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC N° 20414868216, con domicilio legal en Jr. Teniente Emilio Fernández N°130, Santa Beatriz, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, representada por el Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas, señor **JUAN ANTONIO VEGA FERNÁNDEZ**, identificado con DNI N° 06728791, designado mediante Resolución Directoral N° 001-2017-MINAGRI-PSI, en ejercicio de la delegación de facultades otorgada mediante Resolución Directoral N° 019-2017-MINAGRI-PSI; y, de otra parte,**CONSORCIO NOR PERÚ** con RUC 20602654134, integrado por las Empresas: **B&R BOYER CONSTRUCTORES EIRL,** con RUC N° 20409310231, con domicilio legal en Mz. A, Lt 19 A.H. Villa del Mar, Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia de Santa y Departamento de Ancash, debidamente representado por su Representante Legal, el señor **CARLOS AGUSTIN BOYER JARAMILLO**, identificado con DNI N° 00206663, inscrita en la Partida Electrónica N° 11017437 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Tumbes, con el 30% de participación de obligaciones,**COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.**, con RUC N° 20275772969, con domicilio legal en Calle JC Mariátegui Mz. C, Lt. 01, Sector VII A CP El Milagro, Distrito Huanchaco, Provincia Trujillo, Departamento La Libertad, debidamente representado por su Representante Legal, el señor PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL, identificado con DNI N° 02622415, según poder inscrito en la Partida Electrónica N° 03132017 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Libertad, con el 50% de participación de obligaciones,**J&J ALEMAN CONSTRUCTORES S.R.L.** con RUC N° 20409211411, con domicilio legal en Jr. Filipinas N° 312, Distrito de Tumbes, Provincia y Departamento de Tumbes, debidamente representado por su Representante Legal, el señor JUAN DUHAMEL ALEMAN CORONEL, identificado con DNI N° 00239660, según poder inscrito en la Partida Electrónica N° 11013869 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Tumbes, con el 10% de participaciones de obligaciones; **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZARUMILLA SAC** con RUC N° 20525341438, con domicilio legal en Calle Jorge Basadre – AH Las Malvinas, Distrito de Tumbes, Provincia y Departamento de Tumbes, debidamente representado por su Representante Legal, el señor SEGISMUNDO CRUCES ORDINOLA, identificado con DNI N° 00361856, según poder inscrito en la Partida Electrónica N° 11007753 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Tumbes, con el 6% de participaciones de obligaciones; y, **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EL CODO S.A.** con RUC N° 20525625207, con domicilio legal en la Av. El Ejercito N° 147 Barrio Buenos Aires El Milagro, Distrito de Tumbes, Provincia y Departamento de Tumbes, debidamente representada por el señor LUIS ANTONIO PEÑA ALBURQUEQUE, identificado con DNI N° 00369581, según poder inscrito en la Partida Electrónica N° 11013376 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Tumbes, con el 4% de participaciones de obligaciones; quienes han designado como su representante común al señor **PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL** con DNI N° 02622416, y como domicilio común la Calle: Simón

CONSORCIO NOR PERÚ

PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO SAN ILDELFONSO RC

Américo Joel Cabada Paz
REPRESENTANTE COMÚN

Recibí Conforme
04.12.2017.

Bolívar Mz. L, Lt. 11, AH Pampa Grande del Distrito, Provincia y Departamento de Tumbes, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 30 de octubre de 2017, el Comité de Selección adjudicó la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 046-2017-PSI, para la contratación del "SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO TUMBES - TRAMO II", en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 30556, Ley que Aprueba Disposiciones de Carácter Extraordinario para las Intervenciones del Gobierno Nacional Frente a Desastres y que Dispone la Creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, a **EL CONTRATISTA**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación del "SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO TUMBES - TRAMO II", en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 30556, Ley que Aprueba Disposiciones de Carácter Extraordinario para las Intervenciones del Gobierno Nacional Frente a Desastres y que Dispone la Creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 40'872,281.53 (Cuarenta Millones Ochocientos Setenta y Dos Mil Doscientos Ochenta y Uno con 53/100 Soles)** que incluye todos los impuestos de Ley, de acorde a la oferta económica presentada.

CONCEPTO	MONTO
SERVICIO DE ELABORACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA	S/.404,676.05
SERVICIO DE DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RIO TUMBES TRAMO II	S/.40'467,605.48

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato.

El presente contrato se rige bajo el Sistema de Contratación de **Esquema Mixto; SUMA ALZADA** para la elaboración de la ficha técnica definitiva y **PRECIOS UNITARIOS** para la ejecución de las actividades de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación.

CONSORCIO NOR PERÚ

PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO SAN ILDEFONSO RC

Américo José Cabada Paz
REPRESENTANTE COMÚN

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO[1]

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en soles, en el Código de Cuenta Interbancaria - CCI Nº 009 112 000006029760 43 del Banco Scotiabank PERU S.A.A. de acuerdo al siguiente detalle:

a) **Elaboración de Ficha Técnica Definitiva**. – En una sola armada (pago único), previa validación por parte de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y presentada ante la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego del PSI.

   Para ello, deberá presentar junto con su solicitud de pago, lo siguiente:

   - Documento de validación de la Ficha Técnica Definitiva por parte de la ANA y comunicado por la Entidad.
   - Comprobante de pago
   - Código de Cuenta Interbancario.
   - No habrán pagos por las Fichas Técnicas Parciales.

b) **Ejecución de las Actividades**. – Se pagarán en valorizaciones quincenales, como pagos a cuenta, según el avance correspondiente al cronograma de ejecución de las actividades presentadas en el Informe Quincenal respectivo, y con la Conformidad de la Oficina de Supervisión de la Dirección de Infraestructura de Riego del PSI, previas informe de conformidad de la Supervisión encargada.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato. Para lo cual la Entidad requerirá la siguiente información:

- Informe Quincenal del Servicio.
- Informe de Conformidad de la empresa encargada de la Supervisión.
- Comprobante de Pago.
- Código de Cuenta Interbancario.

En caso de retraso en el pago por parte de **LA ENTIDAD**, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

Se contempla una duración efectiva del plazo total del servicio de **SETENTA Y UN (71) DÍAS CALENDARIO**, contabilizado desde el día siguiente de suscrito el contrato, dispuestos de la forma siguiente:

---

[1] En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

CONSORCIO NOR PERÚ

PRAXEDES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO SAN IDELFONSO RC

América Joel Cabada Pez
REPRESENTANTE COMÚN

Elaboración de Ficha Técnica Definitiva:

De **VEINTIÚN (21) DÍAS CALENDARIO,** contabilizado desde el día calendario siguiente de suscrito el contrato. Debiendo tener en consideración, que a partir del día 13 se inicia la ejecución de las actividades, entendiéndose que a partir de esa fecha se desarrollarán paralelamente, las actividades de elaboración de la Ficha Técnica Definitiva y la Ejecución de las actividades.

Ejecución de las Actividades:

De **59 DÍAS CALENDARIO**, contabilizado desde el día trece (13) de iniciado el servicio.

El plazo para la elaboración de la Ficha Técnica Definitiva se iniciará al día siguiente de la firma del contrato.

Con el objetivo de que se terminen o concluyan los trabajos antes de la época de lluvias; se dispone que, para la elaboración de la Ficha Técnica Definitiva, el Contratista estará obligado a presentar, dentro de los primeros siete (7) días calendario, desde el siguiente día de la firma del contrato, una Ficha Técnica Parcial que considere como mínimo el veinte por ciento (20%) del tramo contratado; con la finalidad de iniciar la ejecución de la actividad de descolmatación, previa revisión y aprobación de la supervisión y de la Entidad.

Asimismo, a los veintiún (21) días posteriores a la firma del contrato, el Contratista deberá presentar la Ficha Técnica Definitiva de todo el tramo contratado, que incluirá el tramo mínimo parcial del 20% que fuera presentado para el inicio de la ejecución de la actividad contratada.

El plazo de la ejecución de las Actividades se inicia a partir del día siguiente de notificado al contratista que se ha procedido aprobar la Ficha Técnica Parcial que corresponde al 20% mínimo del tramo contratado y que, también, se hayan cumplido las siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista la designación del supervisor.

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del Sector o terreno a intervenir, según el objeto del contrato.

Con la finalidad de culminar la actividad dentro de los plazos establecidos se deberán realizar en dos turnos.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

PALMERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO NOR PERÚ

CONSORCIO SAN IDELFONSO RC
Américo Joel Cabada Paz
REPRESENTANTE COMÚN

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de **LA ENTIDAD**, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato[2]: **S/ 4 087 228,15 (Cuatro millones ochenta y siete mil doscientos veintiocho y 15/100 soles)**, a través de la Carta Fianza N° 217302110 emitida por INSUR S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación, cuya vigencia es hasta el día 21 de marzo de 2018.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando **EL CONTRATISTA** no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO[3]

La Entidad otorgará un (1) adelanto directo de hasta el treinta por ciento (30%) del monto del Contrato Original, para lo cual el contratista tiene un plazo de ocho (8) días hábiles, contados a partir del inicio de la ejecución de la actividad o a partir del día siguiente de aprobada la Ficha Técnica Parcial, para solicitar formalmente la entrega del mismo, adjuntando a su solicitud la garantía (entiéndase CARTA FIANZA de una entidad acreditada por la SBS, por el monto del adelanto) y el comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud de adelanto. La entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada documentación.

La entrega de este adelanto NO se considerará como condición para que el contratista inicie la etapa de ejecución de ninguna de las actividades.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Dirección de Infraestructura y Riego del PSI.

De existir observaciones, **LA ENTIDAD** debe comunicar las mismas a **EL CONTRATISTA**, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo

---

[2] En aplicación de lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento debe ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista y debe ser emitida por una entidad autorizada por la SBS.

[3] Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe consignar el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 148 del Reglamento.

PRAXEDES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO NOR PERÚ

CONSORCIO SAN ADELFONSO RC
Américo Joel Cabada Paz
REPRESENTANTE COMÚN

otorgado, **EL CONTRATISTA** no cumpliese a cabalidad con la subsanación, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **LA ENTIDAD** no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de **LA ENTIDAD** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada por **LA ENTIDAD**.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde F tienes los siguientes valores:

a) **Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F=0.40**
b) **Para plazos mayores a sesenta (60) días:**
   b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F=0.25

Esta penalidad también se aplicará en caso de retraso de las "Actividades" que correspondan a los "Trabajos Preliminares".

OTRAS PENALIDADES:

Penalidades			
N°	*Supuestos de aplicación de penalidad*	*Forma de cálculo*	*Procedimiento*

CONSORCIO NOR PERÚ
PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO SAN IDELFONSO RC
Américo Joel Cabada Paz
REPRESENTANTE COMÚN

1	Cuando el contratista cambie al personal propuesto sin contar con la autorización previa de la Entidad.	= 1*UIT Por cada cambio de personal.	*Según informe de la Supervisión o de la DIR.*
2	No cumple con proveer el personal o maquinaria ofrecida o en las condiciones ofrecidas, en su propuesta o que esta última no se encuentre 100% operativa.	= 0.001*M Por cada día de incumplimiento y por cada personal y/o maquinaria	*Según informe de la Supervisión o de la DIR.*
3	Cuando el personal del contratista no cuenta con los equipos e implementos de seguridad, de acuerdo con las normas vigentes al momento de cometida la infracción[4].	= 0.002*M Por cada ocurrencia.	*Según informe de la Supervisión o de la DIR.*
4	En caso el responsable de la Dirección Técnica no se encuentre presente en el lugar de la prestación de la actividad.	= 0.002*M Por cada día de incumplimiento.	*Según informe de la Supervisión o de la DIR.*
5	Cuando el Contratista no cumple en presentar el informe quincenal, conforme al punto 2.7 Forma de pago de las Bases[5], dentro del plazo señalado	= 0.001*M Por cada día de incumplimiento.	*Según informe de la Supervisión o de la DIR.*
6	No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo con lo estipulado en la Ley Nº29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo.	= 0.002*M Por cada ocurrencia.	*Según informe de la Supervisión o de la DIR.*
7	Incumplimiento en las medidas de Seguridad y Señalización, cuando el Contratista no cuente con los dispositivos de seguridad, tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas.	= 0.002*M Por cada ocurrencia.	*Según informe de la Supervisión o de la DIR.*
8	Reemplazar al Ingeniero Director Técnico propuesto en su oferta técnica, en el periodo comprendido desde la firma del contrato y hasta el 50% del plazo de ejecución trascurrido, por considerarse determinante, entre otros, que con dicho Director Técnico en ese periodo se debe garantizar que el servicio se efectué en forma oportuna y bajo las	= 0.01*M Por cada ocurrencia	*Según informe de la Supervisión o de la DIR.*

[4] Párrafo modificado en mérito a la absolución de la consulta 26, formulada por el participante GyM SA

[5] Párrafo modificado en mérito a la absolución de la consulta 28, formulada por el participante GyM SA

CONSORCIO MOR PERU

PRAXEDES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO SAN ADELFONSO RC

Américo Joel Cabada Paz
REPRESENTANTE COMÚN

	mejores condiciones de precio y calidad, excepto en Caso Fortuito o Fuerza Mayor, debidamente acreditado.		
9	Falta de presentación o presentación tardía de las Fichas Técnicas Parciales o Ficha Técnica Definitiva, según corresponda	=0.015*M Por cada día de atraso	*Según informe de la Supervisión o de la DIR.*
10	Falta de subsanación oportuna de las observaciones a las Fichas Técnicas Parciales o Ficha Técnica Definitiva, según corresponda	=0.015*M Por cada día de atraso	*Según informe de la Supervisión o de la DIR.*
11	Reemplazo de maquinaria que no cumple con las mismas características de las solicitadas	=0.001*M Por cada de día de funcionamiento de cada máquina reemplazada	*Según informe de la Supervisión o de la DIR.*
12	No cumplir con los lineamientos establecidos en la Normativa Ambiental Vigente.	0.5 UIT Por cada ocurrencia	Según Informe de la Oficina de Supervisión – DIR
13	No cumplir con los lineamientos establecidos en la Normatividad vigente de Seguridad y Salud en el Trabajo	0.5 UIT Por cada ocurrencia	Según Informe de la Oficina de Supervisión – DIR

Donde M: Monto del Contrato Vigente.

Nota: El PSI durante la etapa de ejecución contractual, tomará las medidas preventivas necesarias, a fin de verificar el cumplimiento en lo concerniente a la maquinaria, equipo y personal propuesto.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo

CONSORCIO NOR PERÚ

PRAXEDES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO SAN IDELFONSO RC

Américo Joel Cabada Paz
REPRESENTANTE COMÚN

135 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 30556 "LEY QUE APRUEBA DISPOSICIONES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO PARA LAS INTERVENCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL FRENTE A DESASTRES Y QUE DISPONE LA CREACIÓN DE LA AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS", cada uno de los integrantes del consorcio ha presentado la Declaración Jurada establecida en el artículo 7, numeral 7.6, lo cual, de verificarse la falsedad de la información consignada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 1430 del Código Civil.

Todo contrato que suscriba la Autoridad o cualquier entidad involucrada con la ejecución del Plan, debe contener una cláusula que obligue a la persona natural o jurídica que contrate con el Estado a presentar una declaración jurada en la que manifieste:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas.

b) Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 1430 del Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

CONSORCIO NOR PERÚ

PRAXEDES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO SAN IDELFONSO RC

Américo Joel Cabada Paz
REPRESENTANTE COMÚN

Asimismo, **EL CONTRATISTA** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participación, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A.

Además, **EL CONTRATISTA** se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje será Institucional y será resuelto por tres (3) árbitros. **LA ENTIDAD** propone las siguientes instituciones arbitrales: Centro de Análisis y Solución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica o el Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros del Perú.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CONSORCIO NOR PERÚ

PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO SAN IDELFONSO RC

Américo Joel Cabada Paz
REPRESENTANTE COMÚN

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Calle Teniente Emilio Fernández Nº 130 Santa Beatriz - Lima

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Villa FAP CPMP Alameda 1, Block A3 - 303 – Santiago de Surco – Lima.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

Para efectos de las notificaciones, las mismas también se considerarán como válidas las dirigidas a la siguiente dirección de correo electrónico; los mismos que deberán mantenerse activa durante la vigencia del contrato: **boyerconstructores@hotmail.com o ccego@hotmail.com**

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los cuatro (4) días del mes de diciembre de 2017.

Programa Subsectorial de Irrigaciones

JUAN A. VEGA FERNÁNDEZ
JEFE DE LA OFICINA DE ADM. Y FINANZAS
"LA ENTIDAD"

CONSORCIO NOR PERÚ

PRAXEDES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL
"EL CONTRATISTA"

CONSORCIO SAN IDELFONSO RC

Américo Jesús Cabada Paz
REPRESENTANTE COMÚN

352

CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente contrato, la Constitución temporal de Consorcio, que celebran las empresas:

- **B & R BOYER CONSTRUCTORES E.I.R.L.** con RUC. Nº 20409310231, con domicilio en Mz. A Lt. 19 A.H Villa del Mar, Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia de Santa y Departamento de Ancash, debidamente representada por CARLOS AGUSTIN BOYER JARAMILLO, identificado con DNI Nº 00206663. Según poderes inscritos en la partida Nº 11017437, del Registro de Personas Jurídicas de Tumbes.

- **COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.**, con RUC N° 20275772969 con domicilio en calle JC Mariategui Mz. C Lt. 01, sector VII A CP El Milagro, Distrito Huanchaco, Provincia Trujillo y Departamento La Libertad, debidamente representada por PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL, identificado con DNI Nº 02622415. Según poderes inscritos en la partida Nº 03132017, del Registro de Personas Jurídicas de La Libertad.

- **J&J ALEMAN CONSTRUCTORES S.R.L.**, con RUC N° 20409211411 con domicilio Jr. Filipinas N° 312, Distrito de Tumbes, Provincia y Departamento de Tumbes, debidamente representada por JUAN DUHAMEL ALEMAN CORONEL, identificado con DNI Nº 00239660. Según poderes inscritos en la partida Nº 11013869, del Registro de Personas Jurídicas de Tumbes.

- **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZARUMILLA S.A.C,** con RUC N° 20525341438, con domicilio en calle Jorge Basadre - A.H Las Malvinas, Distrito de Tumbes, Provincia y Departamento de Tumbes, debidamente representada por SEGISMUNDO CRUCES ORDINOLA, identificado con DNI Nº 00361856. Según poderes inscritos en la partida Nº 11007753, del Registro de Personas Jurídicas de Tumbes.

- **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EL CODO S.A.** con RUC. Nº 20525625207, con domicilio en la Av. El Ejercito Nº 147-Barrio Buenos Aires El Milagro, Distrito de Tumbes, Provincia y Departamento de Tumbes, debidamente representada por LUIS ANTONIO PEÑA ALBURQUEQUE, identificado con DNI Nº 00369581. Según poderes inscritos en la partida Nº 11013376, del Registro de Personas Jurídicas de Tumbes.

Y a quienes se les denominará, de manera conjunta como las Partes, conforme a los siguientes términos y estipulaciones:

CLAÚSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. EL PROGRAMA SUB SECTORIAL DE IRRIGACION, en adelante **"LA ENTIDAD"**, llevó a cabo la **AS-LEY 30556-SM-46-2017-MINAGRI-PSI-1**
1.2. LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA mencionado es convocado para la ejecución de la obra: **" CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"** en adelante **"EL SERVICIO".**

CLAÚSULA SEGUNDA: OBJETO

2.1. Por el presente documento las Partes acuerdan, con la finalidad de suscribir el contrato con LA ENTIDAD del servicio indicado en la cláusula primera del presente instrumento (Numeral 1.2) y demás documentación que regirá su actuar en la ejecución del SERVICIO, formalizar la promesa de contrato de Consorcio que presentaron en el proceso **la ADJUDICACION SIMPLIFICADA**, los cuales en adelante y en conjunto serán denominados **"EL CONTRATO"**.

2.2. El valor total de ejecución del servicio antes indicado asciende a la suma de s/ 40'872,281.53 (Cuarenta Millones, Ochocientos Setenta Y Dos Mil, Doscientos Ochenta Y Uno Con 53/100 Soles).

CONSORCIO SAN IDELFONSO RC

Américo Joel Cabada Paz
REPRESENTANTE COMÚN

2.3. El plazo de ejecución del servicio antes indicado es de **71 días calendarios.**

353

2.4. El presente contrato de consorcio no genera personas jurídicas ni sujetos autónomos de derechos, sino sólo un sistema de trabajo empresarial organizado entre Las Partes.

2.5. Como consecuencia de lo anterior, el presente contrato no obliga a las Partes más allá de lo que aquí se estipula y que se refiera a la ejecución del servicio, quedando las Partes libres para cualquier decisión ajena al objeto del **CONTRATO DE CONSORCIO**.

2.6. Las Partes deberán observar durante la vigencia del Consorcio, los siguientes principios:

(i) Los intereses del Consorcio están por encima de los intereses particulares de cada una de las Partes.
(ii) Los intereses de las Partes están por encima de los intereses de terceros.

CLAÚSULA TERCERA: DENOMINACIÓN Y DOMICILIO

3.1. El Consorcio se denominará "**CONSORCIO NOR PERU"** (En adelante, EL "CONSORCIO").

3.2. El Consorcio tendrá domicilio legal y fiscal en Calle Simón Bolívar Mz L- Lt 11, A.H Pampa Grande **– Distrito, provincia y departamento de Tumbes**, en donde serán válidamente entregadas todas las notificaciones, citaciones, comunicaciones y/o emplazamientos efectuados por las Partes y/o LA ENTIDAD al Consorcio, el mismo que subsistirá mientras el Consorcio no comunique fehacientemente, la constitución de un nuevo domicilio.

CLAÚSULA CUARTA: PARTICIPACIÓN

4.1. Las partes acuerdan que los porcentajes de participación de las Partes en el Consorcio, para las exclusivas relaciones internas serán los siguientes:

Empresa	RUC	Participación
B & R BOYER CONSTRUCTORES E.I.R.L.	20409310231	**30%**
COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.	20275772969	**50%**
J&J ALEMAN CONSTRUCTORES S.R.L.,	20409211411	**10%**
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZARUMILLA S.A.C	20525341438	**6%**
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EL CODO S.A	20525625207	**4%**

CONSORCIO SAN IDELFONSO RC
Américo Joel Cabada Paz
REPRESENTANTE COMÚN

CLAÚSULA QUINTA: CONTABILIDAD DEL CONSORCIO Y DETERMINACIÓN DE LOS RESULTADOS 354

Para los efectos de determinación de los resultados generales, en la ejecución del servicio y de acuerdo a las normas aplicables, el Consorcio tendrá una CONTABILIDAD INDEPENDIENTE, que generará un nuevo RUC.
La contabilidad estará siempre a disposición de cualquiera de las partes a solo requerimiento.

CLAÚSULA SEXTA: REPRESENTACIÓN LEGAL DEL CONSORCIO, FRENTE A TERCEROS Y ATRIBUCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Para efectos de representar al consorcio ante LA ENTIDAD, en los aspectos relacionados al contrato de servicio, se designa como representante legal común a **PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL**, identificado con DNI N° **02622416**, quien estará facultado para suscribir el contrato de obra con LA ENTIDAD, pudiendo realizar, además las siguientes facultades:

A) Ejecutar todos los derechos inherentes a la representación frente a toda clase de autoridad gubernamental, gobierno central, regional o local, policiales, militares, ministerio público, poder judicial, defensoría del pueblo, Ministerio de Trabajo, tributarias, administrativas, penales, civiles, laborales, OSCE, FONDOPES, SUNAT, ante los organismos públicos descentralizados, instituciones autónomas, empresas públicas y privadas de toda clase y ante personas naturales y/o jurídicas nacionales o extranjeras, privadas o públicas, u organismos internacionales. Así como, demandar, contestar las alegaciones de la parte contraria y ofrecer todos los medios probatorios adicionales que estime necesario, solicitar la corrección y/o integración y/o aclaración del laudo arbitral, presentar y/o desistirse de cualquiera de los recursos impugnatorios previstos, además de practicar todos los demás actos que fueran necesarios para el inicio, continuación y conclusión de los procesos de Conciliación y Arbitraje o cualquier otro medio de solución de conflictos, que versen sobre derechos patrimoniales, incluyendo actos de disposición de derechos sustantivos sin reserva ni limitación alguna.

B) Intervenir en toda clase de procesos judiciales y no judiciales; penales, laborales, administrativos, regístrales, arbitrajes con las facultades que sean necesarias para la realización de todos los actos, audiencias, inspecciones, diligencias, gestiones y trámites inherentes a dichos procesos, incluyendo la disposición de derechos sustantivos del consorcio, la presentación de declaraciones juradas o no en nombre del consorcio.

C) Firmar el contrato de servicio, adendas y cualquier otro documento publico o privado que derive o no del mismo

D) Todos los demás actos que fueran necesarios para el cumplimiento de este contrato del consorcio.

CLAÚSULA SÉPTIMA: GERENCIA DEL PROYECTO

La gerencia del proyecto se encargará principalmente del CONTROL DEL CUMPLIMIENTO TECNICO DE LAS PARTIDAS EN OBRA CONFORME AL EXPEDIENTE TECNICO, la misma que será designada al Sr. **CARLOS AGUSTIN BOYER JARAMILLO**, CON DNI N° 00206663.

a) Responsabilizarse por cumplir y hacer cumplir las políticas y reglamentos del consorcio.
b) Responsabilizarse y mantener adecuadamente todos los controles y evaluaciones técnicas, económicas y financieras en la obra.
c) Otros aspectos vinculados directamente a la ejecución de la obra, que sean encargados por el representante legal o por cualquier de los consorciados.

CONSORCIO SAN ILDEFONSO RC
Américo Joel Cabada Paz
REPRESENTANTE COMÚN

355

CLAÚSULA OCTAVA: MANEJO DE FONDOS:

Para efectos de la gestión bancaria y financiera del consorcio se autoriza a **PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL** Y **CARLOS AGUSTIN BOYER JARAMILLO;** se autoriza de forma mancomunada gozaran las siguientes facultades.

a) Apertura y cierre de cuentas corrientes. Girar, aceptar cobrar, endosar y descontar toda clase de títulos valores que sean cheques, letras de cambio, pagares, solicitar cartas fianza y/o pólizas de caución y los demás normados por la nueva ley de títulos valores.
c) Celebrar toda clase de contratos a nombre del consorcio, sea de arrendamientos financieros, avance en cuenta, mutuo prendario hipotecario, préstamos o cualquier otro.
d) Celebrar toda clase de operaciones bancarias a nombre del consorcio, girar cheques contra la cuenta corriente del consorcio o retiros si hubiera cuenta de ahorro.
e) Cobro de valorizaciones de obra, a toda cantidad generada por el servicio, cobro de cantidades adeudadas y exigir la entrega de los bienes muebles o inmuebles que le pertenezcan al consorcio por tales pagos.
f) Contratación y fijación de pago de sueldos a empleados y operadores.
g) Gozar de toda clase de facultades contractuales, comprar, vender, hipotecar, prendar, bienes e inmuebles y en general practicar, otorgar y celebrar todos aquellos actos y contratos, minutas y escrituras públicas, necesarios para el mejor cumplimiento de los fines del consorcio.

CLAÚSULA NOVENA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

DE LAS CARTAS FIANZAS.- La obligación de la Obtención de las Cartas Fianzas, correspondientes al Fiel Cumplimiento, Adelanto Directo, así como cualquiera que de la presente obra deriven, será de responsabilidad exclusiva de **B & R BOYER CONSTRUCTORES E.I.R.L**. con RUC. Nº 20409310231 y de la **COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A** con RUC 20275772969, quien asimismo, asumirá la responsabilidad de todas y cada una de las obligaciones que por ella se obliguen, sin que ello signifique exonerar a los demás consorciados de suscribir los documentos correspondientes para la obtención de las referidas cartas

CLAÚSULA DECIMA: EQUIPOS

El consorcio cuando lo vea por conveniente arrendará equipos para la ejecución de la obra, el valor de renta será determinado sobre la base de las tarifas establecidas en los análisis de precios unitarios del planeamiento del servicio aprobado en las mejores condiciones para el consorcio, salvo disposición en contrario del representante legal.

Si uno de los miembros del consorcio no pone a disposición del servicio los equipos de su propiedad hasta por el porcentaje que le corresponda, el otro miembro podrá completar el equipo faltante, de no cumplir con la totalidad del equipo, la renta de equipos faltante será contratada a terceros, en las mejores condiciones para el consorcio.

En tal caso, los equipos adquiridos por el consorcio se regirán por las normas de copropiedad entre las partes, y serán distribuidas según acuerdo entre los consorciados B&R BOYER CONSTRUCTORES E.I.R.L Y COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMERA: PERSONAL Y SERVICIOS ADICIONALES

Todo el personal; profesional y técnico, destinado directamente al servicio, será contratado directamente por el consorcio y constituirá un costo para éste. De igual modo será para el personal obrero que deba contratar el consorcio.

Adicionalmente, al personal directamente destinado a la ejecución del servicio, para la atención de ciertos requerimientos especializados que por su naturaleza, razonablemente, no puedan o no deban ser atendidos, el consorcio podrá disponer la contratación de asesores o consultores, ya sean personas naturales o jurídicas, independientes a fin que presten asesoría especializada al consorcio en materias relacionadas directa o indirectamente a la ejecución del servicio, o al cumplimiento de requerimientos

CONSORCIO SAN IDELFONSO RC

Américo Joel Cabada Paz
REPRESENTANTE COMÚN

técnicos, legales, administrativos y otros por parte del consorcio.

En consecuencia, el consorcio podrá disponer la contratación de ingenieros, consultores, auditores, abogados, asesores financieros, o en general cualquier tipo de profesionales y obreros, que puedan contribuir a un mejor desarrollo del proyecto integral.

CLAÚSULA DÉCIMO SEGUNDA: MATERIALES

Todos los materiales, combustibles, herramientas, transportes y demás elementos que se requieran para la total ejecución del servicio; serán adquiridos y/o contratados por el consorcio con base en el presupuesto y pagados con recursos del consorcio, con cargo al costo de la obra según los valores efectivamente desembolsados.

En caso se necesite subcontratar servicios de terceros directos para el servicio, estos se harán sobre la base del presupuesto que apruebe el representante legal del consorcio que no deberá ser superior al valor de lo señalado en el planeamiento del servicio aprobado para los mismos conceptos. Dicho servicio serán pagados con fondos del consorcio y llevados a costo del servicio, salvo disposición en contrario del representante legal.

CLAÚSULA DÉCIMO TERCERA: OTROS GASTOS DE LAS PARTES

El reembolso de los gastos que hayan efectuado las partes individualmente para el objeto del contrato de obra, serán previamente aprobados por las partes.

CLAÚSULA DÉCIMO CUARTA: DETERMINACIÓN DE RESULTADOS FINALES

Al finalizar las obras que motivan el presente contrato, los beneficios o pérdidas obtenidas se distribuirán entre las partes en las proporciones indicadas en la cláusula cuarta, en caso haya perdida, los intervinientes realizarán las contribuciones en las proporciones indicadas, en un término no mayor de 60 días de acuerdo a la determinación de los montos de dicha perdida, salvo disposición en contrario del representante legal.

CLAÚSULA DÉCIMO QUINTA: DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO

El presente contrato se disolverá por la terminación y liquidación definitiva del servicio, una vez que se hayan hecho efectivo todos los derechos, pagando todas las obligaciones y repartido las utilidades si estas hubiera.

CLAÚSULA DÉCIMO SEXTA: CONFIDENCIALIDAD

Las partes se comprometen a tratar el contenido de este instrumento en forma confidencial y no revelar a terceros cualquier información recibido sobre el servicio, con relación a los propósitos de este instrumento, exceptuando la información necesaria para obtener fianzas, líneas de crédito, operaciones leasing o la información que deban ser legalmente suministradas a LA ENTIDAD.

El plazo del mencionado deber de confidencialidad se mantendrá vigente en tanto subsista el consorcio. Sin embargo, en ningún caso será menor de dos años.

CLAÚSULA DÉCIMO SEPTIMA: MODIFICACIONES DEL ACUERDO

Las partes se obligan a no modificar los términos de este acuerdo de modo unilateral en tanto la obra no haya quedado totalmente concluida y entregada a satisfacción de la entidad, hasta la aprobación definitiva de la liquidación del servicio, sin controversias pendientes de solución, salvo pacto en contrario de las partes.

CONSORCIO SAN IDELFONSO RC
Américo Joel Cabada Paz
REPRESENTANTE COMÚN

357

CLAÚSULA DECIMA OCTAVA: LEY APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las Partes acuerdan que cualquier discrepancia o controversia, derivado del presente contrato de consorcio será sometido por los jueces y/o árbitros de Lima y en idioma castellano.

En señal de conformidad las partes suscriben el presente contrato el 08 de Noviembre del 2017.

CARLOS AGUSTIN BOYER JARAMILLO
REPRESENTANTE ELGAL
B & R BOYER CONSTRUCTORES E.I.R.L.
RUC. N° 20409310231

PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE ELGAL
COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.
RUC. N° 20409310231

JUAN ALEMAN CORONEL
REPRESENTANTE ELGAL
J&J ALEMAN CONSTRUCTORES EIRL
RUC. N° 20409211411

SEGISMUNDO CRUCES ORDINOLA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZARUMILLA S.A.C
RUC: N° ° 20525341438

LUIS ANTONIO PEÑA ALBURQUEQUE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZEL CODO S.A.C
RUC: N° 20525625207

CONSORCIO SAN DELFONSO RC
Américo Joel Cabada Paz
REPRESENTANTE COMÚN

358

C E R T I F I C O: Que, las firmas de la vuelta son auténticas de los señores: Don **CARLOS AGUSTIN BOYER JARAMILLO,** identificado con **D.N.I. Nro 00206663**, **TITULAR GERENTE** de **"B & R BOYER CONSTRUCTORES EIRL."**Con **RUC Nº 20409310231**, inscrita en la **Partida Electrónica Nro. 11017437 del Registro de Personas Jurídicas de Tumbes**, Don **PRAXERES BRICEÑO SANOVAL,** identificado con **D.N.I. Nro 02622415**, **GERENTE GENERAL** de **"COMPAÑÍA CONTRATISTAS DE EQUIPOS Y OBRAS S.A."**Con **RUC Nº 20275772969**, inscrita en la **Partida Electrónica Nro. 03132017 del Registro de Personas Jurídicas de Trujillo**, Don **JUAN DUHAMEL ALEMAN CORONEL,** identificado con **D.N.I. Nro 00239660**, **REPRESENTANTE LEGAL** de **"J&J ALEMAN CONSTRUCTORES S.R.L."**Con **RUC Nº 20409211411**, inscrita en la **Partida Electrónica Nro. 11013869 del Registro de Personas Jurídicas de Tumbes,** Don **SEGISMUNDO CRUCES ORDINOLA,** identificado con **D.N.I. No. 00361856, GERENTE GENERAL** de **"CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZARUMILLA S.A.C"**, inscrita en la **Partida Electrónica Nro. 11007753**, **del Registro de Personas Jurídicas de Tumbes**, con **RUC Nro. 20525341438**; y Don **LUIS ANTONIO PEÑA ALBURQUEQUE,** identificado con **D.N.I. No. 00369581 Gerente General de la Empresa "CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EL CODO SA"**, inscrita en **la Partida Electrónica Nro. 11013376 del Registro de Personas Jurídicas de Tumbes**, con **RUC Nro. 20525625207**; las mismas que han puesto ante mí.- Se deja constancia que, de acuerdo al Art. 108º del D. Leg. 1049, no asumo responsabilidad por el contenido del presente.- Tumbes, nueve de noviembre de dos mil diecisiete.----------

COLEGIO DE NOTARIOS TUMBES Y TUMBES

Alvaro M. Mendoza San... TUMBES NOTARIO PUBLICO

ALVARO M. MENDOZA S.
Notario Público — Tumbes
Reg. N° 020

CONSORCIO SAN IDELFONSO RC
América José Cabada Paz
REPRESENTANTE COMÚN

359

ACTA DE RECEPCIÓN DE ACTIVIDAD

"SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO TUMBES, TRAMO II"

Contrato	:	N° 140-2017-MINAGRI-PSI
Monto Contratado	:	S/ 40'872,281.51, Inc. IGV
Plazo de Contrato	:	71 días calendario 21 días calendario (Elaboración Ficha Técnica Definitiva) 59 días calendario (Ejecución de Actividad)
Fecha de Inicio	:	30 de Diciembre de 2017
Fecha de Término Programado	:	26 de Febrero de 2018
Fecha de Término Real	:	08 de Marzo de 2018
Contratista	:	CONSORCIO NOR PERU (B&R BOYER CONSTRUCTORES EIRL, COMPAÑIA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A., JYJ ALEMAN CONSTRUCTORES SRL, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZARUMILLA S.A.C., CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EL CODO S.A.
Supervisión	:	OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS JDR S.A.C

El Comité de Recepción de la Actividad, designado con Resolución Directoral N° 238-2018-MINAGRI-PSI, de fecha 12 de Julio de 2018, se constituye el día 22 de Agosto de 2018, al lugar de la actividad **"SERVICIO DE ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO TUMBES, TRAMO II"**, para verificar y evaluar los trabajos ejecutados de las partidas contempladas en el presupuesto de la actividad que forma parte de la Ficha Técnica Definitiva, siendo las 09:00 horas, se hacen presentes en dicho acto los integrantes del Comité de Recepción, el representante legal común de la empresa contratista y el gerente general de la empresa supervisora, conformado por:

Por el Comité de Recepción de la Actividad:

Integrantes	Nombres y Apellidos	D.N.I.
Presidente Comité de Recepción, Jefe de la Oficina de Gestión Zonal Piura	Ing. Antero Guillermo Martinez Gonzalez	02876083
Miembro Comité de Recepción, Especialista - PSI	Ing. Delmi Gómez Chávez	31174054
Miembro Representante de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor de Tumbes	Ing. Carlos Guadalupe Guerra Garcia	00237192

RTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA
CONFORME AL DOCUMENTO QUE
E TENIDO A LA VISTA.
UMBES, 23 AGO. 2018

VIRGINIA S. DAVIS GARRIDO
TUMBES - PERÚ
ABOGADA-NOTARIA PÚBLICA

Virginia S. Davis Garrido
ABOGADA NOTARIA PÚBLICA
TUMBES - PERÚ

CONSORCIO SAN IDELFONSO RC

Américo Joel Cabada Paz
REPRESENTANTE COMÚN

360

Por la Empresa Contratista: CONSORCIO NOR PERU

Integrante	Nombres y Apellidos	D.N.I.
Representante Legal Común	Ing. Praxeres Briceño Sandoval	02622415

Por la Supervisión: OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS JDR S.A.C.

Integrante	Nombres y Apellidos	D.N.I.
Gerente General	Sr. Luis Felipe Sánchez Ynfante	00326381

Otros participantes:

Integrante	Nombres y Apellidos	D.N.I.
Jefe de Supervisión	Ing. Enrique Antonio Maceda Nicolini	27750975

En virtud de lo establecido en el numeral 7.1 del artículo 7° de la Ley N° 30556, las contrataciones de bienes, servicios, obras y consultorías enmarcadas en el régimen legal "especial" de contratación de la citada Ley, se tramitarán bajo las reglas del procedimiento de Adjudicación Simplificada prevista en la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, sin que resulte aplicable el límite aplicado para dicha modalidad en las leyes de presupuesto.

En ese contexto, mediante la Resolución Ministerial N° 374-2017-MINAGRI de fecha 20 de setiembre de 2017, se aprueban los *"Lineamientos para la ejecución de actividades de necesidad inmediata formulados por la Autoridad Nacional del Agua"*. Disponiendo en su tercer párrafo del numeral 6 que: "La contratista presentará la liquidación del contrato de la actividad luego de haber recibido la conformidad de la última prestación, por parte de las unidades ejecutoras, quienes aprobaran mediante el acto resolutivo correspondiente la liquidación físico financiero de la actividad"; así mismo, mediante memorando múltiple N°0017-2018-MINAGRI-PSI, del 15 de febrero del 2018, la dirección ejecutiva aprobó los "Lineamientos para la recepción, liquidación y cierre de actividades de elaboración de ficha técnica definitiva y Descolmatación de cauce de ríos y quebradas – Actividades de Prevención en el marco de la Ley N°30556", desarrollándose en el numeral 4 el procedimiento para la recepción de la actividad.

En razón de lo descrito en los párrafos precedentes y la Resolución Directoral N° 238-2018-MINAGRI-PSI, reunidos en el lugar de la actividad, se dio inicio al Acto de Verificación de los trabajos y cumplimiento de las obligaciones del contratista. Luego de efectuar el recorrido y constatar la ejecución de la actividad, se comprobó que la empresa contratista ha culminado con la ejecución de la mencionada actividad, en el cauce del Río Tumbes Tramo II, de acuerdo a la Ficha Técnica Definitiva aprobada por la Entidad, por lo que, de la evaluación efectuada por el Comité de Recepción, se hacen las siguientes precisiones:

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES CONFORME AL DOCUMENTO QUE HE TENIDO A LA VISTA
TUMBES 23 AGO 2018

TUMBES-PERU
NOTARIA

EL PERÚ PRIMERO

Virginia F. Davis Garrido
ABOGADA NOTARIA PÚBLICA
TUMBES - PERÚ

CONSORCIO SAN IDELFONSO RC
Américo Joel Cabada Paz
REPRESENTANTE COMÚN

De acuerdo a lo indicado en la Carta N°097/2018-OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS JDR SAC –Gte-LFSY y sus anexos, de fecha 14 de mayo del 2018, cuyo asunto es la remisión final de servicio, remitido por la empresa supervisora a la Entidad, que se adjunta a la presente, se precisa lo siguiente:

1. Según lo mostrado en el cuadro de valorización tramitada que está incluida en la carta mencionada en el párrafo anterior, que corresponden al mes de agosto de 2018, y que ha sido aprobado por la empresa supervisora, el porcentaje de ejecución acumulado de la mencionada actividad representa el **82.40%.**

2. Existen partidas de obras provisionales que no han sido aprobadas por la supervisión, siendo las siguientes:

   1.01. Caseta de Guardianía y Almacén
   1.02. Cartel de Identificación de Obra

3. Además, se indica que han sido ejecutadas y aprobadas al **100%** por la empresa Supervisora, las partidas de obras provisionales siguientes:

   1.03. Movilización y Desmovilización de Equipos
   1.04. Habilitación de Camino de Acceso
   1.05. Replanteo del Trazo
   1.06. Control Topográfico

4. Las partidas de movimiento de tierras contempladas en la ficha técnica reforzada, han sido ejecutadas y aprobadas por la empresa Supervisora, en los porcentajes que se muestran a continuación:

2.01. Descolmatación del Cauce de Río	:	70.37%
2.02. Descolmatación de Cauce de Río – Material	:	94.43%
2.03. Conformación de Bordo C/Material de corte	:	47.24%
2.04. Eliminación de Material Existente	:	84.44%

En tal sentido, se procedió a la recepción de la Actividad, dejando indicado que el Comité de Recepción no está facultado para aprobar cualquier tipo de modificación efectuada durante la ejecución de la mencionada Actividad; asimismo, se deja indicado que la presente Acta no convalida acciones irregulares ni vicios ocultos, o que el contratista tenga pendientes o por cumplir y que no se hizo de conocimiento oficial al Comité de Recepción.

Se precisa que, en cuanto al control volumétrico de las partidas ejecutadas, es responsabilidad de la empresa Supervisora de la Actividad, en su calidad de representante de la Entidad, que, de existir alguna discrepancia de ejecución contractual, deberá considerarse en la liquidación del servicio.

Siendo las 16:00 horas del día 23 de agosto de 2018, se recepciona la Actividad firmando los representantes en señal de conformidad.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES CONFORME AL DOCUMENTO QUE HE TENIDO A LA VISTA
TUMBES 23 AGO 2018

VIRGINIA S. DAVIS GARRIDO
TUMBES-PERU
ABOGADA-NOTARIA-PUBLICA

Virginia S. Davis Garrido
ABOGADA NOTARIA PÚBLICA
TUMBES - PERÚ

CONSORCIO SAN ISIDELFONSO RC
Américo Joel Cabada Paz
REPRESENTANTE COMÚN

Por el Comité de Recepción de la Actividad:

Presidente del Comité de Recepción - PSI
Ing. Antero Guillermo Martínez González
DNI N° 02876083

Miembro del Comité de Recepción - PSI
Ing. Delmi Gómez Chávez
DNI N° 31174054

Miembro del Comité de Recepción – Beneficiario
Ing. Carlos Guadalupe Guerra García
DNI N° 00237192

Por la Empresa Contratista:

Sr. Práxeres Briceño Sandoval
Representante Legal
DNI N° 00326381

Por la Empresa Supervisora:

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES CONFORME AL DOCUMENTO QUE HE TENIDO A LA VISTA.
TUMBES, 23 AGO 2018
VIRGINIA S. DAVIS BARRIOS ABOGADA-NOTARIA TUMBES-PERU

Sr. Luis Felipe Sánchez Ynfante
Gerente General
DNI N° 00326381

Otros Participantes:

Virginia S. Davis Barrios
ABOGADA NOTARIA PÚBLICA
TUMBES - PERÚ

Ing. Enrique Antonio Maceda Nicolini
Jefe de Supervisión
DNI N° 27750975

CONSORCIO SAN IDELFONSO RC
Américo Joel Cabada Paz
REPRESENTANTE COMÚN

CARGO

363

OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS JDR S.A.C.
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
CALLE ALIPIO ROSALES – MZ. 20 LT. 01 – 2DO PISO – APART. 001 –
URB. ANDRÉS ARAUJO MORÁN - TELEF. 072600456 – RPC 943099343
luis.3373@hotmail.com

"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

Tumbes, 14 de mayo del 2018

CARTA N° 097/2018-OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS JDR SAC- Gte- LFSY

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI
Calle Teniente Emilio Fernández N° 130 – Santa Beatriz.
Presente.-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES
MESA DE PARTES
Folios: 44 Firma:
CUT N°: 7607-18.19

Presente.-

ATENCION : *DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PSI*

ASUNTO : *REMITE INFORME FINAL DE SERVICIO*

REFERENCIA : 1.- SERVICIO DE SUPERVISION DEL SERVICIO DE LA ELABORACION DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO TUMBES, TRAMO II, KM 12+420 AL KM 43+281, DEPARTAMENTO DE TUMBES
2.- CONTRATO N° 015-2018-MINAGRI
3.- Carta N° 38-2018-OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS JDR SAC-S.E.A.M.I

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al contrato (ref. N°02) para la supervisión del servicio (ref. N°01)

Para remitir adjunto al presente INFORME FINAL del servicio elaborado por el jefe de supervisión (ref. N°01) en dos ejemplares impresos y digital, al haber culminado el servicio siendo necesario para los tramites de recepción del mismo.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS JDR S.A.C.
Sr. Luis Felipe Sánchez Yntiuntia
GERENTE

TOMO I 01-530
II 01-593
III 594-955
IV 01-14

CONSORCIO SAN IDELFONSO RC
Américo Joel Cabada Paz
REPRESENTANTE COMÚN

ANEXO N°01

VALORIZACION TRAMITADAS

SERVICIO: FORMULACION DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA Y EJECUCION DE LA DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO TUMBES TRAMO II DEL KM 12+420 AL KM 33+281 (CAUCE PRINCIPAL)
ENTIDAD: PROGRAMA SUBSECTORAIL DE IRRIGACION - PSI
CONTRATISTA: CONSORCIO NOR PERU
CONTRATO: N°140-2017-MINAGRI-PSI
SUPERVISION: OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS JDR SAC

FECHA: AGOSTO
PRESUP. BASE: 45,420,269.62
PRESUP. GANADO: 40,872,781.53
F. RELACION: 0.89987
LUGAR: TUMBES

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				VALORIZACIONES TRAMITADAS ACUMULADO			SALDO		%
		UND	METRADO	P.UNIT.	PRESUP.	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	
01	OBRAS PROVISIONALES										
1.01	CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN	Glb	1.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	100.00
1.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA	Und	1.00	1,322.82	1,322.82	0.00	0.00	0.00	1.00	1,322.82	100.00
1.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	Glb	1.00	379,481.18	379,481.18	1.00	379,481.18	100.00	0.00	0.00	0.00
1.04	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	Km	28.53	4,737.45	135,159.45	28.53	135,159.45	100.00	0.00	0.00	0.00
1.05	REPLANTEO DEL TRAZO	Km	30.30	1,457.57	44,164.37	30.30	44,164.38	100.00	0.00	0.00	0.00
1.06	CONTROL TOPOGRAFICO	Km	30.30	1,304.27	39,519.38	30.30	39,519.39	100.00	0.00	0.00	0.00
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS										
2.01	DESCOLMATACION DEL CAUCE DE RIO	m3	522,168.44	3.31	1,728,377.54	367,452.13	1,216,266.55	70.37	154,716.31	512,110.99	29.63
2.02	DESCOLMATACION DEL CAUCE DE RIO - MATERIAL	m3	735,562.63	5.05	3,714,591.28	694,602.77	3,507,743.99	94.43	40,959.86	206,847.29	5.57
2.03	CONFORMACION DE BORDO C/MATERIAL DE CORTE	m3	100,372.96	2.11	211,786.95	47,414.33	100,044.19	47.24	52,958.63	111,742.75	52.76
2.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXISTENTE	m3	1,257,731.07	17.59	22,123,489.52	1,062,054.90	18,681,545.69	84.44	195,676.17	3,441,943.83	15.56
	COSTO DIRECTO				28,387,892.48		24,103,924.82			4,283,967.68	
	GASTOS GENERALES	10%			2,838,789.25		1,838,672.23			1,000,117.02	
	UTILIDAD	10%			2,838,789.25		2,410,392.48			428,396.77	
	SUB TOTAL				34,065,470.98		28,352,989.53			5,712,481.47	
	IGV	18%			6,131,784.78		5,103,538.12			1,028,246.66	
	TOTAL				40,197,255.76		33,456,527.65			6,740,728.13	
	FORMULACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA				404,676.05					404,676.05	
	COSTO TOTAL				40,601,931.81		33,456,527.65			7,145,404.18	
	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCION				100.00%		82.40%			17.60%	

CONSORCIO SAN DIEGO FONSO RC
Américo José Grabada Paz
REPRESENTANTE COMUN

364

CONTRATO DE OBRAS N° 001-2017-MDLL

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento del Camino Vecinal Integrador Las Lomas, Las Palmeras, Las Peñitas, Pampa Elera Baja, Pampa Elera Alta hasta Chipillico, Distrito Las Lomas - Piura", que celebra de una parte Municipalidad Distrital de Las Lomas, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC N° 20147034467, con domicilio legal en Jr. Miguel Grau N° 374 – Distrito de Las Lomas, Provincia y Región Piura, representada por su **Alcalde Sr. Santos Milton Neira Simbala**, identificado con DNI Nº 02869067, y de otra parte **CONSORCIO VIAL LAS LOMAS**; integrado por: Constructora Uranio SAC, con RUC Nº 20351575574; Agregados y Equipos SAC, con RUC Nº 20351222906; Compañía Contratistas de Equipos y Obras SA, con RUC Nº 20275772969; Servicios Generales Viviana EIRL, con RUC Nº 20483851171; MBZ Inversiones EIRL, con RUC Nº 20543283038; con domicilio legal en Mz. D2 Lote 13 Urbanización Jardín II Etapa - Sullana, debidamente representado por su Representante Común, **Sr1. Carlos Alberto Franco Mogollón**, con DNI N° 03677035, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 12 de Septiembre del 2017, el comité de selección adjudicó la buena pro de la **LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2017-MDLL/CS** para la contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento del Camino Vecinal Integrador Las Lomas, Las Palmeras, Las Peñitas, Pampa Elera Baja, Pampa Elera Alta hasta Chipillico, Distrito Las Lomas - Piura", al **CONSORCIO VIAL LAS LOMAS**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

Con, fecha 06.10.2017; se recepción en la Oficina de Tramite Documentario con Hoja de Tramite para el Expediente N° 201704123; la Carta N° 001-2017-CVLL/RC/CAFM; del **CONSORCIO VIAL LAS LOMAS**; integrado por: Constructora Uranio SAC, Agregados y Equipos SAC, Compañía Contratistas de Equipos y Obras SA, Servicios Generales Viviana EIRL, MBZ Inversiones EIRL, donde anexa la documentación solicitada a fin de suscribir contrato, en ese sentido se procedió a verificar el estado de inscripción del Registro Nacional de Proveedores capítulo de Ejecución de Obras a las empresas integrantes del consorcio, anexando la siguiente documentación;

- Constancia de Capacidad Libre de Contratación N° 005877 - 2017, de Constructora Uranio SAC
- Constancia de Capacidad Libre de Contratación N° 005876 - 2017, de Agregados y Equipos SAC.
- Constancia de Capacidad Libre de Contratación N° 00588 - 2017, de Compañía Contratistas de Equipos y Obras SA.
- Constancia de Capacidad Libre de Contratación N° 005878 - 2017, de Servicios Generales Viviana EIRL.
- Constancia de Capacidad Libre de Contratación N° 005880 - 2017, de MBZ Inversiones EIRL.
- Carta Flanza E1674-00-2017 emitida por SECREX Compañía de Seguros de Crédito y Garantías, por el Importe de S/. 3´317,535.97 Nuevos Soles.
- Contrato de Consorcio con Firmas Legalizadas.
- Documento que indica el número de cuenta de CCI N° 00935900000915894410. Banco Scotiabank.
- Copia de DNI del Representante Común del Consorcio.
- Declaración Jurada de Domicilio del Consorcio.
- Certificado de Habilidad del Ingeniero Residente de Obra.
- Calendario de Avance de Obra Valorizado.
- Calendario de Adquisición de Materiales o insumos para la ejecución de obra.
- Presupuesto de Obra.

CONSORCIO VIAL LAS LOMAS
Sr. Carlos Alberto Franco Mogollón
REPRESENTANTE COMÚN

CONTRATO DE OBRAS N° 001-2017-MDLL

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento del Camino Vecinal Integrador Las Lomas, Las Palmeras, Las Peñitas, Pampa Elera Baja, Pampa Elera Alta hasta Chipillico, Distrito Las Lomas - Piura".

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a **S/. 33'175,359.62 (Treinta y Tres Millones Ciento Setenta y Cinco Mil Trescientos Cincuenta y Nueve con 62/100 Nuevos Soles)**; que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles, en periodos de valorización mensuales, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en valorizaciones; mensuales; las misma que la conformidad será dada por la División de Servicios Técnicos y el trámite de pago será de acuerdo a las transferencias que realice el Ministerio de Economía y Finanzas.

CONSORCIO VIAL LAS LOMAS
Sr. Carlos Alberto Franco Mogollon
REPRESENTANTE COMÚN

De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 166 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad debe contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de pago respectivo.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
El plazo de ejecución del presente contrato es de 365 días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las bases.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/. 3´317,535.97 (Tres Millones Trescientos Diecisiete Mil Quinientos Treinta y Cinco con 97/100 Nuevos Soles), a través de la Carta Fianza N° E1674-00-2017 emitida por SECREX Compañía de Seguros de Crédito y Garantías. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma

CONTRATO DE OBRAS N° 001-2017-MDLL

que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días calendario siguiente a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

"LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del Contrato Original; conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 07 días calendario previo a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 días calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante **Carta Fianza** y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIEGOS DEL CONTRATO DE OBRA

El residente de la obra, así como el supervisor, según corresponda, deben evaluar permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obra, cuando menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso.

Durante la ejecución de la obra, la Entidad a través del supervisor, según corresponda, debe realizar la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra.

Durante la ejecución de la obra se deberán seguir los lineamientos de conformidad a la DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD - GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

CONSORCIO VIAL LAS LOMAS
Sr. Carlos Alberto Franco Mogollón
REPRESENTANTE COMÚN

CONTRATO DE OBRAS N° 001-2017-MDLL

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 años, contados a partir de la conformidad de la recepción total de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

Penalidades			
Nº	Supuesto de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	0.75 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del Supervisor de la Obra
2	Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al Supervisor de la Obra, impidiéndole anotar las ocurrencias.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del Supervisor de la Obra

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CONSORCIO VIAL LAS LOMAS
Sr. Carlos Alberto Franco Magallon
REPRESENTANTE COMÚN

CONTRATO DE OBRAS N° 001-2017-MDLL

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 136 y 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CONSORCIO VIAL LAS LOMAS
Sr. Carlos Alberto Francia Mogollon
REPRESENTANTE COMÚN

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 146, 152, 168, 170, 177, 178, 179 y 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje será institucional y resuelto por un Árbitro Único. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Departamental Piura y la Cámara de Comercio y Producción de Piura.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

CONTRATO DE OBRAS N° 001-2017-MDLL

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Grau 374 Las Lomas – Piura.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Mz. D2 Lote 13 Urbanización Jardín II Etapa – Sullana - Piura.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Las Lomas al sexto día del mes de Octubre del 2017.

Municipalidad Distrital de Las Lomas
Sandro Milton Neira Simbaña
ALCALDE

"LA ENTIDAD"

CONSORCIO VIAL LAS LOMAS
Carlos Alberto Franco Mogollón
REPRESENTANTE COMÚN

"EL CONTRATISTA"

CONTRATO DE CONSORCIO
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

368

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL INTEGRADOR LAS LOMAS, LAS PALMERAS, LAS PEÑITAS, PAMPA ELERA BAJA, PAMPA ELERA ALTA HASTA CHIPILLICO, DISTRITO LAS LOMAS - PIURA"

LP N°01-2017-MDLL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA DE LA MUNICPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO, EL **CONTRATO DE CONSORCIO,** QUE CELEBRAN:

1. LA EMPRESA **SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.,** CON R.U.C. N° **20483851171**, CON DOMICILIO FISCAL EN MZ. D-2 LOTE 13 URBANIZACIÓN JARDÍN II ETAPA - DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA; DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE, DON **CARLOS ALBERTO FRANCO MOGOLLÓN**, IDENTIFICADO CON DNI N° **03677035**, SEGÚN PODERES INSCRITOS EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11001692 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA - OFICINA REGISTRAL DE SULLANA, CON REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDOR DE OBRAS N° 29045.
2. LA EMPRESA **CONSTRUCTORA URANIO S.A.C.** CON RUC **20351575574**, CON DOMICILIO EN JR. INMACULADA N° 154, CALLERIA – CORONEL PORTILLO - UCAYALI, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL DON **HELI PALACIOS PONCE**, IDENTIFICADO CON DNI **08743934**, SEGÚN PODERES INSCRITOS EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° **11002382** DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA ZONA REGISTRAL N° VI SEDE PUCALLPA, CON REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDOR DE OBRAS N° 08190.
3. LA EMPRESA **AGREGADOS Y EQUIPOS S.A.C.** CON RUC N° **20351222906**, CON DOMICILIO EN JR. INMACULADA N° 154, 2DO PISO, CALLERIA – CORONEL PORTILLO -UCAYALI, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL DON **MARTIN ALONSO CAMUS DAVILA**, IDENTIFICADO CON DNI N° **05411707**, SEGÚN PODERES INSCRITOS EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° **11000281** DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA ZONA REGISTRAL N° VI SEDE PUCALLPA, CON REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDOR DE OBRAS N° 08977;
4. LA EMPRESA **COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.(CCEQO S.A)** CON RUC Nª **20275772969**, CON DOMICILIO EN CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI MZ C LOTE 01 – SECTOR VII A C.P. ELMILAGRO – HUANCHACO – TRUJILLO – LA LIBERTAD, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL DON **PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL**, IDENTIFICADO CON DNI N° **02622415**, SEGÚN PODERES INSCRITOS EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° **03132017** DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA ZONA REGISTRAL N° V SEDE TRUJILLO, CON REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDOR DE OBRAS N° 06392;
5. LA **EMPRESA MBZ INVERSIONES E.I.R.L.,** CON R.U.C. N° **20543283038**, CON DOMICILIO FISCAL EN AV. ALFONSO UGARTE 1027- CALLERIA – CORONEL PORTILLO -UCAYALI,; DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU TITULAR GERENTE, DON **JAVIER MARTÍN BUSTAMANTE ZAPATA**, IDENTIFICADO CON DNI N° **02839543**, SEGÚN PODERES INSCRITOS EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° **11135518** DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA ZONA REGISTRAL N° VI SEDE PUCALLPA, CON REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDOR DE OBRAS N° 47777

CONSORCIO SAN ADELFONSO RC

Américo Joel Cabada Paz
REPRESENTANTE COMÚN

369

A QUIENES LLAMAREMOS EN ADELANTE **"LOS CONSORCIADOS"**, LOS QUE SE REGIRÁN POR LA DIRECTIVA N° 006-2017.OSCE/CD "PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO", OBLIGÁNDOSE A CUMPLIR EL PRESENTE CONTRATO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.-

1. LOS CONSORCIADOS SON PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO CONSTITUÍDAS BAJO LA REGULACIÓN DE LA LEY DE SOCIEDADES Y DEBIDAMENTE INSCRITAS EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO, ENCONTRÁNDONOS CON INSCRIPCIÓN VIGENTE PARA LA CONTRATACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS.
2. MEDIANTE CONVOCATORIA LP N° 01-2017-MDLL/CS, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS CONVOCA A LA LICITACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL INTEGRADOR LAS LOMAS, LAS PALMERAS, LAS PEÑITAS, PAMPA ELERA BAJA, PAMPA ELERA ALTA HASTA CHIPILLICO, DISTRITO LAS LOMAS – PIURA POR EL MONTO DE S/. 33'175,359.62
3. CON FECHA DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SE OTORGA LA BUENA PRO AL CONSORCIO VIAL LAS LOMAS, INTEGRADO POR LAS EMPRESAS DESCRITAS EN LA PARTE INTRODUCCTORIA POR EL MONTO DE S/. 33'175,359.62

SEGUNDA: OBJETO.

LOS CONSORCIADOS DESCRITOS EN LA PARTE INTRODUCTORIA DEL PRESENTE CONTRATO, HAN CONVENIDO ASOCIARSE DE MODO TEMPORAL BAJO LA DENOMINACIÓN DE **"CONSORCIO VIAL LAS LOMAS"**, CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR LA OBRA **"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL INTEGRADOR LAS LOMAS, LAS PALMERAS, LAS PEÑITAS, PAMPA ELERA BAJA, PAMPA ELERA ALTA HASTA CHIPILLICO, DISTRITO LAS LOMAS – PIURA"**, PROVENIENTE DEL OTORGAMIENTO DE LA **BUENA PRO** DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2017-MDLL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS, CUYO VALOR TOTAL DE EJECUCIÓN ASCIENDE A LA SUMA DE **S/. 33`175,359.62 (TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 62/100 SOLES).**

TERCERA: JUSTIFICACIÓN.

EL CONSORCIO DECLARA QUE LA JUSTIFICACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD DEL MISMO ESTA EN APROVECHAR LA CONJUNCIÓN DE LOS ESFUERZOS PARA UTILIZAR TODOS LOS RECURSOS, EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTOS DE LOS ASOCIADOS EN BENEFICIO DE LA BUENA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

CUARTA: COORDINACIÓN Y RESPONSABILIDAD CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS.

CONSORCIO SAN IDELFONSO

América Joel Cabada Pa
REPRESENTANTE COMÚN

370

LOS CONSORCIADOS SON RESPONSABLES MANCOMUNADA Y SOLIDARIAMENTE POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO DE OBRA

QUINTA: DENOMINACIÓN Y DOMICILIO.

EL CONSORCIO TENDRÁ LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN **"CONSORCIO VIAL LAS LOMAS"** Y ESTABLECE SU DOMICILIO LEGAL EN MZ. D2 LOTE 13 URBANIZACIÓN JARDÍN II ETAPA – SULLANA – PIURA, PUDIENDO MANTENER OFICINAS DE APOYO EN LA CIUDAD DE LAS LOMAS O EN EL LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ LA OBRA.

SEXTA: PARTICIPACIÓN DE LOS CONSORCIADOS.

LA PARTICIPACIÓN DE CADA CONSORCIADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LOS APORTES DE DINERO, DERECHOS Y OBLIGACIONES, UTILIDADES Y PÉRDIDAS DE LA ASOCIACION SE FIJAN DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

- **25% (VEINTICINCO POR CIENTO)** PARA LA EMPRESA **SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.,** QUIEN TENDRÁ A CARGO LA EJECUCIÓN PARCIAL DE LA OBRA EN EL PORCENTAJE QUE SE INDICA, Y ASIMISMO, TENDRÁ A CARGO LA ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD DE LA OBRA, POR LO QUE QUEDA DESIGNADO COMO **OPERADOR TRIBUTARIO**.
- **30% (TREINTA POR CIENTO)** PARA LA EMPRESA **CONSTRUCTORA URANIO S.A.C.,** QUIEN TENDRÁ A CARGO LA EJECUCION PARCIAL DE LA OBRA EN EL PORCENTAJE QUE SE INDICA.
- **20% (VEINTE POR CIENTO)** PARA LA EMPRESA **AGREGADOS Y EQUIPOS S.A.C.,** QUIEN TENDRÁ A CARGO LA EJECUCION PARCIAL DE LA OBRA EN EL PORCENTAJE QUE SE INDICA.
- **15% (QUINCE POR CIENTO)** PARA LA EMPRESA **COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A. (CCEQO S.A.),** QUIEN TENDRÁ A CARGO LA EJECUCIÓN PARCIAL DE LA OBRA EN EL PORCENTAJE QUE SE INDICA.
- **10% (DIEZ POR CIENTO)** PARA LA EMPRESA **MBZ INVERSIONES E.I.R.L.,** QUIEN TENDRÁ A CARGO LA EJECUCIÓN PARCIAL DE LA OBRA EN EL PORCENTAJE QUE SE INDICA.

SÉPTIMA: REPRESENTANTE COMÚN

EL CONSORCIO DESIGNA COMO SU REPRESENTANTE COMÚN A DON **CARLOS ALBERTO FRANCO MOGOLLON**, IDENTIFICADO CON DNI **03677035**, QUIEN SE ENCUENTRA FACULTADO PARA FIRMAR EL CONTRATO DE OBRA CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS Y ACTUAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO EN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA, DICHO REPRESENTANTE CONSTITUYE A SU VEZ EL MÁXIMO ORGANISMO DEL CONSORCIO. DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA SE ENCUENTRA FACULTADO PARA REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE EL REQUERIMIENTO DE AUTORIDADES POLÍTICAS, POLICIALES, JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS, DE TRABAJO, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS, PUDIENDO HACER USO DE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 74° Y 75° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. LAS FACULTADES ANTES DESCRITAS SE DEBERÁN

CONSORCIO SAN ALFONSO RC
Américo Joel Cabada Paz
REPRESENTANTE COMÚN

371

ENTENDER COMO AMPLIAS E IRRESTRICTAS, NO PUDIENDO SER INTERPRETADAS EN EL SENTIDO LIMITATIVO.

OCTAVA: DE LA REMOCIÓN DEL REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO Y OTRAS MODIFICACIONES AL CONTRATO DE CONSORCIO.

DE DARSE EL CASO DE INCUMPLIMIENTO QUE POGA EN RIESGO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ADVERTIDA POR LA ENTIDAD SE PROCEDERA LA REMOCIÓN DEL REPRESENTANTE COMÚN Y/U OTRA MODIFICACIÓN AL CONSORCIO, DENTRO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE REALIZARÁ MEDIANTE CONVOCATORIA A REALIZARSE CON UN ANTERIORIDAD DE 5 (CINCO) DÍAS ÚTILES, A UN DIRECTORIO CONFORMADO POR TODOS LOS CONSORCIADOS QUIENES SERÁN DEBIDAMENTE REPRESENTADOS MEDIANTE DOCUMENTO LEGALIZADO.

LOS CONSORCIADOS CON DERECHO A VOZ Y VOTO SÓLO SERÁN AQUELLOS QUE CUENTEN CON UNA PARTICIPACIÓN MAYOR AL 15% DE PARTICIPACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA SEXTA DEL PRESENTE DOCUMENTO.

POR TANTO, LAS DECISIONES SERÁN TOMADAS POR LOS CONSORCIADOS QUE CUENTEN CON VOZ Y VOTO POR MAYORÍA SIMPLE.

DICHAS DECISIONES SON INAPELABLES Y DE EJECUCIÓN INMEDIATA, TENIENDO LOS CONSORCIADOS LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR DICHAS DECISIONES A LA ENTIDAD CONTRATANTE ASÍ COMO A TODAS LA INSTANCIAS QUE SE VEAN INVOLUCRADAS.

NOVENA: RESPONSABILIDADES.

LOS CONSORCIADOS ASUMEN RESPONSABILIDADES COLECTIVAS Y SOLIDARIAS FRENTE A TERCEROS POR TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAIGA EL CONSORCIO CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y DE ACUERDO A SU PARTICIPACIÓN.

DÉCIMA: OBLIGACIONES DE LOS CONSORCIADOS.

LOS CONSORCIADOS SE OBLIGAN A:

1. PREPARAR LAS FIANZAS Y GARANTÍAS NECESARIAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
2. EJECUTAR LA OBRA DE CONFORMIDAD CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS HASTA LA LIQUIDACIÓN FINAL.
3. RECIBIR CORRESPONDENCIA Y NOTIFICACIÓN DEL CONSORCIO E INFORMAR AL MISMO SOBRE EL PARTICULAR.
4. CONSERVAR LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTOS QUE PUEDAN SER REQUERIDOS POR LA LEY Y EL CONTRATO.

DÉCIMO PRIMERA: DURACIÓN DEL CONSORCIO.

LA DURACIÓN DEL CONSORCIO SERÁ TEMPORAL, ES DECIR DURARÁ EL TIEMPO QUE SE EMPLEE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CONTADO A PARTIR DEL INICIO DE

CONSORCIO SAN ILDELFONSO RC
Antonio José Cabada Paz
REPRESENTANTE COMUN

372

LA FIRMA DEL CONTRATO DE CONSORCIO, MÁS EL TIEMPO NECESARIO PARA TERMINAR CON LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS CONTRACTUALES.

DÉCIMO SEGUNDA: CESIONES.

NINGUNO DE LOS CONSORCIADOS PODRÁ CEDER TOTAL O PARCIALMENTE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE DOCUMENTO A UN TERCERO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DEL CLIENTE Y/O DE LOS OTROS CONSORCIADOS.

DÉCIMO TERCERA: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.

EL CONSORCIO SE DISOLVERÁ CUANDO:

a) SEA ENTREGADA LA OBRA A SATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD Y APROBADA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO SIN NINGUNA CONTROVERSIA PENDIENTE.
b) POR LA IMPOSIBILIDAD DE DESARROLLAR EL OBJETO DEL CONSORCIO.

DÉCIMO CUARTA: PODER

POR MEDIO DEL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO SE OTORGA PODER A DON CARLOS ALBERTO FRANCO MOGOLLON, PARA QUE EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO, REALICE TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS Y/O FINANCIERAS.

DÉCIMO QUINTA: LEY APLICABLE

EN TODO LO NO PREVISTO POR LAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO, LOS CONSORCIADOS SE SOMETEN A LO ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL CÓDIGO CIVIL Y DEMÁS DEL SISTEMA JURÍDICO QUE RESULTEN APLICABLES.

DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

TODO LITIGIO, CONTROVERSIA, DESAVENENCIA O RECLAMACIÓN RESULTANTE, RELACIONADA O DERIVADA DE ESTE ACTO JURÍDICO O QUE GUARDE RELACIÓN CON ÉL, INCLUIDAS LAS RELATIVAS A SU VALIDEZ, EFICACIA, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN O TERMINACIÓN, INCLUSO LAS DEL CONVENIO ARBITRAL, SERÁN RESUELTAS MEDIANTE ARBITRAJE NACIONAL DE DERECHO Y CON TRIBUNAL ARBITRAL, CUYO LAUDO SERÁ DEFINITIVO E INAPELABLE, DE CONFORMIDAD CON LOS REGLAMENTOS Y EL ESTATUTO DEL CENTRO DE ARBITRAJE DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE PIURA, A CUYAS NORMAS, ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN SE SOMETEN LAS PARTES EN FORMA INCONDICIONAL, DECLARANDO CONOCERLAS Y ACEPTARLAS EN SU INTEGRIDAD.

DÉCIMO SEPTIMA: LOS CONSORCIADOS PODRÁN MODIFICAR Y/O AMPLIAR EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO CUANDO LO CONSIDEREN NECESARIO Y CONVENIENTE PARA EL MEJOR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.

CONSORCIO SAN ALFONSO RC

Américo Joel Cabada Paz
REPRESENTANTE COMUN

CONTRATO DE CONSORCIO

PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

373

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL INTEGRADOR LAS LOMAS, LAS PALMERAS, LAS PEÑITAS, PAMPA ELERA BAJA, PAMPA ELERA ALTA HASTA CHIPILLICO, DISTRITO LAS LOMAS - PIURA"

LP N°01-2017-MDLL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA DE LA MUNICPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS

EN SEÑAL DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DE LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS PARTES CONTRATANTES PROCEDEN A SUSCRIBIRLO POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE SULLANA A LOS 27 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.

SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.
Carlos Alberto Franco Mogollon
GERENTE

CARLOS ALBERTO FRANCO MOGOLLON
SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.

CONSTRUCTORA URANIO S.A.C.
HELI PALACIOS PONCE
GERENTE GENERAL

HELI PALACIOS PONCE
CONSTRUCTORA URANIO S.A.C.

AGREGADOS Y EQUIPOS S.A.C.
Martin Alonso Camus Davila
Gerente General

MARTIN ALONSO CAMUS DAVILA
AGREGADOS Y EQUIPOS S.A.C.

MBZ INVERSIONES E.I.R.L.
Javier Martin Bustamante Zapata
TITULAR GERENTE

JAVIER MARTÍN BUSTAMANTE ZAPATA
MBZ INVERSIONES E.I.R.L.

Compañia Contratista de Equipos y Obras S.A.
Praxeres Briceño Sandoval
GERENTE GENERAL

PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.

LEGALIZACION A LA VUELTA

CONSORCIO SAN IDELFONSO RC
Américo Joel Cabada Paz
REPRESENTANTE COMÚN

374

CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS QUE APARECEN EN EL ANVERSO CORRESPONDEN DON **MARTIN ALONSO CAMUS DAVILA,** IDENTIFICADO CON **D.N.I. Nº 05411707**, QUIEN INTERVIENE EN REPRESENTACION DE **AGREGADOS Y EQUIPOS S.A.C.,** SEGUN PARTIDA ELECTRONICA **Nº 11000281** DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE PUCALLPA; Y A DON **HELI PALACIOS PONCE,** IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD **Nº 08743934**, QUIEN INTERVIENE EN REPRESENTACION DE **CONSTRUCTORA URANIO S.A.C.,** SEGUN PARTIDA ELECTRONICA **Nº 11002382** DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE PUCALLPA. ==========

SOLO SE LEGALIZAN LAS FIRMAS SIN ASUMIR RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO (ARTICULO 108 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049). LIMA, 03 DE OCTUBRE DEL 2017. ==========

Rubén Dario Soldevilla Gala
Abogado - Notario de Lima

BOLETA Nº 25370
FACTURA Nº

DOCUMENTO NO REDACTADO EN VIA NOTARIAL

CERTIFICO: LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN SON AUTÉNTICAS Y CORRESPONDEN A: BRICEÑO SANDOVAL PRAXERES, BUSTAMANTE ZAPATA JAVIER MARTIN

IDENTIFICADO (S) CON: DNI = 02622415, DNI = 02839543

SE LEGALIZAN SOLO LAS FIRMAS NO EL CONTENIDO SULLANA..

04 OCT. 2017

José Huachillo Cevallos
NOTARIO DE SULLANA
R.S.T.-GHPTT

CERTIFICO: LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN SON AUTÉNTICAS Y CORRESPONDEN A: CARLOS ALBERTO FRANCO MOGOLLON

IDENTIFICADO (S) CON: DNI = 03677035

SE LEGALIZAN SOLO LAS FIRMAS NO EL CONTENIDO SULLANA..

04 OCT. 2017

José Huachillo Cevallos
NOTARIO DE SULLANA
R.S.T.-GHPTT

CONSORCIO SAN IDELFONSO RC

Américo Jeel Cabada Paz
REPRESENTANTE COMÚN

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

OBRA:

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL INTEGRADOR LAS LOMAS, PALMERAS, LAS PEÑITAS, PAMPA ELERA BAJA, PAMPA ELERA ALTA HASTA CHIPILLICO, DISTRITO DE LAS LOMAS – PIURA - PIURA"

Municipalidad Distrital Las Lomas Piura
Ing. Manuel Emilio Silva Adrianzen
JEFE DE DISERTEC

Siendo las 09:00 a.m. del día 23 de enero del 2019, se constituyeron al lugar donde se ejecutó la obra: **"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL INTEGRADOR DE LAS LOMAS, PALMERAS, PEÑITAS, PAMPA ELERA BAJA, PAMPA ELERA ALTA HASTA CHIPILLICO DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA DE PIURA -PIURA.",** los miembros de la Comisión de Recepción de Obra, designados mediante la Resolución de Alcaldía N° 008 – 2019 – MDLL, de fecha15 de enero del 2019, con el objeto de dar cumplimiento acto de recepción de obra, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 178° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; obra ejecutada por el contratista **CONSORCIO VIAL LAS LOMAS, integrado por las empresas: Constructora Uranio SAC, Agregados y Equipos SAC, Compañía Contratistas de Equipos y Obras SA, Servicios Generales Viviana EIRL, MBZ Inversiones EIRL.**

Municipalidad Distrital V°B° OFICINA ABASTECIMIENTO LAS LOMAS

I.- DATOS GENERALES DE LA OBRA:

UNIDAD EJECUTORA	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS.
FINANCIMIENTO	:	CANON SOBRECANON, REGALIAS, RENTADE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.
OBRA	:	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL INTEGRADOR DE LAS LOMAS, PALMERAS, PEÑITAS, PAMPA ELERA BAJA, PAMPA ELERA ALTA HASTA CHIPILLICO DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA DE PIURA -PIURA.
GRUPO FUNCIONAL	:	TRANSPORTE – TRANSPORTE TERRESTRE – VIAS VECINALES
UBICACION	:	LUGAR : VARIOS CASERIOS DISTRITO : LAS LOMAS PROVINCIA : PIURA DEPARTAMENTO : PIURA
CONTRATO	:	N° 001-2017-MDLL
MODALIDAD	:	A PRECIOS UNITARIOS
CONTRATISTA	:	CONSORCIO VIAL LAS LOMAS **(Empresa Uranio SAC, agregados y Equipos SAC, Compañía Contratista de Equipos y Obras SAC, Servicios Generales Viviana EIRL, MBZ Inversiones EIRL)**
PLAZO DE EJECUCION	:	365 DIAS CALENDARIO
VALOR REFERENCIAL	:	33,175,359.62
VALOR COONTRATADO	:	33,175,359.62
RESIDENTE DE OBRA	:	ING. JUAN PASTOR ZUZUNAGA ALVAREZ
SUPERVISOR DE OBRA	:	ING. GERMAN WALTER EURIBE MUNOZ
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO	:	18 DE OCTUBRE DEL 2017
FECHA DE INICIO DE OBRA	:	24 DE OCTUBRE DEL 2017
FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL	:	23 DE OCTUBRE DEL 2018
AMPLIACION DE PLAZO Nº01	:	31 d.c. EN ARBITRAJE (R.A N° 186 – 2018-MDLL)
AMPLIACION DE PLAZO Nº02	:	12 d.c. APROBADA (R.A N° 302 – 2018-MDLL)
AMPLIACION DE PLAZO Nº03	:	07 d.c. APROBADA (R.A N° 309 – 2018-MDLL)
AMPLIACION DE PLAZO Nº04	:	13 d.c. APROBADA (R.A N° 332 – 2018-MDLL)
AMPLIACION DE PLAZO Nº05	:	25 d.c. APROBADA (R.A N° 338 – 2018-MDLL)
AMPLIACION DE PLAZO Nº06	:	08 d.c. IMPROCEDENTE (R.A N° 390 – 2018-MDLL)

ARBA INGENIERIA
Ing. German Walter Euribe Muñoz
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO VIAL LAS LOMAS
Juan Pastor Zuzunaga Alvarez
RESIDENTE DE OBRA
CIP. N° 7566

AMPLIACION DE PLAZO Nº07		10 d.c. DENEGADA (R.A N° 0027 – 2019-MDLL)
AMPLIACION DE PLAZO Nº08		15 d.c. DENEGADA (R.A N° 0028 – 2019-MDLL)
ADICIONAL VINCUL. DE OBRA N° 01	:	(R.A N° 296 – 2018-MDLL)
DEDUCTIVO VINCUL. DE OBRA N° 01	:	(R.A N° 296 – 2018-MDLL)
ADICIONAL DE OBRA N° 02	:	(R.A N° 310 – 2018-MDLL)
ADICIONAL DE OBRA N° 03	:	(R.A N° 320 – 2018-MDLL)
ADICIONAL DE OBRA N° 04	:	(R.A N° 338 – 2018-MDLL)
ADICIONAL DE OBRA N° 05	:	(R.A N° 395 – 2018-MDLL)
ADICIONAL VINCUL DE OBRA N° 06	:	(R.A N° 396 – 2018-MDLL)
DEDUCTIVO VINCUL. DE OBRA N° 02	:	(R.A N° 396 – 2018-MDLL)
FECHA DE TERMINO REAL		03 DE ENERO DEL 2019
DESIG. DEL COMITÉ DE RECEPCION		R.A N.° 0008-2019-MDLL

Municipalidad Distrital Las Lomas Piura
Ing. Manuel Emilio Silva Adrianzen
JEFE DE DISERTEC

Municipalidad Distrital V°B° OFICINA ABASTECIMIENTO LAS LOMAS

II.- ANTECEDENTES:

- Mediante Licitación Pública N° 001-2017-MDLL/CS, salió ganadora de la Buena Pro la empresa **CONSORCIO VIAL LAS LOMAS**, para la ejecución de la obra denominada "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL INTEGRADOR LAS LOMAS, PALMERAS, LAS PEÑITAS, PAMPA ELERA BAJA, PAMPA ELERA ALTA HASTA CHIPILLICO, DISTRITO DE LAS LOMAS – PIURA - PIURA", por un monto de S/. 33'175,359.62 (Treinta y Tres Millones Ciento Setenta y Cinco Mil Trescientos Cincuenta y Nueve con 62/100 Nuevos Soles), un plazo de ejecución de 365 días calendario.

- Mediante Contrato de Ejecución de Obra de la referencia c) del 06 de octubre del 2017, mediante el cual la Municipalidad Distrital de Las Lomas, contrata a la empresa **CONSORCIO VIAL LAS LOMAS**, para la ejecución de la obra denominada "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL INTEGRADOR LAS LOMAS, PALMERAS, LAS PEÑITAS, PAMPA ELERA BAJA, PAMPA ELERA ALTA HASTA CHIPILLICO, DISTRITO DE LAS LOMAS – PIURA - PIURA", por un monto de S/. 33'175,359.62 (Treinta y Tres Millones Ciento Setenta y Cinco Mil Trescientos Cincuenta y Nueve con 62/100 Nuevos Soles), un plazo de ejecución de 365 días calendario.

- Con fecha 18 de octubre del 2017, se firmó el Acta de Entrega de Terreno y con fecha 24 de octubre del 2017, se cumplieron todos los requisitos para dar inicio a la ejecución de obra, por lo que se suscribe la correspondiente Acta de Inicio de Obra.

- Fecha de término de plazo de ejecución de obra: 23 de octubre del 2018.

- Se otorgaron cinco (5) ampliaciones de plazo aprobadas mediante las correspondientes Resoluciones de Alcaldía N° 186-2018 MDLL, N° 302-2018 MDLL, N° 309-2018 MDLL, N° 332-2018 MDLL, y N° 338-2018 MDLL.

- Fecha de término de plazo de ejecución de obra, según ampliaciones de plazo aprobadas: 18 de diciembre del 2018.

- Con fecha 03 de enero del 2019, fecha real de término de obra, se culminaron los trabajos contractuales y los trabajos adicionales autorizados y aprobados mediante resoluciones de Alcaldía de la Municipalidad Distrital de Las Lomas. Asimismo, con asiento de cuaderno de obra N° 458 del contratista (03.01.2019) y asiento N°459 de la supervisión (07.01.2019). Dan por concluida la obra, solicitando al contratista cumpla con la presentación de la documentación para el trámite de la recepción de la obra en referencia.

ARBA INGENIERÍA
Ing. German Walter Emilio Muñoz
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO VIAL LAS LOMAS
Juan Pastor Zuzunaga Alvarez
RESIDENTE DE OBRA
CIP. N° 7666

Contando con la documentación sustentatoria se dio inicio a la verificación de la obra, desde el Caserío Chipillico (Km 22+810) hacia la ciudad de la Lomas (Km 0+000). Debido a la magnitud de la obra se continuó con la verificación los días 24 y 25 de enero del año 2019.

Al término del acto el Comité de Recepción de Obra, concluyó que la obra se ejecutó, de acuerdo a lo estipulado en el Expediente Técnico y a los adicionales de obra aprobados.

METAS EJECUTADAS:

Las metas ejecutadas de acuerdo a lo previsto en el Expediente Técnico y a los adicionales de obra aprobados, son los siguientes

1. Construcción de 21.440 Kilómetros de Carretera a nivel de Asfalto en Caliente, incluido imprimación.
2. Construcción de 1,372.50 ml de pavimento de concreto e=0.20 m. (38 badenes de concreto f´c=210 kg/cm2.)
3. Construcción de Puente de 90.00 ml de sección Compuesta (Subestructura de Concreto Armado y Superestructura de vigas metálicas, con superficie de rodadura con asfalto en caliente y barandas metálicas).
4. Construcción de 300.00 m3. de enrocado de Protección en taludes de ingreso y salida del puente, aguas arriba.
5. Construcción de 22 alcantarillas de marco de concreto armado MCA.
6. Intervención de 02 alcantarillas a nivel de mantenimiento y mejoramiento MCA.
7. Construcción de 14 alcantarillas de tubería metálica corrugada TMC.
8. Construcción de 10, 025.80 ml. Cuenta revestidas con concreto f´c=175 kg/cm2.
9. Construcción de 560.00 ml. Cuneta revestida con concreto f´c=210 kg/cm.
10. Construcción de 3, 216.58. m3 de mampostería de piedra y concreto f´c=140 kg/cm2.
11. Fabricación e instalación de 1, 320 ml de guardavías metálicas.
12. Fabricación e Instalación de 174 señales Preventivas y 45 Reglamentarias
13. Fabricación e Instalación de 19.57 m2 de señales Informativas.
14. Pintado de 6, 715.98 m2 de marca en el pavimento.
15. Fabricación y colocación de 22 hitos kilométricos

Se suscribe, en señal de conformidad la presente Acta de Recepción de Obra en cinco (5) ejemplares, en el distrito de Las Lomas, provincia y departamento de Piura a los 28 días del mes de enero del 2019.

COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA

POR LA MUNICIPALIDAD:

Municipalidad Distrital Las Lomas Piura
Ing. Manuel Emilio Silva Adrianzen
JEFE DE DISERTEC

Municipalidad distrital V°B° OFICINA ABASTECIMIENTO LAS LOMAS

CONSORCIO VIAL LAS LOMAS
Juan Pastor Zuzunaga Alvarez
RESIDENTE DE OBRA
CIP. N° 7586

ARBA INGENIERIA
Ing. German Walter Tumbe Tumbe
JEFE DE SUPERVISION

Ing. Manuel Emilio Silva Adrianzen
Jefe de DISERTEC
CIP – 51258 / DNI N° 02614808
PRESIDENTE

Sr. Oscar Antonio Bartesaghi Correa
Jefe de Abastecimiento
DNI N° 43168520
MIEMBRO

Municipalidad Distrital Las Lomas Piura
Ing. Manuel Emilio Silva Adrianzen
JEFE DE DISEÑO

ARQ. JACINTO TIMANA GALECIO
Jefe PROVIAS descentralizado – Piura
CAP – 2295 / DNI N° 08512133
VEEDOR

Ing. German Walter Euribe Muñoz
Jefe de Supervisión
ING – 102731 / DNI N° 41344975
ASESOR

POR EL CONTRATISTA:

Municipalidad Distrital V°B° OFICINA ABASTECIMIENTO LAS LOMAS

Ing. Juan Pastor Zuzunaga Álvarez
CIP – 7586 / DNI N° 09140528
RESIDENTE DE OBRA

Sr. Carlos Alberto Franco Mogollón
DNI N° 03677035
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. José Lama More
CIP – 17259 / DNI N° 03633285
ASESOR

Ing. José Castro Pisfil
CIP - 47020 / DNI N° 16552604
ASESOR

Ing. Roberto Martin López Lazo
CIP – 49737 / DNI N° 08873492
ASESOR

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO".

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA Nª02-2017-MDA ¨MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR EL BANCO, DISTRITO DE AMOTAPE, PROVINCIA DE PAITA DEPARTAMENTO DE PIURA¨. CON CÓDIGO SNIP N°325491.

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra ¨MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR EL BANCO, DISTRITO DE AMOTAPE, PROVINCIA DE PAITA DEPARTAMENTO DE PIURA¨. Con código SNIP N°325491, que celebra de una parte Municipalidad Distrital de Amotape, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20199165021, con domicilio legal en Calle Plaza De Armas S/N-Distrito de Amotape-Paita-Piura, representada por su Alcalde Señor **JOSE WILMER MARCHENA SANDOVAL**, identificado con DNI Nº 03473168, y de otra parte **CONSORCIO VIAL AMOTAPE**, representado por su Representante legal Común, **CARLOS ALBERTO FRANCO MOGOLLON,** con DNI N°03677035, con domicilio legal, en MZ.D-2 Lote 13-Urb.Jardin 2ª Etapa-Sullana-Piura, según contrato de consorcio para la ejecución de obra, a quien en adelante se le denominara el contratista en los términos y condiciones siguientes:

FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONSORCIO:

- **SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R,** con RUC Nº20483851171, con domicilio legal en MZ.D-2 LOTE 13-URB.JARDIN 2ª ETAPA-SULLANA-PIURA, debidamente representado por su gerente el **SR.CARLOS ALBERTO FRANCO MOGOLLON**, con DNI Nº03677035, según poder inscrito en el Asiento N°A0001de la partida Registro de Personas Jurídicas en la Partida Electrónica Nª 11001692 I Sede Piura Oficina Registral de Sullana. Con un porcentaje del 50% (CINCUENTA POR CIENTO).

- **COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A,** con RUC 20275772969, con domicilio legal en CAL.J.C. MARIATEGUI MZA. C LOTE. 01 CP EL MILAGRO SEC VII A (SUB SEC. LOS LIBERTADORES -ALT 1ER PARAD) LA LIBERTAD - TRUJILLO - HUANCHACO, debidamente representado por su gerente el **SR.PRAXERES BRICEÑO SANDOVA**L, con DNI Nº02622415, según Personas Jurídicas en la Partida Electrónica o N°03132017, publicidad N°06461475, de la Oficina Registral de Trujillo. Con un porcentaje del 50% (CINCUENTA POR CIENTO).

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha, 26 de octubre del 2017, el comité de selección adjudicó la buena pro de **la LICITACION PUBLICA N° 001-2017-CS/MDA** – PRIMERA CONVOCATORIA para la contratación de la ejecución de la obra **¨MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR EL BANCO, DISTRITO DE AMOTAPE, PROVINCIA DE PAITA DEPARTAMENTO DE PIURA¨. Con código SNIP N°325491, a CONSORCIO VIAL AMOTAPE**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CONSORCIO VIAL AMOTAPE

Sr. Carlos Alberto Franco Mogollón
Representante Común

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la ejecución de la obra "**MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR EL BANCO, DISTRITO DE AMOTAPE, PROVINCIA DE PAITA DEPARTAMENTO DE PIURA". Con código SNIP N°32549.**

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/.2´405,959.62** (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTINUEVE CO 62/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO[1]

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos de valorización de acuerdo al cronograma de avance de obra o en su defecto mensual, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

El operador tributario será uno de los integrantes del CONTRATISTA **SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R, con** RUC Nº20483851171, de acuerdo establecido en la cláusula octava del operador tributario del contrato privado de consorcio.

Así, mismo EL CONTRATISTA en su calidad de contribuyente ante SUNAT, está en la obligación de mantener su estado activo y condición habiendo, hasta la liquidación final de la obra y/o arbitraje.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de 90 días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las bases.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CONSORCIO VIAL AMOTAPE

Sr. Carlos Alberto Franco Mogollón
Representante Común

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/.240,595.97, a través de la CARTA FIANZA N° C.F.NªE1929-00-2017 emitida por **SECREX CESCE**. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO.

LA ENTIDAD otorgara UN adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días calendarios siguientes A LA SUSCRIPCION DE E CONTRATO, mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente, LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

Puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS[2]

"LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del CONTRATO ORIGINAL conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 08 días calendarios previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos[3] mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

CONSORCIO VIAL AMOTAPE

Sr. Carlos Alberto Franco Mogollón
Representante Común

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIEGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Ítem	RIESGO ASIGNADO A LA ENTIDAD
01	RIESGO DE QUE LAS COTAS Y MEDIDAS PROPUESTAS NO SE ENMARQUEN AL TRABAJO DE CAMPO.
02	RIESGO DE NO INICIAR EL PROYECTO AL NO CONTAR CON LA LIBRE DISPONIBILIDAD Y SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO.
03	RIESGO DE PARALIZACIÓN O RETRASO EN EL INICIO AL NO CONTAR CON PERMISOS O LICENCIAS NECESARIAS.
Ítem	**RIESGO ASIGNADO AL CONTRATISTA**
01	RIESGO DE DEMORA PARA EL ABASTECIMIENTO DE INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS.
02	RIESGO DE ENCONTRAR ESTRUCTURAS DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACIÓN O DEMOLICIÓN NO CONSIDERADAS EN LA PARTIDA CORRESPONDIENTE
03	RIESGO DE HUNDIMIENTOS, DESPLOME DE ESTRUCTURAS ALEDAÑAS.
04	RIESGO DE ENCONTRAR MATERIAL DIFERENTE CARACTERÍSTICAS A LO DESCRITO EN EL ESTUDIO DE SUELOS.
05	RIESGO DE INTERFERENCIAS DE SERVICIOS EXISTENTES.
06	INADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
07	RIESGO DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, POLUCIÓN
08	ACCIDENTE DEL PERSONAL OBRERO Y TERCEROS
09	RIESGO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO
10	RIESGO DE PARALIZACION O RETRASO EN LAS ACTIVIDADES POR VANDALISMO Y/O GREMIOS
11	RIESGO OCASIONADO AL DEFICIENTE CONTROL DE CALIDAD

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 años, contados a partir de la conformidad de la recepción de la obra.

CONSORCIO VIAL AMOTAPE

Sr. Carlos Alberto Franco Mogollón
Representante Común

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La Municipalidad aplicará al Contratista otras penalidades de conformidad con lo establecido en el Art. 134° del RLCE hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

La aplicación de estas penalidades están referidas al porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria (U.I.T) y las sanciones se efectuarán por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

N°	SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CALCULO	PROCEDIMIENTO
1	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	50% de 1 U.I.T por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del Jefe de la División de Desarrollo urbano e Infraestructura
2	Cuando el ingeniero residente no se encuentra en forma permanente en la obra.	20% de 1 U.I.T por cada día de ausencia no justificada.	Según informe del supervisor de la obra
3	Cuando el Contratista no presenta los equipos declarados en la propuesta técnica.	20% de 1 U.I.T por cada día de retraso	Según informe del supervisor de la obra
4	Cuando el contratista de manera injustificada, no asista con sus especialistas a reuniones convocadas por la Entidad.	50% de 1 U.I.T por cada evento	Según informe del coordinador o funcionario de la Municipalidad División de Desarrollo urbano e

			Infraestructura
5	Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad.	20% de 1 U.I.T por cada trabajador	Según informe del supervisor de la obra
6	Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales de acuerdo con las especificaciones técnicas del expediente técnico.	20% de 1 U.I.T por cada incumplimiento	Según informe del supervisor de la obra
7	Cuando el contratista emplee materiales no normalizados, en este caso el contratista deberá retirar dicho material y reemplazarlo por otro que este normalizado y cumpla con las especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para la Municipalidad.	50% de 1 U.I.T por cada caso detectado.	Según informe del supervisor de la obra
8	Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular incumpliendo las normas.	30% de 1 U.I.T por cada día de incumplimiento	Según informe del supervisor de la obra
9	Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole anotar las ocurrencias. La penalidad es por cada día de indisponibilidad.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del supervisor de obra
10	Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro del plazo establecido. Asimismo tiene la obligación de mantener el cartel de obra durante la ejecución de la obra, se penalizara de la misma forma, cuando no se mantenga durante el tiempo establecido.	20% de 1 U.I.T por cada día de incumplimiento	Según informe del supervisor de la obra

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CONSORCIO VIAL AMOTAPE

Sr. Carlos Alberto Franco Mogollón
Representante Común

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 136 y 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 146, 152, 168, 170, 177, 178, 179 y 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en

su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje será institucional y resuelto por **ARBITRO ÚNICO. LA ENTIDAD**. propone las siguientes instituciones arbitrales en el siguiente orden de prelación.

1.-Colegio de Ingenieros del Perú.

2.-Camara de Comercio y Producción de Piura.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Calle Plaza de Armas S/N-Amotape-Paita-Piura

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: MZ.D2 LOTE 13, URB. JARDIN II ETAPA-SULLANA-PIURA.

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: consorciovialamotape@gmail.com.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Amotape a los (17) diecisiete días del mes Noviembre del 2017.

José Wilmer Marchena Sandoval
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL AMOTAPE - PAITA

"LA ENTIDAD"

CONSORCIO VIAL AMOTAPE
Sr. Carlos Alberto Franco Mogollón
Representante Común

"EL CONTRATISTA"

CONTRATO DE CONSORCIO

PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR EL BANCO DEL DISTRITO DE AMOTAPE-PAITA-PIURA "

LICITACION PUBLICA N° 001-2017-CS/MDA-PRIMERA CONVOCATORIA-BASES INTEGRADAS

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO, EL **CONTRATO DE CONSORCIO,** QUE CELEBRAN:

1. LA EMPRESA **SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.,** CON R.U.C. N° **20483851171**, CON DOMICILIO FISCAL EN MZ. D-2 LOTE 13 URBANIZACIÓN JARDÍN II ETAPA - DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA; DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE, DON **CARLOS ALBERTO FRANCO MOGOLLÓN**, IDENTIFICADO CON DNI N° **03677035**, SEGÚN PODERES INSCRITOS EN LA PARTIDA ELECTRÓNICGA N° 11001692 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA - OFICINA REGISTRAL DE SULLANA, CON REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDOR DE OBRAS N° 29045.
2. LA EMPRESA COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS **S.A.** CON RUC **20275772969**, CON DOMICILIO EN CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI MZ C LOTE 01 – SECTOR VII A C.P. EL MILAGRO – HUANCHACO – TRUJILLO – LA LIBERTAD, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL DON **PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL**, IDENTIFICADO CON DNI **02622415**, SEGÚN PODERES INSCRITOS EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° **03132017** DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA ZONA REGISTRAL N° V SEDE TRUJILLO , CON REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDOR DE OBRAS N° 06392.

A QUIENES LLAMAREMOS EN ADELANTE **"LOS CONSORCIADOS"**, OBLIGÁNDOSE A CUMPLIR EL PRESENTE CONTRATO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1. LOS CONSORCIADOS SON PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO CONSTITUÍDAS BAJO LA REGULACIÓN DE LA LEY DE SOCIEDADES Y DEBIDAMENTE INSCRITAS EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO, ENCONTRÁNDONOS CON INSCRIPCIÓN VIGENTE PARA LA CONTRATACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS.
2. MEDIANTE CONVOCATORIA L.P N°001-2017-CS/MDA-PRIMERA CONVOCATORIA, DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, SUSCRIPCION Y EJEUCION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE CONVOCA A LA LICITACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR EL BANCO DEL DISTRITO DE AMOTAPE – PAITA – PIURA POR EL MONTO DE S/. 2´405,959.62
3. CON FECHA DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2017 SE OTORGA LA BUENA PRO AL CONSORCIO VIAL AMOTAPE, INTEGRADO POR LAS EMPRESAS DESCRITAS EN LA PARTE INTRODUCCTORIA POR EL MONTO DE S/. 2´405,959.62

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO Y DENOMINACION DEL CONSORCIO.

LOS CONSORCIADOS DESCRITOS EN LA PARTE INTRODUCTORIA DEL PRESENTE CONTRATO, HAN CONVENIDO ASOCIARSE DE MODO TEMPORAL BAJO LA DENOMINACIÓN DE **"CONSORCIO VIAL AMOTAPE",** CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR LA OBRA **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO**

SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.
Carlos Alberto Franco Mogollón
GERENTE GENERAL

Compañía Contratista de Equipos y Obras S.A.
Praxeres Briceño Sandoval
REPRESENTANTE LEGAL

DOCUMENTO NO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

EN EL SECTOR EL BANCO DEL DISTRITO DE AMOTAPE – PAITA – PIURA", PROVENIENTE DEL OTORGAMIENTO DE LA **BUENA PRO** DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2017-CS/MDA –PRIMERA CONVOCATORIA, CUYO VALOR TOTAL DE EJECUCIÓN ASCIENDE A LA SUMA DE **S/. 2'405,959.62**
(DOS MILLONES CUATROSCIENTOS CINCO MIL NOVESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 62/100 SOLES).

SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.
Carlos Alberto Franco Mogollón
GERENTE GENERAL

Compañía Contratista de Equipos y Obras S.A.
Praxeres Briceño Sandoval
REPRESENTANTE LEGAL

CLÁUSULA TERCERA: JUSTIFICACIÓN.
EL CONSORCIO DECLARA QUE LA JUSTIFICACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD DEL MISMO ESTA EN APROVECHAR LA CONJUNCIÓN DE LOS ESFUERZOS PARA UTILIZAR TODOS LOS RECURSOS, EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTOS DE LOS ASOCIADOS EN BENEFICIO DE LA BUENA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

CLÁUSULA CUARTA: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL SOLIDARIA ANTE LA ENTIDAD
LOS CONSORCIADOS SON RESPONSABLES MANCOMUNADA Y SOLIDARIAMENTE POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO DE LA OBRA.

ESTAN OBLIGADOS SOLIDARIAMENTE A RESPONDER FRENTE A LA ENTIDAD POR LOS EFECTOS PATRIMONIALES QUE ESTA SUFRA COMO CONSECUENCIA DE SU ACTUACION, YA SEA INDIVIDUAL O CONJUNTA, DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL.

DOCUMENTO NO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

CLÁUSULA QUINTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE EJECUCION CONTRACTUAL.
EL CONSORCIO TENDRÁ EL DOMICILIO LEGAL EN MZ. D2 LOTE 13 URBANIZACIÓN JARDÍN II ETAPA – SULLANA – PIURA, PUDIENDO MANTENER OFICINAS DE APOYO EN LA CIUDAD DE PIURA O EN EL LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO Y SU DIRECCION ELECTRONICA SERA : serviciosviviana71@hotmail.com, cceqo@hotmail.com

CLÁUSULA SEXTA: PARTICIPACIÓN DE LOS CONSORCIADOS.
LA PARTICIPACIÓN DE CADA CONSORCIADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LOS APORTES DE DINERO, DERECHOS Y OBLIGACIONES, UTILIDADES Y PÉRDIDAS DE LA ASOCIACION SE FIJAN DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

- **50% (CINCUENTA POR CIENTO)** PARA LA EMPRESA **SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.,** QUIEN TENDRÁ A CARGO LA EJECUCION PARCIAL DEL SERVICIO EN EL PORCENTAJE QUE SE INDICA.
- **50% (CINCUENTA POR CIENTO)** PARA LA EMPRESA **COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A,** QUIEN TENDRÁ A CARGO LA EJECUCION PARCIAL DEL SERVICIO EN EL PORCENTAJE QUE SE INDICA.

CLÁUSULA SÉPTIMA: REPRESENTANTE COMÚN

EL CONSORCIO DESIGNA COMO SU REPRESENTANTE COMÚN A DON **CARLOS ALBERTO FRANCO MOGOLLON**, IDENTIFICADO CON DNI **03677035**, QUIEN SE ENCUENTRA FACULTADO PARA ACTUAR EN NOMBRE Y REPRESENTACION DEL CONSORCIO, EN TODOS LOS ACTOS REFERIDOS A LA SUSCRIPCION Y EJECUCION DEL CONTRATO, CON PODERES SUFICIENTES PARA EJERCITAR LOS DERECHOS Y CUMPLIR OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN EN SU CALIDAD DE CONTRATISTA HASTA LA CONFORMIDAD O LIQUIDACION DEL CONTRATO.

EL REPRESENTANTE COMUN CONSTITUYE A SU VEZ EL MÁXIMO ORGANISMO DEL CONSORCIO. DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA SE ENCUENTRA FACULTADO PARA REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE EL REQUERIMIENTO DE AUTORIDADES POLÍTICAS, POLICIALES, JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS, DE TRABAJO, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS, PUDIENDO HACER USO DE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 74° Y 75° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. LAS FACULTADES ANTES DESCRITAS SE DEBERÁN ENTENDER COMO AMPLIAS E IRRESTRICTAS, NO PUDIENDO SER INTERPRETADAS EN EL SENTIDO LIMITATIVO.

SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.
Carlos Alberto Franco Mogollón
GERENTE GENERAL

Compañía Contratista de Equipos y Obras S.A.
Praxeres Briceño Sandoval
REPRESENTANTE LEGAL

CLÁUSULA OCTAVA: ENCARGO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS.

LA EMPRESA SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL TENDRA A CARGO LA ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD DE LA OBRA POR LO QUE QUEDA DESIGNADA COMO **OPERADOR TRIBUTARIO** Y SERA A QUIEN SE EFECTUE EL PAGO Y EMITA LA FACTURA CORRESPONDIENTE.

DOCUMENTO NO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

CLÁUSULA NOVENA: RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS

LOS CONSORCIADOS ASUMEN RESPONSABILIDADES COLECTIVAS Y SOLIDARIAS FRENTE A TERCEROS POR TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAIGA EL CONSORCIO CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y DE ACUERDO A SU PARTICIPACIÓN.

CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DE LOS CONSORCIADOS.

LOS CONSORCIADOS SE OBLIGAN A:

1. PRESENTAR LAS FIANZAS Y GARANTÍAS NECESARIAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
2. EJECUTAR EL SERVICIO DE CONFORMIDAD CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS HASTA LA LIQUIDACIÓN FINAL.
3. RECIBIR CORRESPONDENCIA Y NOTIFICACIÓN DEL CONSORCIO E INFORMAR AL MISMO SOBRE EL PARTICULAR.
4. CONSERVAR LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTOS QUE PUEDAN SER REQUERIDOS POR LA LEY Y EL CONTRATO.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DURACIÓN DEL CONSORCIO.

LA DURACIÓN DEL CONSORCIO SERÁ TEMPORAL, ES DECIR DURARÁ EL TIEMPO QUE SE EMPLEE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CONTADO A PARTIR DEL INICIO DE LA FIRMA DEL CONTRATO DE CONSORCIO, MÁS EL TIEMPO NECESARIO PARA TERMINAR CON LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS CONTRACTUALES.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CESIONES.

NINGUNO DE LOS CONSORCIADOS PODRÁ CEDER TOTAL O PARCIALMENTE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE DOCUMENTO A UN TERCERO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DEL CLIENTE Y/O DE LOS OTROS CONSORCIADOS.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: SUBCONTRATACIONES

EL CONSORCIO PUEDE SUBCONTRATAR LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR SUS INTEGRANTES, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS PRESUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 35° DE LA LEY N°30225 Y EL ARTICULO 124° DEL REGLAMENTO LEY DE N° 30225 –LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO; Y ADEMAS QUE TODOS LOS INTEGRANTES MANIFIESTEN DE FORMA INDUBITABLE SU CONFORMIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DISOLUCIÓN

EL CONSORCIO SE DISOLVERÁ CUANDO:

a) SEA ENTREGADA LA OBRA A SATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD Y APROBADA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO SIN NINGUNA CONTROVERSIA PENDIENTE.
b) POR LA IMPOSIBILIDAD DE DESARROLLAR EL OBJETO DEL CONSORCIO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PODER

POR MEDIO DEL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO SE OTORGA PODER A DON **CARLOS ALBERTO FRANCO MOGOLLON**, PARA QUE EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO, REALICE TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS Y/O FINANCIERAS.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

SOLO EN LO NO PREVISTO EN ESTE CONTRATO, EN LA LEY DE CONTRATACONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, EN LAS DIRECTIVAS QUE EMITE EL OSCE Y DEMAS NORMTIVA ESPECIAL QUE RESULTE APLICABLE, SERAN DE APLICACIÓN SUPLETORIA LAS DISPOSICIONES PERTINENTES DEL CODIGO CIVIL VIGENTE, CUANDO CORRESPONDA, Y DEMAS DE DERECHO PRIVADO.

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

TODO LITIGIO, CONTROVERSIA, DESAVENENCIA O RECLAMACIÓN RESULTANTE, RELACIONADA O DERIVADA DE ESTE ACTO JURÍDICO O QUE GUARDE RELACIÓN CON ÉL, INCLUIDAS LAS RELATIVAS A SU VALIDEZ, EFICACIA, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN O TERMINACIÓN, INCLUSO LAS DEL CONVENIO ARBITRAL, SERÁN RESUELTAS MEDIANTE ARBITRAJE NACIONAL DE DERECHO Y CON TRIBUNAL ARBITRAL, CUYO LAUDO SERÁ

SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.
Carlos Alberto Franco Mogollón
GERENTE GENERAL

Compañia Contratista de Equipos y Obras S.A.
Praxeres Balceño Sandoval
REPRESENTANTE LEGAL

DOCUMENTO NO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

DEFINITIVO E INAPELABLE, DE CONFORMIDAD CON LOS REGLAMENTOS Y EL ESTATUTO DEL CENTRO DE ARBITRAJE DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE PIURA, A CUYAS NORMAS, ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN SE SOMETEN LAS PARTES EN FORMA INCONDICIONAL, DECLARANDO CONOCERLAS Y ACEPTARLAS EN SU INTEGRIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MODIFICACIONES Y/O AMPLIACIONES
LOS CONSORCIADOS PODRÁN MODIFICAR Y/O AMPLIAR EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO CUANDO LO CONSIDEREN NECESARIO Y CONVENIENTE PARA EL MEJOR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA
CUALQUIERA DE LA PARTES PUEDE ELEVAR EL PRESENTE CONTRATO A ESCRITURA PÚBLICA CORRIENDO CON TODOS LOS GASTOS QUE DEMANDE ESTA FORMALIDAD.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: EN SEÑAL DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DE LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS PARTES CONTRATANTES PROCEDEN A SUSCRIBIRLO POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE SULLANA A LOS 03 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.

SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.
Carlos Alberto Franco Mogollón
GERENTE GENERAL

CARLOS ALBERTO FRANCO MOGOLLON
SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.

Compañia Contratista de Equipos y Obras S.A.
Praxeres Briceño Sandoval
REPRESENTANTE LEGAL

PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
COMPAÑIA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.

DOCUMENTO NO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

Colegio de Notarios de La Libertad
N
La Libertad

CERTIFICO: QUE LA FIRMA Y HUELLA DIGITAL QUE ANTECEDEN SON CONFORMES A LAS REGISTRADAS
POR ..... Praxeres Briceño Sandoval .....
EN SU D.N.I. ..... 02622415 .....
SE CERTIFICA LA FIRMA MAS NO EL CONTENIDO
TRUJILLO, 04 NOV 2017

MARCO A. CORCUERA GARCIA
NOTARIO ABOGADO
TRUJILLO

CERTIFICACION A LA VUELTA ⇒

DOCUMENTO NO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

CERTIFICO: LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN SON AUTÉNTICAS Y CORRESPONDEN A: CARLOS ALBERTO FRANCO MOGOLLON

IDENTIFICADO (S) CON: DNI : 03677035

SE LEGALIZAN SOLO LAS FIRMAS NO EL CONTENIDO

SULLANA

06 NOV. 2017

José Huachillo Cevallos
NOTARIO DE SULLANA

COLEGIO DE NOTARIOS
PIURA Y TUMBES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE
PROVINCIA DE PAITA – REGION PIURA
Creado por Decreto Supremo de 08 de Octubre de 1840
Elevado a la Categoría de Villa mediante Ley N° 5898 – 22 de Noviembre de 1927

"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR EL BANCO DEL DISTRITO DE AMOTAPE - PAITA - PIURA" CON CODIGO SNIP N° 325491.

Ubicación:	Localidad	: Centro Poblado El Tambo
	Distrito	: Amotape
	Provincia	: Paita
	Departamento	: Piura

Entidad contratante	: Municipalidad Distrital de Amotape
Resolución Aprobación Exp. Técnico	: Resolución de Alcaldía Nº 172-2017-MDA (29/08/2017)
Fuente de Financiamiento	: Recursos Determinados
Numero Procedimiento de Selección	: Licitación Pública Nº 01-2017-MDA
Monto Valor Referencial	: S/. 2'405,959.62 Incl. IGV
Monto Contratado	: S/. 2'405,959.62 Incl. IGV
Contrato de Obra	: Contrato Nº 02-2017-MDA
Fecha de Firma del Contrato de Obra	: 17 de Noviembre del 2017
Nombre del Contratista	: CONSORCIO VIAL AMOTAPE (integrado por las empresas: Servicios Generales Viviana E.I.R.L. y Compañía Contratista de Equipos y Obras S.A.)
Representante Común Consorcio	: Sr. Carlos Alberto Franco Mogollón
Fecha de Vigencia de Precios	: Mayo 2017
Sistema de Contratación	: A Precios Unitarios
Plazo de Ejecución	: 90 (Noventa) días calendario
Fecha de Entrega de Terreno	: 01 de Diciembre del 2017
Monto de Adelanto Directo	: S/. 240,595.96 (29/11/2017)
Monto de Adelanto de Materiales	: S/. 481,191.92 (20/12/2017)
Residente de Obra	: Ing. Enrique Muñoz Ramírez, CIP Nº 46981
Supervisión de Obra	: Ing. Wilder Newell Santos Albines (Contrato Nº 03-2017-MDA)
Representante Legal	: Ing. Wilder Newell Santos Albines
Supervisor de Obra	: Ing. José Martín Mejías Coronado
Fecha de Inicio de Plazo de Obra	: 02 de Diciembre del 2017
Fecha de Término de Plazo de Obra	: 01 de Marzo del 2018
Resol. Aprob. Adic, Deduc y Amp Plazo	: Resolución de Alcaldía Nº 302-2017-MDA (29/12/2017)
Ampliación de Plazo Nº 01	: 15 (Quince) días calendario (R.A. Nº 302-2017-MDA)
Fecha de Término Real de Obra	: 16 de Marzo del 2018
Adicional de Obra Nº 01	: S/. 230,472.69 Incl. IGV (R.A. Nº 302-2017-MDA)
Deductivo de Obra Nº 01	: S/. 245,782.40 Incl. IGV (R.A. Nº 302-2017-MDA)

CONSORCIO VIAL AMOTAPE
Sr. Carlos Alberto Franco Mogollón
Representante Común

CONSORCIO VIAL AMOTAPE
ING. ENRIQUE MUÑOZ RAMIREZ
REG. C.I.P. N° 46981
RESIDENTE DE OBRA

Ing. Justo E. Gonzales Gonzales
Jefe de Desarrollo Urbano e Infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE
Neptalí A. Fernández Lequemaque
JEFE DE ABASTECIMIENTO

Ing. JOSE MARTIN MEJIAS CORONADO
Ing. Civil
CIP. 72499

Wilder Newel Santos Albines
CONSULTOR DE OBRAS
CIP. 88847

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE
PROVINCIA DE PAITA – REGION PIURA
Creado por Decreto Supremo de 08 de Octubre de 1840
Elevado a la Categoría de Villa mediante Ley Nº 5898 – 22 de Noviembre de 1927

En el Centro Poblado El Tambo del Distrito de Amotape, siendo las 09:00 horas del día 11 de Abril del año 2018, se constituyeron en el lugar de ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR EL BANCO, DISTRITO DE AMOTAPE-PAITA-PIURA" con Código SNIP Nº 325491",** los miembros del Comité de Recepción designados mediante Resolución de Alcaldía Nº 086-2018-MDA de fecha 27 de Marzo del año 2018, con la finalidad de verificar los trabajos ejecutados por el Consorcio Vial Amotape (integrado por las empresas: Servicios Generales Viviana E.I.R.L. con RUC 20483851171 y Compañía Contratista de Equipos y Obras S.A. con RUC 20275772969);

✓ **Participantes:**
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 086-2018-MDA

CONSORCIO VIAL AMOTAPE
Sr. Carlos Alberto Franco Mogollón
Representante Común

- **POR LA ENTIDAD:**

- Ing. Justo Enrique Gonzáles Gonzáles	Presidente
- Sr. Neptalí Alexander Fernández Lequernaqué	Miembro
- Ing. Wilder Newell Santos Albines	Miembro
- Ing. José Martín Mejías Coronado	Asesor Técnico

- **POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL AMOTAPE:**

- Sr. Carlos Alberto Franco Mogollón	Representante Común Consorcio
- Ing. Enrique Muñoz Ramírez	Residente de Obra

CONSORCIO VIAL AMOTAPE
ING. ENRIQUE MUÑOZ RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA

✓ **Objeto de la Obra:**

Metas físicas ejecutadas:

- 3.034 Km Canal Trapezoidal Revestido de Concreto f´c=175 kg/cm2; e=7.5 cm
- 23 Tomas Laterales
- 05 Retenciones
- 02 Puentes Vehiculares
- 01 Puente Peatonal
- 01 Capacitación a los Usuarios del canal

Ing. Justo E. Gonzales Gonzales
Jefe de Desarrollo Urbano e Infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE

De la verificación física realizada, LA COMISIÓN CONSTATA Y DETERMINA LA CONFORMIDAD DE LA EJECUCIÒN DE LOS TRABAJOS AL 100%, ya que los mismos se han desarrollado conforme a las especificaciones técnicas del expediente técnico y modificaciones autorizadas.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE
Neptali A. Fernandez Lequernaque
JEFE DE ABASTECIMIENTO

Ing. JOSE MARTIN MEJIAS CORONA
Ing. Civil
CIP. 72439

Wilder Newel Santos Albines
CONSULTOR DE OBRAS
CIP. 92347

Asimismo, la Comisión verifica que el caudal de agua en el Canal funciona correctamente, tal y como fue aprobado en el Acta de Constatación de Prueba Hidráulica que se realizó el día 22 de Marzo del año 2018, se muestra a continuación:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE
PROVINCIA DE PAITA – REGION PIURA
Creado por Decreto Supremo de 08 de Octubre de 1840
Elevado a la Categoría de Villa mediante Ley N° 5898 – 22 de Noviembre de 1927

"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

ACTA DE CONSTATACION DE PRUEBA HIDRAULICA

OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR EL BANCO, DISTRITO DE AMOTAPE-PAITA-PIURA" CON CODIGO SNIP N°325491

Ubicación	:	Centro Poblado El Tamba
Distrito	:	Amotape
Provincia	:	Paita
Región	:	Piura
Fuente de Financiamiento	:	Recursos Determinados
Valor Referencial	:	S/ 2' 405,959.62 Soles Incl. IGV.
Monto Contratado	:	S/ 2'405,959.62 Soles Incl. IGV.
Fecha Vigencia de Precios	:	Mayo del 2017
Obra	:	"Mejoramiento y Ampliación del Servicio del Sistema de Riego en el Sector el Banco, Distrito de Amotape-Paita-Piura" con Código SNIP N°325491.
Modalidad de Contratación	:	A PRECIOS UNITARIOS
Contratista de Obra	:	Consorcio Vial Amotape
Representante Legal del Contratista	:	Sr. Carlos Alberto Franco Mogollón
Residente de Obra	:	Ing. Enrique Muñoz Ramirez
Consultor Supervisión de Obra	:	Ing. Wilder Newell Santos Albines
Supervisor de Obra	:	Ing. José Martin Mejias Seminario
Tipo de Proceso de Selección	:	Licitación Pública N° 01-2017-MDA
Plazo de Ejecución	:	90 (Noventa) Días Calendarios
Ampliación de Plazo N°01	:	15 (Quince) Días Calendarios
Fecha de Firma del Contrato de Obra	:	17 de Noviembre del 2017
Fecha de Entrega de Terreno	:	30 de Noviembre del 2017
Fecha de Inicio de Obra	:	01 de Diciembre del 2017
Fecha de Término de Obra	:	16 de Marzo del 2018

En el Distrito de Amotape, siendo las 10:000 horas del día 22 de Marzo del año 2018, se constituyeron en el lugar donde se ejecutó la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR EL BANCO, DISTRITO DE AMOTAPE-PAITA-PIURA" CON CODIGO SNIP N°325491**, los miembros invitados a participar de la constatación de la prueba hidráulica del canal ejecutado por la Empresa Contratista **CONSORCIO VIAL AMOTAPE**.

CONSORCIO VIAL AMOTAPE
Sr. Carlos Alberto Franco Mogollón
Representante Común

ING. ENRIQUE MUÑOZ RAMIREZ
REG. CIP. N° 76491
RESIDENTE DE OBRA

Ing. Justo E. Gonzales Gonzales
Jefe de Desarrollo Urbano e Infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE
Neptali A. Fernandez Lequernaque
JEFE DE ABASTECIMIENTO

ING. JOSE MARTIN MEJIAS CORDIN
Ing. Civil
CIP. 72499

Wilder Newel Santos Albines
CONSULTOR DE OBRAS
CIP. 88847

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE
PROVINCIA DE PAITA – REGION PIURA
Creado por Decreto Supremo de 08 de Octubre de 1840
Elevado a la Categoría de Villa mediante Ley N° 5898 – 22 de Noviembre de 1927

- POR LA ENTIDAD:

  -Sr. José Wilmer Marchena Sandoval — Alcalde

  -Ing. Justo Enrique Gonzales Gonzales — Jefe DIDuel

  -Ing. José Martin Mejias Coronado — Supervisor de Obra

- POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL AMOTAPE

  -Ing. Enrique Muñoz Ramirez — Residente de Obra

  -Sr. Carlos Alberto Franco Mogollón — Representante Común

- POR LA COMISION DE USUARIOS SUB SECTOR DE RIEGO MARGEN DERECHA RIO CHIRA

  -Sr. Carlos Santiago Castillo Camacho — Presidente

  -Ing. José Manuel Panta Monteza — Jefe

- POR LA ASOCIACION DE PARCELEROS EL TAMBO

  -Sr. José Mogollón Nole — Presidente

- POR LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AMOTAPE

  -Sr. Julio Carrillo Vargas — Presidente

- POR EL DISTRITO DE AMOTAPE

  -Sr. José Luis Cruz Medina — Sub Prefecto del Distrito de Amotape

Luego de hacer un recorrido por la obra y hecho las verificaciones correspondientes de las metas ejecutadas:

- 3.034 Km Canal Trapezoidal Revestido de Concreto f'c=175 kg/cm2; e=7.5 cm
- 23 Tomas Laterales
- 05 Retenciones
- 02 Puentes Vehiculares
- 01 Puente Peatonal
- 01 Capacitación a los Usuarios del canal

CONSORCIO VIAL AMOTAPE
Sr. Carlos Alberto Franco Mogollón
Representante Común

CONSORCIO VIAL AMOTAPE
ING. ENRIQUE MUÑOZ RAMIREZ
CIP. N° 46561
RESIDENTE DE OBRA

Ing. Justo E. Gonzales Gonzales
Jefe de Desarrollo Urbano e Infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE
Neptali A. Fernandez Lequemaque
JEFE DE ABASTECIMIENTO

Ing. JOSE MARTIN MEJIAS CORONA
Ing. Civil
CIP. 72499

Wilder Newel Santos Albine
CONSULTOR DE OBRAS
CIP. 88847

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE
PROVINCIA DE PAITA – REGION PIURA
Creado por Decreto Supremo de 08 de Octubre de 1840
Elevado a la Categoría de Villa mediante Ley N° 5898 – 22 de Noviembre de 1927

se procede a constatar la prueba hidráulica del canal con un caudal de 0.50m3/s, lo cual fue solicitada para el día de hoy a la comisión de usuarios del sub sector hidráulico de Riego margen derecha rio chira mediante OFICIO N° 099-2018-MDA

Luego de la verificación respectiva de la prueba hidráulica del canal, se determina CONFORME, suscribiéndose la presente acta en señal de conformidad a las 13:30 horas del día 24 de Marzo del año 2018 en original y 06 copias.

- POR LA ENTIDAD:

Sr. José Wilmer Marchena Sandoval
Alcalde

Ing. Justo Enrique Gonzales Gonzales
Jefe DIDUel

Ing. José Martin Mejias Coronado
Supervisor

- Por el Contratista CONSORCIO VIAL AMOTAPE:

CONSORCIO VIAL AMOTAPE
Sr. Carlos Alberto Franco Mogollon
Representante Común

Sr. Carlos Alberto Franco Mogollon
Representante Común

Ing. Enrique Muñoz Ramírez
Residente de Obra

- Por la COMISIÓN DE USUARIOS SUB SECTOR DE RIEGO MARGEN DERECHA RIO CHIRA:

Sr. Carlos Santiago Castillo Camacho
Presidente

Ing. José Manuel Punta Monteza
Jefe

Ing. Justo E. Gonzales Gonzales
Jefe de Desarrollo Urbano e Infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE
Neptali A. Fernandez Lequernaque
JEFE DE ABASTECIMIENTO

Ing. JOSE MARTIN MEJIAS C.
Ing. Civil
CIP. 72499

Wilder Newel Santos Al...
CONSULTOR DE OBRAS
CIP. 88847

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE
PROVINCIA DE PAITA – REGION PIURA
Creado por Decreto Supremo de 08 de Octubre de 1840
Elevado a la Categoría de Villa mediante Ley Nº 5898 – 22 de Noviembre de 1927

- POR LA ASOCIACION DE PARCELEROS EL TAMBO

Sr. José Mogollón Nole
Presidente

- POR LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AMOTAPE

Sr. Julio Carrillo Vargas
Presidente

CONSORCIO VIAL AMOTAPE
Sr. Carlos Alberto Franco Mogollón
Representante Común

- POR EL DISTRITO DE AMOTAPE

Mg. José Luis Cruz Medina
Sub Prefecto del Distrito de Amotape

CONSORCIO VIAL AMOTAPE
ING. ENRIQUE MUÑOZ RAMIREZ
RESIDENTE

Ing. Justo E. Gonzales Gonzales
Jefe de Desarrollo Urbano e Infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE
Neptali A. Fernandez Lequernaque
JEFE DE ABASTECIMIENTO

Ing. JOSE MARTIN MEJIAS
Ing. Civil
CIP. 72499

Wilder Newel Santos Albin
CONSULTOR DE OBRAS
CIP. 88847

✓ **Conclusiones:**

La obra se ha ejecutado de acuerdo al expediente técnico y modificaciones autorizadas, por lo que la Comisión en uso a sus atribuciones RECEPCIONA LA OBRA.

En señal de conformidad se firma la presente ACTA a las 14:50 horas del día 11 de Abril del año 2018 en original y 06 copias.

- **POR LA ENTIDAD:**

Ing. Justo E. Gonzales Gonzales
Jefe de Desarrollo Urbano e Infraestructura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE

ING. JUSTO ENRIQUE GONZÁLES GONZÁLES
Presidente
Comisión de Recepción de Obra
Jefe División Desarrollo Urbano e Infraestructura
Municipalidad Distrital de Amotape

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE
Neptali A. Fernandez Lequernaque
JEFE DE ABASTECIMIENTO

SR. NEPTALÍ ALEXANDER FERNÁNDEZ LEQUERNAQUÉ
Miembro
Comisión de Recepción de Obra
Jefe Área de Abastecimientos
Municipalidad Distrital de Amotape

Wilder Newel Santos Albines
CONSULTOR DE OBRAS
CIP. 88847

ING. WILDER NEWELL SANTOS ALBINES
Miembro
Comisión de Recepción de Obra
Consultor Supervisor de Obra

Ing. JOSE MARTIN MEJIAS CORONA
Ing. Civil
CIP. 72499

ING. JOSÉ MARTÍN MEJÍAS CORONADO
Asesor Técnico
Comisión de Recepción de Obra
Supervisor de Obra

- **Por el Contratista CONSORCIO VIAL AMOTAPE:**

CONSORCIO VIAL AMOTAPE
Sr. Carlos Alberto Franco Mogollón
Representante Común

SR. CARLOS ALBERTO FRANCO MOGOLLÓN
Representante Común
Consorcio Vial Amotape

CONSORCIO VIAL AMOTAPE
ING. ENRIQUE MUÑOZ RAMIREZ
INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 46861

ING. ENRIQUE MUÑOZ RAMÍREZ
Residente de Obra
Consorcio Vial Amotape

CONTRATO N° 95 – 2015

PROCESO DE SELECCIÓN EXONERACIÓN N° 001-2015/GRP-ORA-CEP- OASA – PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CON ROCA AL VOLTEO DEL CUENCO AMORTIGUADOR DE LA PRESA SULLANA, COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS POR EL PERIODO DE LLUVIAS Y FENÓMENO DEL NIÑO

Conste por el presente documento la Contratación del Servicio de Protección Con Roca al Volteo del Cuenco Amortiguador de la Presa Sullana, Como Medida de Prevención y Reducción de Riesgos por el Periodo de Lluvias y Fenómeno del Niño, que celebra de una parte el **GOBIERNO REGIONAL PIURA,** con RUC N° 20484004421, con domicilio legal en Av. Fortunato Chirichigno s/n Urb. "San Eduardo", El Chipe — Piura representado por la Jefa de la **OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN,** C.P.C. LILIAN ROSA MÍO HOLGUÍN, identificada con DNI N° 02615345, designada con Resolución Ejecutiva Regional N° 418-2015/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, que en adelante se denominará LA ENTIDAD, y por otra parte **CONSORCIO DEL NORTE, CONFORMADO POR COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A (CCEQO SA),** con RUC N° 20275772969, y **SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL** con RUC N° 20483851171, con Domicilio Legal en la Calle Junín Norte N° 149 – Distrito de Piura, debidamente representado por su Representante Legal, Sr. **CARLOS ALBERTO FRANCO MOGOLLON,** con DNI N° 03677035, a quien en adelante se la denominara **"EL CONTRATISTA"** en los términos y condiciones siguientes:

CONSORCIO DEL NORTE
Carlos Alberto Franco Mogollón
REPRESENTANTE LEGAL Y COMÚN

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Mediante Acta de fecha 10 de noviembre de 2015, el Ing. FROILAN CHERO GONZALES, en su calidad de representante del Órgano de las Contrataciones, otorgó la Buena Pro del Proceso De Selección Exoneración N° 001-2015/GRP-ORA-CEP- OASA – Primera Convocatoria, para la Contratación del Servicio de Protección Con Roca al Volteo del Cuenco Amortiguador de la Presa Sullana, Como Medida de Prevención y Reducción de Riesgos por el Periodo de Lluvias y Fenómeno del Niño, al **CONSORCIO DEL NORTE,** cuyo detalle e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la "Contratación del Servicio de Protección Con Roca al Volteo del Cuenco Amortiguador de la Presa Sullana, Como Medida de Prevención y Reducción de Riesgos por el Periodo de Lluvias y Fenómeno del Niño", para atender las emergencias presentadas por el periodo lluvioso.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a la suma de S/. 3´106,807.46 (Tres Millones Ciento Seis Mil Ochocientos Siete con 46/100 Nuevos Soles) a todo costo, incluido IGV;
Este monto comprende el costo del bien, transporte hasta el punto de entrega, seguro e impuesto, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación material del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en nuevos soles, mediante pago único, dentro de los 10 días calendarios siguientes al otorgamiento de la conformidad respectiva, luego de la recepción formal y completa de la documentación

CONTRATO N° 95 – 2015

correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser estos recibidos.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

CONSORCIO DEL NORTE
Carlos Alberto Franco Mogollón
REPRESENTANTE LEGAL Y COMÚN

CLÁUSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de cuarenta y nueve (49) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las Bases, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos y importes siguientes:

- *Que, Garantiza el fiel cumplimiento hasta por la suma de S/ 310,680.75 (Trescientos Diez Mil Seiscientos Ochenta con 75/100 Nuevos Soles, a través de la Carta Fianza N° 010506601 - 000, expedida por el Banco Scotiabank, cantidad que es equivalente al 10% del monto del referido proceso, y tiene una vigencia desde el 13 de noviembre de 2015 hasta 11 de enero de 2016.*

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.
Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel Cumplimiento o por el Monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).
La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y

pecuniarias aplicadas a El Contratista, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las Directivas que emite el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176 y 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, o en su defecto, en el articulo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el Art. 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo Arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Fortunato Chirichigno s/n Urb. "San Eduardo", El Chipe — Piura.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Junín Norte N° 149 – Distrito de Piura.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnicas y económicas y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Piura, al 23 de noviembre de 2015.

GOBIERNO REGIONAL PIURA

CPC. Liliana R. Mio Holguin
JEFA
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL PIURA

CONSORCIO DEL NORTE

CONTRATISTA
Carlos Alberto Franco Mogollón
REPRESENTANTE LEGAL Y COMÚN

CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento un **CONTRATO DE CONSORCIO** que celebran las Empresas **COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A (CCEQO S.A)**, con RUC N° 20275772969 con Domicilio en Calle José C. Mariátegui Mz. C Lote 1 Sector VII A El Milagro – Huanchaco – Trujillo debidamente representada por Práxeres Briceño Sandoval en calidad de Gerente General, Identificado con DNI N° 02622415, con Poder inscrito en la Partida N° 03132017 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de la Libertad y de la otra parte la Empresa **SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L** con RUC N° 20483851171 con Domicilio en Mz. D2 – Lote 13, Urbanización Jardín – Distrito de Sullana – Provincia de Sullana, Departamento de Piura, debidamente representado por su Gerente Sr. Carlos Alberto Franco Mogollón, Identificado con DNI N° 03677035, con poder inscrito en la Partida N° 11001692 del Registro de Personas jurídicas de la Oficina Registral de Sullana, en adelante **LOS CONSORCIADOS**, quienes se obligan a cumplir las cláusulas que rigen el presente documento y que se detallan a continuación:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.

Las compañías consorciadas: **COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A (CCEQO S.A), SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L** son empresas debidamente constituidas en el país con Registro de Contratista N° 06392, y 29045 respectivamente, cuyo objeto social es dedicarse a las actividades de la Construcción, así como Proveedor de Bienes y como Proveedor de Servicios.

SEGUNDA.- CONSTITUCIÓN Y DENOMINACIÓN.

Por el presente instrumento las empresas otorgantes acuerdan constituir una Asociación Temporal denominado "**CONSORCIO DEL NORTE**".

TERCERA.- OBJETO

El objeto del Consorcio será la contratación y ejecución del Servicio denominado **"CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CON ROCA AL VOLTEO DEL CUENCO AMORTIGUADOR DE LA PRESA SULLANA"**, ubicada 500 metros aguas abajo del Puente Sullana, en el Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Departamento de Piura, convocado por el **GOBIERNO REGIONAL PIURA**, proveniente del **Proceso Exonerado N° 001-2015/GRP–ORA-CEP-OASA-PRIMERA CONVOCATORIA**, por cuanto el **CONSORCIO DEL NORTE** ha sido favorecido con la buena Pro del presente proceso.

SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L
Carlos Alberto Franco Mogollón
GERENTE

CIA. CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.
PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

CUARTA.- DOMICILIO

CONSORCIO DEL NORTE para efectos de la ejecución del Servicio en mención fija su domicilio en **Calle Junín Norte N° 149 – Piura**. Toda la documentación referida a la asociación así como sus archivos se conservarán en el domicilio señalado y una vez concluido el servicio y aprobada la liquidación final permanecerá bajo la custodia de **SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L** por el plazo de Ley, pudiendo entregar copias al consorciado que lo solicite.

QUINTA.- PLAZO

La duración del CONSORCIO será el que se emplee en la ejecución del contrato, más el tiempo necesario para terminar las obligaciones derivadas de la ejecución del servicio **"CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CON ROCA AL VOLTEO DEL CUENCO AMORTIGUADOR DE LA PRESA SULLANA".**

SEXTA.- RESPONSABILIDAD

Las empresas que constituyen este **CONSORCIO** son solidarias y mancomunadamente responsables de todas y cada una de las obligaciones derivadas del respectivo contrato. En consecuencia las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en el desarrollo del respectivo contrato de servicio, afectará a los miembros que lo conforman

SETIMA.- CAPACIDAD

El CONSORCIO podrá adquirir derechos y asumir obligaciones necesarias, dirigidas para la realización del objeto descrito en la cláusula TERCERA.

OCTAVA.- DEL REPRESENTANTE LEGAL

Es función del Representante Legal Común del CONSORCIO el implementar políticas y decisiones adoptadas por los **CONSORCIADOS**. A su cargo tendrá la administración de las actividades del CONSORCIO.

El Representante Legal, es el Sr. Carlos Alberto Franco Mogollón, identificado con DNI N° 03677035 a quién se le otorga las facultades generales y especiales recogidas en los arts. 74 y 75 del C.P.C.

Las partes convienen que el Representante Legal en la reunión obligatoria que se llevara a cabo en el domicilio del consorcio el último día de cada mes deberá:

- Sustentar las compras realizadas en el mes vencido, exhibiendo las facturas y comprobantes de los gastos correspondientes.

SERVICIOS GENERALES VIVIANA
Carlos Alberto Franco Mogollón
GERENTE

CIA. CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.

PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

- Queda establecido que todo gasto que deba efectuar el representante Legal deberá contar con autorización o deberá ser debidamente sustentado caso contrario no será reconocido.

Sin perjuicio de lo anteriormente establecido, el representante Legal tendrá las siguientes facultades.

- Podrá girar, cobrar, endosar cheques o cualquier tipo de título valor, celebrar contratos, celebrar fideicomisos, firmar declaraciones juradas, solicitar créditos, fianzas, aperturar cuentas corrientes y/o cualquier otra forma de contrato comercial que sea necesario e indispensable para el cumplimiento del Contrato del Servicio **"CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CON ROCA AL VOLTEO DEL CUENCO AMORTIGUADOR DE LA PRESA SULLANA"**. Obligándose frente a los **CONSORCIADOS** a presentar mensualmente una rendición de cuentas en el que se determine fehacientemente el estado situacional económico/financiero del servicio.
- Representar al consorcio, judicial o extrajudicialmente con las facultades que le confiere el artículo 74° y 75°del Código Procesal Civil
- Someter a los socios con toda oportunidad el Balance o la Liquidación del servicio, lo que ocurra primero así mismo, someter a aprobación, la cuenta de ganancias y pérdidas y la distribución de utilidades.

NOVENA.- PARTICIPACION DE LOS SOCIOS

Sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que los consorciados asumen frente a la entidad contratante, GOBIERNO REGIONAL PIURA y que será vinculante con la entidad contratante, cada consorciado participa de acuerdo a la siguiente proporción que se detalla a continuación y será en esa proporción que responderán solidariamente:

- 50 % (Cincuenta por ciento) para la empresa **COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A**
- 50 % (Cincuenta por ciento) para la empresa **SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.**

SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.
Carlos Alberto Franco Mogollón
GERENTE

DECIMA.- DISTRIBUCION

Los ingresos, costos y gastos, las utilidades y pérdidas serán proporcionales de acuerdo al porcentaje de participación de los CONSORCIADOS a la que se refiere la cláusula anterior.

UNDECIMA.- OBLIGACIONES

CIA. CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.
PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad CONSORCIO DEL NORTE, ejecutará los siguientes actos a nombre del consorcio:

1.- Obtener las fianzas y garantías necesarias para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.

2.- Ejecutar el servicio de conformidad con los planos y Especificaciones Técnicas hasta la recepción final del servicio.

3.- Entregar y Liquidar el servicio

4.- Recibir la correspondencia y notificación del consorcio e informar al mismo sobre el particular.

5.- Conservar los archivos que puedan ser requeridos por la Ley y el contrato.

6.- Una vez liquidado el contrato, proceder a la liquidación del consorcio

DUODECIMA.- DE LA CONTABILIDAD

El consorcio mediante la presente cláusula designa como Operador Tributario al CONSORCIADO: SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L, con RUC N° 20483851171 siendo este quien emitirá la facturación correspondiente por concepto de adelantos, valorizaciones, liquidaciones y otros concernientes al servicio, en tal sentido la entidad GOBIERNO REGIONAL PIURA, emitirá cheques correspondientes a nombre de SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.

DECIMA TERCERA.- LEY APLICABLE

La ejecución e interpretación de este contrato será regulado por las leyes peruanas, suscrita en el Libro II correspondiente a Acto Jurídico del Código Civil peruano vigente.

DECIMA CUARTA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, su ejecución y/o liquidación, se resolverá mediante un Proceso de Conciliación, y si no se llegará a ninguna solución, se reservarán ambas partes el derecho de accionar judicialmente.

DECIMA QUINTA.- MODIFICACIONES

Los CONSORCIADOS podrán modificar o ampliar estipulaciones de común acuerdo, cuando lo consideren necesario y conveniente para el mejor cumplimiento del objeto del consorcio.

SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.
Carlos Alberto Franco Mogollón
GERENTE

CIA. CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.

PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

DECIMO SEXTA.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

El consorcio se disolverá en los siguientes casos.

a) Por cumplimiento de la ejecución del servicio, entregado y liquidado.
b) Por la imposibilidad de desarrollar el objeto del consorcio
c) Por la desaparición de una de las dos CONSORCIADAS.
d) Por disposición judicial
e) Por las demás causales establecidas por la Ley

DECIMO SETIMA.- PODER

Por medio del presente Contrato se otorga poder al Sr. Carlos Alberto Franco Mogollón, identificado con DNI N° 03677035, en su calidad de Gerente General, quien a su sola firma y siempre y cuando estas tengan relación con el objeto del contrato de consorcio, o sean en beneficio de esta, podrá realizar toda clase de operaciones bancarias y/o financieras, tales como:

- Abrir y cerrar cuentas: Corrientes, de ahorro, a plazo o de cualquier otro género, girar contra ellas, transferir fondos de ellas, efectuar retiros de dinero y valores, sobregirarlas con o sin garantía hipotecaria, mobiliaria, aval y/o fianza de todo tipo de instituciones del Sistema Financiero Nacional.

- Contratar cajas de seguridad, abrirlas, operarlas o cerrarlas

- Girar y cobrar órdenes de pago, girar, endosar, aceptar, avalar, descontar, depositar, retirar, cobrar, protestar, reaceptar, renovar, cancelar y/o dar en garantía o en procuración, según su naturaleza letras de cambio, pagarés, cheques, warras, y en general todo tipo de títulos valores, así como cualquier otro documento mercantil y/o Civil, incluyendo pólizas, conocimiento de embarques, carta porte, carta fianza, cartas de crédito, certificados de depósito, fianzas y avales.

- Celebrar pasivamente contratos de mutuo con instituciones del Sistema Financiero Nacional o cualquier otra persona natural o jurídica.

Piura, 11 de Noviembre 2015

CIA. CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.
PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.
Carlos Alberto Franco Mogollón
GERENTE

LEGALIZACIÓN A LA VUELTA

CERTIFICO LA FIRMA DE DON **CARLOS ALBERTO FRANCO MOGOLLÓN,** IDENTIFICADO CON DNI Nº **03677035, QUIEN SUSCRIBE EL PRESENTE DOCUMENTO EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L. CON RUC Nº 20483851171;** PUESTA ANTE MI, AL ANVERSO SE LEGALIZAN LAS FIRMAS MAS NO EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO; DE LO QUE DOY FE.----------

SULLANA, 13 DE NOVIEMBRE DEL 2,015.----------

JUAN MANUEL QUIROGA LEC
ABOGADO NOTARIO
PROVINCIA DE SULLANA

LEGALIZACIÓN DE FIRMA E IMPRESION DE HUELLA DACTILAR: DEJO CONSTANCIA QUE ANTE MI DESPACHO NOTARIAL SE PRESENTARON EL DÍA DE HOY, EL **SR. PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL**, A QUIEN IDENTIFIQUE CON **DNI N° 02622415**; INTERVIENE EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA **"COMPAÑÍA CONTRATISTAS DE EQUIPOS Y OBRAS" S.A.**, SEGÚN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA N° **03132017** DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE **TRUJILLO**, LEGALIZANDO SU FIRMA Y DEJANDO CONSTANCIA DE LA IMPRESIÓN DE SU HUELLA DACTILAR EN ESTE DOCUMENTO; Y, SOLO ÉL, ASUMÍRA TODA LA RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO Y POR TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS DEL PRESENTE DOCUMENTO; CONSECUENTEMENTE, SOLO DOY FE DE SU IDENTIDAD, DE SU FIRMA Y DE LA IMPRESIÓN DE SU HUELLA DACTILAR; MAS NO DEL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO; QUE EXPRESA Y VERBALMENTE MANIFIESTA, ES DE SU ABSOLUTA, EXCLUSIVA Y TOTAL RESPONSABILIDAD; DE LO QUE DOY FE.- **PIURA, 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015**. ----------

NOTARIA PUBLICA
ABOGADO
DR. PEDRO TERCERO BENITES SOSA

NIHIL PRIUS FIDE
P B S

Pedro Tercero Benites Sosa
Notario Público
ABOGADO

COLEGIO DE NOTARIOS
PIURA Y TUMBES

CONSORCIO DEL NORTE

Resolución Gerencial

N° 31 /2016-GRP-PECHP-406000

Piura, 21 ABR 2016

VISTOS: La Carta N° 14-2016/TE de fecha 10 de Marzo de 2016, emitida por el Representante Legal y Común del Consorcio del Norte, el Informe N° 11/2016-GRP-PECHP-406005 de fecha 06 de Abril de 2016, emitido por el Director de Obras (Nota de Envío N° 01000/2016), y el Informe Legal N° 038/2016-GRP-PECHP-406003 de fecha 21 de Abril de 2016 de la Oficina de Asesoría Jurídica, relacionados con la Aprobación del Informe Final de Liquidación Técnico Financiera de la Actividad: **"Protección con Roca al Volteo del Cuenco Amortiguador de la Presa Sullana"**, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Proyecto Especial Chira Piura, en calidad de Unidad Ejecutora y órgano desconcentrado del Gobierno Regional Piura en virtud a la transferencia dispuesta por Decreto Supremo N° 029-2003-VIVIENDA, tiene entre sus funciones y responsabilidades, las siguientes: La operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica mayor del Sistema Hidráulico Chira Piura, las cuales están constituidas por las estructuras de embalse, Canales de Derivación, Canales Principales y estructuras conexas; el manejo de la oferta de agua del Sistema Chira Piura, la operación y mantenimiento de la Presa Poechos y realizar el control hidrométrico en los Canales Principales;

Que, con fecha 02 de Octubre de 2015, se suscribió el Convenio de Encargo con Transferencia Financiera, entre el Ministerio de Agricultura y Riego, y el Gobierno Regional de Piura, con el objeto de establecer los términos y condiciones bajo los cuales el mencionado Ministerio encarga la ejecución de actividades al Gobierno Regional, que tiene por finalidad, reducir la vulnerabilidad de diversos puntos ubicados en zonas aledañas o de influencia de los cauces de los ríos ubicados en el Departamento de Piura, que requieren intervención inmediata del sector público;

Que, con Acuerdo del Consejo Regional N° 1182-2015/GRP-CR de fecha 09 de Octubre de 2015, se declaró la Exoneración de los Procesos de Selección, por causal de Situación de Emergencia, para la Ejecución de las Actividades de Prevención del Fenómeno El Niño 2015, teniendo entre ellas la Ejecución de la Actividad: **"Protección con Roca al Volteo del Cuenco Amortiguador de la Presa Su llana"**, con una meta de 8,100 m3 y cuyo monto ascendía a S/. 3'157,164.07 soles;

Que, a fin de prevenir y reducir los riesgos por el periodo de lluvias y el Fenómeno El Niño 2015-2016, el Gobierno Regional de Piura y el Consorcio del Norte, con fecha 23 de Noviembre de 2015, suscribieron el Contrato N° 95-2015, con un monto ascendente a S/. 3'106,807.46 (Tres Millones Ciento Seis Mil Ochocientos Siete con 46/100 soles), incluido IGV, y con un plazo de ejecución del servicio de cuarenta y nueve (49) días calendario;

Que, en virtud a la contratación antes señalada, en vías de regularización, con fecha 29 de Octubre de 2015, se firmó el Acta de Inicio del Servicio por las partes contractuales, siendo su fecha de término contractual el 16 de Diciembre de 2015, desarrollándose dicha actividad en cumplimiento a las especificaciones técnicas, y culminándose dicho servicio el 11 de Diciembre de 2015 (antes del plazo contractual) siendo recepcionado el 12 de Diciembre de 2015, dicha actividad fue controlada y supervisada por el Ing. Manuel Sandoval Juárez – Director de Obras del Proyecto Especial Chira Piura;

Resolución Gerencial

N° 31 /2016-GRP-PECHP-406000

Piura, 21 ABR 2016

Que, con Carta N° 14-2016/TE de fecha 10 de Marzo de 2016, el Representante Legal y Común del Consorcio del Norte, Sr. Carlos Alberto Franco Mogollón remite al Proyecto Especial Chira Piura la Liquidación Económica Final de la Obra, la misma que consta de: Liquidación de Obra, (constituida por 433 folios), liquidación de obra en digital y un cuaderno de ocurrencias, solicitando previa revisión y de encontrarlas conformes se tramite a la instancia correspondiente, a fin de que se emita la respectiva Resolución de Liquidación de Obra;

Que, con Informe N° 11/2016-GRP-PECHP-406005 de fecha 06 de Abril de 2016, el Director de Obras solicita al Gerente General la Aprobación del Informe Final de Liquidación Técnico Financiera de la Actividad: **"Protección con Roca al Volteo del Cuenco Amortiguador de la Presa Sullana"** concluyendo que revisada la Liquidación del Servicio, se han encontrado metrados no ejecutados cuantificados en un monto ascendente a S/. 12,680.61 (Doce Mil Seiscientos Ochenta con 61/100 soles), asimismo se señala que no existe saldo a favor del Contratista, recomendando Aprobar la Liquidación del Servicio **"Protección con Roca al Volteo del Cuenco Amortiguador de la Presa Sullana"**, materia de Contrato suscrito entre el Gobierno Regional Piura y el Contratista Consorcio del Norte, cuyo costo final asciende a S/. 3'094,126.84 (Tres Millones Noventa y Cuatro Mil Ciento Veintiséis con 84/100 soles), incluido IGV, sin saldo a favor del contratista, y derivarlo a la Oficina de Asesoría Jurídica para la emisión de su Informe Legal y elaboración de la Resolución correspondiente;

Que, mediante Informe Legal N° 038/2016-GRP-PECHP-406003 de fecha 21 de Abril de 2016, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica manifiesta que según se advierte de la documentación alcanzada por el Representante Legal y Común Sr. Carlos Alberto Franco Mogollón, se ha presentado el Informe Final de la Liquidación Técnico Financiera de la Actividad: **"Protección con Roca al Volteo del Cuenco Amortiguador de la Presa Sullana"**, materia de Contrato suscrito entre el Gobierno Regional Piura y el Contratista Consorcio del Norte, cuyo costo final asciende a S/. 3'094,126.84 (Tres Millones Noventa y Cuatro Mil Ciento Veintiséis con 84/100 soles), incluido IGV, monto que se encuentra sustentado en la documentación que forma parte integrante de la Liquidación Final – Marzo 2016, y cuenta con la conformidad del Ing. Manuel Sandoval Juárez - Director de Obras del Proyecto Especial Chira Piura;

Que, en consecuencia, habiéndose declarado la exoneración de los procesos de selección, por causal de situación de emergencia, se ha cumplido con la ejecución de dicha actividad, la misma que tenía como finalidad prevenir y reducir los riesgos por el período de lluvias y Fenómeno del Niño; dicha Liquidación comprende los siguientes documentos: I. Ficha de Identificación de la Actividad, II. Resumen de la Liquidación, III. Resumen de Metrados Ejecutados, IV. Memoria Descriptiva Valorizada, V. Costos y Metrados de Actividad Ejecutado, VI. Costos y Metrados de Actividad No Ejecutados, y VII. Anexos; en este sentido, habiéndose logrado con las metas establecidas en el Expediente de Contrataciones, deviene en procedente continuar con el trámite de aprobación del Informe Final de la Actividad: **"Protección con Roca al Volteo del Cuenco Amortiguador de la Presa Sullana"**, al amparo de lo dispuesto en el ítem 2.5., numeral 2.5.2, parágrafo 2.5.2.1.2, literal m) del Capítulo II del Manual de Operaciones del Proyecto Especial Chira Piura aprobado con Ordenanza Regional N° 0257-2013/GRP-CR de fecha 16 de Enero de 2013, en el Diario Oficial "El Peruano" el 02 de Febrero del 2013, a cuyos efectos es necesario emitir la resolución administrativa correspondiente;

Resolución Gerencial

N° 31 /2016-GRP-PECHP-406000

Piura, 21 ABR 2016

Con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, y de la Dirección de Obras;

Estando a lo expuesto y en ejercicio de las facultades conferidas al Gerente General en el literal m), parágrafo 2.5.2.1.2, numeral 2.5.2, Capítulo II del Manual de Operaciones del Proyecto Especial Chira - Piura, aprobado con Ordenanza Regional N° 0257-2013/GRP-CR de fecha 16 de Enero del 2013, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 02 de Febrero del 2013, Resolución Ejecutiva Regional N° 019-2015/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR de fecha 01 de Enero del 2015;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Informe Final de la Liquidación Técnico Financiera de la Actividad: **"PROTECCIÓN CON ROCA AL VOLTEO DEL CUENCO AMORTIGUADOR DE LA PRESA SULLANA"**, la cual fue suscrita mediante Convenio de Encargo con Transferencia Financiera, entre el Ministerio de Agricultura y Riego y el Gobierno Regional de Piura, en el marco de la Declaratoria de Exoneración de los Procesos de Selección, por causal de Situación de Emergencia; cuyo costo final asciende **S/. 3'094,126.84 (Tres Millones Noventa y Cuatro Mil Ciento Veintiséis con 84/100 soles), incluido IGV,** bajo el sistema de contratación a precios unitarios, y con un plazo de ejecución contractual de Cuarenta y Nueve (49) días calendario, actividad a cargo del Jefe del Servicio Ing. Luis Estuardo Cervera Rodríguez con Reg. CIP N° 14747, y cuenta con la conformidad del Supervisor del Servicio Ing. Manuel Sandoval Juárez con Reg. CIP N° 32722 del Proyecto Especial Chira Piura, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de esta resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: TRANSCRIBIR la presente resolución a la Gerencia General Regional del Gobierno Regional Piura, Dirección de Obras, Asesoría Jurídica, y demás estamentos administrativos competentes del Proyecto Especial Chira Piura.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Proyecto Especial Chira Piura

Ing. Juan Luis Silva García
Gerente General

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SERVICIO

Nº 02 /2016-GRP-PECHP-406000

EL GERENTE GENERAL DEL PROYECTO ESPECIAL CHIRA – PÌURA,

HACE CONSTAR:

Que, la Empresa **CONSORCIO DEL NORTE**, ha ejecutado el Servicio: **"PROTECCIÓN CON ROCA AL VOLTEO DEL CUENCO AMORTIGUADOR DEL ALIVIADERO DE COMPUERTAS DE LA PRESA SULLANA"**, según el siguiente detalle:

- Costo Total del Servicio : S/ 3'094,126.84
- Monto del Contrato : S/ 3'106,807.46
- Sistema de Contratación : Precios Unitarios
- Plazo de Ejecución : Cuarenta y Nueve (49) días calendario
- Fecha Inicio Contractual : 29 Octubre 2015
- Fecha Término Contractual : 16 Diciembre 2015
- Fecha real de Término : 11 Diciembre 2015
- Fecha de Recepción : 12 Diciembre 2015

El referido servicio se liquidó sin haber incurrido en penalidades.

Se expide la presente Constancia a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Piura, Marzo 2016

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Proyecto Especial Chira Piura

Ing. Juan Luis Silva García
Gerente General

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia General
Proyecto Especial Chira Piura

Panamericana Norte Km. 3.5 – Piura-Sullana
Teléfono 32-1651 – 32-1330
Fax: 32-8870
www.chirapiura.gob.pe

CONTRATO N° 10 – 2016

EXONERACIÓN N° 017-2015/GRP-ORA-CEP- OASA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE RIBERA CON ROCA AL VOLTEO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO PIURA – SECTOR SANTA ROSA

Conste por el presente documento la Contratación del Servicio de Protección de Ribera con Roca al Volteo en la Margen Izquierda del Río Piura – Sector Santa Rosa, que celebra de una parte el ***GOBIERNO REGIONAL PIURA,*** *con RUC N° 20484004421, con domicilio legal en Av. Fortunato Chirichigno s/n Urb. "San Eduardo", El Chipe — Piura representado por la Jefa de la* ***OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN,*** *C.P.C. LILIAN ROSA MÍO HOLGUÍN, identificada con DNI N° 02615345, designada con Resolución Ejecutiva Regional N° 418-2015/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, que en adelante se denominará LA ENTIDAD, y por otra parte* ***CONSORCIO DEL NORTE, CONFORMADO POR COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A (CCEQO SA),*** *con RUC N° 20275772969, y* ***SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL*** *con RUC N° 20483851171, con Domicilio Legal en la Calle Junín Norte N° 146 – Distrito de Piura, Departamento de Piura, debidamente representado por su Representante Legal, Sr.* ***CARLOS ALBERTO FRANCO MOGOLLON,*** *con DNI N° 03677035, a quien en adelante se la denominara* ***"EL CONTRATISTA"*** *en los términos y condiciones siguientes:*

CONSORCIO DEL NORTE
Carlos Alberto Franco Mogollón
REPRESENTANTE LEGAL Y COMÚN

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Mediante Acta de fecha 28 de diciembre de 2015, el Ing. FROILAN CHERO GONZALES, en su calidad de representante del Órgano de las Contrataciones, otorgó la Buena Pro del Proceso de Exoneración N° 017-2015/GRP-ORA-CEP- OASA, para la Contratación del Servicio de Protección de Ribera con Roca al Volteo en la Margen Izquierda del Río Piura – Sector Santa Rosa, al ***CONSORCIO DEL NORTE,*** *cuyo detalle e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.*

GOBIERNO REGIONAL PIURA – OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la "Contratación del Servicio de Protección de Ribera con Roca al Volteo en la Margen Izquierda del Río Piura – Sector Santa Rosa", para atender las emergencias presentadas por el periodo lluvioso.

GOBIERNO REGIONAL PIURA – OF. REG. DE ASESORÍA JURÍDICA – JEFE

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a la suma de S/. 1´496,632.42 (Un Millón Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Seiscientos Treinta y Dos con 42/100 Nuevos Soles) a todo costo, incluido IGV;

Este monto comprende el costo del bien, transporte hasta el punto de entrega, seguro e impuesto, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación material del presente contrato.

GOBIERNO REGIONAL PIURA – OF. REG. DE ASESORÍA JURÍDICA – JEFE

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en nuevos soles, mediante pago único, dentro de los 10 días calendarios siguientes al otorgamiento de la conformidad respectiva, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser estos recibidos.

CONTRATO N° 10 – 2016

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de treinta (30) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las Bases, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CONSORCIO DEL NORTE
Carlos Alberto Franco Mogollón
REPRESENTANTE LEGAL Y COMÚN

CLÁUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos y importes siguientes:

- *Que, Garantiza el fiel cumplimiento hasta por la suma de S/ 149,663.25 (Ciento Cuarenta y Nueve Mil seiscientos Sesenta y Tres con 25/100 Nuevos Soles, a través de la Carta Fianza N° 010513222000, expedida por el Banco Scotiabank, cantidad que es equivalente al 10% del monto del referido proceso, y tiene una vigencia desde el 29 de diciembre de 2015 hasta 28 de marzo de 2016.*

GOBIERNO REGIONAL PIURA – GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.
Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel Cumplimiento o por el Monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).
La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes.

GOBIERNO REGIONAL

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD esta facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el Art. 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

GOBIERNO REGIONAL PIURA – JEFE – OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del bien se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y la Conformidad estará a cargo del Proyecto Especial Chira - Piura.

CONTRATO N° 10 – 2016

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA DÉCIMO: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CONSORCIO DEL NORTE
Carlos Alberto Frando Mogollón
REPRESENTANTE LEGAL Y COMÚN

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del bien por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de UN (01) AÑO.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

GOBIERNO REGIONAL PIURA – GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN – PIURA

GOBIERNO REGIONAL PIURA – REPÚBLICA DEL PERÚ – OF. REG. DE ASESORÍA JURÍDICA – JEFE

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

GOBIERNO REGIONAL PIURA – OF. REG. DE ASESORÍA JURÍDICA – JEFE

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.
Esta penalidad será deducida de los pagos parciales o del pago final.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

CONTRATO N° 10 – 2016

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CONSORCIO DEL NORTE
Carlos Alberto Franco Mogollón
REPRESENTANTE LEGAL Y COMÚN

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las Directivas que emite el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, o en su defecto, en el articulo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.
Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el Art. 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
El Laudo Arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

GOBIERNO REGIONAL PIURA – OF. REG. DE ASESORIA JURIDICA – JEFE

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Fortunato Chirichigno s/n Urb. "San Eduardo", El Chipe — Piura.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Junín Norte N° 146 – Distrito de Piura, Departamento de Piura.

GOBIERNO REGIONAL PIURA – OF. REG. DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES – JEFE

CONTRATO N° 10 – 2016

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnicas y económicas y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Piura, al 14 de enero de 2016.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
CPC. Lilian R. Mio Holguin
JEFA
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL PIURA

CONSORCIO DEL NORTE
Carlos Alberto Franco Mogollón
REPRESENTANTE LEGAL Y COMÚN

EL CONTRATISTA

GOBIERNO REGIONAL PIURA
JEFE
OF. DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIO AUXILIARES - ORA

GOBIERNO REGIONAL PIURA
JEFE
OF. REG. DE ASESORÍA JURÍDICA

CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento un **CONTRATO DE CONSORCIO** que celebran las Empresas **COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A (CCEQO S.A)**, con RUC N° 20275772969 con Domicilio en Calle José C. Mariátegui Mz. C Lote 1 Sector VII A El Milagro – Huanchaco – Trujillo debidamente representada por Práxeres Briceño Sandoval en calidad de Gerente General, Identificado con DNI N° 02622415, con Poder inscrito en la Partida N° 03132017 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de la Libertad y de la otra parte la Empresa **SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L** con RUC N° 20483851171 con Domicilio en Mz. D2 – Lote 13, Urbanización Jardín – Distrito de Sullana – Provincia de Sullana, Departamento de Piura, debidamente representado por su Gerente Sr. Carlos Alberto Franco Mogollón, Identificado con DNI N° 03677035, con poder inscrito en la Partida N° 11001692 del Registro de Personas jurídicas de la Oficina Registral de Sullana, en adelante **LOS CONSORCIADOS**, quienes se obligan a cumplir las cláusulas que rigen el presente documento y que se detallan a continuación:

PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

PRIMERA.- ANTECEDENTES.

Las compañías consorciadas: **COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A (CCEQO S.A), y SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L** son empresas debidamente constituidas en el país con Registro de Contratista N° 06392, y 29045 respectivamente, cuyo objeto social es dedicarse a las actividades de la Construcción, así como Proveedor de Bienes y como Proveedor de Servicios.

SEGUNDA.- CONSTITUCIÓN Y DENOMINACIÓN.

Por el presente instrumento las empresas otorgantes acuerdan constituir una Asociación Temporal denominado "**CONSORCIO DEL NORTE**".

Carlos Alberto Franco Mogollón
GERENTE

TERCERA.- OBJETO

El objeto del Consorcio será la contratación y ejecución del Servicio denominado **"CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE RIBERA CON ROCA AL VOLTEO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA-SECTOR SANTA ROSA"**, ubicada en el río Piura a partir del Puente Independencia aguas abajo al Sector Santa Rosa, convocado por el **GOBIERNO REGIONAL PIURA**, proveniente del **Proceso Exonerado N° 017-2015/GRP–ORA-CEP-OASA-PRIMERA CONVOCATORIA**, por cuanto el **CONSORCIO DEL NORTE** ha sido favorecido con la buena Pro del presente proceso.

CUARTA.- DOMICILIO

CONSORCIO DEL NORTE para efectos de la ejecución del Servicio en mención fija su domicilio en **Calle Junín Norte N° 149 – Piura**. Toda la documentación referida a la asociación así como sus archivos se conservarán en el domicilio señalado y una vez concluido el servicio y aprobada la liquidación final permanecerá bajo la custodia de **SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L** por el plazo de Ley, pudiendo entregar copias al consorciado que lo solicite.

QUINTA.- PLAZO

La duración del CONSORCIO será el que se emplee en la ejecución del contrato, más el tiempo necesario para terminar las obligaciones derivadas de la ejecución del servicio **"CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE RIBERA CON ROCA AL VOLTEO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA-SECTOR SANTA ROSA".**

SEXTA.- RESPONSABILIDAD

Las empresas que constituyen este **CONSORCIO** son solidarias y mancomunadamente responsables de todas y cada una de las obligaciones derivadas del respectivo contrato. En consecuencia las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en el desarrollo del respectivo contrato de servicio, afectará a los miembros que lo conforman

SETIMA.- CAPACIDAD

El **CONSORCIO** podrá adquirir derechos y asumir obligaciones necesarias, dirigidas para la realización del objeto descrito en la cláusula TERCERA.

OCTAVA.- DEL REPRESENTANTE LEGAL

Es función del Representante Legal Común del **CONSORCIO** el implementar políticas y decisiones adoptadas por los **CONSORCIADOS**. A su cargo tendrá la administración de las actividades del CONSORCIO.

El Representante Legal, es el Sr. Carlos Alberto Franco Mogollón, identificado con DNI N° 03677035 a quién se le otorga las facultades generales y especiales recogidas en los arts. 74 y 75 del C.P.C.

Las partes convienen que el Representante Legal en la reunión obligatoria que se llevara a cabo en el domicilio del consorcio el último día de cada mes deberá:

- Sustentar las compras realizadas en el mes vencido, exhibiendo las facturas y comprobantes de los gastos correspondientes.

CIA. CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.
PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L
Carlos Alberto Franco Mogollón
GERENTE

- Queda establecido que todo gasto que deba efectuar el representante Legal deberá contar con autorización o deberá ser debidamente sustentado caso contrario no será reconocido.

Sin perjuicio de lo anteriormente establecido, el representante Legal tendrá las siguientes facultades.

- Podrá girar, cobrar, endosar cheques o cualquier tipo de título valor, celebrar contratos, celebrar fideicomisos, firmar declaraciones juradas, solicitar créditos, fianzas, aperturar cuentas corrientes y/o cualquier otra forma de contrato comercial que sea necesario e indispensable para el cumplimiento del Contrato del Servicio **"CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE RIBERA CON ROCA AL VOLTEO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA-SECTOR SANTA ROSA"**. Obligándose frente a los **CONSORCIADOS** a presentar mensualmente una rendición de cuentas en el que se determine fehacientemente el estado situacional económico/financiero del servicio.
- Representar al consorcio, judicial o extrajudicialmente con las facultades que le confiere el artículo 74° y 75°del Código Procesal Civil
- Someter a los socios con toda oportunidad el Balance o la Liquidación del servicio, lo que ocurra primero así mismo, someter a aprobación, la cuenta de ganancias y pérdidas y la distribución de utilidades.

NOVENA.- PARTICIPACION DE LOS SOCIOS

Sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que los consorciados asumen frente a la entidad contratante, GOBIERNO REGIONAL PIURA y que será vinculante con la entidad contratante, cada consorciado participa de acuerdo a la siguiente proporción que se detalla a continuación y será en esa proporción que responderán solidariamente:

- 50 % (Cincuenta por ciento) para la empresa **COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A**
- 50 % (Cincuenta por ciento) para la empresa **SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.**

DECIMA.- DISTRIBUCION

Los ingresos, costos y gastos, las utilidades y pérdidas serán proporcionales de acuerdo al porcentaje de participación de los CONSORCIADOS a la que se refiere la cláusula anterior.

UNDECIMA.- OBLIGACIONES

PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

Carlos Alberto Franco Magallón
GERENTE

La sociedad CONSORCIO DEL NORTE, ejecutará los siguientes actos a nombre del consorcio:

1.- Obtener las fianzas y garantías necesarias para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.

2.- Ejecutar el servicio de conformidad con los planos y Especificaciones Técnicas hasta la recepción final del servicio.

3.- Entregar y Liquidar el servicio

4.- Recibir la correspondencia y notificación del consorcio e informar al mismo sobre el particular.

5.- Conservar los archivos que puedan ser requeridos por la Ley y el contrato.

6.- Una vez liquidado el contrato, proceder a la liquidación del consorcio

DUODECIMA.- DE LA CONTABILIDAD

El consorcio mediante la presente cláusula designa como Operador Tributario al CONSORCIADO: SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L, con RUC N° 20483851171 siendo este quien emitirá la facturación correspondiente por concepto de adelantos, valorizaciones, liquidaciones y otros concernientes al servicio, en tal sentido la entidad GOBIERNO REGIONAL PIURA, emitirá cheques correspondientes a nombre de SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.

DECIMA TERCERA.- LEY APLICABLE

La ejecución e interpretación de este contrato será regulado por las leyes peruanas, suscrita en el Libro II correspondiente a Acto Jurídico del Código Civil peruano vigente.

DECIMA CUARTA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, su ejecución y/o liquidación, se resolverá mediante un Proceso de Conciliación, y si no se llegará a ninguna solución, se reservarán ambas partes el derecho de accionar judicialmente.

DECIMA QUINTA.- MODIFICACIONES

Los CONSORCIADOS podrán modificar o ampliar estipulaciones de común acuerdo, cuando lo consideren necesario y conveniente para el mejor cumplimiento del objeto del consorcio.

CIA. CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.
PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.
Carlos Alberto Franco Magallón
GERENTE

DECIMO SEXTA.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

El consorcio se disolverá en los siguientes casos.

a) Por cumplimiento de la ejecución del servicio, entregado y liquidado.
b) Por la imposibilidad de desarrollar el objeto del consorcio
c) Por la desaparición de una de las dos CONSORCIADAS.
d) Por disposición judicial
e) Por las demás causales establecidas por la Ley

DECIMO SETIMA.- PODER

Por medio del presente Contrato se otorga poder al Sr. Carlos Alberto Franco Mogollón, identificado con DNI N° 03677035, en su calidad de Gerente General, quien a su sola firma y siempre y cuando estas tengan relación con el objeto del contrato de consorcio, o sean en beneficio de esta, podrá realizar toda clase de operaciones bancarias y/o financieras, tales como:

- Abrir y cerrar cuentas: Corrientes, de ahorro, a plazo o de cualquier otro género, girar contra ellas, transferir fondos de ellas, efectuar retiros de dinero y valores, sobregirarlas con o sin garantía hipotecaria, mobiliaria, aval y/o fianza de todo tipo de instituciones del Sistema Financiero Nacional.

- Contratar cajas de seguridad, abrirlas, operarlas o cerrarlas

- Girar y cobrar órdenes de pago, girar, endosar, aceptar, avalar, descontar, depositar, retirar, cobrar, protestar, reaceptar, renovar, cancelar y/o dar en garantía o en procuración, según su naturaleza letras de cambio, pagarés, cheques, warras, y en general todo tipo de títulos valores, así como cualquier otro documento mercantil y/o Civil, incluyendo pólizas, conocimiento de embarques, carta porte, carta fianza, cartas de crédito, certificados de depósito, fianzas y avales.

- Celebrar pasivamente contratos de mutuo con instituciones del Sistema Financiero Nacional o cualquier otra persona natural o jurídica.

Piura, 31 de Diciembre 2015 .

CIA. CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.
PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.
Carlos Alberto Franco Mogollón
GERENTE

LEGALIZACIÓN A LA VUELTA

...PONDE A: Carlos Alberto
Franco Mogollon
...ON DNI Nº 03677035
...NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOC...
...ULLANA, 31 DIC 2015

JUAN MANUEL QUIROGA LE
ABOGADO NOTARI
PROVINCIA DE SULLANA

LEGALIZACIÓN DE FIRMA E IMPRESION DE HUELLA DACTILAR: DEJO CONSTANCIA QUE ANTE MI DESPACHO NOTARIAL SE PRESENTO EL DÍA DE HOY, EL **SR. PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL**, A QUIEN IDENTIFIQUE CON **DNI Nº02622415,** QUIEN INTERVIENE COMO **GERENTE GENERAL** DE LA EMPRESA DENOMINADA **"COMPAÑÍA CONTRATISTAS DE EQUIPOS Y OBRAS SOCIEDAD ANONIMA"** SEGÚN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA **Nº03132017**. DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE TRUJILLO, ME SOLICITA LEGALICE SU FIRMA Y DEJE CONSTANCIA DE LA IMPRESIÓN DE SU HUELLA DACTILAR; Y, SOLO EL, ASUMIRÁ TODA RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO, CONSECUENCIAS Y LOS EFECTOS JURÍDICOS DEL PRESENTE DOCUMENTO; CONSECUENTEMENTE, SOLO DOY FE DE SU IDENTIDAD, DE SU FIRMA Y DE LA IMPRESIÓN DE SU HUELLA DACTILAR; MAS NO DEL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO; QUE EXPRESA Y VERBALMENTE MANIFIESTA, ES DE SU ABSOLUTA, EXCLUSIVA Y TOTAL RESPONSABILIDAD; DE LO QUE DOY FE.- **PIURA, 04 DE ENERO DE 2016**----------

NOTARIA PUBLICA
ABOGADO
DR. PEDRO TERCERO BENITES SOSA

Pedro Tercero Benites Sosa
Notario Público
ABOGADO

NIHIL PRIUS FIDE

CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento un **CONTRATO DE CONSORCIO** que celebran las Empresas **COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A (CCEQO S.A)**, con RUC N° 20275772969 con Domicilio en Calle José C. Mariátegui Mz. C Lote 1 Sector VII A El Milagro – Huanchaco – Trujillo debidamente representada por Práxeres Briceño Sandoval en calidad de Gerente General, Identificado con DNI N° 02622415, con Poder inscrito en la Partida N° 03132017 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de la Libertad y de la otra parte la Empresa **SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L** con RUC N° 20483851171 con Domicilio en Mz. D2 – Lote 13, Urbanización Jardín – Distrito de Sullana – Provincia de Sullana, Departamento de Piura, debidamente representado por su Gerente Sr. Carlos Alberto Franco Mogollón, Identificado con DNI N° 03677035, con poder inscrito en la Partida N° 11001692 del Registro de Personas jurídicas de la Oficina Registral de Sullana, en adelante **LOS CONSORCIADOS**, quienes se obligan a cumplir las cláusulas que rigen el presente documento y que se detallan a continuación:

PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

PRIMERA.- ANTECEDENTES.

Las compañías consorciadas: **COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A (CCEQO S.A), y SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L** son empresas debidamente constituidas en el país con Registro de Contratista N° 06392, y 29045 respectivamente, cuyo objeto social es dedicarse a las actividades de la Construcción, así como Proveedor de Bienes y como Proveedor de Servicios.

SEGUNDA.- CONSTITUCIÓN Y DENOMINACIÓN.

Por el presente instrumento las empresas otorgantes acuerdan constituir una Asociación Temporal denominado "**CONSORCIO DEL NORTE**".

Carlos Alberto Franco Mogollón
GERENTE

TERCERA.- OBJETO

El objeto del Consorcio será la contratación y ejecución del Servicio denominado **"CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE RIBERA CON ROCA AL VOLTEO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA-SECTOR SANTA ROSA"**, ubicada en el río Piura a partir del Puente Independencia aguas abajo al Sector Santa Rosa, convocado por el **GOBIERNO REGIONAL PIURA**, proveniente del **Proceso Exonerado N° 017-2015/GRP–ORA-CEP-OASA-PRIMERA CONVOCATORIA**, por cuanto el **CONSORCIO DEL NORTE** ha sido favorecido con la buena Pro del presente proceso.

CUARTA.- DOMICILIO

CONSORCIO DEL NORTE para efectos de la ejecución del Servicio en mención fija su domicilio en **Calle Junín Norte N° 149 – Piura**. Toda la documentación referida a la asociación así como sus archivos se conservarán en el domicilio señalado y una vez concluido el servicio y aprobada la liquidación final permanecerá bajo la custodia de **SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L** por el plazo de Ley, pudiendo entregar copias al consorciado que lo solicite.

QUINTA.- PLAZO

La duración del CONSORCIO será el que se emplee en la ejecución del contrato, más el tiempo necesario para terminar las obligaciones derivadas de la ejecución del servicio **"CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE RIBERA CON ROCA AL VOLTEO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA-SECTOR SANTA ROSA".**

SEXTA.- RESPONSABILIDAD

Las empresas que constituyen este **CONSORCIO** son solidarias y mancomunadamente responsables de todas y cada una de las obligaciones derivadas del respectivo contrato. En consecuencia las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en el desarrollo del respectivo contrato de servicio, afectará a los miembros que lo conforman

SETIMA.- CAPACIDAD

El **CONSORCIO** podrá adquirir derechos y asumir obligaciones necesarias, dirigidas para la realización del objeto descrito en la cláusula TERCERA.

OCTAVA.- DEL REPRESENTANTE LEGAL

Es función del Representante Legal Común del **CONSORCIO** el implementar políticas y decisiones adoptadas por los **CONSORCIADOS**. A su cargo tendrá la administración de las actividades del CONSORCIO.

El Representante Legal, es el Sr. Carlos Alberto Franco Mogollón, identificado con DNI N° 03677035 a quién se le otorga las facultades generales y especiales recogidas en los arts. 74 y 75 del C.P.C.

Las partes convienen que el Representante Legal en la reunión obligatoria que se llevara a cabo en el domicilio del consorcio el último día de cada mes deberá:

- Sustentar las compras realizadas en el mes vencido, exhibiendo las facturas y comprobantes de los gastos correspondientes.

CIA. CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.
PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L
Carlos Alberto Franco Mogollón
GERENTE

- Queda establecido que todo gasto que deba efectuar el representante Legal deberá contar con autorización o deberá ser debidamente sustentado caso contrario no será reconocido.

Sin perjuicio de lo anteriormente establecido, el representante Legal tendrá las siguientes facultades.

- Podrá girar, cobrar, endosar cheques o cualquier tipo de título valor, celebrar contratos, celebrar fideicomisos, firmar declaraciones juradas, solicitar créditos, fianzas, aperturar cuentas corrientes y/o cualquier otra forma de contrato comercial que sea necesario e indispensable para el cumplimiento del Contrato del Servicio **"CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE RIBERA CON ROCA AL VOLTEO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA-SECTOR SANTA ROSA"**. Obligándose frente a los **CONSORCIADOS** a presentar mensualmente una rendición de cuentas en el que se determine fehacientemente el estado situacional económico/financiero del servicio.
- Representar al consorcio, judicial o extrajudicialmente con las facultades que le confiere el artículo 74° y 75°del Código Procesal Civil
- Someter a los socios con toda oportunidad el Balance o la Liquidación del servicio, lo que ocurra primero así mismo, someter a aprobación, la cuenta de ganancias y pérdidas y la distribución de utilidades.

NOVENA.- PARTICIPACION DE LOS SOCIOS

Sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que los consorciados asumen frente a la entidad contratante, GOBIERNO REGIONAL PIURA y que será vinculante con la entidad contratante, cada consorciado participa de acuerdo a la siguiente proporción que se detalla a continuación y será en esa proporción que responderán solidariamente:

- 50 % (Cincuenta por ciento) para la empresa **COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A**
- 50 % (Cincuenta por ciento) para la empresa **SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.**

DECIMA.- DISTRIBUCION

Los ingresos, costos y gastos, las utilidades y pérdidas serán proporcionales de acuerdo al porcentaje de participación de los CONSORCIADOS a la que se refiere la cláusula anterior.

UNDECIMA.- OBLIGACIONES

PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

Carlos Alberto Franco Magallón
GERENTE

La sociedad CONSORCIO DEL NORTE, ejecutará los siguientes actos a nombre del consorcio:

1.- Obtener las fianzas y garantías necesarias para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.

2.- Ejecutar el servicio de conformidad con los planos y Especificaciones Técnicas hasta la recepción final del servicio.

3.- Entregar y Liquidar el servicio

4.- Recibir la correspondencia y notificación del consorcio e informar al mismo sobre el particular.

5.- Conservar los archivos que puedan ser requeridos por la Ley y el contrato.

6.- Una vez liquidado el contrato, proceder a la liquidación del consorcio

DUODECIMA.- DE LA CONTABILIDAD

El consorcio mediante la presente cláusula designa como Operador Tributario al CONSORCIADO: SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L, con RUC N° 20483851171 siendo este quien emitirá la facturación correspondiente por concepto de adelantos, valorizaciones, liquidaciones y otros concernientes al servicio, en tal sentido la entidad GOBIERNO REGIONAL PIURA, emitirá cheques correspondientes a nombre de SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.

DECIMA TERCERA.- LEY APLICABLE

La ejecución e interpretación de este contrato será regulado por las leyes peruanas, suscrita en el Libro II correspondiente a Acto Jurídico del Código Civil peruano vigente.

DECIMA CUARTA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, su ejecución y/o liquidación, se resolverá mediante un Proceso de Conciliación, y si no se llegará a ninguna solución, se reservarán ambas partes el derecho de accionar judicialmente.

DECIMA QUINTA.- MODIFICACIONES

Los CONSORCIADOS podrán modificar o ampliar estipulaciones de común acuerdo, cuando lo consideren necesario y conveniente para el mejor cumplimiento del objeto del consorcio.

CIA. CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.
PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.
Carlos Alberto Franco Magallón
GERENTE

DECIMO SEXTA.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

El consorcio se disolverá en los siguientes casos.

a) Por cumplimiento de la ejecución del servicio, entregado y liquidado.
b) Por la imposibilidad de desarrollar el objeto del consorcio
c) Por la desaparición de una de las dos CONSORCIADAS.
d) Por disposición judicial
e) Por las demás causales establecidas por la Ley

DECIMO SETIMA.- PODER

Por medio del presente Contrato se otorga poder al Sr. Carlos Alberto Franco Mogollón, identificado con DNI N° 03677035, en su calidad de Gerente General, quien a su sola firma y siempre y cuando estas tengan relación con el objeto del contrato de consorcio, o sean en beneficio de esta, podrá realizar toda clase de operaciones bancarias y/o financieras, tales como:

- Abrir y cerrar cuentas: Corrientes, de ahorro, a plazo o de cualquier otro género, girar contra ellas, transferir fondos de ellas, efectuar retiros de dinero y valores, sobregirarlas con o sin garantía hipotecaria, mobiliaria, aval y/o fianza de todo tipo de instituciones del Sistema Financiero Nacional.

- Contratar cajas de seguridad, abrirlas, operarlas o cerrarlas

- Girar y cobrar órdenes de pago, girar, endosar, aceptar, avalar, descontar, depositar, retirar, cobrar, protestar, reaceptar, renovar, cancelar y/o dar en garantía o en procuración, según su naturaleza letras de cambio, pagarés, cheques, warras, y en general todo tipo de títulos valores, así como cualquier otro documento mercantil y/o Civil, incluyendo pólizas, conocimiento de embarques, carta porte, carta fianza, cartas de crédito, certificados de depósito, fianzas y avales.

- Celebrar pasivamente contratos de mutuo con instituciones del Sistema Financiero Nacional o cualquier otra persona natural o jurídica.

Piura, 31 de Diciembre 2015 .

CIA. CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.
PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.
Carlos Alberto Franco Mogollón
GERENTE

LEGALIZACIÓN A LA VUELTA

...PONDE A: Carlos Alberto
Franco Mogollon
...ON DNI Nº 03677035
...NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOC...
...ULLANA, 31 DIC 2015

JUAN MANUEL QUIROGA LE
ABOGADO NOTARI
PROVINCIA DE SULLANA

LEGALIZACIÓN DE FIRMA E IMPRESION DE HUELLA DACTILAR: DEJO CONSTANCIA QUE ANTE MI DESPACHO NOTARIAL SE PRESENTO EL DÍA DE HOY, EL **SR. PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL**, A QUIEN IDENTIFIQUE CON **DNI Nº02622415,** QUIEN INTERVIENE COMO **GERENTE GENERAL** DE LA EMPRESA DENOMINADA **"COMPAÑÍA CONTRATISTAS DE EQUIPOS Y OBRAS SOCIEDAD ANONIMA"** SEGÚN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA **Nº03132017**. DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE TRUJILLO, ME SOLICITA LEGALICE SU FIRMA Y DEJE CONSTANCIA DE LA IMPRESIÓN DE SU HUELLA DACTILAR; Y, SOLO EL, ASUMIRÁ TODA RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO, CONSECUENCIAS Y LOS EFECTOS JURÍDICOS DEL PRESENTE DOCUMENTO; CONSECUENTEMENTE, SOLO DOY FE DE SU IDENTIDAD, DE SU FIRMA Y DE LA IMPRESIÓN DE SU HUELLA DACTILAR; MAS NO DEL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO; QUE EXPRESA Y VERBALMENTE MANIFIESTA, ES DE SU ABSOLUTA, EXCLUSIVA Y TOTAL RESPONSABILIDAD; DE LO QUE DOY FE.- **PIURA, 04 DE ENERO DE 2016**----------

NOTARIA PUBLICA
ABOGADO
DR. PEDRO TERCERO BENITES SOSA

Pedro Tercero Benites Sosa
Notario Público
ABOGADO

NIHIL PRIUS FIDE

CONTRATO N° 91 – 2015

PROCESO DE SELECCIÓN EXONERACIÓN N° 006-2015/GRP-ORA-CEP- OASA – PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REFORZAMIENTO DEL DIQUE 2060 – VALLE DEL CHIRA (SECTOR – 3), COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS POR EL PERIODO DE LLUVIAS Y FENÓMENO DEL NIÑO

Conste por el presente documento la Contratación del Servicio de Reforzamiento del Dique 2060 – Valle del Chira (Sector – 3), Como Medida de Prevención y Reducción de Riesgos por el Periodo de Lluvias y Fenómeno del Niño, que celebra de una parte el **GOBIERNO REGIONAL PIURA,** con RUC N° 20484004421, con domicilio legal en Av. Fortunato Chirichigno s/n Urb. "San Eduardo", El Chipe — Piura representado por la Jefa de la **OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN,** C.P.C. LILIAN ROSA MÍO HOLGUÍN, identificada con DNI N° 02615345, designada con Resolución Ejecutiva Regional N° 418-2015/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, que en adelante se denominará LA ENTIDAD, y por otra parte **CONSORCIO DEL NORTE, CONFORMADO POR COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A (CCEQO SA),** con RUC N° 20275772969, y **SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL** con RUC N° 20483851171, con Domicilio Legal en la Calle Junín Norte N° 149 – Distrito de Piura, debidamente representado por su Representante Legal, Sr. **CARLOS ALBERTO FRANCO MOGOLLON,** con DNI N° 03677035, a quien en adelante se la denominara **"EL CONTRATISTA"** en los términos y condiciones siguientes:

CONSORCIO DEL NOR... Carlos Alberto Franco Mogollón REPRESENTANTE LEGAL Y COMÚN

GOBIERNO REGIONAL PIURA V°B° Gerente General Agencia General Proyecto Especial Chira Piura

JEFE OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN PIURA

GOBIERNO REGIONAL PIURA JEFE OF. DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Mediante Acta de fecha 10 de noviembre de 2015, el Ing. FROILAN CHERO GONZALES, en su calidad de representante del Órgano de las Contrataciones, otorgó la Buena Pro del Proceso De Selección Exoneración N° 006-2015/GRP-ORA-CEP- OASA – Primera Convocatoria, para la Contratación del Servicio de Reforzamiento del Dique 2060 – Valle del Chira (Sector – 3), Como Medida de Prevención y Reducción de Riesgos por el Periodo de Lluvias y Fenómeno del Niño, al **CONSORCIO DEL NORTE,** cuyo detalle e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la "Contratación del Servicio de Reforzamiento del Dique 2060 – Valle del Chira (Sector – 3), Como Medida de Prevención y Reducción de Riesgos por el Periodo de Lluvias y Fenómeno del Niño", para atender las emergencias presentadas por el periodo lluvioso.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a la suma de S/. 803,696.27 (Ochocientos Tres Mil Seiscientos Noventa y Seis con 27/100 Nuevos Soles) a todo costo, incluido IGV;
Este monto comprende el costo del bien, transporte hasta el punto de entrega, seguro e impuesto, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación material del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en nuevos soles, mediante pago único, dentro de los 10 días calendarios siguientes al otorgamiento de la conformidad respectiva, luego de la recepción formal y completa de la documentación

correspondiente.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser estos recibidos.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de treinta (30) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

CONSORCIO DEL NORTE
Carlos Alberto Franco Magallón
REPRESENTANTE LEGAL Y COMÚN

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las Bases, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso De selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos y importes siguientes:

- *Que, Garantiza el fiel cumplimiento hasta por la suma de S/ 80,369.63 (Ochenta Mil Trescientos Sesenta y Nueve con 63/100 Nuevos Soles, a través de la Carta Fianza N° 010506596 - 000, expedida por el Banco Scotiabank, cantidad que es equivalente al 10% del monto del referido proceso, y tiene una vigencia desde el 13 de noviembre de 2015 hasta 12 de diciembre de 2015.*

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.
Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel Cumplimiento o por el Monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).
La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y

pecuniarias aplicadas a El Contratista, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las Directivas que emite el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176 y 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, o en su defecto, en el articulo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el Art. 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo Arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Fortunato Chirichigno s/n Urb. "San Eduardo", El Chipe — Piura.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Junín Norte N° 149 – Distrito de Piura.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnicas y económicas y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Piura, al 23 de noviembre de 2015.

GOBIERNO REGIONAL PIURA

CPC. Lilian R. Mio Holguin
JEFA
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
GOBIERNO REGIONAL PIURA

CONSORCIO DEL NORTE
EL CONTRATISTA
Carlos Alberto Franco Mogollón
REPRESENTANTE LEGAL Y COMÚN

CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento un **CONTRATO DE CONSORCIO** que celebran las Empresas **COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A (CCEQO S.A)**, con RUC N° 20275772969 con Domicilio en Calle José C. Mariátegui Mz. C Lote 1 Sector VII A El Milagro – Huanchaco – Trujillo debidamente representada por Práxeres Briceño Sandoval en calidad de Gerente General, Identificado con DNI N° 02622415, con Poder inscrito en la Partida N° 03132017 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de la Libertad y de la otra parte la Empresa **SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L** con RUC N° 20483851171 con Domicilio en Mz. D2 – Lote 13, Urbanización Jardín – Distrito de Sullana – Provincia de Sullana, Departamento de Piura, debidamente representado por su Gerente Sr. Carlos Alberto Franco Mogollón, Identificado con DNI N° 03677035, con poder inscrito en la Partida N° 11001692 del Registro de Personas jurídicas de la Oficina Registral de Sullana, en adelante **LOS CONSORCIADOS**, quienes se obligan a cumplir las cláusulas que rigen el presente documento y que se detallan a continuación:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.

Las compañías consorciadas: **COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A (CCEQO S.A), y SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L** son empresas debidamente constituidas en el país con Registro de Contratista N° 06392, y 29045 respectivamente, cuyo objeto social es dedicarse a las actividades de la Construcción, así como Proveedor de Bienes y como Proveedor de Servicios.

SEGUNDA.- CONSTITUCIÓN Y DENOMINACIÓN.

Por el presente instrumento las empresas otorgantes acuerdan constituir una Asociación Temporal denominado "**CONSORCIO DEL NORTE**".

TERCERA.- OBJETO

El objeto del Consorcio será la contratación y ejecución del Servicio denominado **"CONTRATACION DEL SERVICIO DE REFORZAMIENTO DEL DIQUE 2060 – VALLE DEL CHIRA (SECTOR 3)"**, ubicada en la margen Izquierda del río Chira, en los distritos de la Huaca Provincia de Paita, Departamento de Piura, en el Km. 3+150 del Dique 2060, Zona de Nomara – Macacará, convocado por el **GOBIERNO REGIONAL PIURA**, proveniente del **Proceso Exonerado N° 006-2015/GRP – ORA - CEP - OASA - PRIMERA CONVOCATORIA**, por cuanto el **CONSORCIO DEL NORTE** ha sido favorecido con la buena Pro del presente proceso.

SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.
Carlos Alberto Franco Mogollón
GERENTE

CIA. CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A:

PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

CUARTA.- DOMICILIO

CONSORCIO DEL NORTE para efectos de la ejecución del Servicio en mención fija su domicilio en **Calle Junín Norte N° 149 – Piura**. Toda la documentación referida a la asociación así como sus archivos se conservarán en el domicilio señalado y una vez concluido el servicio y aprobada la liquidación final permanecerá bajo la custodia de **SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L** por el plazo de Ley, pudiendo entregar copias al consorciado que lo solicite.

QUINTA.- PLAZO

La duración del CONSORCIO será el que se emplee en la ejecución del contrato, más el tiempo necesario para terminar las obligaciones derivadas de la ejecución del servicio **"CONTRATACION DEL SERVICIO DE REFORZAMIENTO DEL DIQUE 2060 – VALLE DEL CHIRA (SECTOR 3)".**

SEXTA.- RESPONSABILIDAD

Las empresas que constituyen este **CONSORCIO** son solidarias y mancomunadamente responsables de todas y cada una de las obligaciones derivadas del respectivo contrato. En consecuencia las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en el desarrollo del respectivo contrato de servicio, afectará a los miembros que lo conforman

SETIMA.- CAPACIDAD

El **CONSORCIO** podrá adquirir derechos y asumir obligaciones necesarias, dirigidas para la realización del objeto descrito en la cláusula TERCERA.

OCTAVA.- DEL REPRESENTANTE LEGAL

Es función del Representante Legal Común del **CONSORCIO** el implementar políticas y decisiones adoptadas por los **CONSORCIADOS**. A su cargo tendrá la administración de las actividades del CONSORCIO.

El Representante Legal, es el Sr. Carlos Alberto Franco Mogollón, identificado con DNI N° 03677035 a quién se le otorga las facultades generales y especiales recogidas en los arts. 74 y 75 del C.P.C.

Las partes convienen que el Representante Legal en la reunión obligatoria que se llevara a cabo en el domicilio del consorcio el último día de cada mes deberá:

- Sustentar las compras realizadas en el mes vencido, exhibiendo las facturas y comprobantes de los gastos correspondientes.

SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.
Carlos Alberto Franco Mogollón
GERENTE

CIA. CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.
PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

- Queda establecido que todo gasto que deba efectuar el representante Legal deberá contar con autorización o deberá ser debidamente sustentado caso contrario no será reconocido.

Sin perjuicio de lo anteriormente establecido, el representante Legal tendrá las siguientes facultades.

- Podrá girar, cobrar, endosar cheques o cualquier tipo de título valor, celebrar contratos, celebrar fideicomisos, firmar declaraciones juradas, solicitar créditos, fianzas, aperturar cuentas corrientes y/o cualquier otra forma de contrato comercial que sea necesario e indispensable para el cumplimiento del Contrato del Servicio **"CONTRATACION DEL SERVICIO DE REFORZAMIENTO DEL DIQUE 2060 – VALLE DEL CHIRA (SECTOR 3)"**. Obligándose frente a los **CONSORCIADOS** a presentar mensualmente una rendición de cuentas en el que se determine fehacientemente el estado situacional económico/financiero del servicio.
- Representar al consorcio, judicial o extrajudicialmente con las facultades que le confiere el artículo 74° y 75°del Código Procesal Civil
- Someter a los socios con toda oportunidad el Balance o la Liquidación del servicio, lo que ocurra primero así mismo, someter a aprobación, la cuenta de ganancias y pérdidas y la distribución de utilidades.

NOVENA.- PARTICIPACION DE LOS SOCIOS

Sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que los consorciados asumen frente a la entidad contratante, GOBIERNO REGIONAL PIURA y que será vinculante con la entidad contratante, cada consorciado participa de acuerdo a la siguiente proporción que se detalla a continuación y será en esa proporción que responderán solidariamente:

- 50 % (Cincuenta por ciento) para la empresa **COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A**
- 50 % (Cincuenta por ciento) para la empresa **SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.**

SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.
Carlos Alberto Franco Magollón
GERENTE

DECIMA.- DISTRIBUCION

Los ingresos, costos y gastos, las utilidades y pérdidas serán proporcionales de acuerdo al porcentaje de participación de los CONSORCIADOS a la que se refiere la cláusula anterior.

UNDECIMA.- OBLIGACIONES

CIA. CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.
PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad CONSORCIO DEL NORTE, ejecutará los siguientes actos a nombre del consorcio:

1.- Obtener las fianzas y garantías necesarias para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.

2.- Ejecutar el servicio de conformidad con los planos y Especificaciones Técnicas hasta la recepción final del servicio.

3.- Entregar y Liquidar el servicio

4.- Recibir la correspondencia y notificación del consorcio e informar al mismo sobre el particular.

5.- Conservar los archivos que puedan ser requeridos por la Ley y el contrato.

6.- Una vez liquidado el contrato, proceder a la liquidación del consorcio

DUODECIMA.- DE LA CONTABILIDAD

El consorcio mediante la presente cláusula designa como Operador Tributario al CONSORCIADO: SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L, con RUC N° 20483851171 siendo este quien emitirá la facturación correspondiente por concepto de adelantos, valorizaciones, liquidaciones y otros concernientes al servicio, en tal sentido la entidad GOBIERNO REGIONAL PIURA, emitirá cheques correspondientes a nombre de SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.

DECIMA TERCERA.- LEY APLICABLE

La ejecución e interpretación de este contrato será regulado por las leyes peruanas, suscrita en el Libro II correspondiente a Acto Jurídico del Código Civil peruano vigente.

SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.
Carlos Alberto Franco Mogollón
GERENTE

DECIMA CUARTA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, su ejecución y/o liquidación, se resolverá mediante un Proceso de Conciliación, y si no se llegará a ninguna solución, se reservarán ambas partes el derecho de accionar judicialmente.

DECIMA QUINTA.- MODIFICACIONES

Los CONSORCIADOS podrán modificar o ampliar estipulaciones de común acuerdo, cuando lo consideren necesario y conveniente para el mejor cumplimiento del objeto del consorcio.

CIA. CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.

PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

c) Por la desaparición de una de las dos CONSORCIADAS.
d) Por disposición judicial
e) Por las demás causales establecidas por la Ley

DECIMO SETIMA.- PODER

Por medio del presente Contrato se otorga poder al Sr. Carlos Alberto Franco Mogollón, identificado con DNI N° 03677035, en su calidad de Gerente General, quien a su sola firma y siempre y cuando estas tengan relación con el objeto del contrato de consorcio, o sean en beneficio de esta, podrá realizar toda clase de operaciones bancarias y/o financieras, tales como:

- Abrir y cerrar cuentas: Corrientes, de ahorro, a plazo o de cualquier otro género, girar contra ellas, transferir fondos de ellas, efectuar retiros de dinero y valores, sobregirarlas con o sin garantía hipotecaria, mobiliaria, aval y/o fianza de todo tipo de instituciones del Sistema Financiero Nacional.

- Contratar cajas de seguridad, abrirlas, operarlas o cerrarlas

- Girar y cobrar órdenes de pago, girar, endosar, aceptar, avalar, descontar, depositar, retirar, cobrar, protestar, reaceptar, renovar, cancelar y/o dar en garantía o en procuración, según su naturaleza letras de cambio, pagarés, cheques, warras, y en general todo tipo de títulos valores, así como cualquier otro documento mercantil y/o Civil, incluyendo pólizas, conocimiento de embarques, carta porte, carta fianza, cartas de crédito, certificados de depósito, fianzas y avales.

- Celebrar pasivamente contratos de mutuo con instituciones del Sistema Financiero Nacional o cualquier otra persona natural o jurídica.

Piura, 11 de Noviembre 2015

CIA. CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.
PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.
Carlos Alberto Franco Mogollón
GERENTE

LEGALIZACIÓN A LA VUELTA

CERTIFICO LA FIRMA DE DON **CARLOS ALBERTO FRANCO MOGOLLÓN,** IDENTIFICADO CON DNI Nº **03677035, QUIEN SUSCRIBE EL PRESENTE DOCUMENTO EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L. CON RUC Nº 20483851171;** PUESTA ANTE MI, AL ANVERSO SE LEGALIZAN LAS FIRMAS MAS NO EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO; DE LO QUE DOY FE.----------
SULLANA, 13 DE NOVIEMBRE DEL 2,015.----------

JUAN MANUEL QUIROGA LEON
ABOGADO NOTARIC
PROVINCIA DE SULLANA

LEGALIZACIÓN DE FIRMA E IMPRESION DE HUELLA DACTILAR: DEJO CONSTANCIA QUE ANTE MI DESPACHO NOTARIAL SE PRESENTARON EL DIA DE HOY, EL **SR. PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL**, A QUIEN IDENTIFIQUE CON **DNI N° 02622415**; INTERVIENE EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA **"COMPAÑÍA CONTRATISTAS DE EQUIPOS Y OBRAS" S.A.,** SEGÚN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA N° **03132017** DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE **TRUJILLO**, LEGALIZANDO SU FIRMA Y DEJANDO CONSTANCIA DE LA IMPRESIÓN DE SU HUELLA DACTILAR EN ESTE DOCUMENTO; Y, SOLO ÉL, ASUMÍRA TODA LA RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO Y POR TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS DEL PRESENTE DOCUMENTO; CONSECUENTEMENTE, SOLO DOY FE DE SU IDENTIDAD, DE SU FIRMA Y DE LA IMPRESIÓN DE SU HUELLA DACTILAR; MAS NO DEL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO; QUE EXPRESA Y VERBALMENTE MANIFIESTA, ES DE SU ABSOLUTA, EXCLUSIVA Y TOTAL RESPONSABILIDAD; DE LO QUE DOY FE.- **PIURA, 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015.**----------

NOTARIA PUBLICA
ABOGADO
DR. PEDRO TERCERO BENITES SOSA

NIHIL PRIUS FIDE
P B S

Pedro Tercero Benites Sosa
Notario Público
ABOGADO

COLEGIO DE NOTARIOS
PIURA Y TUMBES

ACTA DE RECEPCION DE TRABAJOS - ACTIVIDADES DE PREVENCION

Siendo la 1.00 P.m. del día 17 de Diciembre del año 2015, reunidos en la zona de la ejecución de los trabajos de la Actividad denominada: "REFORZAMIENTO DEL DIQUE 2060 - VALLE DEL CHIRA (Sector 3)", margen izquierda del río Chira; ubicado en el sector San José de Nomara, jurisdicción del Distrito La Huaca, Provincia de Paita, Departamento de Piura; los miembros de la Comisión de Recepción designada mediante Memorando Múltiple N°955A/2015-GRP-PECHP-406000, a fin de cumplir con el encargo de la Gerencia General del PECHP. Acompañó a la Comisión de Recepción el Ingeniero Manuel Sandoval Juárez, designado por la Gerencia General como Coordinador de las Actividades de Prevención, así como los representes del Contratista. El Ingeniero Inspector de los trabajos, Ciro Temoche Castro, proporcionó la información relacionada a esta Actividad.

De acuerdo con el Numeral XII Conformidad de Servicio, del Anexo 02 del Convenio de Encargo con Transferencia Financiera entre el Ministerio de Agricultura y Riego y el Gobierno Regional de Piura, la conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En el presente caso, la recepción de los trabajos se ha circunscrito a la visita al sector de los trabajos, en el que se ha verificado que se ha cumplido con las metas ejecutadas, de la información del inspector se presume que se ha cumplido con las especificaciones técnicas de los términos de referencia en cuanto a la compactación correspondiente, cuyo información será anexada a la liquidación de la actividad.

Siendo la 1.30 p.m. se culminó la recepción, suscribiéndose el presente acta en señal de conformidad.

ING. FRANCISCO MOROCHO CALLE
MIEMBRO

ING. JAIME ZAPATA GUTIERREZ
MIEMBRO

ING. EDUARDO ARREATEGUI RUIZ
MIEMBRO

CASTILLO AVILA JAVIER BELTRAN
INGENIERO AGRÓNOMO
Reg. CIP N° 174109

ING. JAVIER BELTRAN CASTILLO
RESIDENTE DEL SERVICIO

ING. CIRO G. TEMOCHE CASTRO
INSPECTOR DEL SERVICIO
CONSORCIO DEL NORTE

Carlos Alberto Franco Mogollón
REPRESENTANTE LEGAL Y COMUN

CARLOS ALBERTO FRANCO MOGOLLON
REPRESENTANTE LEGAL

V°B°
GERENCIA
MUNICIPAL
PAITA

GOBIERNO REGIONAL PIURA
PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA
EL PRESENTE DOCUMENTO ES "COPIA FIEL DEL ORIGINAL" QUE HE TENIDO A LA VISTA.
01 FEB 2016

SR. FRANCISCO CORONADO OTERO
FEDATARIO TITULAR
AUTORIZADO R.G. N° 048/2015-GRP-PECHP-406000

JUNTA DE USUARIOS SECTOR HIDRÁULICO CHIRA
Zurita Ernesto Guardado Cruz
PRESIDENTE

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA CHIRA

Ing. Elser Yovani Rodriguez Espinol
Administrador Local del Agua

SUSCRITO

CONTRATO N° 93 – 2015

PROCESO DE SELECCIÓN EXONERACIÓN N° 004-2015/GRP-ORA-CEP-OASA – PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REFORZAMIENTO DEL DIQUE 2052 – VALLE DEL CHIRA (SECTOR – 2), COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS POR EL PERIODO DE LLUVIAS Y FENÓMENO DEL NIÑO

Conste por el presente documento la Contratación del Servicio de Reforzamiento del Dique 2052 – Valle del Chira (Sector – 2), Como Medida de Prevención y Reducción de Riesgos por el Periodo de Lluvias y Fenómeno del Niño, que celebra de una parte el ***GOBIERNO REGIONAL PIURA,*** *con RUC N° 20484004421, con domicilio legal en Av. Fortunato Chirichigno s/n Urb. "San Eduardo", El Chipe — Piura representado por la Jefa de la* ***OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN,*** *C.P.C. LILIAN ROSA MÍO HOLGUÍN, identificada con DNI N° 02615345, designada con Resolución Ejecutiva Regional N° 418-2015/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, que en adelante se denominará LA ENTIDAD, y por otra parte* ***CONSORCIO DEL NORTE, CONFORMADO POR COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A (CCEQO SA),*** *con RUC N° 20275772969, y* ***SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL*** *con RUC N° 20483851171, con Domicilio Legal en la Calle Junín Norte N° 149 – Distrito de Piura, debidamente representado por su Representante Legal, Sr.* ***CARLOS ALBERTO FRANCO MOGOLLON,*** *con DNI N° 03677035, a quien en adelante se la denominara* ***"EL CONTRATISTA"*** *en los términos y condiciones siguientes:*

CONSORCIO DEL
Carlos Alberto Franco Mogollón
REPRESENTANTE LEGAL Y COMÚN

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerente General

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN PIURA

GOBIERNO REGIONAL PIURA
JEFE
OF. REG. DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

GOBIERNO REGIONAL
JEFE
OF. REG. DE ASESORÍA

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Mediante Acta de fecha 10 de noviembre de 2015, el Ing. FROILAN CHERO GONZALES, en su calidad de representante del Órgano de las Contrataciones, otorgó la Buena Pro del Proceso de Selección Exoneración N° 004-2015/GRP-ORA-CEP-OASA – Primera Convocatoria, para la Contratación del Servicio de Reforzamiento del Dique 2052 – Valle del Chira (Sector – 2), Como Medida de Prevención y Reducción de Riesgos por el Periodo de Lluvias y Fenómeno del Niño, al ***CONSORCIO DEL NORTE,*** *cuyo detalle e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.*

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la "Contratación del Servicio de Reforzamiento del Dique 2052 – Valle del Chira (Sector – 2), Como Medida de Prevención y Reducción de Riesgos por el Periodo de Lluvias y Fenómeno del Niño", para atender las emergencias presentadas por el periodo lluvioso.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a la suma de S/. 839,019.32 (Ochocientos Treinta y Nueve Mil Diecinueve con 32/100 Nuevos Soles) a todo costo, incluido IGV.

Este monto comprende el costo del bien, transporte hasta el punto de entrega, seguro e impuesto, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación material del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en nuevos soles, mediante pago único, dentro de los 10 días calendarios siguientes al otorgamiento de la conformidad respectiva, luego de la recepción formal y completa de la documentación

correspondiente.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser estos recibidos.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

CONSORCIO NORTE
Carlos Alberto Franco Mogollón
REPRESENTANTE LEGAL

CLÁUSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de treinta (30) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las Bases, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos y importes siguientes:

- *Que, Garantiza el fiel cumplimiento hasta por la suma de S/ 83,901.93 (Ochenta y Tres Mil Novecientos Uno con 93/100 Nuevos Soles, a través de la Carta Fianza N° 010506594 - 000, expedida por el Banco Scotiabank, cantidad que es equivalente al 10% del monto del referido proceso, y tiene una vigencia desde el 13 de noviembre de 2015 hasta 12 de diciembre de 2015.*

GOBIERNO REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN OFICINA REGIONAL PIURA

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.
Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel Cumplimiento o por el Monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).
La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes.

GOBIERNO REGIONAL PIURA JEFE OF. DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

GOBIERNO REGIONAL PIURA JEFE OF. REG. DE ASESORÍA JURÍDICA

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y

pecuniarias aplicadas a El Contratista, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las Directivas que emite el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176 y 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, o en su defecto, en el articulo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el Art. 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo Arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Fortunato Chirichigno s/n Urb. "San Eduardo", El Chipe — Piura.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Junín Norte N° 149 – Distrito de Piura.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnicas y económicas y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Piura, al 23 de noviembre de 2015.

GOBIERNO REGIONAL PIURA

CPC. Lilian R. Mio Holguin
JEFA
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
GOBIERNO REGIONAL PIURA

CONSORCIO DEL NORTE

CONTRATISTA
Carlos Alberto Franco Mogollón
REPRESENTANTE LEGAL Y COMUN

CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento un **CONTRATO DE CONSORCIO** que celebran las Empresas **COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A (CCEQO S.A)**, con RUC N° 20275772969 con Domicilio en Calle José C. Mariátegui Mz. C Lote 1 Sector VII A El Milagro – Huanchaco – Trujillo debidamente representada por Práxeres Briceño Sandoval en calidad de Gerente General, Identificado con DNI N° 02622415, con Poder inscrito en la Partida N° 03132017 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de la Libertad y de la otra parte la Empresa **SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L** con RUC N° 20483851171 con Domicilio en Mz. D2 – Lote 13, Urbanización Jardín – Distrito de Sullana – Provincia de Sullana, Departamento de Piura, debidamente representado por su Gerente Sr. Carlos Alberto Franco Mogollón, Identificado con DNI N° 03677035, con poder inscrito en la Partida N° 11001692 del Registro de Personas jurídicas de la Oficina Registral de Sullana, en adelante **LOS CONSORCIADOS**, quienes se obligan a cumplir las cláusulas que rigen el presente documento y que se detallan a continuación:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.

Las compañías consorciadas: **COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A (CCEQO S.A), y SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L** son empresas debidamente constituidas en el país con Registro de Contratista N° 06392, y 29045 respectivamente, cuyo objeto social es dedicarse a las actividades de la Construcción, así como Proveedor de Bienes y como Proveedor de Servicios.

SEGUNDA.- CONSTITUCIÓN Y DENOMINACIÓN.

Por el presente instrumento las empresas otorgantes acuerdan constituir una Asociación Temporal denominado "**CONSORCIO DEL NORTE**".

TERCERA.- OBJETO

El objeto del Consorcio será la contratación y ejecución del Servicio denominado, **"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL REFORZAMIENTO DEL DIQUE 2052 VALLE DEL CHIRA (SECTOR 2)** ubicado en la margen Derecha del río Chira, en el Distrito de Tamarindo, Provincia de Paita, Departamento de Piura, en el Km. 2+209 al 3+620 del Dique 2052, convocado por el **GOBIERNO REGIONAL PIURA**, proveniente del **Proceso Exonerado N° 004-2015/GRP – ORA - CEP - OASA - PRIMERA CONVOCATORIA**, por cuanto el **CONSORCIO DEL NORTE** ha sido favorecido con la buena Pro del presente proceso.

CUARTA.- DOMICILIO

SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L. Carlos Alberto Franco Mogollón GERENTE

CIA. CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.

PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO DEL NORTE para efectos de la ejecución del Servicio en mención fija su domicilio en **Calle Junín Norte N° 149 – Piura**. Toda la documentación referida a la asociación así como sus archivos se conservarán en el domicilio señalado y una vez concluido el servicio y aprobada la liquidación final permanecerá bajo la custodia de **SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L** por el plazo de Ley, pudiendo entregar copias al consorciado que lo solicite.

QUINTA.- PLAZO

La duración del CONSORCIO será el que se emplee en la ejecución del contrato, más el tiempo necesario para terminar las obligaciones derivadas de la ejecución del servicio **"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL REFORZAMIENTO DEL DIQUE 2052 VALLE DEL CHIRA (SECTOR 2)".**

SEXTA.- RESPONSABILIDAD

Las empresas que constituyen este **CONSORCIO** son solidarias y mancomunadamente responsables de todas y cada una de las obligaciones derivadas del respectivo contrato. En consecuencia las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en el desarrollo del respectivo contrato de servicio, afectará a los miembros que lo conforman

SETIMA.- CAPACIDAD

El **CONSORCIO** podrá adquirir derechos y asumir obligaciones necesarias, dirigidas para la realización del objeto descrito en la cláusula TERCERA.

OCTAVA.- DEL REPRESENTANTE LEGAL

Es función del Representante Legal Común del **CONSORCIO** el implementar políticas y decisiones adoptadas por los **CONSORCIADOS**. A su cargo tendrá la administración de las actividades del CONSORCIO.

El Representante Legal, es el Sr. Carlos Alberto Franco Mogollón, identificado con DNI N° 03677035 a quién se le otorga las facultades generales y especiales recogidas en los arts. 74 y 75 del C.P.C.

Las partes convienen que el Representante Legal en la reunión obligatoria que se llevara a cabo en el domicilio del consorcio el último día de cada mes deberá:

- Sustentar las compras realizadas en el mes vencido, exhibiendo las facturas y comprobantes de los gastos correspondientes.
- Queda establecido que todo gasto que deba efectuar el representante Legal deberá contar con autorización o deberá ser debidamente sustentado caso contrario no será reconocido.

SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.
Carlos Alberto Franco Mogollón
GERENTE

CIA. CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.

PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

Sin perjuicio de lo anteriormente establecido, el representante Legal tendrá las siguientes facultades.

- Podrá girar, cobrar, endosar cheques o cualquier tipo de título valor, celebrar contratos, celebrar fideicomisos, firmar declaraciones juradas, solicitar créditos, fianzas, aperturar cuentas corrientes y/o cualquier otra forma de contrato comercial que sea necesario e indispensable para el cumplimiento del Contrato del Servicio **"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL REFORZAMIENTO DEL DIQUE 2052 VALLE DEL CHIRA (SECTOR 2)"**. Obligándose frente a los **CONSORCIADOS** a presentar mensualmente una rendición de cuentas en el que se determine fehacientemente el estado situacional económico/financiero del servicio.
- Representar al consorcio, judicial o extrajudicialmente con las facultades que le confiere el artículo 74° y 75°del Código Procesal Civil
- Someter a los socios con toda oportunidad el Balance o la Liquidación del servicio, lo que ocurra primero así mismo, someter a aprobación, la cuenta de ganancias y pérdidas y la distribución de utilidades.

NOVENA.- PARTICIPACION DE LOS SOCIOS

Sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que los consorciados asumen frente a la entidad contratante, GOBIERNO REGIONAL PIURA y que será vinculante con la entidad contratante, cada consorciado participa de acuerdo a la siguiente proporción que se detalla a continuación y será en esa proporción que responderán solidariamente:

- 50 % (Cincuenta por ciento) para la empresa **COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A**
- 50 % (Cincuenta por ciento) para la empresa **SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.**

DECIMA.- DISTRIBUCION

Los ingresos, costos y gastos, las utilidades y pérdidas serán proporcionales de acuerdo al porcentaje de participación de los CONSORCIADOS a la que se refiere la cláusula anterior.

UNDECIMA.- OBLIGACIONES

La sociedad CONSORCIO DEL NORTE, ejecutará los siguientes actos a nombre del consorcio:

1.- Obtener las fianzas y garantías necesarias para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.

SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.
Carlos Alberto Franco Mogollón
GERENTE

CIA. CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.
PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

2.- Ejecutar el servicio de conformidad con los planos y Especificaciones Técnicas hasta la recepción final del servicio.

3.- Entregar y Liquidar el servicio

4.- Recibir la correspondencia y notificación del consorcio e informar al mismo sobre el particular.

5.- Conservar los archivos que puedan ser requeridos por la Ley y el contrato.

6.- Una vez liquidado el contrato, proceder a la liquidación del consorcio

DUODECIMA.- DE LA CONTABILIDAD

El consorcio mediante la presente cláusula designa como Operador Tributario al CONSORCIADO: SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L, con RUC N° 20483851171 siendo este quien emitirá la facturación correspondiente por concepto de adelantos, valorizaciones, liquidaciones y otros concernientes al servicio, en tal sentido la entidad GOBIERNO REGIONAL PIURA, emitirá cheques correspondientes a nombre de SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.

DECIMA TERCERA.- LEY APLICABLE

La ejecución e interpretación de este contrato será regulado por las leyes peruanas, suscrita en el Libro II correspondiente a Acto Jurídico del Código Civil peruano vigente.

DECIMA CUARTA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, su ejecución y/o liquidación, se resolverá mediante un Proceso de Conciliación, y si no se llegará a ninguna solución, se reservarán ambas partes el derecho de accionar judicialmente.

DECIMA QUINTA.- MODIFICACIONES

Los CONSORCIADOS podrán modificar o ampliar estipulaciones de común acuerdo, cuando lo consideren necesario y conveniente para el mejor cumplimiento del objeto del consorcio.

DECIMO SEXTA.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

El consorcio se disolverá en los siguientes casos.

a) Por cumplimiento de la ejecución del servicio, entregado y liquidado.
b) Por la imposibilidad de desarrollar el objeto del consorcio

SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.
Carlos Alberto Franco Mogollón
GERENTE

CIA. CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.
MAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

DECIMO SEXTA.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

El consorcio se disolverá en los siguientes casos.

a) Por cumplimiento de la ejecución del servicio, entregado y liquidado.
b) Por la imposibilidad de desarrollar el objeto del consorcio
c) Por la desaparición de una de las dos CONSORCIADAS.
d) Por disposición judicial
e) Por las demás causales establecidas por la Ley

DECIMO SETIMA.- PODER

Por medio del presente Contrato se otorga poder al Sr. Carlos Alberto Franco Mogollón, identificado con DNI N° 03677035, en su calidad de Gerente General, quien a su sola firma y siempre y cuando estas tengan relación con el objeto del contrato de consorcio, o sean en beneficio de esta, podrá realizar toda clase de operaciones bancarias y/o financieras, tales como:

- Abrir y cerrar cuentas: Corrientes, de ahorro, a plazo o de cualquier otro género, girar contra ellas, transferir fondos de ellas, efectuar retiros de dinero y valores, sobregirarlas con o sin garantía hipotecaria, mobiliaria, aval y/o fianza de todo tipo de instituciones del Sistema Financiero Nacional.

- Contratar cajas de seguridad, abrirlas, operarlas o cerrarlas

- Girar y cobrar órdenes de pago, girar, endosar, aceptar, avalar, descontar, depositar, retirar, cobrar, protestar, reaceptar, renovar, cancelar y/o dar en garantía o en procuración, según su naturaleza letras de cambio, pagarés, cheques, warras, y en general todo tipo de títulos valores, así como cualquier otro documento mercantil y/o Civil, incluyendo pólizas, conocimiento de embarques, carta porte, carta fianza, cartas de crédito, certificados de depósito, fianzas y avales.

- Celebrar pasivamente contratos de mutuo con instituciones del Sistema Financiero Nacional o cualquier otra persona natural o jurídica.

Piura, 11 de Noviembre 2015

CIA. CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.
PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.
Carlos Alberto Franco Mogollón
GERENTE

LEGALIZACIÓN A LA VUELTA

CERTIFICO LA FIRMA DE DON **CARLOS ALBERTO FRANCO MOGOLLÓN,** IDENTIFICADO CON DNI Nº **03677035, QUIEN SUSCRIBE EL PRESENTE DOCUMENTO EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L. CON RUC Nº 20483851171;** PUESTA ANTE MI, AL ANVERSO SE LEGALIZAN LAS FIRMAS MAS NO EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO; DE LO QUE DOY FE.----------
SULLANA, 13 DE NOVIEMBRE DEL 2,015.----------

JUAN MANUEL QUIROGA LEÓN
ABOGADO NOTARIO
PROVINCIA DE SULLANA

LEGALIZACIÓN DE FIRMA E IMPRESION DE HUELLA DACTILAR: DEJO CONSTANCIA QUE ANTE MI DESPACHO NOTARIAL SE PRESENTARON EL DÍA DE HOY, EL **SR. PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL**, A QUIEN IDENTIFIQUE CON **DNI N° 02622415**; INTERVIENE EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA **"COMPAÑÍA CONTRATISTAS DE EQUIPOS Y OBRAS" S.A.**, SEGÚN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA N° **03132017** DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE **TRUJILLO**, LEGALIZANDO SU FIRMA Y DEJANDO CONSTANCIA DE LA IMPRESIÓN DE SU HUELLA DACTILAR EN ESTE DOCUMENTO; Y, SOLO ÉL, ASUMÍRA TODA LA RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO Y POR TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS DEL PRESENTE DOCUMENTO; CONSECUENTEMENTE, SOLO DOY FE DE SU IDENTIDAD, DE SU FIRMA Y DE LA IMPRESIÓN DE SU HUELLA DACTILAR; MAS NO DEL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO; QUE EXPRESA Y VERBALMENTE MANIFIESTA, ES DE SU ABSOLUTA EXCLUSIVA Y TOTAL RESPONSABILIDAD; DE LO QUE DOY FE.- **PIURA, 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015.** ----------

NOTARIA PUBLICA
ABOGADO
DR. PEDRO TERCERO BENITES SOSA

Pedro Tercero Benites Sosa
Notario Público
ABOGADO

NIHIL PRIUS FIDE
P B S

COLEGIO DE NOTARIOS
PIURA Y TUMBES

ACTA DE RECEPCIÓN DE TRABAJOS - ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN

Siendo las 9 y 30 a.m. del día 17 de Diciembre del año 2015, reunidos en la zona de la ejecución de los trabajos de la Actividad denominada: "REFORZAMIENTO DEL DIQUE 2052 - VALLE DEL CHIRA (Sector 2)", margen derecha del río Chira; ubicado en la jurisdicción del Distrito de Tamarindo, Provincia de Paita, Departamento de Piura; los miembros de la Comisión de Recepción designada mediante Memorando Múltiple N°906/2015-GRP-PECHP-406000, a fin de cumplir con el encargo de la Gerencia General del PECHP. Acompañó a la Comisión de Recepción el Ingeniero Manuel Sandoval Juárez, designado por la Gerencia General como Coordinador de las Actividades de Prevención, así como los representantes del Contratista. El Ingeniero Inspector de los trabajos, Ciro Temoche Castro, proporcionó la información relacionada a esta Actividad.

De acuerdo con el Numeral XII Conformidad de Servicio, del Anexo 02 del Convenio de Encargo con Transferencia Financiera entre el Ministerio de Agricultura y Riego y el Gobierno Regional de Piura, la conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En el presente caso, la recepción de los trabajos se ha circunscrito a la visita al sector de los trabajos, en el que se ha verificado que se ha cumplido con las metas programadas, de la información del inspector se presume que se ha cumplido con las especificaciones técnicas de los términos de referencia en cuanto a la compactación correspondiente, cuyo información será anexada a la liquidación de la actividad.

Siendo las 10.00 a.m. se culminó la recepción, suscribiéndose la presente acta en señal de conformidad.

ING. FRANCISCO MOROCHO CALLE
MIEMBRO

ING. JAIME ZAPATA GUTIERREZ
MIEMBRO

ING. EDUARDO ARREATEGUI RUIZ
MIEMBRO

ING. CIRO G. TEMOCHE CASTRO
INSPECTOR DEL SERVICIO

Gerardo E. Gutierrez Dioses
ARQUITECTO
C.A.P. 14426

ARQ. GERARDO GUTIÉRREZ
RESIDENTE DEL SERVICIO

CONSORCIO DEL NORTE
Carlos Alberto Franco Mogollón
REPRESENTANTE LEGAL Y COMÚN

CARLOS ALBERTO FRANCO MOGOLLON
REPRESENTANTE LEGAL

GOBIERNO REGIONAL PIURA
PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA
EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL" QUE HE TENIDO A LA VISTA
01 FEB 2016
SR. FRANCISCO CORONADO OTERO
FEDATARIO TITULAR
AUTORIZADO R.G. N° 048/2015-GRP-PECHP-406000

Ernesto Saavedra Cruz
PRESIDENTE

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA CHIRA
Ing. Elser Yovani Rodriguez Espinal
Administrador Local del Agua

DIQUE 2052
SULLANA
TAMARINDO

CONTRATO N° 92 – 2015

PROCESO DE SELECCIÓN EXONERACIÓN N° 003-2015/GRP-ORA-CEP-OASA – PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REFORZAMIENTO DEL DIQUE 1020 – VALLE DEL CHIRA (SECTOR – 4), COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS POR EL PERIODO DE LLUVIAS Y FENÓMENO DEL NIÑO

Conste por el presente documento la Contratación del Servicio de Reforzamiento del Dique 1020 – Valle del Chira (Sector – 4), Como Medida de Prevención y Reducción de Riesgos por el Periodo de Lluvias y Fenómeno del Niño, que celebra de una parte el **GOBIERNO REGIONAL PIURA,** con RUC N° 20484004421, con domicilio legal en Av. Fortunato Chirichigno s/n Urb. "San Eduardo", El Chipe — Piura representado por la Jefa de la **OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN,** C.P.C. LILIAN ROSA MÍO HOLGUÍN, identificada con DNI N° 02615345, designada con Resolución Ejecutiva Regional N° 418-2015/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, que en adelante se denominará LA ENTIDAD, y por otra parte **CONSORCIO DEL NORTE, CONFORMADO POR COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A (CCEQO SA),** con RUC N° 20275772969, y **SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL** con RUC N° 20483851171, con Domicilio Legal en la Calle Junín Norte N° 149 – Distrito de Piura, debidamente representado por su Representante Legal, Sr. **CARLOS ALBERTO FRANCO MOGOLLON,** con DNI N° 03677035, a quien en adelante se la denominara **"EL CONTRATISTA"** en los términos y condiciones siguientes:

CONSORCIO DEL NORTE
Carlos Alberto Franco Mogollon
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Mediante Acta de fecha 10 de noviembre de 2015, el Ing. FROILAN CHERO GONZALES, en su calidad de representante del Órgano de las Contrataciones, otorgó la Buena Pro del Proceso De Selección Exoneración N° 003-2015/GRP-ORA-CEP-OASA – Primera Convocatoria, para la Contratación del Servicio de Reforzamiento del Dique 1020 – Valle del Chira (Sector – 4), Como Medida de Prevención y Reducción de Riesgos por el Periodo de Lluvias y Fenómeno del Niño, al **CONSORCIO DEL NORTE,** cuyo detalle e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la "Contratación del Servicio de Reforzamiento del Dique 1020 – Valle del Chira (Sector – 4), Como Medida de Prevención y Reducción de Riesgos por el Periodo de Lluvias y Fenómeno del Niño", para atender las emergencias presentadas por el periodo lluvioso.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a la suma de S/. 503,292.95 (Quinientos Tres Mil Doscientos Noventa y Dos con 95/100 Nuevos Soles) a todo costo, incluido IGV.

Este monto comprende el costo del bien, transporte hasta el punto de entrega, seguro e impuesto, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación material del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en nuevos soles, mediante pago único, dentro de los 10 días calendarios siguientes al otorgamiento de la conformidad respectiva, luego de la recepción formal y completa de la documentación

CONTRATO N° 92 – 2015

correspondiente.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser estos recibidos.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de treinta (30) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las Bases, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos e importes siguientes:

- Que, Garantiza el fiel cumplimiento hasta por la suma de S/ 50,329.30 (Cincuenta Mil Trescientos Veintinueve con 30/100 Nuevos Soles, a través de la Carta Fianza N° 010506589 - 000, expedida por el Banco Scotiabank, cantidad que es equivalente al 10% del monto del referido proceso, y tiene una vigencia desde el 13 de noviembre de 2015 hasta 12 de diciembre de 2015.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.
Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel Cumplimiento o por el Monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).
La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y

CONTRATO N° 92 – 2015

pecuniarias aplicadas a El Contratista, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las Directivas que emite el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176 y 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, o en su defecto, en el articulo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el Art. 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo Arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Fortunato Chirichigno s/n Urb. "San Eduardo", El Chipe — Piura.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Junín Norte N° 149 – Distrito de Piura.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnicas y económicas y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Piura, al 23 de noviembre de 2015.

GOBIERNO REGIONAL PIURA

CPC. Lilian R. Mio Holguin
JEFA
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
GOBIERNO REGIONAL PIURA

CONSORCIO DEL NORTE
EL CONTRATISTA
Carlos Alberto Franco
REPRESENTANTE LEGAL Y CO.

CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento un **CONTRATO DE CONSORCIO** que celebran las Empresas **COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A (CCEQO S.A)**, con RUC N° 20275772969 con Domicilio en Calle José C. Mariátegui Mz. C Lote 1 Sector VII A El Milagro – Huanchaco – Trujillo debidamente representada por Práxeres Briceño Sandoval en calidad de Gerente General, Identificado con DNI N° 02622415, con Poder inscrito en la Partida N° 03132017 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de la Libertad y de la otra parte la Empresa **SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L** con RUC N° 20483851171 con Domicilio en Mz. D2 – Lote 13, Urbanización Jardín – Distrito de Sullana – Provincia de Sullana, Departamento de Piura, debidamente representado por su Gerente Sr. Carlos Alberto Franco Mogollón, Identificado con DNI N° 03677035, con poder inscrito en la Partida N° 11001692 del Registro de Personas jurídicas de la Oficina Registral de Sullana, en adelante **LOS CONSORCIADOS**, quienes se obligan a cumplir las cláusulas que rigen el presente documento y que se detallan a continuación:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.

Las compañías consorciadas: **COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A (CCEQO S.A), y SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L** son empresas debidamente constituidas en el país con Registro de Contratista N° 06392, y 29045 respectivamente, cuyo objeto social es dedicarse a las actividades de la Construcción, así como Proveedor de Bienes y como Proveedor de Servicios.

SEGUNDA.- CONSTITUCIÓN Y DENOMINACIÓN.

Por el presente instrumento las empresas otorgantes acuerdan constituir una Asociación Temporal denominado "**CONSORCIO DEL NORTE**".

TERCERA.- OBJETO

El objeto del Consorcio será la contratación y ejecución del Servicio denominado, **"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REFORZAMIENTO DEL DIQUE 1020 VALLE DEL CHIRA (SECTOR 4)"** ubicado en la margen Izquierda del río Chira, en el Distrito de Pueblo Nuevo de Colán, Provincia de Paita, Departamento de Piura, en el Km. 5+740 al 6+070 del Dique 1020, convocado por el **GOBIERNO REGIONAL PIURA**, proveniente del **Proceso Exonerado N° 003-2015/GRP – ORA - CEP - OASA - PRIMERA CONVOCATORIA**, por cuanto el **CONSORCIO DEL NORTE** ha sido favorecido con la buena Pro del presente proceso.

CUARTA.- DOMICILIO

SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.
Carlos Alberto Franco Mogollón
GERENTE

CIA. CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.
PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO DEL NORTE para efectos de la ejecución del Servicio en mención fija su domicilio en **Calle Junín Norte N° 149 – Piura**. Toda la documentación referida a la asociación así como sus archivos se conservarán en el domicilio señalado y una vez concluido el servicio y aprobada la liquidación final permanecerá bajo la custodia de **SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L** por el plazo de Ley, pudiendo entregar copias al consorciado que lo solicite.

QUINTA.- PLAZO

La duración del CONSORCIO será el que se emplee en la ejecución del contrato, más el tiempo necesario para terminar las obligaciones derivadas de la ejecución del servicio **"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REFORZAMIENTO DEL DIQUE 1020 VALLE DEL CHIRA (SECTOR 4)".**

SEXTA.- RESPONSABILIDAD

Las empresas que constituyen este **CONSORCIO** son solidarias y mancomunadamente responsables de todas y cada una de las obligaciones derivadas del respectivo contrato. En consecuencia las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en el desarrollo del respectivo contrato de servicio, afectará a los miembros que lo conforman

SETIMA.- CAPACIDAD

El **CONSORCIO** podrá adquirir derechos y asumir obligaciones necesarias, dirigidas para la realización del objeto descrito en la cláusula TERCERA.

OCTAVA.- DEL REPRESENTANTE LEGAL

Es función del Representante Legal Común del **CONSORCIO** el implementar políticas y decisiones adoptadas por los **CONSORCIADOS**. A su cargo tendrá la administración de las actividades del CONSORCIO.

El Representante Legal, es el Sr. Carlos Alberto Franco Mogollón, identificado con DNI N° 03677035 a quién se le otorga las facultades generales y especiales recogidas en los arts. 74 y 75 del C.P.C.

Las partes convienen que el Representante Legal en la reunión obligatoria que se llevara a cabo en el domicilio del consorcio el último día de cada mes deberá:

- Sustentar las compras realizadas en el mes vencido, exhibiendo las facturas y comprobantes de los gastos correspondientes.
- Queda establecido que todo gasto que deba efectuar el representante Legal deberá contar con autorización o deberá ser debidamente sustentado caso contrario no será reconocido.

SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.
Carlos Alberto Franco Mogollón
GERENTE

CIA. CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.
PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

Sin perjuicio de lo anteriormente establecido, el representante Legal tendrá las siguientes facultades.

- Podrá girar, cobrar, endosar cheques o cualquier tipo de título valor, celebrar contratos, celebrar fideicomisos, firmar declaraciones juradas, solicitar créditos, fianzas, aper
- turar cuentas corrientes y/o cualquier otra forma de contrato comercial que sea necesario e indispensable para el cumplimiento del Contrato del Servicio **"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REFORZAMIENTO DEL DIQUE 1020 VALLE DEL CHIRA (SECTOR 4)"**. Obligándose frente a los **CONSORCIADOS** a presentar mensualmente una rendición de cuentas en el que se determine fehacientemente el estado situacional económico/financiero del servicio.
- Representar al consorcio, judicial o extrajudicialmente con las facultades que le confiere el artículo 74° y 75°del Código Procesal Civil
- Someter a los socios con toda oportunidad el Balance o la Liquidación del servicio, lo que ocurra primero así mismo, someter a aprobación, la cuenta de ganancias y pérdidas y la distribución de utilidades.

NOVENA.- PARTICIPACION DE LOS SOCIOS

Sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que los consorciados asumen frente a la entidad contratante, GOBIERNO REGIONAL PIURA y que será vinculante con la entidad contratante, cada consorciado participa de acuerdo a la siguiente proporción que se detalla a continuación y será en esa proporción que responderán solidariamente:

- 50 % (Cincuenta por ciento) para la empresa **COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A**
- 50 % (Cincuenta por ciento) para la empresa **SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.**

SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.
Carlos Alberto Franco Mogollón
GERENTE

DECIMA.- DISTRIBUCION

Los ingresos, costos y gastos, las utilidades y pérdidas serán proporcionales de acuerdo al porcentaje de participación de los CONSORCIADOS a la que se refiere la cláusula anterior.

UNDECIMA.- OBLIGACIONES

La sociedad CONSORCIO DEL NORTE, ejecutará los siguientes actos a nombre del consorcio:

CIA. CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.

PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

1.- Obtener las fianzas y garantías necesarias para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.

2.- Ejecutar el servicio de conformidad con los planos y Especificaciones Técnicas hasta la recepción final del servicio.

3.- Entregar y Liquidar el servicio

4.- Recibir la correspondencia y notificación del consorcio e informar al mismo sobre el particular.

5.- Conservar los archivos que puedan ser requeridos por la Ley y el contrato.

6.- Una vez liquidado el contrato, proceder a la liquidación del consorcio

DUODECIMA.- DE LA CONTABILIDAD

El consorcio mediante la presente cláusula designa como Operador Tributario al CONSORCIADO: SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L, con RUC N° 20483851171 siendo este quien emitirá la facturación correspondiente por concepto de adelantos, valorizaciones, liquidaciones y otros concernientes al servicio, en tal sentido la entidad GOBIERNO REGIONAL PIURA, emitirá cheques correspondientes a nombre de SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.

DECIMA TERCERA.- LEY APLICABLE

La ejecución e interpretación de este contrato será regulado por las leyes peruanas, suscrita en el Libro II correspondiente a Acto Jurídico del Código Civil peruano vigente.

DECIMA CUARTA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, su ejecución y/o liquidación, se resolverá mediante un Proceso de Conciliación, y si no se llegará a ninguna solución, se reservarán ambas partes el derecho de accionar judicialmente.

DECIMA QUINTA.- MODIFICACIONES

Los CONSORCIADOS podrán modificar o ampliar estipulaciones de común acuerdo, cuando lo consideren necesario y conveniente para el mejor cumplimiento del objeto del consorcio.

DECIMO SEXTA.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

El consorcio se disolverá en los siguientes casos.

SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.
Carlos Alberto Franco Mogollón
GERENTE

CIA. CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.
PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

a) Por cumplimiento de la ejecución del servicio, entregado y liquidado.
b) Por la imposibilidad de desarrollar el objeto del consorcio
c) Por la desaparición de una de las dos CONSORCIADAS.
d) Por disposición judicial
e) Por las demás causales establecidas por la Ley

DECIMO SETIMA.- PODER

Por medio del presente Contrato se otorga poder al Sr. Carlos Alberto Franco Mogollón, identificado con DNI N° 03677035, en su calidad de Gerente General, quien a su sola firma y siempre y cuando estas tengan relación con el objeto del contrato de consorcio, o sean en beneficio de esta, podrá realizar toda clase de operaciones bancarias y/o financieras, tales como:

- Abrir y cerrar cuentas: Corrientes, de ahorro, a plazo o de cualquier otro género, girar contra ellas, transferir fondos de ellas, efectuar retiros de dinero y valores, sobregirarlas con o sin garantía hipotecaria, mobiliaria, aval y/o fianza de todo tipo de instituciones del Sistema Financiero Nacional.

- Contratar cajas de seguridad, abrirlas, operarlas o cerrarlas

- Girar y cobrar órdenes de pago, girar, endosar, aceptar, avalar, descontar, depositar, retirar, cobrar, protestar, reaceptar, renovar, cancelar y/o dar en garantía o en procuración, según su naturaleza letras de cambio, pagarés, cheques, warras, y en general todo tipo de títulos valores, así como cualquier otro documento mercantil y/o Civil, incluyendo pólizas, conocimiento de embarques, carta porte, carta fianza, cartas de crédito, certificados de depósito, fianzas y avales.

- Celebrar pasivamente contratos de mutuo con instituciones del Sistema Financiero Nacional o cualquier otra persona natural o jurídica.

Piura, 11 de Noviembre 2015

CIA. CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.
PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.
Carlos Alberto Franco Mogollón
GERENTE

LEGALIZACIÓN A LA VUELTA

CERTIFICO LA FIRMA DE DON **CARLOS ALBERTO FRANCO MOGOLLÓN,** IDENTIFICADO CON DNI Nº **03677035, QUIEN SUSCRIBE EL PRESENTE DOCUMENTO EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L. CON RUC Nº 20483851171;** PUESTA ANTE MI, AL ANVERSO SE LEGALIZAN LAS FIRMAS MAS NO EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO; DE LO QUE DOY FE.----------
SULLANA, 13 DE NOVIEMBRE DEL 2,015.----------

JUAN MANUEL QUIROGA LEON
ABOGADO NOTARIO
PROVINCIA DE SULLANA

LEGALIZACIÓN DE FIRMA E IMPRESION DE HUELLA DACTILAR: DEJO CONSTANCIA QUE ANTE MI DESPACHO NOTARIAL SE PRESENTARON EL DÍA DE HOY, EL **SR. PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL**, A QUIEN IDENTIFIQUE CON **DNI N° 02622415**; INTERVIENE EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA **"COMPAÑÍA CONTRATISTAS DE EQUIPOS Y OBRAS" S.A.**, SEGÚN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA N° **03132017** DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE **TRUJILLO**, LEGALIZANDO SU FIRMA Y DEJANDO CONSTANCIA DE LA IMPRESIÓN DE SU HUELLA DACTILAR EN ESTE DOCUMENTO; Y, SOLO ÉL, ASUMÍRA TODA LA RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO Y POR TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS DEL PRESENTE DOCUMENTO; CONSECUENTEMENTE, SOLO DOY FE DE SU IDENTIDAD, DE SU FIRMA Y DE LA IMPRESIÓN DE SU HUELLA DACTILAR; MAS NO DEL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO; QUE EXPRESA Y VERBALMENTE MANIFIESTA, ES DE SU ABSOLUTA, EXCLUSIVA Y TOTAL RESPONSABILIDAD; DE LO QUE DOY FE.- **PIURA, 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015.** ----------

NOTARIA PUBLICA
ABOGADO
DR. PEDRO TERCERO BENITES SOSA

NIHIL PRIUS FIDE
P B S

Pedro Tercero Benites Sosa
Notario Público
ABOGADO

COLEGIO DE NOTARIOS
PIURA Y TUMBES

ACTA DE RECEPCIÓN DE TRABAJOS - ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN

Siendo las 10 y 30 a.m. del día 17 de Diciembre del año 2015, reunidos en la zona de la ejecución de los trabajos de la Actividad denominada: "REFORZAMIENTO DEL DIQUE 1020 VALLE DEL CHIRA (Sector 4)", margen izquierda del río Chira; ubicado en la jurisdicción del Distrito de Pueblo Nuevo de Colán, Provincia de Paita, Departamento de Piura; los miembros de la Comisión de Recepción designada mediante Memorando Múltiple N°906/2015-GRP-PECHP-406000, a fin de cumplir con el encargo de la Gerencia General del PECHP. Acompañó a la Comisión de Recepción el Ingeniero Manuel Sandoval Juárez, designado por la Gerencia General como Coordinador de las Actividades de Prevención, así como los representantes del Contratista. El Ingeniero Inspector de los trabajos, Ciro Temoche Castro, proporcionó la información relacionada a esta Actividad.

De acuerdo con el Numeral XII Conformidad de Servicio, del Anexo 02 del Convenio de Encargo con Transferencia Financiera entre el Ministerio de Agricultura y Riego y el Gobierno Regional de Piura, la conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En el presente caso, la recepción de los trabajos se ha circunscrito a la visita al sector de los trabajos, en el que se ha verificado que se ha cumplido con las metas programadas; de la información del inspector se presume que se ha cumplido con las especificaciones técnicas de los términos de referencia en cuanto a la compactación correspondiente, cuyo información será anexada a la liquidación de la actividad.

Se hace también la salvedad, que al momento de la recepción, se ha podido constatar que el dique se encuentra en servicio, que el flujo vehicular es de vehículos livianos (moto-taxis) así como vehículos pesados (volquetes) que usan el dique como camino alterno.

Siendo las 11.00 a.m. se culminó la recepción, suscribiéndose el presente acta en señal de conformidad.

ING. FRANCISCO MOROCHO CALLE
MIEMBRO

ING. JAIME ZAPATA GUTIERREZ
MIEMBRO

ING. EDUARDO ARREATEGUI RUIZ
MIEMBRO

ING. CIRO G. TEMOCHE CASTRO
INSPECTOR DEL SERVICIO

José Castro Pisfil
INGENIERO CIVIL
CIP 47020

ING. JOSE CASTRO PISFIL
RESIDENTE DEL SERVICIO

CONSORCIO DEL NORTE
Carlos Alberto Franco Mogollán
REPRESENTANTE LEGAL Y COMÚN

CARLOS ALBERTO FRANCO MOGOLLON
REPRESENTANTE LEGAL

GOBIERNO REGIONAL PIURA
PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA
EL PRESENTE DOCUMENTO ES "COPIA FIEL DEL ORIGINAL" QUE HE TENIDO A LA VISTA.
01 FEB 2016
SR. FRANCISCO CORONADO OTERO
FEDATARIO TITULAR
AUTORIZADO R.G. N° 048/2015-GRP-PECHP-406000

Zarel Ernesto Giardado Cruz
PRESIDENTE

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA CHIRA
Ing. Eiser Yovani Rodriguez Espino
Administrador Local del Agua

CONTRATO N° 11 – 2016

EXONERACIÓN N° 019-2015/GRP-ORA-CEP- OASA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE RIBERA CON ROCA AL VOLTEO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO PIURA – SECTOR CEREZAL

Conste por el presente documento la Contratación del Servicio de Protección de Ribera con Roca al Volteo en la Margen Izquierda del Río Piura – Sector Cerezal, que celebra de una parte el **GOBIERNO REGIONAL PIURA,** con RUC N° 20484004421, con domicilio legal en Av. Fortunato Chirichigno s/n Urb. "San Eduardo", El Chipe — Piura representado por la Jefa de la **OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN,** C.P.C. LILIAN ROSA MÍO HOLGUÍN, identificada con DNI N° 02615345, designada con Resolución Ejecutiva Regional N° 418-2015/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, que en adelante se denominará LA ENTIDAD, y por otra parte **CONSORCIO DEL NORTE, CONFORMADO POR COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A (CCEQO SA),** con RUC N° 20275772969, y **SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL** con RUC N° 20483851171, con Domicilio Legal en la Calle Junín Norte N° 146 – Distrito de Piura, Departamento de Piura, debidamente representado por su Representante Legal, Sr. **CARLOS ALBERTO FRANCO MOGOLLON,** con DNI N° 03677035, a quien en adelante se la denominara **"EL CONTRATISTA"** en los términos y condiciones siguientes:

CONSORCIO DEL NORTE
Carlos Alberto Franco Mogollón
REPRESENTANTE LEGAL Y COMÚN

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Mediante Acta de fecha 28 de diciembre de 2015, el Ing. FROILAN CHERO GONZALES, en su calidad de representante del Órgano de las Contrataciones, otorgó la Buena Pro del Proceso de Exoneración N° 017-2015/GRP-ORA-CEP- OASA, para la Contratación del Servicio de Protección de Ribera con Roca al Volteo en la Margen Izquierda del Río Piura – Sector Cerezal, al **CONSORCIO DEL NORTE,** cuyo detalle e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la "Contratación del Servicio de Protección de Ribera con Roca al Volteo en la Margen Izquierda del Río Piura – Sector Cerezal", para atender las emergencias presentadas por el periodo lluvioso.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a la suma de S/. 511,087.28 (Quinientos Once Mil Ochenta y Siete con 28/100 Nuevos Soles) a todo costo, incluido IGV;

Este monto comprende el costo del bien, transporte hasta el punto de entrega, seguro e impuesto, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación material del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en nuevos soles, mediante pago único, dentro de los 10 días calendarios siguientes al otorgamiento de la conformidad respectiva, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser estos recibidos.

CONTRATO N° 11 – 2016

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de treinta (30) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las Bases, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CONSORCIO DEL NORTE
Carlos Alberto Franco Mogollón
REPRESENTANTE LEGAL Y COMÚN

CLÁUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos y importes siguientes:

- *Que, Garantiza el fiel cumplimiento hasta por la suma de S/ 51,108.73 (Cincuenta y Un Mil Ciento Ocho con 73/100 Nuevos Soles, a través de la Carta Fianza N° 010513227000, expedida por el Banco Scotiabank, cantidad que es equivalente al 10% del monto del referido proceso, y tiene una vigencia desde el 29 de diciembre de 2015 hasta 28 de marzo de 2016.*

GOBIERNO REGIONAL PIURA – DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.
Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel Cumplimiento o por el Monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).
La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes.

GOBIERNO REGIONAL PIURA – JEFE – OF. REG. DE ASESORÍA JURÍDICA

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD esta facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el Art. 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

GOBIERNO REGIONAL PIURA – JEFE – OF. REG. DE ASESORÍA JURÍDICA

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del bien se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y la Conformidad estará a cargo del Proyecto Especial Chira - Piura.

CONTRATO N° 11 – 2016

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA DÉCIMO: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CONSORCIO DEL NORTE
Carlos Alberto Franco Mogollón
REPRESENTANTE LEGAL Y COMUN

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del bien por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de UN (01) AÑO.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.
Esta penalidad será deducida de los pagos parciales o del pago final.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

CONTRATO N° 11 – 2016

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CONSORCIO DEL NORTE
Carlos Alberto Franco Mogollón
REPRESENTANTE LEGAL Y COMÚN

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las Directivas que emite el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, o en su defecto, en el articulo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el Art. 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo Arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
OF. REG. DE ASESORIA JURIDICA
JEFE

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Fortunato Chirichigno s/n Urb. "San Eduardo", El Chipe — Piura.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Junín Norte N° 146 – Distrito de Piura, Departamento de Piura.

CONTRATO N° 11 – 2016

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnicas y económicas y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Piura, al 14 de enero de 2016.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
CPC. Lilian R. Mío Holguin
JEFA
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
GOBIERNO REGIONAL PIURA

CONSORCIO DEL NORTE
Carlos Alberto Franco Mogollón
REPRESENTANTE LEGAL Y COMÚN
EL CONTRATISTA

GOBIERNO REGIONAL PIURA JEFE OF. DE ASESTAMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES - ONA

GOBIERNO REGIONAL PIURA JEFE OF. REG. DE ASESORIA JURIDICA

CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento un **CONTRATO DE CONSORCIO** que celebran las Empresas **COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A (CCEQO S.A)**, con RUC N° 20275772969 con Domicilio en Calle José C Mariátegui Mz. C Lote 1 Sector VII A El Milagro – Huanchaco – Trujillo debidamente representada por Práxeres Briceño Sandoval en calidad de Gerente General, Identificado con DNI N° 02622415, con Poder inscrito en la Partida N° 03132017 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de la Libertad y de la otra parte la Empresa **SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L** con RUC N° 20483851171 con Domicilio en Mz. D2 – Lote 13, Urbanización Jardín – Distrito de Sullana – Provincia de Sullana, Departamento de Piura, debidamente representado por su Gerente Sr. Carlos Alberto Franco Mogollón, Identificado con DNI N° 03677035, con poder inscrito en la Partida N° 11001692 del Registro de Personas jurídicas de la Oficina Registral de Sullana, en adelante **LOS CONSORCIADOS**, quienes se obligan a cumplir las cláusulas que rigen el presente documento y que se detallan a continuación:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.

Las compañías consorciadas: **COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A (CCEQO S.A), y SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L** son empresas debidamente constituidas en el país con Registro de Contratista N° 06392, y 29045 respectivamente, cuyo objeto social es dedicarse a las actividades de la Construcción, así como Proveedor de Bienes y como Proveedor de Servicios.

CIA. CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.
PRÁXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

SEGUNDA.- CONSTITUCIÓN Y DENOMINACIÓN.

Por el presente instrumento las empresas otorgantes acuerdan constituir una Asociación Temporal denominado "**CONSORCIO DEL NORTE**".

SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L
Carlos Alberto Franco Mogollón
GERENTE

TERCERA.- OBJETO

El objeto del Consorcio será la contratación y ejecución del Servicio denominado "**CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE RIBERA CON ROCA AL VOLTEO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO PIURA-SECTOR CEREZAL**", ubicada en la Margen Derecha del Río Piura al norte de Piura en la zona conocida como Medio Piura donde se encuentra el caserío Cerezal, convocado por el **GOBIERNO REGIONAL PIURA**, proveniente del **Proceso Exonerado N° 019-2015/GRP–ORA-CEP-OASA-PRIMERA CONVOCATORIA**, por cuanto el **CONSORCIO DEL NORTE** ha sido favorecido con la buena Pro del presente proceso.

CUARTA.- DOMICILIO

CONSORCIO DEL NORTE para efectos de la ejecución del Servicio en mención fija su domicilio en **Calle Junín Norte N° 149 – Piura**. Toda la documentación referida a la asociación así como sus archivos se conservarán en el domicilio señalado y una vez concluido el servicio y aprobada la liquidación final permanecerá bajo la custodia de **SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L** por el plazo de Ley, pudiendo entregar copias al consorciado que lo solicite.

QUINTA.- PLAZO

La duración del CONSORCIO será el que se emplee en la ejecución del contrato, más el tiempo necesario para terminar las obligaciones derivadas de la ejecución del servicio **"CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE RIBERA CON ROCA AL VOLTEO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO PIURA-SECTOR CEREZAL"**

SEXTA.- RESPONSABILIDAD

Las empresas que constituyen este **CONSORCIO** son solidarias y mancomunadamente responsables de todas y cada una de las obligaciones derivadas del respectivo contrato. En consecuencia las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en el desarrollo del respectivo contrato de servicio, afectará a los miembros que lo conforman

CIA. CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.
PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

SETIMA.- CAPACIDAD

El **CONSORCIO** podrá adquirir derechos y asumir obligaciones necesarias, dirigidas para la realización del objeto descrito en la cláusula TERCERA.

OCTAVA.- DEL REPRESENTANTE LEGAL

Es función del Representante Legal Común del **CONSORCIO** el implementar políticas y decisiones adoptadas por los **CONSORCIADOS**. A su cargo tendrá la administración de las actividades del CONSORCIO.

SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L
Carlos Alberto Franco Mogollón
GERENTE

El Representante Legal, es el Sr. Carlos Alberto Franco Mogollón, identificado con DNI N° 03677035 a quién se le otorga las facultades generales y especiales recogidas en los arts. 74 y 75 del C.P.C.

Las partes convienen que el Representante Legal en la reunión obligatoria que se llevara a cabo en el domicilio del consorcio el último día de cada mes deberá:

- Sustentar las compras realizadas en el mes vencido, exhibiendo las facturas y comprobantes de los gastos correspondientes.

- Queda establecido que todo gasto que deba efectuar el representante Legal deberá contar con autorización o deberá ser debidamente sustentado caso contrario no será reconocido.

Sin perjuicio de lo anteriormente establecido, el representante Legal tendrá las siguientes facultades.

- Podrá girar, cobrar, endosar cheques o cualquier tipo de título valor, celebrar contratos, celebrar fideicomisos, firmar declaraciones juradas, solicitar créditos, fianzas, aperturar cuentas corrientes y/o cualquier otra forma de contrato comercial que sea necesario e indispensable para el cumplimiento del Contrato del Servicio **"CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE RIBERA CON ROCA AL VOLTEO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO PIURA-SECTOR CEREZAL"**. Obligándose frente a los **CONSORCIADOS** a presentar mensualmente una rendición de cuentas en el que se determine fehacientemente el estado situacional económico/financiero del servicio.
- Representar al consorcio, judicial o extrajudicialmente con las facultades que le confiere el artículo 74° y 75°del Código Procesal Civil
- Someter a los socios con toda oportunidad el Balance o la Liquidación del servicio, lo que ocurra primero así mismo, someter a aprobación, la cuenta de ganancias y pérdidas y la distribución de utilidades.

CIA. CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.
PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.
Carlos Alberto Franco Mogollón
GERENTE

NOVENA.- PARTICIPACION DE LOS SOCIOS

Sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que los consorciados asumen frente a la entidad contratante, GOBIERNO REGIONAL PIURA y que será vinculante con la entidad contratante, cada consorciado participa de acuerdo a la siguiente proporción que se detalla a continuación y será en esa proporción que responderán solidariamente:

- 50 % (Cincuenta por ciento) para la empresa **COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A**
- 50 % (Cincuenta por ciento) para la empresa **SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.**

DECIMA.- DISTRIBUCION

Los ingresos, costos y gastos, las utilidades y pérdidas serán proporcionales de acuerdo al porcentaje de participación de los CONSORCIADOS a la que se refiere la cláusula anterior.

UNDECIMA.- OBLIGACIONES

La sociedad CONSORCIO DEL NORTE, ejecutará los siguientes actos a nombre del consorcio:

1.- Obtener las fianzas y garantías necesarias para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.

2.- Ejecutar el servicio de conformidad con los planos y Especificaciones Técnicas hasta la recepción final del servicio.

3.- Entregar y Liquidar el servicio

4.- Recibir la correspondencia y notificación del consorcio e informar al mismo sobre el particular.

5.- Conservar los archivos que puedan ser requeridos por la Ley y el contrato.

6.- Una vez liquidado el contrato, proceder a la liquidación del consorcio

DUODECIMA.- DE LA CONTABILIDAD

El consorcio mediante la presente cláusula designa como Operador Tributario al CONSORCIADO: SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L, con RUC N° 20483851171 siendo este quien emitirá la facturación correspondiente por concepto de adelantos, valorizaciones, liquidaciones y otros concernientes al servicio, en tal sentido la entidad GOBIERNO REGIONAL PIURA, emitirá cheques correspondientes a nombre de SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.

DECIMA TERCERA.- LEY APLICABLE

La ejecución e interpretación de este contrato será regulado por las leyes peruanas, suscrita en el Libro II correspondiente a Acto Jurídico del Código Civil peruano vigente.

DECIMA CUARTA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, su ejecución y/o liquidación, se resolverá mediante un Proceso de Conciliación, y si no se llegará a ninguna solución, se reservarán ambas partes el derecho de accionar judicialmente.

DECIMA QUINTA.- MODIFICACIONES

Los CONSORCIADOS podrán modificar o ampliar estipulaciones de común acuerdo, cuando lo consideren necesario y conveniente para el mejor cumplimiento del objeto del consorcio.

...IA. CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.
PRAXEDES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.
Carlos Alberto Franco Mogollón
GERENTE

DECIMO SEXTA.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

El consorcio se disolverá en los siguientes casos.

a) Por cumplimiento de la ejecución del servicio, entregado y liquidado.
b) Por la imposibilidad de desarrollar el objeto del consorcio
c) Por la desaparición de una de las dos CONSORCIADAS.
d) Por disposición judicial
e) Por las demás causales establecidas por la Ley

DECIMO SETIMA.- PODER

Por medio del presente Contrato se otorga poder al Sr. Carlos Alberto Franco Mogollón, identificado con DNI N° 03677035, en su calidad de Gerente General, quien a su sola firma y siempre y cuando estas tengan relación con el objeto del contrato de consorcio, o sean en beneficio de esta, podrá realizar toda clase de operaciones bancarias y/o financieras, tales como:

- Abrir y cerrar cuentas: Corrientes, de ahorro, a plazo o de cualquier otro género, girar contra ellas, transferir fondos de ellas, efectuar retiros de dinero y valores, sobregirarlas con o sin garantía hipotecaria, mobiliaria, aval y/o fianza de todo tipo de instituciones del Sistema Financiero Nacional.

- Contratar cajas de seguridad, abrirlas, operarlas o cerrarlas

- Girar y cobrar órdenes de pago, girar, endosar, aceptar, avalar, descontar, depositar, retirar, cobrar, protestar, reaceptar, renovar, cancelar y/o dar en garantía o en procuración, según su naturaleza letras de cambio, pagarés, cheques, warras, y en general todo tipo de títulos valores, así como cualquier otro documento mercantil y/o Civil, incluyendo pólizas, conocimiento de embarques, carta porte, carta fianza, cartas de crédito, certificados de depósito, fianzas y avales.

- Celebrar pasivamente contratos de mutuo con instituciones del Sistema Financiero Nacional o cualquier otra persona natural o jurídica.

Piura, 31 de Diciembre 2015 .

CIA. CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.
PRAXERES BRICEÑO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L.
Carlos Alberto Franco Mogollón
GERENTE

LEGALIZACIÓN A LA VUELTA

LEGALIZACIÓN A LA VUELTA

ACTA DE TÉRMINO Y RECEPCIÓN DE TRABAJOS

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN

Siendo las 13 y 00 horas del día 22 de Enero 2016, reunidos en la zona de la ejecución de los trabajos de la Actividad denominada **PROTECCIÓN DE RIBERA CON ROCA AL VOLTEO EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO PIURA – SECTOR CEREZAL**, ubicada en la jurisdicción de la Provincia y Departamento de Piura; los miembros del Comité de Recepción designados mediante Memorando Múltiple Nº 36/2016-GRP-PECHP-406000, a fin de cumplir con el encargo de la Gerencia General del PECHP, así como el Ingeniero Monitor de los trabajos, Héctor P. Eche Eca, quien proporcionó la información relacionada a esta Actividad y, los representantes de la Empresa Contratista **CONSORCIO DEL NORTE**.

De acuerdo con el Numeral XII Conformidad del Servicio, del Anexo 02 del Convenio de Encargo con Transferencia Financiera entre el Ministerio de Agricultura y Riego y el Gobierno Regional de Piura, la conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el Artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En el presente caso, la recepción de los trabajos se ha circunscrito a la visita al sector de los trabajo y con la información brindada por el Monitor responsable, se determina que se ha cumplido con las metas programadas según las Especificaciones Técnicas de los Términos de Referencia de la referida Actividad.

El costo total de dicha Actividad asciende al monto de **QUINIENTOS ONCE MIL OCHENTA Y SIETE con 28/100 SOLES (S/ 511,087.28).**

Siendo las 13:30 horas, se culminó la recepción de los trabajos, suscribiéndose la presente Acta en señal de conformidad.

POR EL COMITÉ DE RECEPCIÓN:

CONSORCIO DEL NORTE
Carlos Alberto Franco Mogollón
REPRESENTANTE LEGAL Y COMUN

NOTARIA PUBLICA
DR. PEDRO TERCERO BENITES SOSA
ABOGADO

NIHIL PRIUS FIDE

Ing. RAUL VILCHEZ ANCAJIMA
PRESIDENTE

Ing. JAIME ZAPATA GUTIERREZ
MIEMBRO

Héctor P. Eche Eca
INGENIERO CIVIL
Reg. 138553

Lic. GUILLERMO GARCIA OTERO
MIEMBRO

COLEGIO DE NOTARIOS
PIURA Y TUMBES

Luis Estuardo Cervera Rodriguez
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 147147

NOTARIA PUBLICA
CERTIFICO: Que, ésta fotostática es copia del documento que he tenido a la vista. Doy fe.....
Piura, 25 de Enero del 2016
PEDRO TERCERO BENITES SOSA
NOTARIO PUBLICO
ABOGADO

POR LA INSPECCIÓN:

Héctor P. Eche Eca
INGENIERO CIVIL

Ing. HÉCTOR P. ECHE ECA
Monitor de la Actividad

POR CONTRATISTA CONSORCIO DEL NORTE:

CONSORCIO DEL NORTE

Carlos Alberto Franco Mogollón
REPRESENTANTE LEGAL Y COMÚN
Representante Legal

Ing. Residente de la Actividad

Luis Estuardo Cervera Rodriguez
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 14747

NOTARIA PUBLICA
CERTIFICO: Que ésta fotostática es copia del documento que he tenido a la vista. Doy fe.
Piura, 25 de enero del 2016
PEDRO TERCERO BENTES SOSA
NOTARIO PUBLICO
ABOGADO

NOTARIA PUBLICA
ABOGADO
DR. PEDRO TERCERO BENTES SOSA