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A1 Carta de oferta (Anexo A) 
  



 

Av. 28 de Julio 150, Of. 701 
Miraflores, 15074 – Lima 
T. (+51) 1 625 7200 

 

 

ANEXO A: CARTA DE OFERTA 

 

LIMA, 21 de octubre de 2021 
 

 

Señores: Obrascon Huarte Lain Sucursal del Perú 
 

Presente. - 
 
 

De nuestra consideración:  

 

El Consorcio Canteras OHLA – PEVOEX, conformado por las empresas (1) Obrascón Huarte 

Lain S.A. Sucursal del Perú, con número de RUC N° 20425123115, (2) Pevoex Contratistas 

S.A.C. con número de RUC 20503180449, representado por el señor Alvaro Manchado 

Mayayo, CE 000995820, presenta su oferta, de conformidad con los establecido en los 

documentos de licitación para la ejecución de las obras requeridas para el proyecto 

“OPERADOR DE CANTERA DE ROCA” ubicado en la CUENCA DE CAÑETE. 

Nuestra oferta incluye todos los trabajos: mano de obra, equipos, maquinarias, materiales y 

demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos objeto del servicio. 

Nuestra empresa declara expresamente que: 

 

• El monto total de la oferta es de S/. 51´591,335.49 + IGV (Son Cincuenta y un millones 
quinientos noventa y un mil trescientos treinta y cinco con 49/100 soles más el impuesto 
general a las ventas). 

• El Plazo de obra propuesto es de: 206 días calendario. 

• Adelanto solicitado: 10% del Monto de contrato. 

• La Forma de pago es: a 30 días de la fecha de facturación. 

• El Fondo de garantía es: según lo indicado en documentos de licitación. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

 
…………………………………………………………… 

Alvaro Manchado Mayayo 
Representante Legal 
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PROMESA DE CONSORCIO 

 

LIMA, 21 de octubre de 2021 
 

 

 

Señores: Obrascon Huarte Lain Sucursal del Perú 

 

Presente. - 

 

 

De nuestra consideración:  

 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante 

el lapso que dure el procedimiento de selección presentar la oferta conjunta a la Licitación 

“LA CONTRATACIÓN DEL OPERADOR DE CANTERA DE ROCA CUENCA CAÑETE” 

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 

Consorcio, denominado CONSORCIO CANTERAS OHLA-PEVOEX, de conformidad con lo 

establecido por la legislación peruana vigente, bajo las siguientes condiciones: 

 

a) Integrantes del Consorcio 

1. OBRACON HUARTE LAIN S.A: - SUCURSAL DEL PERÚ 

2. PEVOEX CONTRATISTAS S.A.C 

 

b) Designamos al Sr Alvaro Manchado Mayayo, identificado con Carné de extranjería 

0000995820, como representante común del Consorcio para efectos de participar en 

todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del 

Contrato. 

Fijamos nuestro domicilio legal común en Av. 28 de Julio N°150, Of. 701 – Miraflores, 

Lima, PERÚ 
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c) Las obligaciones que corresponde n a cada uno de los integrantes del Consorcio son las 

siguientes: 

1. OBLIGACIONES DE OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. – SUCURSAL DEL PERÚ  

(80%) 

2. PEVOEX CONTRATISTAS S.A.C   (20%) 

TOTAL DE OBLIGACIONES  (100%) 

 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………………                                       …………………………………… 

Alvaro Manchado Mayayo                                                    Rómulo Mucha Mamani 
CE 000995820      DNI 01208105 
Representante Legal             Representante Legal 

Obrascón Huarte Lain Suc del Perú       Pevoex Contratistas S.A.C 
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A2 Confirmación de aceptación de las condiciones de 
licitación (Anexo B) 
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ANEXO B: CONFIRMACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LICITACIÓN 

 

ESTE COMPROMISO, firmado el 21 de octubre de 2021, es una Declaración Jurada y ha sido 

firmado por los representantes de las siguientes empresas: 

DE:  
 

(1) Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú cuyo domicilio legal es Av. 28 de Julio 

Nro 150  Dpto 7mo Urb. Miraflores, Miraflores - Lima (el “Postor") 

(2) Pevoex Contratistas S.A.C con domicilio fiscal en A. Circunvalación Club Golf Los 

Incas N°154 Int 404, Santiago de Surco (el “Postor") 

 
 
PARA: 

 

(3) Obrascon Huarte Lain Sucursal del Perú cuyo domicilio legal es Av. 28 de Julio Nro 

150  Dpto 7mo Urb. Miraflores, Miraflores - Lima (el “Contratista”) 

 
Estimados señores Obrascon Huarte Lain Sucursal del Perú, 

 

De conformidad con los Documentos de licitación emitidos por el Contratista al Postor el 13 de 

agosto del 2021, los abajo firmantes declaramos haber leído los documentos de licitación y 

aceptamos estar sujetos a los términos de dichos documentos y haber presentado una 

Propuesta de acuerdo con dichos documentos. 

 
Cuando se utilicen términos en cursiva en esta declaración, tendrán el mismo significado que 

se les da en los documentos de licitación a menos que se indique expresamente lo contrario en 

este documento. La referencia a una persona incluye empresas, sociedades, entidades 

estatutarias y no estatutarias y corporaciones y sus sucesores y cesionarios o cesionarios 

autorizados. 

 
Los abajo firmantes nos comprometemos a lo siguiente; 
 

1. Ejecutar y completar las obras requeridas a realizar, de acuerdo con los términos del 

Contrato y la Carta de Oferta presentado al Contratista como parte de nuestra 

Propuesta; y 

 

2. No hemos incluido ninguna condición que califique nuestra Propuesta como no 

autorizada o que no hemos alterado ningún aspecto de los documentos de licitación en 

ningún extremo; y 

  

3. Confirmar que nuestra Propuesta permanecerá abierta para la aceptación del Contratista 
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por un período de 90 días calendario a partir de la fecha de este compromiso y no 

retiraremos esta Propuesta durante este período; y 

 

4. Ejecutar un Contrato en la forma contenida en el Volumen 1 (Contrato) de los 

documentos de licitación para el adecuado y completo cumplimiento de las obras. A 

menos que y hasta que se prepare y ejecute un acuerdo formal, confirmamos que 

nuestra Propuesta junto con su aceptación por escrito constituirá un contrato vinculante 

entre nosotros; y 

 

5. Hemos presentado una Propuesta de buena fe, con la intención de ser competitiva y no 

hemos fijado ni ajustado nuestro Precio ni por debajo ni de acuerdo con ningún acuerdo 

o arreglo con ningún otro Postor. 

 

6. No hemos hecho, y entendemos que no haremos en ningún momento antes de la hora y 

fecha especificadas para la presentación de la Propuesta en la licitación, ninguno de los 

siguientes actos: 

 

• Comunicar a una persona que no sea un miembro apropiado del Contratista el 

Precio que se incluirá en nuestra Propuesta, excepto cuando la divulgación de dicho 

Precio (o cualquier componente del mismo), en confianza, sea necesaria para 

obtener la información / asesoramiento requerido para la preparación de la 

Propuesta; o 

• Celebrar cualquier acuerdo o arreglo con (i) cualquier otra persona que resulte (ya 

sea directa o indirectamente) en que esa persona se abstenga de presentar una 

Propuesta u (ii) otro Postor en relación con las ofertas económicas presentadas o 

que deba presentar ese Postor en cualquier Propuesta; u 

• Ofrecer pagar o dar o acordar pagar o dar cualquier suma de dinero o 

contraprestación valiosa directa o indirectamente a cualquier persona por hacer o 

haber hecho o causar o haber causado que se haga en relación con cualquier otra 

Propuesta para las obras, ningún acto o cosa del tipo descrito anteriormente. 

 

7. Confirmar que no nos hemos coludido, ni nos coludiremos, con ningún otro Postor 

potencial o real en relación con el Contrato, el presupuesto y/o la licitación de ninguna 

forma; y 

 

8. Habiendo realizado consultas relevantes e integrales de nuestra organización y todas las 

organizaciones mencionadas en nuestra Propuesta y de nuestros asesores 
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profesionales, a la fecha de este compromiso no tenemos conocimiento de ningún 

Conflicto de Intereses (ya sea profesional o comercial) ni, a nuestro entender, es 

probable que haya algún conflicto de intereses, en caso de que el Postor y las 

organizaciones mencionadas en nuestra Propuesta sean designados para realizar los 

servicios; y 

9. Notificaremos al Contratista por escrito tan pronto como tengamos conocimiento o 

deberíamos habernos enterado de cualquier Conflicto de Intereses real o potencial 

que pueda afectar el desempeño de los servicios por parte del Postor, 

 

Aceptamos y acordamos que el Contratista solo considerará nuestra Propuesta sobre la base de 

los compromisos mencionados y reconocemos que el Contratista se basará en ellos. Nosotros, los 

abajo firmantes, confirmamos que los compromisos anteriores son verdaderos y exactos y reflejan 

nuestras creencias a la fecha de este compromiso y si las circunstancias cambian de manera que 

los compromisos establecidos anteriormente ya no puedan ser cumplidos por el Postor, 

notificaremos inmediatamente al Contratista. 

 
 

 
Firmado (Representante Autorizado) .................................... en nombre de Obrascón Huarte Lain 
S.A Sucursal del Perú. 

 
 

Fecha 21.10. 2021 
 

Nombre: Alvaro Manchado Mayayo   Cargo: Representante Legal 
 
 
 
 
 

Firmado (Representante Autorizado) ……………………………………….en nombre de PEVOEX 
CONTRATISTAS S.A.C. 

 
 

Fecha 21.10.2021 
 
 
Nombre: Rómulo Mucho Maman                                         Cargo: Representante Legal 
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NOTIFICACIÓN DE CUALQUIER CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS 

 

De conformidad con la licitación, los abajo firmantes confirmamos que: 

 
1. Hemos leído los términos de los documentos de licitación y hemos verificado que los 

requerimientos contenidos en los documentos de licitación para que los Postores 

confirmen cualquier cambio en las circunstancias del Postor desde la presentación de la 

información en las etapas de respuesta al Formulario de inscripción y el proceso de 

Homologación de Postores realizado por el Postor; y 

 

2. Habiendo revisado lo contenido en nuestra respuesta al Formulario de Inscripción y a la 

Homologación de postores, se notan los siguientes cambios en las circunstancias: 

 

a. "NINGUNO". 

Aceptamos y acordamos que el Contratista solo considerará nuestra Propuesta sobre la base de 

los compromisos mencionados y reconocemos que el Contratista se basará en ellos. Nosotros, los 

abajo firmantes, confirmamos que los compromisos anteriores son veraces y precisos y reflejan 

nuestras creencias honestamente sostenidas a la fecha de este compromiso y si las circunstancias 

cambian de manera que los compromisos establecidos anteriormente ya no puedan ser cumplidos 

por el Postor, notificaremos inmediatamente al Contratista. 

 

 
 
Firmado (Representante Autorizado) …………………………………. en nombre de Obrascón 

Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú. 

Fecha 21.10.2021 

Nombre: Alvaro Manchado Mayayo    Cargo: Representante Legal 

 
 

 

Firmado (Representante Autorizado) ……………………………………. en nombre de PEVOEX 

Contratistas S.A.C 

Fecha 21.10.2021 

Nombre: Rómulo Mucha Mamani…………………………… Cargo: Representante Legal 
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A3 Pliego de formulación y absolución de consultas 
(Anexo C) 

  



Revisión 1

LICITACIÓN: OPERADORES DE CANTERA CAÑETE

N° CONSULTA RESPUESTA

1 Indicar el sistema de trabajo del personal y turnos de trabajo (6x1,21x7) etc

El régimen de trabajo dependerá del postor, debiendo garantizar la producción mínima mensual de 50,000 m3 necesaria para abastecer de material al subcontratista de 

Movimiento de Tierras.

El Subcontratista podrá operar dos canteras en paralelo, esto a fin de garantizar la produccion de roca.

2 Solicitamos indicar las zonas y ubicación  para las instalaciones temporales. Se proporcionará un archivo KMZ para visualizacion de la ubicación de las instalaciones temporales

3 Solicitamos indicar las zonas para la instalación de los polvorines.
Se proporcionará un archivo KMZ para visualizacion de la ubicación de los polvorines.

El servicio de vigilancia de los polvorines es parte del alcance del subcontratista.

4 Solicitamos indicar las facilidades que el cliente proporcionara. 

OHLA será responsable de la gestión de permisos para Adquisicion y Uso de explosivos, asi como del almacenamiento de explosivos (polvorín); para ello el 

Subcontratista Operador de Cantera deberá proporcionar OBLIGATORIAMENTE dentro de la Primera semana de adjudicado el servicio:

Para Adquisicion y Uso de Explosivos

4. Relación detallada de la cantidad y tipo de explosivos materiales relacionados cuya adquisición y uso se solicita

8. Declaración jurada (Anexo 8) del jefe o responsable del almacén o polvorín, en caso se trate de personas distintas.

9. Detalle de las actividades con explosivos y materiales, incluyendo su cronograma de uso, programa y diseño de voladuras y el plan de contingencia.

10. Relación del personal que se encargará de operar los explosivos en la obra o actividad, el cual debe contar con autorización vigente de la SUCAMEC.

Para Almacenamiento de Explosivos

3. Copia del plano de ubicación de las instalaciones vinculadas con la autorización solicitada, indicando georreferenciación

4. Copia del plano de diseño de la estructura de cada una de las instalaciones vinculadas con la autorización solicitada

5. Declaración jurada (Anexo 8) del encargado del despacho y seguridad de cada una de las vinculadas con la autorización de almacenamiento

6. Informe detallado de las medidas de seguridad a implementar en cada una de las instalaciones vinculadas con la autorización solicitada

Asi mismo OHLA será responsable de la gestion y pago del derecho de cantera (canon), permisos de explotación ante los Ministerios y/o Municipalidades y entrega de 

terrenos para emplazamiento del campamento provisional del Operador de Canteras.

5 Solicitamos indicar la ubicación de la zona de extracción de agua propia para el uso del trabajo. 

Se han considerado puntos de fuentes de agua a lo largo del sitio de proyecto, se proporcionará un archivo KMZ para visualizar su ubicación.

El subcontratista será responsable de asumir el costo de todos los recursos necesarios para la extracción del agua (garza, motobomba, pozos, mangueras, etc) así como 

el pago por derecho de uso. OHLA solo asumirá la gestión y el coste de los permisos para la utilización de fuentes de agua.

6 Confirmar que el cliente considera dar un adelanto de hasta 15% El Subcontratista podrá disponer de un adelanto de hasta el 15% del monto del contrato, contra carta fianza correspondiente.

7 Indicar el porcentaje de mano de obra local y/o de comunidad. 
El Subcontratista Operador de Canteras deberá remitir obligatoriamente en la primera semana el histograma de mano de obra no calificada

La dotacion de la mano de obra no calificada deberá ser 100% local, y deberá ser requerida y gestionada a traves del area social de OHLA.

8 Indicar las canteras a explotar junto con las cantidades por cantera. 

- San Carlos, 150 mil m3 o su equivalente en peso (P.E. referencial=2.7 Tn/m3)

- Socsi, 200 mil m3 o su equivalente en peso (P.E. referencial=2.7 Tn/m3)

El Subcontratista deberá realizar la extraccion del volumen total requerido en la cantera San Carlos, antes del 30 de noviembre (hito contractual), esto a fin de garantizar

la ejecucion de los primeros diques antes del periodo de crecida del rio.

9
Confirmar que el tiempo de servicio por el que se está cotizando será de 8 meses propios a la ejecución de la 

primera fase 

El tiempo de ejecución del servicio será de 6 meses, iniciandose dentro del mes de setiembre y culminando dentro del mes de marzo.

El Subcontratista podrá extraer todo el volumen contractual, en el menor tiempo posible que pudiese.

10 Indicar el staff mínimo para el control Covid-19. 
El protocolo covid de OHL esta alineado a oficinas (se adjunta), el cual sera adptado al proyecto según alcance del contrato y lineamietos establecidos en la RM 972-2020-

TR Lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a SARC-COV2.

11
Indicar si el personal pasara por algún tema de aislamiento y/o cuarenta como temas de prevención de 

covid.

En un performance normal del trabajo sin casos positivos, el ingreso a obra será sin considerar cuarentena; si se detectase casos posotivos se activará un protocolo de 

aislamiento y cuarentena.

12 Solicitamos el plan covid y procedimientos mínimos. Se adjuntará a la absolucion de consultas

13
Indicar los tipo de exámenes de covid (rapida, molecular y/o antigena) y la periodicidad de testeo. (mensual, 

quincenal, etc)

Se debe de considerar lo siguiente

_ INGRESO: Se realizará la primera toma de prueba de antigeno en el examen médico ocupacional, segun Procedimiento de examenes medicos ocupacionales de OHLA : 

CO-PE-HAS-DP-001_Rev.02_Exámenes médicos ocupacionales (Adjunto)

_ REINGRESO: Al retorno de los dias libres deberan presentar su prueba de antigeno con 72 horas de VIGENCIA (antes de su ingreso a obra)

14 Indicar donde se incluirá los costos covid Se presentará en una partida especifica (presentar detalle) donde se incluya los costos de prevención y atención por el Covid.

15 Solicitamos las lista de proveedores de  facilidades y/o contacto - Alimentación Hospedaje 

De manera referencial mencionamos:

RESTAURANT -TURISTICO ÑAÑON 2 - Dayri Lopez / Cel . 920629568 (tambien tiene hotel)

RESTAURANT  RUNA HUANAC    - Manuel   Arresquito / Cel. 956418607      

CONTRATO: DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA (PAQUETE 5)



Revisión 1

LICITACIÓN: OPERADORES DE CANTERA CAÑETE

N° CONSULTA RESPUESTA

CONTRATO: DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA (PAQUETE 5)

16
Confirmar que no es parte del alcance de las actividades del contratista el mantenimiento de vías y/o 

apertura de accesos 

La habilitacion y mantenimiento permanente de accesos desde cauce del rio hasta el ingreso a cantera de roca es alcance del Subcontratista de Movimiento de Tierras. 

Asi mismo precisamos que es alcance del Subcontratista Operador de Canteras la habilitacion y mantenimiento continuo los accesos internos de las canteras de roca, 

incluido hacia sus acopios, por lo cual dentro de la planilla de presupuesto se considera una actividad y  cantidad referencial de accesos internos de operacion 

(habilitacion y mantenimiento).

17 Favor de confirmar que todos los permisos locales, prediales, municipales, etc. estarán a cargo del cliente. 
Confirmado, los permisos y autorizaciones de índole ambiental, social, predial, de arqueología están a cargo de OHLA.

18 Confirmar que los permisos para el combustible serán realizados por el cliente. Esta gestión corresponde al Subcontratista Operador de Canteras de Roca.

19
Favor de confirmar que todos los permisos necesarios para realizar los trabajos serán a cuenta y cargo del 

cliente, así como los permisos necesarios ante la ANA.

Confirmado, los permisos y autorizaciones de índole ambiental, social, predial, de arqueología están a cargo de OHLA.

20
Favor de confirmar que todas las negociaciones con los pobladores o dueños de terrenos aledaños estará a 

cuenta y cargo del El Cliente. 

OHLA será responsable de la gestion y pago del derecho de cantera (canon), permisos de explotación ante los Ministerios y/o Municipalidades y entrega de terrenos 

para emplazamiento del campamento provisional del Operador de Canteras.

OHLA se encargará de las negociaciones con los propietarios, posesionarios, y concecionarios, y poblaciones aledañas, lo cual gestionará en coordinacion conjunta con el 

Subcontratista Operador de Canteras para evitar posibles conflictos sociales. Se debe resaltar que toda coordinacion, acuerdo y/o trato que desarrolle el Subcontratista 

Operador con la poblaciones e interesados, debe ser de total conocimiento de OHLA; precisando que cualquier daño, falta, incumplimiento de acuerdo con la población 

ocasionado por el Subcontratista sin conocimiento de OHLA será de su entera responsabilidad.

Se valorizará unicamente con el despacho de la roca seleccionada hacia la obra, precisando que no se valorizará en acopio. 

21 Indicar la distancia de eliminación de material de over y si estos sufrirán algún acomodo el DME. Considerar una distancia maxima de 1km.

22 Indicar si dentro de la cotización de la cantera ira un costo por derecho de uso.
Los costos de derecho de uso de cantera no forman parte de esta licitación, OHLA viene gestionando estos costos con los propietarios, posesionarios, y concesionarios 

correspondientes.

23 Indicar el costo por derecho de uso de las diferentes canteras. Ver respuesta a la pregunta N°22

24 Solicitamos planos de accesos a las canteras y cantidades a extraer de los materiales. Se proporcionarán los planos de ubicación de canteras para visualizar lo solicitado. Las cantidades están descritas en la Consulta 8.

25 Solicitamos incrementar partida por movilización de equipos por cambio de cantera. Se añadirá esta partida en los metrados.

26 Detallar las actividades para el control de impacto ambiental. Principalmente la minimizacion de la Polucion

27 Confirmar que las zonas de extracción de material no se encuentran dentro de áreas arqueológica Las zonas arqueologicas cercanas estan delimitadas y no restringe la operación de las canteras de roca.



Revisión 1

LICITACIÓN: OPERADORES DE CANTERA CAÑETE

N° CONSULTA RESPUESTA

CONTRATO: DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA (PAQUETE 5)

28
Indicar el espesor del macizo de la roca, ya que solo se indica las medidas permisibles  de la cara medidas. Es 

necesario el espesor para poder diseñar la malla de voladura.

Los diámetros de los enrocados a emplear son de diámetro medio de 0.80m

Se recomienda para la uña de cimentación rocas de diámetros entre 1m a 1.5m y para el enchapado, las 3 primeras hileras con rocas de diámetros de 1m y las siguientes 

hileras hasta alcanzar la corona del dique seco serán de diámetros de roca 0.80m.

29
Indicar la partida con la que se pagara las actividades iniciales de desbroce, limpieza y eliminación de 

material de las diferentes canteras. 

En las canteras referidas del proyecto habrá poco o nada de labor de desbroce y limpieza, sin embargo se añadirá una partida incluyendo las actividades referidas.

30
Se solicita el incremento de partidas que considere el doble carguío por efecto de acopio y reserva de 

material en zona de cantera 

El coste de doble carguío deberá ser asumido en la partida de Carguío de Roca.

El Subcontratista deberá considerar en su costo y estará bajo su alcance, la posibilidad de almacenar en una sola cantera hasta 100,000 m3 de acopio de roca; esto ante 

la posibilidad que en periodo de crecida de rio, el subcontratista de movimiento de tierras no pueda realizar trabajo de diques de defensa ribereña.

31 Confirmar que la zona de acopios de los materiales no será de una distancia mayor a medio kilometro.
Confirmado, se está gestionando el utilizar plataformas de acopio a una distancia máxima de 500m. Considerar esta última medida para su oferta.

32
Confirmar que las eliminaciones de material presente en las canteras propios de extracciones anteriores 

serán contabilizadas como eliminación presente en la partida 3.2.3. eliminación de material excedente.

Confirmado.

33 Indicar la distancia de eliminación de material excedente y el tipo de acomodo  que se realizara en la zona.
La distacia maxima sera de 1 km, la disposicion del material será tipo desmontera, con taludes y bancos estables, nivelados.

34 Indicar las zonas de suministro de agua para el control de la polución producto de la voladura. 
Se han considerado puntos de fuentes de agua, se proporcionará un archivo KMZ para visualizar su ubicación.

OHLA está tramitando las autorizaciones respectivas. No se generará ningún costo para el subcontratista.

35
Indicar las acciones requeridas al contratista para las interferencias detectadas en visita tecnica (cultivos 

cercanos, Torres de alta tension, etc)

OHLA será responsable de la gestión social y predial necesaria para tener liberadas las zonas de trabajo.

36 Se solicita el estudio geologico de canteras 

Se adjuntan los estudios geotecnicos realizados a algunas canteras del pryecto que estan contenidos en el estudio del perfil (todo lo disponible hasta el momento). 

Nuestro consultor de geotecnia viene realizando los ensayos de todas las canteras de roca, priorizando las canteras aplicadas para la seccion 1.

37
Se solicita inidcar las zonas de quebradas activas , y si estas afectan a las canteras indicar si interfieren con 

los trabajos y en que tiempo. 

En base a investigaciones en la zona, ninguna cantera se encontraría afectada por activación de quebradas. No se tiene registro de activacion de estas quebradas secas 

en los ultimos fenomenos del niño.

38
Por favor, faciliten el estudio de mecánica de suelos de las canteras de roca seleccionadas para emplear en

este contrato.

Ver respuesta a la pregunta N°36

39 El coste de la EORS, ¿Lo asume OHLA o el subcontratista? 
De acuerdo a los Términos de Referencia del presente servicio, los costos de la Empresa operadora de Resíduos Sólidos (EORS) lo asume el subcontratista adjudicado.

40 Confirmar que se puede trabajar en dos turnos y el régimen de trabajo es a elección del subcontratista.
Revisar Consulta 1.

41 Aclarar dónde se incorporan los costes COVID en el Presupuesto. Ver respuesta a la pregunta N°14

42
Proporcionar los protocolos COVID establecidos para el Proyecto y confirmar si estos estarán vigentes por

toda la duración de la Obra.

Se adjunta Protocolo Covid.

Esta estara vigente durante la duracion de la obra, siempre y cuando se tenga cambios en la normativa.

43
Si hay que instalar balanzas en cada cantera y en cada dique de destino, ¿Se propone que se instalen 6

balanzas para pesar la roca?

Las balanzas serán suministrada, instaladas, mantenida y desinstalada en las canteras por el Subcontratista Operador de Canteras.

El contratista podrá disponer hasta 2 canteras en operacion en forma simultanea, de tal forma que garantice la produccion minima mensual de 50,000 m3 de roca 

seleccionada y acopiada. En ese sentido para la elaboración de la oferta, el subcontratista debe considerar en su costo la instalacion de la balanza en forma secuencial al 

menos para tres canteras y/o hasta dos canteras en simultaneo.

44
Por favor, aclaren cuáles son los DME a emplear para el depósito del material excedente y facilitar las

distancias de transporte a los mismos.

Los DMEs se encontrarán cercanos a la cantera, incluso algunos dentros de la propiedad de los titulares o posesionarios. Considerar en costo una distancia no mayor de 

1km.
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45
El porcentaje de material excedente está fijado en la planilla del presupuesto en un 40%, por favor, aclarar

cómo se procede en caso de considerar un porcentaje diferente.

Es un porcentaje que se ha asumido para uniformizar las propuestas y tener una evaluación de costos más acertada.

46
¿El porcentaje de 60% indicado como rendimiento incluye la eliminación de la montera hasta la preparación

de los frentes de las canteras, así como los accesos?

A fin de uniformizar las propuestas tecnicas economicas de la extraccion de la roca, el rendimiento del 60% corresponde al material neto útil producto de la extraccion 

de la roca que servirá para el enrocado.

47 Se solicita indiquen los rendimientos de cada una de las canteras de roca propuestas para este contrato.
Ver respuesta a la pregunta N°46

48
¿Pueden aclarar si hay algo avanzado en cuanto a la tramitación de los permisos (ambientales,

arqueológicos, municipales, etc.) de las canteras?

Al mes de agosto se tiene aprobado el PROMA de Cañete, y se esta levantando las observaciones del PROMA de Huaura

Igualmente estamos en proceso de levantamiento de observaciones al proceso de aprobacion del IGAPRO de ambas cuencas.

Los permisos de la SUCAMEC se iniciará inmediato el Subcontratista entregue dentro de la primera semana de adjudicado la documentacion referida en la pregunta 4.

Los permisos municipales, de ministerio y otros se vienen gestionando por parte de OHLA, y deberian estar culminadas para la fecha de adjudicacion del Subcontratista.

49

Por favor, aclarar si los permisos y sus costes para trabajar en las Canteras indicadas y/o definidas, deberán

estar a cargo de OHLA o del subcontratista. Permisos con el propietario, canon, permisos ante el Ministerio

y/o Municipalidad o cualquier otro autoridad del gobierno.

OHLA es responsable de la gestión de permisos para adquisicion y uso de explosivos, asi como de almacenamiento de explosivos (polvorín), derecho de cantera (canon) 

y los permisos de explotación ante los Ministerios y/o Municipalidades.

50 ¿Los permisos de polvorín y de compra de explosivos serán a cuenta de OHLA?

El Suministro de explosivos es a cuenta y responsabilidad del Subcontratista Operador de Canteras de Roca.

Asi mismo el Servicio de Custodia del Almacenamiento es a cuenta y responsabilidad del Subcontratista Operador de Canteras de Roca.

Similarme es responsabilidad del Subcontratistas Operador de Canteras de Roca, el servicio de custodia del transporte del material explosivo a las canteras, y su retorno 

de excedentes correspondiente.

51

Nos interesa aclaren el tipo de roca de las canteras indicadas, según eso podemos aplicar diferentes diseños

de perforación y carguío, y también los costos son diferentes para diferentes rocas como andesita o

granodiorita.

Ver respuesta a la pregunta N°36

52
En cuanto a los equipos mínimos, se solicita poder cambiar el tipo de perforadora indicada en los TDR, por

ejemplo, en lugar de 2 rockdrill, poder usar 2 o 3 track drill.

Se modificará el listado de equipos mínimos, incluyendo el Track Drill.

53
¿Cuánto es la producción mínima de roca que debo obtener de las canteras mensualmente y cuál sería la

programación mensual de colocación de roca en las riberas de los ríos?

La producción mínima de roca mensual será de 50mil m3 por frente o su equivalente en peso, debido a que la ejecución de enrocado considera un rendimiento de entre 

1500 a 2000 m3/día, para el cumplimiento de los plazos del contratista de Movimiento de Tierras.

54 ¿Tendremos lugares de stock para la roca producida de las voladuras? Ver respuesta a la pregunta N°31

55

Respecto al numeral 5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave. Para el postor que resulte adjudicado, para

la acreditación de la experiencia de los profesionales; por favor confirmar que las actividades de la obra

similar no será necesario acreditarla con documentación oficial, bastará con la declaración de los detalles

técnicos realizados en los formularios que se han presentado en la etapa de presentación de ofertas;

considerar que los certificados que emiten los empleadores no contienen detalles técnicos de las obras.

Confirmado, para el caso del postor que resulte adjudicado, no será necesario acreditar las actividades, estás serán indicadas en los CV u hojas de vida de cada 

profesional  y serán tomadas como declaraciones juradas.

Sin embargo queda a potestad de OHLA de requerir la acreditacion con documento oficial que considere pertinente durante la ejecucion del proyecto. (esto se propuso 

en licitación del movimiento de tierra)

56

Respecto al numeral 5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave

De la Experiencia del RESIDENTE DE OBRA:

En los requisitos de calificación en el rubro EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE, se solicita que

el INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, acredite una experiencia general de 12 años y una específica de 10

años, sin mayor requisito ni denominación que el mencionado, tal exigencia conforme se señala, restringe la

participación del postor toda vez que no existe un número importante de estos profesionales ya que no se

han realizado obras de magnitudes similares en el Perú, por eso solicitamos se reduzca la experiencia

general a 7 años y la específica a 5 años, en obras objeto de esta licitación o similares.

Para la experiencia del plantel profesional clave se ha tomado en cuenta, además de la formación académica y experiencia general, el expertiz en el cargo y en obras 

similares, revisar las notas del ítem 5.5.2.2 de las Instrucciones a Postores. Así mismo, con la finalidad de aperturar una mayor participación de profesionales, le 

experiencia para este personal clave se reduce a 7 años la experiencia general y la experiencia expecifica en cargos similares y obras similares se reduce a lo siguiente:

Mayor a 5 años (2 puntos)

De 3 a 5 años (1 punto)

Menor de 3 años (0 puntos)

Así mismo, las 3 actividades solicitadas en el concepto de obra similar se baja a 1
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57

  "Respecto al numeral 5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave. 

De la Formación Académica del Residente

En el rubro FORMACIÓN ACADÉMICA del INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, para la ejecución de la obra, se

requiere que el profesional sea Ingeniero Civil, Teniendo en consideración que muchos de los profesionales

que han realizado estos trabajos se tratan de Ingenieros de Minas cuya especialidad es precisamente el tipo

de trabajos, solicitamos se amplié el requerimiento a los profesionales en la especialidad de Ingeniero de

Minas.

Confirmado; además de ingeniero Civil se considerará el titulo de ingeniero de minas.

58

Respecto al numeral 5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave.

De la Experiencia del Ingeniero de Trazo, Explanaciones y Topografía.

Se requiere acreditar experiencia en obras similares, al respecto es importante señalar que este tipo de

obras similares, se han ejecutado de manera muy restrictiva, por lo que no existe un número importante de

profesionales con experiencia en este tipo de obras, de modo que solicitar 07 años de experiencia general y

5 años de específica y solo como Jefe de Trazo, Explanaciones y Topografía, resulta restrictivo. Por lo que

solicitamos que la experiencia solicitada sea de 05 años en la experiencia General y 3 años en la específica,

tiempo suficiente para haber adquirido experiencia como para garantizar la ejecución de los trabajos con la

calidad requerida.

Con la finalidad de aperturar una mayor participación de profesionales, se acepta la solicitud, la experiencia para este personal clave se reduce a 5 años la experiencia 

general y la experiencia expecifica en cargos similares y obras similares se reduce a lo siguiente:

Mayor a 3 años (2 puntos)

De 1 a 3 años (1 punto)

Menor de 1 año (0 puntos)

Así mismo, las 3 actividades solicitadas en el concepto de obra similar se baja a 1

59

Respecto al numeral 5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave.

De la Formación Académica del Ingeniero de Trazo, explanaciones y Topografía 

Se requiere que el profesional tenga la especialidad de Ingeniero Civil o Ingeniero Agrimensor Colegiado,

solicitamos se amplié a los profesionales con especialidad de Ingeniero en Topografía, Ingeniero Geográfico,

Ingeniero Técnico en Topografía y Técnico en Topografía, entendiéndose que no sea necesario la

colegiatura debido a que el Personal Técnico no cuenta con esta, solicitamos se valide la experiencia

obtenida  en la actividad solicitada.

Con la finalidad de aperturar una mayor participación de profesionales, además de los títulos de ingeniero civil o ingeniero agrimensor se considerará los títulos de: 

• Ingeniero Geografico

• Ingeniero en Topografia

Así mismo tener en cuenta que los profesionales deberan de estar colegiados y habilitados para el ejercicio de sus funciones.

60

Respecto al numeral 5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave. 

De la Experiencia del Jefe de Oficina Técnica

La experiencia requerida a ser acreditada debe ser la obtenida en la ejecución de obras similares;

solicitamos que el Jefe de Oficina Técnica no requiera experiencia especifica en la especialidad objeto de la

convocatoria, bastando que tengan experiencia en general, puesto que el tratamiento que recibe este tipo

de obra es la misma para todas las obras en general, de modo que solicitar experiencia en obras similares

solo restringe la participación de los postores y no aporta experiencia adicional a la obra. Por lo que,

solicitamos que se amplié y se considere la experiencia de 05 años obtenida en la ejecución de obras en

general.

Con la finalidad de aperturar una mayor participación de profesionales, se acepta parcialmente la solicitud, le experiencia para este personal clave se reduce a 5 años la 

experiencia general y la experiencia expecifica en cargos similares y obras similares se reduce a lo siguiente:

Mayor a 3 años (2 puntos)

De 1 a 3 años (1 punto)

Menor de 1 años (0 puntos)

Así mismo, las 3 actividades solicitadas en el concepto de obra similar se baja a 1

61

 Respecto al numeral 5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave.

De la Formación Académica del Jefe de Oficina Técnica:

Se requiere que el profesional tenga la especialidad de Ingeniero Civil Colegiado, solicitamos se amplié a los

profesionales con especialidad de Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Mecánico, solicitamos se valide la

experiencia obtenida  en la actividad solicitada.

Se acepta la solicitud, se amplia la formación académica de los profesionales, además del título de ingeniero civil, se considerará los títulos de: 

• Ingeniero Industrial

• Ingeniero Mecánico

Así mismo tener en cuenta que los profesionales deberan de estar colegiados y habilitados para el ejercicio de sus funciones.

62

Respecto al numeral 5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave. 

De la Experiencia del RESPONSABLE SSOMA

La experiencia requerida a ser acreditada debe ser la obtenida en la ejecución de obras similares;

solicitamos que el, Responsable de SSOMA no requiera experiencia especifica en la especialidad objeto de la

convocatoria, bastando que tengan experiencia en general, puesto que el tratamiento que recibe este tipo

de obra es la misma para todas las obras en general, de modo que solicitar experiencia en obras similares

solo restringe la participación de los postores y no aporta experiencia adicional a la obra. Por lo que,

solicitamos que se amplié y se considere la experiencia de 05 años obtenida en la ejecución de obras en

general

Tener en cuenta la respuesta a la consulta 63
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63

Respecto al numeral 5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave.De la Experiencia del RESPONSABLE SSOMA

En los requisitos de calificación en el rubro EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE, se solicita que

el RESPONSABLE DE SSOMA, acredite una experiencia general de 7 años y una específica de 5 años, sin

mayor requisito ni denominación que el mencionado, tal exigencia conforme se señala, restringe la

participación del postor toda vez que no existe un número importante de estos profesionales, por eso

solicitamos se reduzca la experiencia general a 5 años y la específica a 3 años, en obras objeto de esta

licitación o similares.

Para la experiencia del plantel profesional clave se aclara que se ha tomado en cuenta: la formación académica y experiencia general como obligatoria,  y se precisa que 

para el cargo de responsable de SSOMA, cuando se dice “Experiencia comprobable” se refiere a la experiencia en cargos similares y en obras similares.  Así mismo, con la 

finalidad de aperturar una mayor participación de profesionales, la experiencia para este personal clave se reduce a 5 años la experiencia general y la experiencia 

expecifica en cargos similares y obras similares se reduce a lo siguiente:

Mayor a 3 años (2 puntos)

De 1 a 3 años (1 punto)

Menor de 1 años (0 puntos)

Así mismo, las 3 actividades solicitadas en el concepto de obra similar se baja a 1

64
Respecto al numeral 5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave / Responsable SSOMA. Para sustentar su

formación profesional solicitamos se acepte cualquier profesional de la rama de ingeniería.

Se acepta la solicitud.

65

  Respecto al numeral 5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave / Responsable SSOMA.

Para sustentar su formación profesional solicitamos confirmar que también será aceptado las siguientes

profesionales: ingeniero forestal y/o Ingeniero Agrónomo y/o Ingeniero Químico y/o  ingeniero Metalúrgico.

Ver respuesta 64

66

Respecto al numeral 5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave.

De la Experiencia del RESPONSABLE DE CALIDAD

La experiencia requerida a ser acreditada debe ser la obtenida en la ejecución de obras similares;

solicitamos que el Ingeniero Responsable de Calidad no requiera experiencia especifica en la especialidad

objeto de la convocatoria, bastando que tengan experiencia en general, puesto que el tratamiento que

recibe este tipo de obra es la misma para todas las obras en general, de modo que solicitar experiencia en

obras similares solo restringe la participación de los postores y no aporta experiencia adicional a la obra.

Por lo que, solicitamos que se amplié y se considere la experiencia de 05 años obtenida en la ejecución de

obras en general

Ver respuesta 67

67

"Respecto al numeral 5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave.

De la Experiencia del RESPONSABLE DE CALIDAD

En los requisitos de calificación en el rubro EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE, se solicita que

el RESPONSABLE DE CALIDAD, acredite una experiencia general de 7 años y una específica de 5 años, sin

mayor requisito ni denominación que el mencionado, tal exigencia conforme se señala, restringe la

participación del postor toda vez que no existe un número importante de estos profesionales, por eso

solicitamos se reduzca la experiencia general a 5 años y la específica a 3 años, en obras objeto de esta

licitación o similares.

Para la experiencia del plantel profesional clave se ha tomado en cuenta, además de la formación académica y experiencia general, el expertiz en el cargo y en obras 

similares, revisar las notas del ítem 5.5.2.2 de las Instrucciones a Postores. Así mismo, con la finalidad de aperturar una mayor participación de profesionales, le 

experiencia para este personal clave se reduce a 5 años la experiencia general y la experiencia expecifica en cargos similares y obras similares se reduce a lo siguiente:

Mayor a 3 años (2 puntos)

De 1 a 3 años (1 punto)

Menor de 1 años (0 puntos)

Así mismo, las 3 actividades solicitadas en el concepto de obra similar se baja a 1
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68

Respecto al numeral 5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave / Residente de obra.

Para sustentar la experiencia solicitamos confirmar que también será aceptado los siguientes puestos

similares:

• Gerente de Proyecto

• Residente de/en Obra

• Ingeniero Residente de Obra

• Gerente Vial

• Jefe de Tramo

• Jefe de sector

• Jefe de Producción

• Gerente de obra

• Jefe de Frente

• Gerente de construcción

• Jefe de Campo

• Jefe de Operaciones

• Superintendente

• Encargado de Obra

• Jefe de Obra

• Jefe de Construccion

Confirmado

69

Respecto al numeral 5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave / Ingeniero de Trazo, explanaciones y 

Topografía.

Para sustentar la experiencia solicitamos confirmar que también será aceptado los siguientes puestos 

similares:

• Ingeniero de Topografía

• Ingeniero Especialista en Topografía

• Ingeniero Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Geométrico

• Ingeniero Especialista en Trazo, Explanaciones y Topografía

• Ingeniero Especialista en Topografía, Trazo, Seguridad Vial y Señalización

• Supervisor del Área de Topografía

• Supervisor de Topografía

• Topógrafo Supervisor

• Especialista en Topografía, Trazo, Diseño Vial, tráfico y Seguridad Vial.

• Especialista Topografía, Diseño Vial y Seguridad Vial.

• Especialista en Trazo, Explanaciones y Topografía

• Especialista en Topografía, Trazo, Seguridad Vial y Señalización.

Para el Ingeniero de Trazo,explanaciones y Topografía; además de los puestos similares indicados en el numeral 5.5.2.2 de las Instrucciones a los Postores, se considerá 

los siguientes cargos:

 Ingeniero de Topografía

• Ingeniero Especialista en Topografía

• Ingeniero Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Geométrico

• Ingeniero Especialista en Trazo, Explanaciones y Topografía

• Ingeniero Especialista en Topografía, Trazo, Seguridad Vial y Señalización

• Especialista en Topografía, Trazo, Diseño Vial, tráfico y Seguridad Vial.

• Especialista Topografía, Diseño Vial y Seguridad Vial.

• Especialista en Trazo, Explanaciones y Topografía

• Especialista en Topografía, Trazo, Seguridad Vial y Señalización.

70

 Respecto al numeral 5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave / Jefe de oficina técnica.Para sustentar la 

experiencia solicitamos confirmar que también será aceptado los siguientes puestos similares: Jefe, 

Responsable, coordinador, supervisor, especialista o la combinación de estos en/de: Metrados y/o Costos 

y/o Presupuestos y/o Valorizaciones y/o Oficina técnica y/o Oficina de Ingeniería y/o de Ingeniería y/o 

oficina técnica y/o planeamiento.

Confirmado
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71

Respecto al numeral 5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave / Responsable SSOMA.

Para sustentar la experiencia solicitamos confirmar que también será aceptado los siguientes puestos 

similares: 

Jefe, Responsable, Líder, Especialista, encargado, supervisor o coordinador o la combinación de estos en/de:

o Seguridad y Salud Ocupacional

o Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA)

o Seguridad en Obra y Medio Ambiente

o Seguridad y Medio Ambiente

o Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente

o Seguridad

o Seguridad e Impacto Ambiental

o Prevención de Riesgos Laborales

Así como otras combinaciones entre seguridad y/o salud ocupacional, y/o salud en el trabajo y/o medio

ambiente y/o impacto ambiental.

Confirmado

72

Respecto al numeral 5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave / Responsable de Calidad.

Para sustentar la experiencia solicitamos confirmar que también será aceptado los siguientes puestos 

similares:

Jefe, Responsable, líder, coordinador, especialista, ingeniero senior, supervisor en /de: 

• Control de calidad,

• Gestión y control de calidad

Además cualquier otra denominación relacionada o involucrada con el área de calidad.

Confirmado

73

 Respecto al numeral 5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave. 

Las instrucciones a los postores indican que el postor que resulte adjudicado con la buena pro deberá 

acreditar su experiencia en obras similares del personal clave con certificados de trabajo o constancias 

emitidas por su empleador, contratos de locación de servicio u órdenes de servicios.

En ese sentido solicitamos confirmar que se podrá acreditar la experiencia en obras similares adjuntando el 

expediente técnico, resumen ejecutivo, presupuesto, términos de referencia o planilla de merados o 

cualquier otro documento que sea emitido por la entidad o cliente.

En el caso que los certificados o constancias de trabajo emitida por los empleadores no indique las actividades de las obras similares, se precisa:

Para el caso del postor que resulte adjudicado, se precisa que no será necesario acreditar las actividades de la obra similar, estás serán indicadas en los CV u hojas de 

vida de cada profesional  y serán tomadas como declaraciones juradas. 

Sin embargo queda a potestad de OHLA de requerir la acreditacion con documento oficial que considere pertinente durante la ejecucion del proyecto.

74

Respecto al numeral 5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave.

Considerando que  a la fecha de presentación no se tiene la certeza de adjudicar ambos procesos solicitamos 

confirmar que: se podrá presentar el mismo personal clave tanto para la obra OPERADOR DE CANTERA DE 

ROCA - RIO HUARA Y OPERADOR DE CANTERA DE ROCA - RIO CAÑETE. 

Confirmado

75

Respecto al numeral 5.5.2.2. B2 Organigrama y Personal Clave.

Respecto a la definición de obra similar, experiencia específica al personal clave nos piden: 

Definición de obras similares: Ejecución de obras que incluyan 3 de los siguientes trabajos: 

1.-  Perforación  y Voladura y/o extracción de roca con explosivos y/o excavaciones en roca mediante  

voladura y/o corte en roca con voladura.

2.-  Selección  y/o acopio de roca. 

3.- Carguío y/o transporte de roca

Se entiende que la definición de obras incluye toda tipo de obras que incluyan 3 de los trabajos 

mencionados, considerando que la ejecución de este tipo de obras no es común, solicitamos que se 

consideren como obras similares a todo tipo de obras en los que se hayan realizado 1 de los tres trabajos 

mencionados. Esto con la finalidad de generar una mayor pluralidad de postores.

Con la finalidad de una mayor participación de profesionales, se acepta la solicitud, se considera como obras similares, la ejecución de obras que incluyan al menos uno 

de los siguientes trabajos:      

1.-  Perforación  y Voladura y/o extracción de roca con explosivos y/o excavaciones en roca mediante  voladura y/o corte en roca con voladura.

2.-  Selección  y/o acopio de roca. 

3.- Carguío y/o transporte de roca
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76

Sírvase confirmar que en la etapa de presentación de oferta solo se presentara el resumen o CV u Hoja de 

Vida de los profesionales, los certificados o constancias se acreditaran a la firma de contrato con la empresa 

que sea adjudicado.

Confirmado

77

Solicitamos aclarar la puntuación máxima de la experiencia en trabajos de extracción de roca con explosivos 

y/o excavación en roca mediante voladura del ítem 5.5.2.1 de las Instrucciones a los Postores, Se obtendrá 5 

puntos si se cumple con:

2 contratos que su alcance incluya trabajos de extracción de roca con explosivos y/o excavaciones en roca 

mediante voladura y/o corte en roca con voladura >= a 350,000 m3 

Ó

3 contratos que su alcance incluya trabajos de extracción de roca con explosivos y/o excavaciones en roca 

mediante voladura y/o corte en roca con voladura >= 150,000 m3 ¿son dos opciones para obtener el 

máximo puntaje?, por favor confirmar, dado que no hay una equidad entre las dos opciones.

Son dos opciones:

Se obtendrá 5 puntos si se cumple con:

2 contratos que su alcance incluya trabajos de extracción de roca con explosivos, y/o excavaciones en roca mediante voladura y/o corte en roca con voladura >= a 

350,000 m3 

Ó

3 contratos que su alcance incluya trabajos de extracción de roca con explosivos y/o excavaciones en roca mediante voladura y/o corte en roca con voladura >= 150,000 

m3

78

Respecto a la experiencia en trabajos de selección y/o acopio de roca, solicitamos que para obtener el 

máximo puntaje se baje el requisito: 

En lugar de: 2 contratos que incluyan alcances de trabajos de selección y/o acopio de roca entre ellos sumen 

175,000 m3, Se considere: 

2 contratos que incluyan alcances de trabajos de selección y/o acopio de roca entre ellos sumen 150,000 m3

Respecto a la experiencia en trabajos de selección y/o acopio de roca la experiencia a acreditar se reducirá a :

2 contratos que incluyan alcances de trabajos de selección y/o acopio de roca entre ellos sumen 150,000 m3

79
	No nos queda claro respecto a los permisos. OHLA se encarga de tramitar los permisos para explotación de 

la cantera? Estas canteras son formales?

El inicio de la ejecucion se dará con la operación en canteras que tiene concesion vigente particular; precisando que OHLA viene gestionando los permisos 

correspondientes ante los municipios, ministerio, y demas entidades, esto para todas las canteras del proyecto a nombre de la ARCC.

80 	El costo de regalía de las canteras ustedes ya lo tienen negociado? El costo de la regalía quien lo asume?
Ver respuesta a la pregunta N°22

81 	OHLA se encarga de entregar a la sub contrata las canteras con todos los permisos exigidos por ley?
Ver respuesta a la pregunta N°79

82

	En la partida de Habilitación de accesos y camiones solo consideran 1.92 km para Cañete y 5.96 km para 

Huaura respectivamente. Estos se refieren al ingreso a las canteras o el acceso para hacer el proceso de 

voladura? 

La partida se refiere a los accesos internos de operación dentro de las canteras de roca que tiene que efecturar el Operador de Canteras, estos incluyen los accesos a su 

plataforma de acopio, precisando tambien que la plataforma de acopio es parte del alcance del Subcontratista Operador de Canteras de Roca.

Los metrados serán modificados a un valor referencial.

83
	Cuál es el volumen de despacho diario, puesto que es importante calcular si se va incurrir en gastos de 

almacenamiento.

El despacho diario se tiene contemplado en un orden de 1000 a 1500 m3/día.

84 QUE TIPO SEGUROS SE SOLICITARA 

1.- SCRT  Los seguros deben cumplir con todas las disposiciones de las leyes de beneficios a los empleados del Perú, y de los países de donde su personal está empleado, 

cuando sea requerido por la ley peruana aplicable.

2.- RESONSABILIDAD CIVIL - No menos de 10% del valor total del contrato

3.-  SOAT .-   El seguro debe contar con un límite de no menos de S/. 350,000 (para cada vehículo. Todas las pólizas de acuerdo con esta sección deben contener 

cobertura por ausencia de control apropiados. Asimismo, cualquier seguro requerido bajo la ley peruana aplicable (p.e. SOAT).

4.-TREC.-Seguro de responsabilidad civil de equipos de contratistas (maquinaria móvil y/o línea amarilla). El seguro debe contar con un límite de no menos de S/ 350 

000,00 para cada equipo.

85 TIEMPO O PERIODO DE GARANTIAS 
El periodo de detección/subsanación de defectos es de 1 año (52 sem) después de Culminación DEL PROYECTO : Rio Cañete : 28/7/2023   y Rio Huaura  30/4/2023 FIN 

DE PROYECTO 
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86 CARTAS FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO 

EL POSTOR debe de entregar una  garantía de fiel cumplimiento, emitida por un banco o aseguradora de primer orden supervisada por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP del Perú que se encuentre en la relación de empresas autorizadas a emitir cartas fianza o pólizas de caución, la cual debe ser aceptada por el Gerente del 

Proyecto quien verifica que corresponda al monto indicado en la Ficha de Datos de Contrato. Dicha garantía debe ser incondicional, irrevocable, solidaria, de realización 

automática y con expresa renuncia del beneficio de excusión; debiendo presentarse para suscripción del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe mantenerse 

vigente hasta la emisión del Certificado de Defectos. Rio Cañete : 28/7/2023   y Rio Huaura  30/4/2023 FIN DE PROYECTO 

87 FONDO DE GARANTIA El fondo de garantía está vigente hasta la emisión del Certificado de Defectos - Rio Cañete : 28/7/2023   y Rio Huaura  30/4/2023 FIN DE PROYECTO 

88 PERIODO DETECCION DE DEFECTOS 
El periodo de detección/subsanación de defectos es de 1 año o 52 semanas después de la Culminación de la totalidad de las obras.  Rio Cañete : 28/7/2023   y Rio 

Huaura  30/4/2023 FIN DE PROYECTO 

89 CANTERAS ADICIONALES
El Contratista (OHLA) se reserva el derecho de incluir canteras adicionales para alcanzar los volumenes considerados en caso que las canteras no generan las 

producciones estimadas.

90 SUMA ALZADA

El subcontratista Operador de Canteras garantizará y cumplirá la totalidad de metrados estimados para el Servicio; debiendo costear todos los medios necesarios para la 

operación de las canteras necesarias (baños, generadores electricos, servicio vigilancia, disposicion de residuos, etc), precisando que lo unico que proporcionará OHLA 

será los permisos y canon correspondientes. 

91 TRABAJOS NOCTURNOS
El subcontratista podrá disponer trabajos nocturnos en caso sean necesarios; esto no dará derecho a reconocimiento de mayores costos al subcontratista.
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A4 Carta de compromiso de firma del contrato (Anexo D)  



 

Av. 28 de Julio 150, Of. 701 
Miraflores, 15074 – Lima 

 

 

 

ANEXO D: CARTA DE COMPROMISO DE FIRMA DEL CONTRATO 

 
LIMA, 21 de octubre de 2021 

 
Señores: Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú 

 
Presente. - 

 
De nuestra consideración: 

 
El Consorcio Canteras OHLA – PEVOEX, representado por el señor Álvaro Manchado Mayayo, 

con CE 000995820, se compromete a firmar el contrato con Obrascon Huarte Lain Sucursal del 

Perú, en el plazo establecido en los documentos de licitación, para la ejecución de las obras 

requeridas para el proyecto “OPERADOR DE CANTERA DE ROCA” ubicado en la CUENCA DE 

CAÑETE. 

 

 

Atentamente, 

 
 
 
 

 
 

………………………………… 

Álvaro Manchado Mayayo 

Representante Legal 



 

OPERADOR DE CANTERAS DE ROCA – CUENCA CAÑETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A5 Carta de conformidad de documentos y de 
información suficiente para elaborar la propuesta (Anexo 

E) 

 
  



 

 

ANEXO E: CARTA DE CONFORMIDAD DE DOCUMENTOS Y DE INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA 
ELABORAR LA PROPUESTA 

 

LIMA, 21 de octubre de 2021 
 
 

Señores: Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú 

 

 

Presente. - Estimados Señores: 

 

El que suscribe, Álvaro Isidoro Manchado Mayayo, representante común de Consorcio Canteras OHLA – 

PEVOEX, identificado con CE N° 000995820 en calidad de postor, luego de haber examinado los 

documentos de licitación  proporcionados por Obrascon Huarte Lain Sucursal del Perú y conocer todas las 

condiciones existentes, considera que toda la información suministrada es suficiente para elaborar la 

mejor Propuesta de mi representada y ofrece ejecutar las obras “OPERADOR DE CANTERA DE ROCA 

– CUENCA DE CAÑETE” con dichos documentos y demás condiciones que se indican en los 

documentos de licitación. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

    …………………………………………………………. 

Álvaro Isidoro Manchado Mayayo 

Representante Común 
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A6 Política para la Prevención del Delito de Corrupción y 
Lavado de Activos o Certificación vigente de 

Anticorrupción ISO 37001 

 

 
  



Política de Prevención de Delitos 
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El Grupo OHLA, ratifica su compromiso con la tolerancia cero respecto de cualquier conducta 
irregular y que pueda ser constitutiva de delito. 

Todos los empleados de OHLA, sin excepción, y los miembros de los Consejos de 
Administración deberán cumplir plenamente con lo dispuesto en esta Política, el Código 
Ético, la Política Anticorrupción y el resto de normas aplicables del Sistema de Prevención de 
Delitos, así como la legislación penal aplicable. El cumplimiento de la mencionada normativa 
es condición indispensable para el mantenimiento de la relación laboral o de asociación con 
el Grupo OHLA, y no se tolerarán violaciones al respecto. Cualquier supuesto de 
incumplimiento será investigado y podrá derivar, en su caso, en la imposición de las medidas 
legales y disciplinarias pertinentes. 

El Grupo OHLA, en sus relaciones de negocio con otras empresas o profesionales, primará 
como criterio de selección el que dispongan de un Código Ético y una Política de Prevención 
de Delitos que recojan principios de comportamiento y de gestión similares a los del Grupo. 

El Grupo OHLA analiza los delitos tipificados en el Código Penal e identifica los ámbitos en 
los que pueden ser cometidos, analizando su relación con las personas del Grupo, con el 
mercado, con la comunidad, con funcionarios públicos, así como su compromiso con la 
sociedad y mecenazgo. 

Las pautas de conducta que se espera del personal, en el marco de estas actividades, se 
describen en el Código Ético sobre la base de tres principios básicos de comportamiento: 

 Estricto respeto a la normativa legal vigente, y cumplimiento de la normativa interna 
del Grupo. 

 Integridad y ética, a través del ejercicio de la actividad profesional con objetividad, 
profesionalidad y honestidad. 

 Respeto a los Derechos Humanos y Libertades Públicas incluidos en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

La Dirección de Cumplimiento es responsable de velar por el cumplimiento de la presente 
Política. En este sentido, dada su función de supervisión, esta investida de autoridad, 
independencia e imparcialidad, lo que le permite actuar a iniciativa propia y con plena 
autonomía con respecto al resto de la organización, sin perjuicio de lo previsto sobre su 
mandato y supervisión por parte de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. 

El Grupo OHLA se compromete a impartir formación periódica sobre la presente Política. 
Asimismo, se realizarán auditorías periódicas y confidenciales diseñadas para; a) prevenir y 
detectar violaciones del Sistema de Prevención de Delitos del Grupo, b) reducir el riesgo de 
comisión de conductas delictivas y otras irregularidades, c) identificar modificaciones y 
actualizaciones que contribuyan al desarrollo y mejora continua del Sistema de Prevención 
de Delitos. 
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Es obligación de todo el personal del Grupo reportar cualquier hecho, acto, conducta o 
comportamiento contrario a la presente Política, a través del Canal Ético de Comunicación, 
disponible en: 

Intranet: OHLA-Link.com/Canal Ético. 

www.ohla-group.com/Ética e integridad/Canal Ético 

Canal Ético de Comunicación del Grupo OHLA – Dirección de Cumplimiento. Pº de 
la Castellana, 259D Torre Espacio. 28046 Madrid, España 

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento del Grupo OHLA velará porque se analicen 
exhaustivamente los posibles incumplimientos., garantizando siempre la confidencialidad de 
las denuncias tramitadas, así como que no se produzcan represalias contra aquéllos que las 
realicen. 

Cualquier duda, sugerencia o recomendación sobre la presente Política deberá ser 
comunicada a la Dirección de Cumplimiento del Grupo. 

El documento original aprobado por el Consejo de Administración de Obrascón Huarte Lain, 
S.A es la versión en español. Ante cualquier controversia que pudiera aparecer entre esta 
traducción y la original en español, prevalecerá siempre la versión en español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobada por el Consejo de Administración en su sesión de 13 de noviembre de 2019. 



 

 
 
 

Certificado de Sistema de Gestión Antisoborno 
 

 

 

   Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  
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 ASO-2019/0012  
 

  

AENOR certifica que la organización 
 

OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. 
 

dispone de un Sistema de Gestión Antisoborno conforme con la norma ISO 37001:2016 
 

para las actividades:  Detalladas en el anexo al Certificado 
   

que se realizan en:  Direcciones indicadas en el Anexo 
   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de expiración: 

 2019-10-02 
2022-10-02 
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Anexo al Certificado 
 

   Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  

 

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com 

  

 
 

  

Alcance:  A) Actividades de apoyo y de definición de estrategias, directrices y líneas 
de actuación de las empresas del Grupo  
B) Estudio, concesión, construcción y explotación de toda clase de obra 
civil 
C) Construcción de ferrocarriles, parte de electrificación 
D) Conservación de carreteras y estaciones de servicio 
E) Construcción, reparación y conservación de edificaciones 
F) Diseño, instalación y mantenimiento de sistemas contra incendios 
G) Montaje de instalaciones eléctricas, mecánicas y especiales 
H) Tenencia de participaciones en sociedades de promoción de desarrollos 
urbanísticos 
I) Desarrollo de proyectos llave en mano, operación y mantenimiento, 
servicios de ingeniería y gestión de proyectos 
J) Estudio, concesión, mantenimiento y explotación de servicios integrales 
a edificios e instalaciones 
K) Construcción de proyectos de ingeniería civil portuaria 
L) Diseño, fabricación, suministro y montaje de instalaciones y maquinaria 
para minería y cementeras 
M) Mantenimiento de zonas verdes, servicios eléctricos y de alumbrado y 
gestión de residuos urbanos 
N) Producción de mezcla asfáltica y lechadas bituminosas 
O) Gestión de promociones inmobiliarias 
 

   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de expiración: 

 2019-10-02 
2022-10-02 
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Director General  
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Establecimientos:  OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. 
A,B,E) TORRE ESPACIO PO CASTELLANA, 259D. 28046 - MADRID 
 
AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, S.A. 
B,C,E) TORRE ESPACIO PO DE LA CASTELLANA, 259D. 28046 - MADRID 
 
ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN, S.A. 
B,D,E,M,N) TORRE ESPACIO PO CASTELLANA, 259D. 28046 - MADRID 
 
CHEPRO - CHEMTROL PROYECTOS Y SISTEMAS, S.L. 
F) TORRE ESPACIO PO CASTELLANA 259D, 259D. 28046 - MADRID 
 
CONSTRUCCIONES ADOLFO SOBRINO, S.A. 
B,E) CL GRAN VÍA, 33. 48009 - BILBO (BIZKAIA) 
 
EYM INSTALACIONES, S.A. 
C,G,E) TORRE ESPACIO PO CASTELLANA, 259D. 28046 - MADRID 
 
OBRASCON HUARTE LAIN, DESARROLLOS, S.L. 
H,O) TORRE ESPACIO Pº CASTELLANA 259 D. 28046 - MADRID 
 
OHL INDUSTRIAL MINING & CEMENT, S.A. 
L) TORRE ESPACIO PO CASTELLANA, 259 D. 28046 - MADRID 
 
OHL INDUSTRIAL, S.L 
I) TORRE ESPACIO PO CASTELLANA, 259 D. 28046 - MADRID 

   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de expiración: 

 2019-10-02 
2022-10-02 

 
  



 

 
 

 

Certificado de Sistema de Gestión Antisoborno 
 

 

 
 
 

 

ASO-2019/0012 
 

 

 

Anexo al Certificado 
 

   Rafael GARCÍA MEIRO 
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Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com 
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Establecimientos:  OHL SERVICIOS-INGESAN, S.A. 
J) CL CALERUEGA 102-104, PLANTA 7. 28033 - MADRID 
 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE TRABAJOS Y OBRAS (SATO) 
B,E,K) TORRE ESPACIO PO CASTELLANA, 259 D. 28046 - MADRID 

   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de expiración: 

 2019-10-02 
2022-10-02 

 
 



 
     

Minería y Construcción  

 

Av. Circunvalación del club golf los Incas N° 154 of. 404, Santiago de Surco, Lima 33 – Perú / Telf. 
(511) 6832277 www.pevoex.com.pe   /   E-mail: presupuestos@pevoex.com.pe 

 

 

DECLARACIÓN JURADA 
 
El que suscribe la presente, en mi calidad de representante legal de la empresa PEVOEX 

CONTRATISTAS S.A.C. (en adelante PEVOEX) con RUC N° 20503180449, la misma que 

se está presentando a la Licitación/Concurso convocado por OHLA Construcción ( en 

adelante OHLA), con el objeto de ejecutar el Servicios de Perforación, Voladura y 

explotación de canteras de Roca, para la construcción de Diques de defense Ribereñas de 

Sección 1 (en adelante el servicio), cumplo con informar lo siguiente: 

 

a) Que, a la fecha, 17 de septiembre del 2021, sus representantes legales, 

accionistas, directivos y ejecutivos no se encuentran involucrados en procesos 

administrativos y/o judiciales abiertos en Perú ni en ningún otro país, relativos a 

corrupción, fraude o cualquier acto contrario a las leyes anti corrupción ni por 

ninguna clase de violación de derechos humanos. Asimismo, declaro que 

ninguna de las personas mencionadas, han sido declarados responsables total 

o parcialmente en algún otro proceso del mismo tipo a las señaladas líneas 

arriba. 

 

b) Que, los representantes legales, accionistas, directivos y ejecutivos de 

(PEVOEX CONTRATISTAS S.A.C.) no se encuentran actualmente ocupando 

cargos en la administración pública así como tampoco sus respectivos 

cónyuges. Dichas personas tampoco están desarrollando actualmente 

relaciones de negocios o de representación con algún funcionario de gobierno.  

 
c) Que, (PEVOEX CONTRATISTAS S.A.C.) no hace contribuciones políticas. 

 

d) Que, (PEVOEX CONTRATISTAS S.A.C.) se compromete a que en caso 

cualquiera de los hechos declarados en los puntos anteriores varíe durante la 

realización de la licitación/concurso de precios al que se está presentando o 

durante la ejecución del Servicio que se origine en caso resulte ganadora de la 

licitación/concurso de precios mencionado, se hará de conocimiento inmediato a 

OHLA. 

 

17 de septiembre del 2021 
 

    PEVOEX CONTRATISTAS S.A.C. 
 

 
Romulo Mucho Mamani 

DNI N°: 01208105 
Gerente General. 
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A7 Capacidad financiera, 

 

 

 



 

Av. 28 de Julio 150, Of. 701 
Miraflores, 15074 – Lima 
T. (+51) 1 625 7200 

 

 

 

A7.  Capacidad Financiera 
Volumen de ventas 

 
 
Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú confirma que cuenta con un volumen anual de 
ventas no inferior a S/. 40,000,000.00 en de los últimos tres (03) años (2018, 2019 y 2020). 
 
En el cuadro a continuación, se detalla el volumen de ventas anuales: 
 
 

Volumen de 
Ventas anual 

(en soles) 

2018 S/. 390,253,000 

2019 S/. 361,595,000 

2020 S/. 131,214,000 

 
Para sustentar estos datos, se presentan los Estados Financieros auditados. 
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
A los señores accionistas de 
OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ 
 
 
5 de julio de 2021 
 

 Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del 
Perú que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, 
el estado de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los 
años terminados en esas fechas, así como, el resumen de políticas contables significativas y 
otras notas explicativas. 
 
Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros 
 

 La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el 
International Accounting Standars Board, y por el control interno que la Gerencia determina que 
es necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores 
materiales, ya sea por fraude o error. 
 
Responsabilidad del auditor 
 

 Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros 
basada en nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas de acuerdo con Normas 
Internacionales de Auditoria aprobadas para su aplicación en el Perú por la Junta de Decanos 
de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Tales normas requieren que cumplamos con 
requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener seguridad razonable 
de que los estados financieros no contienen representaciones erróneas materiales. 
 
Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, que incluye la evaluación del riesgo de que los 
estados financieros contengan representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como 
resultado de fraude o error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en 
consideración el control interno relevante de la Compañía en la preparación y presentación 
razonable de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría apropiados a 
las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del 
control interno de la entidad. Una auditoría también comprende la evaluación de que las políticas 
contables aplicadas son apropiadas y que las estimaciones contables realizadas por la Gerencia 
son razonables, así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
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Opinión 
 

 En nuestra opinión, los estados financieros antes indicados presentan razonablemente, en todos 
sus aspectos significativos, la situación financiera de Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del 
Perú al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por 
los años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de Información 
Financiera emitidas por el International Accounting Standards Board.  
 
 
 
 
 

REFRENDADO POR: 
 
 
 

SANTIVAÑEZ GUARNIZ Y ASOCIADOS  
                    SOCIEDAD CIVIL 

 

 

 
 

 

-------------------------------------------------------(Socio) 
Juan Santiváñez Guarniz 
Contador Público Colegiado Certificado 
Matrícula N°01-26640 
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OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

 

ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO

 Al 31 de diciembre de Al 31 de diciembre de

2020 2019 2020 2019

S/000 S/000 S/000 S/000

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 5) 35,380          70,843          Cuentas por pagar comerciales:

Cuentas por cobrar comerciales: Terceros (Nota 12) 30,736          61,096        

Terceros (Nota 6) 79,493          51,793          Empresas relacionadas (Nota 7) 10,649          8,346         

Empresas relacionadas (Nota 7) 8,517            14,800          Otras cuentas por pagar: 

Otras cuentas por cobrar: Empresas relacionadas (Nota 7) 3,890            1,407         

Terceros (Nota 8) 6,692            11,592          Cuentas por pagar diversas (Nota 13) 15,437          17,982        

Empresas relacionadas (Nota 7) 126,023         72,852          Total pasivos corrientes 60,712          88,831        

Inventarios (Nota 9) 7,266            10,946          

Gastos pagados por anticipado 2,306            109              PASIVOS NO CORRIENTES

Total activos corrientes 265,677         232,935        Otras cuentas por pagar: 

Empresas relacionadas (Nota 7) 40,364          33,937        

Cuentas por pagar diversas (Nota 13) 313,715        254,694      

Otros 11,111          3,944         

Total pasivos no corrientes 365,190        292,575      

ACTIVOS NO CORRIENTES Total pasivos 425,902        381,406      

Otras cuentas por cobrar:

Empresas relacionadas (Nota 7) 210,986         193,083        

Instalaciones, maquinaria y equipos, neto (Nota 10) 14,551          23,548          PATRIMONIO NETO (Nota 14)

Activos intangibles, neto 375               411              Capital social asignado 405              405            

Impuesto a la renta diferido activo (Nota 11) 727               1,134            Resultados acumulados 66,009          69,300        

Total activos no corrientes 226,639         218,176        Total patrimonio 66,414          69,705        

TOTAL ACTIVOS 492,316         451,111        TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 492,316        451,111      

Las notas que se acompañan forma parte de los estados financieros.
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DE 2019

2020 2019

 S/000 S/000

Ingresos por ventas (Nota 15) 131,214        346,353        

Costo de ventas (Nota 16) (132,218)       (299,718)       

Margen bruto (1,004)           46,635          

Gastos operativos:

Gastos de administración (Nota 17) (11,351)         (14,657)         

Pérdida Operativa (12,355)         31,978          

Otros ingresos (gastos):

Otros ingresos 3,148            15,242          

Ingresos financieros (Nota 18) 4,146            2,368            

Otros gastos (368)             (419)             

Gastos financieros (538)             (1,089)           

Diferencia en cambio, neta (Nota 4.1 a) 6,989            1,893            

13,377          17,995          

Resultado antes del impuesto a la renta 1,022            49,973          

Impuesto a la renta (Nota 19) (2,116)           (7,604)           

(Pérdida) Utilidad neta del ejercicio (1,094)           42,369          

Otro resultado integral:

Otros ajustes -               -               

Resultado integral del ejercicio (1,094)           42,369          

Las notas que se acompañan forma parte de los estados financieros.

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DE 2019

Capital

social Resultados

asignado acumulados Total

S/000 S/000 S/000

Saldos al 1 de enero del 2019 405                  26,931             27,336             

Utilidad del periodo -                   42,369             42,369             

Saldos al 31 de diciembre de 2019 405                  69,300             69,705             

Otros -                   (632)                 (632)                 

Dividendos -                   (1,565)              (1,565)              

Pérdida del periodo -                   (1,094)              (1,094)              

Saldos al 31 de diciembre de 2020 405                  66,009             66,414             

Las notas que se acompañan forma parte de los estados financieros.

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
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OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DE 2019

2020 2019

S/000 S/000

ACTIVIDADES DE OPERACION

Cobranza a clientes 179,819         405,074    

Otros cobros relativos a la actividad de operación 635               112          

Pago a proveedores, tributos y remuneraciones (159,122)        (303,439)   

Otros pagos de efectivo relativos a la actividad (31,613)         (59,358)     

Dividendos recibidos por asociación de consorcios 360               350          

Efectivo neto (aplicado a) provisto por las actividades de operación (9,921)           42,739      

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

Reembolsos de efectivo de préstamos a entidades relacionadas (30,748)         28,206      

Venta de Activo Fijo 3,740            14,976      

Intereses Recibidos 28                 1,613        

Préstamos concedidos a entidades relacionadas 1,438            (33,190)     

Compra de activo fijo (5,242)       

Otros cobro de efectivo relativos a la actividad 189          

Efectivo neto (aplicado a) provisto por las actividades de inversión (25,542)         6,552        

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Dividendos pagados -                -           

Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento -                -           

(Disminución) aumento neto del efectivo (35,463)         49,291      

Saldo del efectivo al inicio del año 70,843          21,552      

Saldo del efectivo al final del año 35,380          70,843      

Las notas que se acompañan forma parte de los estados financieros.
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OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DE 2019 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

a) Antecedentes - 
 

Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú (en adelante la Compañía) es una sucursal de 
Obrascon Huarte Lain, S.A. (Casa Matriz), la misma que tiene su domicilio social en Madrid, 
Paseo de la Castellana, N°259 D, Torre Espacio. 
 
b) Actividad Económica - 
 

La Compañía fue constituida el 10 de marzo de 1999. Su actividad económica comprende el 
estudio, concesión, construcción y explotación de toda clase de obras públicas o privadas, y 
cualquier actividad de servicio de cualquier tipo o clase anexas al ramo de la construcción.  
 
El domicilio legal de la Compañía, donde se encuentran sus oficinas administrativas, está situado 
en Av. 28 de Julio N°150 Piso 7, distrito de Miraflores, provincia de Lima. 
 
c) Contratos de construcción - 
 
Al 31 de diciembre de 2020 la Compañía ha suscrito diversos contratos, los cuales se detallan a 
continuación: 
 
Contratos de construcción con Compañía Minera Antamina S.A. - 
 

Con fecha 9 de mayo de 2016, se suscribió un contrato de obra con la Compañía Minera 
Antamina S.A. a fin de ejecutar el montaje de luminarias e instalación de cableado en áreas de 
la Planta Concentradora, por un importe de US$2,269,097, no incluido IGV. El plazo de ejecución 
de la obra tiene una vigencia de doscientos setenta (270) días calendario. La garantía de fiel 
cumplimiento está representada por una carta fianza bancaria equivalente al 10% del valor del 
contrato con una vigencia de hasta sesenta (60) días después del término del periodo de gracia, 
la misma que es incondicional, solidaria, irrevocable y de realización inmediata. 
 
Con fecha 15 de julio de 2016, se suscribió un contrato de obra con la Compañía Minera 
Antamina S.A. para producción de agregados para presa relaves, por un importe de 
US$3,306,729, no incluido IGV. El plazo de ejecución de la obra tiene una vigencia de ciento 
cincuenta (150) días calendario. La garantía de fiel cumplimiento está representada por una carta 
fianza bancaria equivalente al 10% del valor del contrato con una vigencia de hasta sesenta (60) 
días después del término del periodo de gracia, la misma que es incondicional, solidaria, 
irrevocable y de realización inmediata. 
 
Con fecha 20 de setiembre de 2016, se suscribió un contrato de obra con la Compañía Minera 
Antamina S.A. para construcción de la elevación de la Fase VI-B de la Presa Relaves, de la Cota 
4115 a 4135 y Dique Polishing Pond de la Cota 4120 a 4135, por un importe de US$81,997,598, 
no incluye el IGV. El plazo de ejecución de la obra tiene una vigencia de mil ciento cincuenta y 
cuatro (1,154) días calendario. La garantía de fiel cumplimiento está representada por una carta 
fianza bancaria equivalente al 10% del valor del contrato con una vigencia de hasta sesenta (60) 
días después del término del periodo de gracia, la misma que es incondicional, solidaria, 
irrevocable y de realización inmediata. 
 

Con fecha 12 de junio de 2017, se suscribió un contrato de obra con la Compañía Minera 
Antamina S.A. para la ejecución del proyecto “Obras civiles y mecánicas del sistema de bombeo 
temporal de control de nivel de Polishing Pond”, por un importe de US$3,432,453, no incluye el 
IGV. El plazo de ejecución de la obra tiene una vigencia de 120 días calendario. La garantía de 
fiel cumplimiento está representada por una carta fianza bancaria equivalente al 10% del valor 
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del contrato con una vigencia de hasta sesenta (60) días después del término del periodo de 
gracia, la misma que es incondicional, solidaria, irrevocable y de realización inmediata. 
 
Con fecha 10 de abril de 2018 se firma el acta de recepción de la obra, siendo el importe final de 
la obra US$4,228,334. 
 
Contratos de construcción con Anglo American Quellaveco S.A. - 
 

Con fecha 8 de marzo de 2017, se suscribió un contrato con Anglo American Quellaveco S.A. 
para la construcción del proyecto “Barrera de Desvío Rio Asana, Canal Sarallenque, Canal By 
Pass y Canal Millune” en la provincia de Mariscal Nieto, departamento y región de Moquegua por 
un importe de US$35,433,691. La vigencia del contrato abarca hasta el 5 de agosto de 2018.    
 
Con fecha 7 de julio de 2020 se recibió la Notificación de Cierre de Contrato Q1CO-K-CC2-145: 
“Barrera de Desvío Río Asana, Canal Sarallenque, Canal By pass y Canal Millune”, donde se 
indica que el valor final del Contrato asciende a US$70,000,000 monto pagado por la ejecución 
de los trabajos asociados al Contrato en referencia. 
 
Contratos de construcción con Anglo American Quellaveco S.A. - “BYPASS ROAD 
CONSTRUCTION” 
 

Con fecha 28 de setiembre de 2018, se suscribió un contrato con Anglo American Quellaveco 
S.A. para la construcción del “Proyecto Quellaveco” en la provincia de Mariscal Nieto, 
departamento y región de Moquegua por un importe de US$43,474,685. La vigencia del contrato 
abarca desde el 28 de setiembre de 2018 hasta el 27 de noviembre de 2019.   
  
Con fecha 6 de abril de 2021 se recibió la Notificación de Cierre de Contrato Q1CO-K-CC5-106: 
“Bypass Road Construction”, donde se indica que el valor final del Contrato asciende a 
US$46,192,075.15 monto pagado por la ejecución de los trabajos asociados al Contrato en 
referencia. 
 
Contrato de Consorcio con Constructora TP S.A.C y Aldesa Construcciones S.A. Suc. del 
Perú – Consorcio Muna 
 
Con fecha 18 de mayo de 2016, la Compañía suscribió un contrato de Consorcio con las 
Compañías Constructora TP S.A.C. y Aldesa Construcciones S.A. Sucursal del Perú, con la 
finalidad de compartir esfuerzos, capacidades, conocimientos y experiencias para la ejecución 
del proyecto “Mejoramiento integral del servicio de interpretación del patrimonio cultural mediante 
la creación del museo nacional del Perú en el distrito de Lurín”, por importe de S/344,125,635 no 
incluye IGV, bajo de la denominación de “Consorcio Muna”; teniendo una duración 
indeterminada, extendiéndose hasta la liquidación final, completa y definitiva de todas las 
cuentas relativas a la ejecución del contrato. 
 
El porcentaje de participación de las empresas que conforman el Consorcio, es el siguiente: 
 
 Empresa  RUC  Participación  
 
Aldesa Construcciones S.A. Sucursal del Perú              20548838461   50% 
Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú   20425123115  25% 
Constructora TP S.A.C.   20100132240  25% 
 
Las partes asumen en dichos porcentajes, la totalidad de los derechos, obligaciones, aportes de 
dinero o financiamientos tipos transitorio, responsabilidades, utilidades, pérdidas, fianzas y otras 
garantías y demás asuntos inherentes al contrato de ejecución de obra. 
 
Con fecha 3 de setiembre de 2018 se aprueban los “Cambios y modificaciones del proyecto 
optimizado modificado (POM)”, por el importe de S/338,894,052, no incluye IGV.  
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Al 31 de diciembre de 2019 el proyecto para el que fue creado el Consorcio se encuentra en 
ejecución. 
 
Contrato de Consorcio “Vial del Sur”- 
 

Con fecha 20 de julio de 2017, la Compañía suscribió un contrato de Consorcio con la Compañía 
COSAPI S.A., con la finalidad de compartir esfuerzos, capacidades, conocimientos y 
experiencias para la ejecución del proyecto “Mejoramiento de la carretera Moquegua – Omate – 
Arequipa Tramo II: km 35 al 153.5”, bajo de la denominación de “Consorcio Vial del  Sur”; 
teniendo un plazo de duración igual al tiempo necesario para la ejecución integral del  contrato y 
hasta la aprobación de su extinción por la partes luego de formulado el balance final y realizados 
los trámites y gestiones que tenga lugar, conforme a ley. 
 
El porcentaje de participación de las empresas que conforman el Consorcio, es el siguiente: 
 
Empresa  RUC  Participación  
 

Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú   20425123115  50% 
COSAPI S.A.   20100082391  50% 
 
Los porcentajes antes señalados, rigen y son obligatorios para efectos de la atribución de todos 
los costos y gastos que se generen con ocasión de la ejecución del contrato, así como respecto 
de los resultados y aportes del capital, materiales, insumos, personal, know how y equipos para 
la ejecución de la misma, así como para efectos de las garantías y seguros que se requieran 
para el contrato. 
 
El consorcio es un contrato asociativo y no constituye una persona jurídica distinta a sus partes. 
 
Con fecha 27 de julio de 2017, el mencionado Consorcio firmó un contrato con Provías Nacional 
para la ejecución del proyecto antes mencionado, por el importe de S/410,946,085, siendo el 
plazo de ejecución de 900 días calendario.  
 
Consorcio Constructor Lima - Contrato de Prestación de Servicios. - 
 
Con fecha 29 de mayo de 2018, la Compañía suscribió un contrato de Consorcio con la 
Compañía J.E. Construcciones Generales S.A., con la finalidad de compartir esfuerzos, 
capacidades, conocimientos y experiencias para la ejecución del Proyecto Especial de los 
Juegos Panamericanos Lima 2019.   
 
El porcentaje de participación de las empresas que conforman el Consorcio, es el siguiente: 
 
 Empresa  RUC  Participación  
 

Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú   20425123115  60% 
J.E Construcciones Generales S.A.   20101508928  40% 
 
El consorcio encarga a Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú la ejecución del servicio de 
“Movimiento de Tierras” con una retribución de S/2,837,198 incluido IGV, por un periodo de 4 
(cuatro) meses aproximadamente. 
 
Con fecha 14 de marzo de 2019 se firmó la Adenda I al Contrato Polideportivo Villa el Salvador 
prorrogando el plazo al 15 de mayo de 2019. 
 
Con fecha 15 de mayo de 2019 se firmó la Adenda II al Contrato Polideportivo Villa el Salvador 
prorrogando el plazo al 30 de mayo de 2019. 
 
Con fecha 31 de diciembre de 2019 se firma el certificado de recepción de las obras. El importe 
total del contrato asciende a S/96,263,679. 
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Contratos de construcción con Consorcio Saneamiento Huarmey - 
 

Con fecha 9 de setiembre de 2019, se suscribió un contrato de obra con la compañía Consorcio 
Saneamiento Huarmey, para la ejecución del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los 
Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de las aguas residuales de la ciudad de 
Huarmey”, por un importe de S/130,559,697, incluido el IGV. El plazo de ejecución de la obra 
tiene una vigencia de 795 días calendario. 
 
El porcentaje de participación de las empresas que conforman el Consorcio, es el siguiente: 
 
Empresa  RUC  Participación  
 

Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú   20425123115  48.60% 
IVC Construcciones Generales S.A.   20100754755  48.60% 
Luis Rolando Espinoza Lino   10073875299  2.80% 
 
Contratos de construcción con Consorcio Limatambo- 
 

Con fecha 12 de diciembre de 2019, se suscribió un contrato de Limpieza y Preparación del sitio 
(WP1) para la prestación de Limpieza y Preparación del Sitio (WP1), por un importe de 
US$28,349,071 más el IGV. El plazo de prestación del contrato tiene una vigencia de doscientos 
setenta (278) días calendario. La garantía de fiel cumplimiento está representada por una carta 
fianza bancaria equivalente al 10% del valor del contrato. Asimismo, se encuentra vigente 
durante el plazo del contrato y será necesariamente renovada por el Contratista tantas veces sea 
necesaria. 
 
El porcentaje de participación de las empresas que conforman el Consorcio, es el siguiente: 
 
Empresa  RUC  Participación  
 

Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú   20425123115  51% 
COSAPI S.A.   20100082391  49% 
 
Los porcentajes antes señalados, rigen y son obligatorios para efectos de la atribución de todos 
los costos y gastos que se generen con ocasión de la ejecución del contrato, así como respecto 
de los resultados y aportes del capital, materiales, insumos, personal, know how y equipos para 
la ejecución de la misma, así como para efectos de las garantías y seguros que se requieran 
para el contrato. 
 
El consorcio es un contrato asociativo y no constituye una persona jurídica distinta a sus partes. 
 
Con fecha 13 de mayo de 2020 se suscribió la firma del contrato Construcción de las calles de 
rodaje L3 y L5, por importe de US$ 6,996,016 no incluye IGV. 
 
Contratos de construcción con Consorcio Metropolitano Norte  
 
Con fecha 10 de diciembre de 2020, se suscribió un contrato LPI N° 01-2020-EMAPE – Obras 
de Ampliación del Tramo Norte del COSAC I desde la Estación El Naranjal hasta la avenida 
Chimpu Ocllo, distritos de Comas y Carabayllo, por un importe de S/280,625,978.85 incluido IGV. 
El plazo de prestación del contrato tiene una vigencia de 10 meses. La garantía de fiel 
cumplimiento está representada por una carta fianza bancaria equivalente al 10% del valor del 
contrato. Asimismo, se encuentra vigente durante el plazo del contrato y será necesariamente 
renovada por el Contratista tantas veces sea necesaria. 
 
El porcentaje de participación de las empresas que conforman el Consorcio, es el siguiente: 
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Empresa  RUC  Participación  
 

Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú   20425123115  99% 
Gami Ingeniería e Instalaciones de CV   GII7706283VA     1% 
 
El contrato asociativo de consorcio, no genera personas jurídicas ni sujetos autónomos de 
derechos, sino solo un sistema de trabajo empresarial organizado entre las Partes. 
 
d) Aprobación de los estados financieros 
 
Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 han sido aprobados por 
la Gerencia de la Compañía el 5 de abril 2021 y serán presentados para la aprobación del 
Representante Legal Permanente de la Casa Matriz dentro de los plazos establecidos por Ley. 
En opinión de la Gerencia, dichos estados financieros serán aprobados sin modificaciones. Los 
estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 fueron aprobados por el 
Representante Legal Permanente de la Casa Matriz el 1 de abril de 2020. 
 
e)    Covid-19 
 
La aparición de la COVID-19 en China en enero de 2020 y su expansión global ha motivado que 
el brote vírico haya sido calificado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud 
desde el 11 de marzo de 2020.  En este sentido, la Compañía tomó una serie de medidas para 
controlar y prevenir los efectos del virus COVID-19, tales como la implementación de estrictos 
protocolos de seguridad para el ingreso de personal, medidas como distanciamiento social y 
trabajo remoto, lo que permitió asegurar la continuidad de sus procesos y tareas administrativas. 
 
En el año 2021, la Compañía continuará con sus protocolos de salud y seguridad teniendo como 
base las medidas dictadas por el Gobierno Peruano y consejos brindados por las instituciones 
médicas. La Gerencia considera que el impacto de la segunda ola del virus no tendrá un efecto 
adverso sustancial en la situación financiera o liquidez de la Compañía. 
 

2. PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES  
 
Los principales principios y prácticas contables aplicadas por la Compañía en la preparación y 
presentación de los estados financieros se detallan a continuación. Estas políticas han sido 
aplicadas uniformemente en todos los años presentados, a menos que se indique lo contrario. 
 
a) Bases de preparación 
 

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting 
Standards Board (IASB) vigentes al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, respectivamente. 
 

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Gerencia de la 
Compañía, la que expresamente confirma que en su preparación se ha aplicado todos los 
principios y criterios contemplados en las NIIF emitidas por el IASB. 
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, a partir de los 
registros de contabilidad mantenidos por la Compañía, excepto por los activos financieros a valor 
razonable con efecto en resultados (conformado por el efectivo y equivalente de efectivo) que 
son medidos a valor razonable.  
 

b) Uso de estimaciones contables 
 

El proceso de preparación de los estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de 
Información Financiera requiere que la Gerencia de la Compañía realice juicios, estimaciones y 
supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y la determinación de los saldos 
de los activos, pasivos y montos de ingresos de ingresos y gastos, y la revelación de activos y 
pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros. Si más adelante ocurriera algún 
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cambio en las estimaciones o supuestos debido a variaciones en las circunstancias en las que 
estuvieron basadas, el efecto del cambio sería incluido en la determinación de la utilidad o 
pérdida neta del ejercicio en que ocurra el cambio, y de ejercicios futuros de ser el caso.  
 

La información sobre juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto 
más importante sobre el monto reconocido en los estados financieros, se describe a 
continuación: 
 

i. Impuestos  
 

Se requiere ejercer juicio para determinar la provisión para el impuesto a las ganancias. 
Existen muchas transacciones y cálculos por lo que el resultado final del impuesto es incierto.  
 

Los activos tributarios diferidos exigen que la Gerencia evalúe la probabilidad de que la 
Compañía genere utilidades gravables en períodos futuros para utilizar los activos tributarios 
diferidos. Los estimados de ingresos gravables futuros se basan en las proyecciones de flujos 
de caja de operaciones y la aplicación de las leyes tributarias existentes en cada jurisdicción. 
En la medida en que los flujos de caja futuros y los ingresos gravables difieran 
significativamente de los estimados, ello podría tener un impacto en la capacidad de la 
Compañía para realizar los activos tributarios diferidos netos registrados en la fecha de 
reporte.  
 
El cálculo del impuesto a las ganancias corriente que determina la Compañía resulta de la 
aplicación de las normas tributarias vigentes y no incluyen provisiones estimadas que generen 
en un futuro diferencias con respecto a las revisiones fiscales. En tal sentido no se considera 
necesario efectuar una revelación de sensibilidad que simule una variación en el cálculo, 
siendo que en el caso se presente alguna diferencia, esta no sería material en relación a los 
resultados de los estados financieros. 
 
La determinación de las obligaciones y gastos por impuestos requiere de interpretaciones de 
la legislación tributaria aplicable. Aún cuando la Gerencia considera que sus estimaciones en 
materia tributaria son prudentes y conservadoras, pueden surgir discrepancias con la 
Administración tributaria en la interpretación de normas que requieran de ajustes por 
impuestos en el futuro. 

 
ii. Revisión de valores en libros y estimación para deterioro 

 

La Compañía evalúa de forma anual si un activo requiere de una estimación por deterioro de 
acuerdo con la política contable expuesta en la Nota 2 (e). Esta determinación requiere de uso 
de juicio profesional por parte de la Gerencia para analizar los indicadores de deterioro, así 
como en la determinación del valor recuperable del activo, siendo éste el mayor del valor 
razonable, deducidos de costes de enajenación, y el valor en uso. Dicho valor en uso se 
determina mediante el descuento de los flujos de caja futuros estimados, netos de efecto fiscal, 
aplicando una tasa de descuento después de impuestos que refleja el valor del dinero en el 
tiempo y considerando los riesgos específicos asociados al activo, siempre y cuando el 
resultado así obtenido sea el mismo que el que se obtendría al descontar los flujos de caja 
futuros antes de efecto fiscal a una tasa de descuento antes de impuestos. Como consecuencia 
de la evaluación de los indicadores internos y externos que podrían indicar deterioro, la 
Compañía concluyó que no se requiere de provisión alguna por este concepto. 
 

iii. Vida útil y valores residuales de instalaciones, maquinaria y equipo 
 

La evaluación de la determinación de la vida útil y valores residuales de los componentes del 
rubro instalaciones, maquinaria y equipos es realizada por la Gerencia de Obras. La Gerencia 
revisa estos supuestos en forma periódica y los ajusta prospectivamente en el caso de 
identificarse algún cambio. 
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iv. Margen final proyectado de obras 
 

Los ingresos por servicios basados en contratos, se reconocen por el método de grado de 
avance que requiere estimar el margen final de los trabajos. La proyección de estos márgenes 
lo determina la Gerencia de Obras conjuntamente con la Gerencia de Administración y 
Finanzas sobre la base de sus presupuestos de ejecución y se ajustan periódicamente con la 
finalidad de usar información actualizada que refleja el desempeño real en los trabajos. En tal 
sentido, la Dirección considera que las estimaciones realizadas al cierre del año son 
razonables. 
 
Todo cambio en los estimados bajo el contrato, se reconocerá como un cambio en estimados 
contables en el periodo en el que se realiza el cambio y en periodos futuros si fuese aplicable. 
 

c) Traducción de moneda extranjera 
 

Moneda funcional y de presentación 
 

La moneda funcional para la Compañía es determinada por la moneda del ambiente económico 
primario donde opera. La Gerencia de la Compañía considera al Sol como su moneda funcional 
y de presentación debido a que refleja la naturaleza de los eventos económicos y las 
circunstancias relevantes para la Compañía. 
 
Transacciones en moneda extranjera 
 
Se consideran transacciones en moneda extranjera a aquellas realizadas en una moneda 
diferente a la moneda funcional. Las transacciones en moneda extranjera son inicialmente 
registradas en la moneda funcional usando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las 
transacciones fijados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante “SBS”). 
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son posteriormente 
ajustados a la moneda funcional usando el tipo de cambio vigente a la fecha del estado de 
situación financiera. 
  
Las ganancias y pérdidas por diferencia en cambio resultante de la liquidación de dichas 
transacciones y de la conversión de los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera a los 
tipos de cambio de la fecha del estado de situación financiera, son reconocidas en el estado 
resultados integrales en el periodo en que se generan como parte del rubro “Diferencia en 
cambio, neta”. 
 
d) Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo comprende el efectivo disponible y los saldos en cuentas 
corrientes en bancos. 
 
e) Instrumentos financieros 
 

Los instrumentos financieros son contratos que dan lugar simultáneamente a un activo financiero 
en una empresa y a un pasivo financiero o un instrumento de capital en otra. En el caso de la 
Compañía, los instrumentos financieros corresponden a instrumentos primarios tales como 
efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, otras cuentas por cobrar, cuentas por 
pagar y otras cuentas por pagar. Los instrumentos financieros son medidos a su valor razonable, 
más los costos directamente relacionados con la transacción. Si se negocian en un mercado 
activo la referencia son los precios cotizados en el mercado; si no se negocian en un mercado 
activo, el valor razonable se determina mediante valuaciones, tales como: comparación de 
operaciones recientes, el valor de otro instrumento similar y el análisis mediante flujos de fondos, 
entre otros. 
 
En opinión de la Gerencia de la Compañía, al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, el valor 
razonable de sus instrumentos financieros no es significativamente diferente al de sus 
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respectivos valores en libros y, por lo tanto, la revelación de dicha información no tiene efecto 
para los estados financieros a dichas fechas. 
 
Clasificación, reconocimiento y valuación de activos y pasivos financieros 
 
Se han establecido las siguientes cuatro categorías para la clasificación de los activos 
financieros: i) al valor razonable con efecto en resultados, ii) préstamos y cuentas por cobrar, iii) 
activos financieros mantenidos hasta el vencimiento y iv) activos financieros disponibles para la 
venta. La Compañía mantiene activos al valor razonable con efecto en resultados (que incluye el 
efectivo y equivalente de efectivo) y préstamos y cuentas por cobrar (que incluye cuentas por 
cobrar comerciales, por cobrar a partes relacionadas y otras cuentas por cobrar).  
 
Los pasivos financieros se clasifican como: pasivos financieros al valor razonable con cambios 
en resultados y aquellos registrados al costo amortizado. La Compañía determina la clasificación 
de sus pasivos financieros en su reconocimiento inicial, todos los pasivos financieros se 
reconocen inicialmente al valor razonable más los costos de transacciones directamente 
atribuibles. La medición posterior de pasivos financieros depende de su clasificación. La 
Compañía mantiene pasivos registrados al costo amortizado (que incluyen las cuentas por pagar 
comerciales, cuentas por pagar a partes relacionadas y otras cuentas por pagar) se reconocen 
a su valor de transacción debido a que la Compañía es parte de los acuerdos contractuales del 
instrumento financiero. 
 
Compensación de activos y pasivos financieros 
 
Los activos y pasivos financieros se compensan cuando se tiene el derecho legal de 
compensarlos y la Gerencia tiene la intención de cancelarlos sobre una base neta o de realizar 
el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 
 
Baja de activos y pasivos financieros 
 
Un activo financiero es dado de baja cuando: los derechos de recibir flujos de efectivo del activo 
han terminado, la Compañía ha transferido sus derechos de recibir flujos de efectivo del activo o 
ha asumido una obligación de pagar la totalidad de los flujos de efectivo recibidos 
inmediatamente a una tercera parte bajo un acuerdo de traspaso y cuando la Compañía ha 
transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo o, de no haber transferido, 
ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo, ha transferido su control. 
 
Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación de pago se termina, se cancela o 
expira. Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro del mismo prestatario en 
condiciones significativamente diferentes, o las condiciones son modificadas en forma 
importante, dicho reemplazo o modificación se trata como una baja del pasivo original, se 
reconoce el nuevo pasivo y la diferencia entre ambos se refleja en los resultados del período. 
 
Deterioro de activos financieros 
 
La Compañía evalúa a la fecha de cada estado de situación financiera si existe evidencia objetiva 
de que un activo financiero o un grupo de activos financieros se encuentran deteriorados. Este 
deterioro proviene de uno o más eventos posteriores al reconocimiento inicial del activo y cuando 
tiene un impacto sobre los flujos de caja proyectados estimados y puede ser estimado de manera 
confiable. 
 
El valor en libros de estos activos se ve afectado a través de una cuenta de estimación y el monto 
de la pérdida es reconocido en el estado de resultados. Las cuentas por cobrar junto con la 
estimación asociada son castigadas cuando no hay un prospecto realista de recupero en el 
futuro. 
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f) Cuentas por cobrar 
 

Las cuentas por cobrar comerciales son los montos que adeudan los clientes sustancialmente 
por los servicios y venta de bienes realizados por la Compañía. Si su cobranza se espera que 
ocurra en un año o menos de un año se clasifican como activos corrientes. De lo contrario, se 
presentan como activos no corrientes. 
 
g) Inventarios 
 
Los inventarios se registran al costo o a su valor neto de realización, el que resulte menor, 
excepto por las existencias por recibir, cuyo costo se determina sobre la base del método de 
identificación especifica.  
 
El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, neto de 
descuentos y otros costos estimados para poner los inventarios en condición de venta y para 
realizar su comercialización. Por las reducciones del valor en libros de los inventarios a su valor 
neto realizable, se constituye una estimación para desvalorización de inventario con cargo a 
resultados del ejercicio en el que ocurren tales reducciones. 
 
Los inventarios que se destinan a ser utilizados en la actividad de construcción principalmente 
son: combustibles, lubricantes y aditivos, materiales y otros suministros, los mismos que se 
determinan bajo el costo promedio ponderado. 

 
h) Instalaciones, maquinaria y equipos 
 
Las instalaciones, maquinaria y equipos se registran al costo menos su depreciación y cualquier 
pérdida por deterioro de valor reconocida. El costo histórico incluye los desembolsos 
directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas.  
 
El costo inicial de las instalaciones, maquinaria y equipo comprende su precio de compra, 
incluyendo aranceles e impuestos de compra no reembolsables y cualquier costo directamente 
atribuible para ubicar y dejar al activo en condiciones de trabajo y uso. Los gastos incurridos 
después de que las instalaciones, maquinaria y equipo se hayan puesto en operación, tales como 
reparaciones y costos de mantenimiento y de reacondicionamiento, se cargan normalmente a 
los resultados del período en que se incurran los costos. 
 
Los costos subsecuentes atribuibles a los bienes del activo fijo se capitalizan sólo cuando es 
probable que beneficios económicos futuros asociados con el activo se generen para la 
Compañía y el costo de estos activos se pueda medir confiablemente. 
 
La depreciación de las Instalaciones, maquinaria y equipos se calcula utilizando el método de 
linea recta. Por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2020 y de 2019, las tasas de 
depreciación anual son las siguientes :  
    
Maquinaria y equipos   20% 
Unidades de transporte            20% 
Equipos diversos             10% 
Instalaciones                               10% 
Muebles y enseres                     10% 
Equipos de cómputo                 25%    
Equipos de comunicación         10% 
 
Los valores residuales y la vida útil de los activos fijos se revisan y ajustan, de ser necesario, a 
la fecha de cada estado de situación financiera. El valor en libros de un activo se castiga 
inmediatamente a su valor recuperable si el valor en libros del activo es mayor que el estimado 
de su valor recuperable. 
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Los resultados por la venta de activos corresponden a la diferencia entre los ingresos 
provenientes de la transacción y sus valores en libros y se reconocen en el rubro “otros ingresos” 
u “otros gastos” en el estado de resultados integrales. 
 
Deterioro de activos no financieros - 
 
Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a pruebas de deterioro cuando se 
producen eventos o circunstancias que indican que su valor en libros podría no recuperarse. Las 
pérdidas por deterioro corresponden al monto en el que el valor en libros del activo excede a su 
valor recuperable. El valor recuperable de los activos corresponde al mayor valor entre el monto 
neto que se obtendría de su venta o su valor en uso. Para efectos de evaluar el deterioro, los 
activos se agrupan a los niveles más pequeños en los que generan flujos de efectivo 
identificables (unidades generadoras de efectivo). 
 
i) Cuentas por pagar comerciales 

 
Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios adquiridos 
de proveedores en el curso normal de los negocios.  Las cuentas por pagar se clasifican como 
pasivos corrientes si el pago se debe realizar dentro de un año o menos (o en el ciclo operativo 
normal del negocio si es mayor).  De lo contrario se presentan como pasivos no corrientes. 

 
Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se 
remiden al costo amortizado usando el método de interés efectivo, excepto por las cuentas por 
pagar menores a un año que se registran a su valor nominal que es similar a su valor razonable 
debido a su vencimiento en el corto plazo. 
 
j) Impuesto a la renta corriente y diferido 

 
El gasto por impuesto a la renta del periodo comprende al impuesto a la renta corriente y al 
diferido. El impuesto se reconoce en el estado de resultados, excepto en la medida que se 
relacione con partidas reconocidas en el estado de otros resultados integrales o directamente en 
el patrimonio. 
 
El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula sobre la base de la legislación tributaria 
promulgada o sustancialmente promulgada a la fecha del estado de situación financiera. La 
Gerencia evalúa periódicamente la posición asumida en las declaraciones juradas de impuestos 
respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de interpretación.  
 
La Compañía, cuando corresponde, constituye provisiones sobre los montos que espera deberá 
pagar a las autoridades tributarias. 
 
El impuesto a la renta diferido se registra por el método del pasivo, reconociendo el efecto de las 
diferencias temporales que surgen entre la base tributaria de los activos y pasivos y sus saldos 
en los estados financieros. Sin embargo, los impuestos diferidos pasivos no se reconocen si 
surgen del reconocimiento inicial de la plusvalía mercantil; si surge del reconocimiento inicial de 
un activo o pasivo en una transacción que no sea una combinación de negocios que a la fecha 
de la transacción no afecte ni la utilidad o pérdida contable o tributaria.  
 
El impuesto diferido es determinado usando la tasa impositiva (y legislación) vigente a la fecha 
del estado de situación financiera y que se espera sean aplicables cuando el impuesto a la renta 
diferido se realice o pague. 
 
El impuesto a la renta diferido activo sólo se reconoce en la medida que sea probable que se 
produzcan beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporales. 
 
Los saldos del impuesto a la renta diferido activos y pasivos se compensan cuando exista el 
derecho legal exigible de compensar impuestos activos corrientes con impuestos pasivos 
corrientes y cuando los impuestos a la renta diferidos activos y pasivos se relacionen con la 
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misma autoridad tributaria ya sea sobre la misma entidad o sobre distintas entidades por las que 
existe intención y posibilidad de liquidar los saldos sobre bases netas. 
 
k) Beneficios a los empleados 

 
Gratificaciones - 
 
La Compañía reconoce el gasto por gratificaciones y su correspondiente pasivo sobre las bases 
de las disposiciones legales vigentes en el Perú. 
Vacaciones - 
 
Las vacaciones anuales del personal se reconocen sobre la base del devengado.  La provisión 
por la obligación estimada por vacaciones anuales del personal resultantes de servicios 
prestados por los empleados se reconoce a la fecha del estado de situación financiera. 
 
Compensación por tiempo de servicios - 
 
La provisión para compensación por tiempo de servicios del personal se constituye por el íntegro 
de los derechos indemnizatorios de acuerdo con la legislación vigente y se muestra neta de los 
depósitos efectuados semestralmente con carácter cancelatorio en instituciones financieras, de 
acuerdo con la decisión de los trabajadores. 

 
l) Provisiones 

 
Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (legal o 
implícita) como resultado de eventos pasados, es más que probable que se requerirá la entrega 
de un flujo futuro de recursos que involucren beneficios económicos para su liquidación y su 
monto se puede estimar confiablemente.  
 
Si el valor del dinero en el tiempo es importante, las provisiones se descuentan usando una tasa 
antes de impuestos, que refleje cuando sea apropiado, los riesgos específicos del pasivo. La 
reversión del descuento por el paso del tiempo origina el aumento de la obligación que se 
reconoce con cargo al estado de resultados integrales como gasto financiero. 
 
Las obligaciones contingentes se revelan cuando su existencia sólo se confirmará por eventos 
futuros o su monto no se puede medir de manera confiable. Los activos contingentes no se 
reconocen, y se exponen solo sí es probable que la Compañía genere un ingreso de beneficios 
económicos en el futuro. 
 
m) Pasivos y activos contingentes 
 
Los pasivos contingentes se reconocen en los estados financieros en la medida que la salida de 
flujos sea probable y sólo se revelan en nota a los estados financieros cuando la salida de flujos 
es posible. 
 
Los activos contingentes no se reconocen en los estados financieros y sólo se revelan cuando 
es probable que la Compañía genere un ingreso de beneficios económicos en el futuro. 
 
n) Capital social asignado 
 
Está compuesto por el capital asignado por la Casa Matriz, formalizado en Registros Públicos. 
 
o) Reconocimiento de ingresos y costos 
  
La Compañía reconoce los ingresos cuando el monto puede ser medido confiablemente y es 
probable que beneficios económicos futuros fluyan hacia la Compañía. La medición de los 
ingresos de actividades ordinarias debe hacerse utilizando el valor razonable de la contrapartida 
recibida o por recibir, derivada de los mismos. Se considera que el monto de los ingresos no 
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puede ser medido confiablemente hasta que todas las contingencias relacionadas con la venta 
hayan sido resueltas. Los ingresos se muestran neto de impuestos a las ventas y rebajas y 
descuentos. 
 
La Compañía reconoce sus ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente y es 
probable que beneficios económicos fluyan a la Compañía en el futuro.  
 
Ingreso por valorizaciones de obra - 
 
Los ingresos por valorizaciones de obras se reconocen de acuerdo con el método del grado de 
avance. A través de este método, la Compañía estima el margen de utilidad esperado de las 
obras y a cada fecha de balance reconoce un ajuste de costos para alinear el resultado obtenido 
por los costos incurridos e ingresos reconocidos con el margen de utilidad esperado de las obras. 
Este ajuste se reconoce con cargo o abono en cuenta de “Obra en proceso” y es revisado 
mensualmente. El grado de avance de las obras se establece en función de su inspección física 
reflejada en las valorizaciones que se presentan a los clientes. 
 
Los ingresos se facturan previa aprobación de los propietarios de las obras. En los casos que se 
presente actividad pendiente de ser facturada, la Compañía reconoce una provisión de ingresos 
con cargo a la partida de cuentas por cobrar comerciales. Las cuentas por cobrar derivadas de 
ingresos por servicios de obra se presentan netas de anticipos recibidos de clientes en la medida 
de que los contratos contemplen su liquidación compensada. 
 
Costo de los contratos de construcción - 
 
Los costos de los contratos se reconocen como gasto en el periodo en el que se incurren. 
 
Cuando el resultado de la culminación de un contrato de construcción se puede estimar 
confiablemente y es probable que el contrato resulte rentable, el ingreso del contrato se reconoce 
en el periodo del contrato. Cuando es probable que los costos totales del contrato excedan del 
total del ingreso del contrato, la pérdida esperada se reconoce en el estado de resultados 
integrales inmediatamente. 
 
Cuando el resultado de la culminación de un contrato de construcción no se puede estimar 
confiablemente, los ingresos del contrato se reconocen sólo hasta el monto de los costos 
contractuales que se hayan incurrido y que sea probable que se recuperen. 
 
Las variaciones en el contrato respecto del trabajo, demandas y pagos de incentivos se 
consideran como el ingreso del contrato en la medida de que estas hayan sido acordadas con el 
cliente y que se puedan medir confiablemente. 
 
p) Reclasificación de Estados Financieros – Estado de resultados integrales 
 
De acuerdo a una evaluación que hizo la Gerencia de la Compañía durante el año 2020, 
determinó que para que el estado de resultados integrales suministre de una mejor manera la 
información del año 2019, se han efectuado ciertas reclasificaciones.  
 

3. NUEVAS NORMAS E INTERPRETACIONES EMITIDAS INTERNACIONALMENTE 
 
Nuevas NIIF e interpretaciones y modificaciones a las normas existentes que no afectaron 
significativamente los montos reportados y sus revelaciones en año actual y anterior 
 
Modificaciones a la NIC 1 y NIC 8: Definición de Material 
 
Efectiva para períodos que inicien en o después del 1 enero 2022.  
 
Las enmiendas proporcionan una nueva definición que establece que “la información es material 
si se puede esperar razonablemente que omitirla, declarar erróneamente u ocultarla influya en 
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las decisiones que los principales usuarios de los estados financieros separados con propósito 
general toman sobre la base de esos estados financieros, información sobre una entidad 
informante específica". Las modificaciones aclaran que la importancia relativa dependerá de la 
naturaleza o magnitud de la información, ya sea individualmente o en combinación con otra 
información, en el contexto de los estados financieros separados. Una declaración errónea de 
información es material si se espera razonablemente que influya en las decisiones tomadas por 
los principales usuarios. 
 
La Compañía ha considerado que el efecto de la adopción de estas modificaciones no impactara 
significativamente en la misma; por lo que consideran que no realizaran ningún ajuste con 
relación a estas NIC. 
 
NIIF 16 Arrendamientos.  
 
Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2019. 
 
La NIIF 16 afectará principalmente a la contabilidad de los arrendatarios y resultará en el 
reconocimiento de casi todos los arrendamientos en el estado de situación financiera. La norma 
elimina la diferencia actual entre los arrendamientos operativos y financieros y requiere el 
reconocimiento de un activo (el derecho a utilizar el bien arrendado) y un pasivo financiero para 
pagar los alquileres de prácticamente todos los contratos de arrendamiento. Existe una 
excepción opcional para los arrendamientos de corto plazo y de bajo valor.  
 
El estado de resultados también se verá afectado porque el gasto total suele ser más alto en los 
primeros años de un arrendamiento y menor en años posteriores. Además, se reemplazará los 
gastos operativos por intereses y depreciación, por lo que las métricas clave como el Beneficio 
antes de Interés, Impuestos, Depreciación y Amortización (EBITDA por sus siglas en inglés) 
cambiarán. 
 
Los flujos de efectivo operativos serán mayores, ya que los pagos en efectivo para la porción 
principal del pasivo por arrendamiento se clasifican dentro de las actividades de financiamiento. 
Solo la parte de los pagos que refleja el interés puede seguir presentándose como flujos de 
efectivo operativos. 
 
La contabilidad de los arrendadores no cambiará de manera significativa. 
 
Modificaciones a la NIIF 16: Concesiones de Alquiler relacionadas con COVID-19 
 
El 28 de mayo de 2020, el IASB emitió la enmienda a la NIIF 16 “Arrendamientos”, en la cual un 
arrendatario puede optar por no evaluar si una concesión de alquiler relacionada con COVID-19 
de un arrendador, es una modificación de arrendamiento. Un arrendatario que aplica esta 
enmienda contabiliza cualquier cambio en los pagos de arrendamiento que resulten de la 
concesión de alquiler relacionada con COVID-19, de la misma manera que contabilizaría el 
cambio según la NIIF 16, si el cambio no fuera una modificación del arrendamiento. 
 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la Gerencia ha estimado que los 
efectos de la adopción del nuevo tratamiento contable para los arrendamientos operativos, 
incluidos aquellos componentes de arrendamientos operativos identificados en ciertos contratos 
de servicios, no genera un incumplimiento de ratios financieros por parte de la Compañía. 
 
La Compañía ha considerado que los efectos de la adopción de la NIIF 16 no impacta 
significativamente en la misma; por lo que no ha efectuado ningún ajuste con relación a esta 
NIIF. 
 
NIIF 17 Contratos de seguros.  
 
Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2021. 
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La NIIF 17 requiere que los pasivos de seguro sean medidos al valor corriente de cumplimiento 
y proporciona un enfoque de medición y presentación más uniforme para todos los contratos de 
seguro. Esos requerimientos están diseñados para lograr la meta de una contabilidad 
consistente, basada en principios, para los contratos de seguro. La NIIF 17 reemplazará la NIIF 
4 “Contratos de seguro”. 
 
La Gerencia de la Compañía considera que la norma no tendrá un impacto importante en los 
estados financieros debido a que no cuenta con este tipo de operaciones. 
 
CINIIF 23 Incertidumbre sobre tratamientos de los impuestos a los ingresos. 
 
Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2019. 
 
La CINIIF 23 aclara como aplicar los requerimientos de reconocimiento y medición de la NIC 12 
- “Impuesto a la renta” cuando existe incertidumbre respecto a los tratamientos del impuesto a 
las ganancias.  
 
Una Compañía reconocerá y medirá su activo y pasivo por impuestos a las ganancias aplicando 
los requerimientos de la NIC 12 sobre la base de la ganancia y/o pérdida fiscal, bases fiscales, 
pérdidas y/o créditos fiscales no utilizados y tasas fiscales, aplicando esta interpretación. 
 
La interpretación requiere: 

 

• determinar si las posiciones fiscales inciertas son evaluadas por separado o como grupo; y  
 

• evaluar si es probable que la autoridad fiscal acepte un tratamiento fiscal incierto utilizado, o 
propuesto a utilizarse, por una entidad en sus declaraciones de impuestos a las ganancias: 

 
✓ En caso afirmativo, se debe determinar la posición fiscal contable de manera consistente 

con el tratamiento fiscal utilizado en las declaraciones de impuesto sobre la renta. 
 
✓ En caso negativo, debe reflejarse el efecto de la incertidumbre en la determinación de la 

posición fiscal contable utilizando el monto más probable o el método del valor esperado. 
 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la Gerencia de la Compañía no ha 
identificado un efecto significativo que se derive de la adopción de la nueva interpretación. 
 
Modificaciones a la NIIF 9 Características de pago anticipado con compensación negativa.  
 
Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2019. 
 
Enmiendan los requerimientos existentes en la NIIF 9 en relación con los derechos de 
terminación en orden a permitir la medición a costo amortizado (o, dependiendo del modelo de 
negocios, a valor razonable a través de otros ingresos comprensivos) incluso en el caso de pagos 
de compensación negativa. Según las enmiendas, el signo de la cantidad del pago anticipado no 
es relevante, i.e., dependiendo de la tasa de interés que prevalezca en el momento de la 
terminación, un pago también puede ser hecho a favor de la parte contratante afectando el pago 
anticipado temprano. El cálculo de este pago de compensación tiene que ser el mismo tanto para 
el caso de una sanción por pago anticipado temprano como en el caso de una ganancia por pago 
anticipado temprano. 
 
La Gerencia considera que esta modificación no es de aplicabilidad a la Compañía por cuanto 
no efectúan este tipo de operaciones.  
 
Modificaciones a la NIC 28 Intereses de largo plazo en asociadas y negocios conjuntos.  
 
Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2019. 
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Enmiendan los requerimientos existentes para aclarar que la NIIF 9, incluyendo sus 
requerimientos de deterioro, aplican a los intereses de largo plazo en asociadas y negocios 
conjuntos que hacen parte de la inversión neta de la entidad en esas entidades donde se invierte. 
 
La Gerencia considera que esta modificación no es de aplicabilidad a la Compañía por cuanto 
no efectúan este tipo de operaciones. 
 
Modificaciones a la NIIF 10 y la NIC 28: Venta o aportación de bienes entre un inversionista 
y su asociada o negocio conjunto. 
 
La fecha de aplicación efectiva de estas modificaciones ha sido diferida de forma indefinida. Las 
modificaciones se refieren a situaciones donde hay una venta o aportación de activos entre un 
inversionista y su asociada o negocio conjunto. Específicamente, las modificaciones establecen 
que las ganancias o pérdidas resultantes de la pérdida de control de una subsidiaria que no 
contenga un negocio, en una transacción con una asociada o un negocio conjunto que se 
contabilicen según el método de la participación patrimonial, se reconocen en los resultados de 
la controladora solo en la medida de la participación de los inversores no relacionados en esa 
asociada o negocio conjunto. Del mismo modo, las ganancias y pérdidas resultantes de la 
remedición de las inversiones retenidas en cualquier subsidiaria previa (que se ha convertido en 
una asociada o un negocio conjunto contabilizadas según el método de la participación) a valor 
razonable, se reconocen en los resultados de la controladora previa sólo en la medida de la 
participación de los inversores no relacionados en la nueva asociada o negocio conjunto. 
 
La Gerencia anticipa que la aplicación de esta modificación en el futuro podría no tener un 
impacto material en los importes sobre los que se informa y las revelaciones de los estados 
financieros de la Compañía. Sin embargo, no resulta factible proporcionar un estimado razonable 
de su impacto hasta que la Compañía realice una revisión detallada. 
 

4. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 
 
4.1 Riesgos financieros 

 
Las actividades de la Compañía la exponen a una variedad de riesgos financieros, como los 
que incluyen los efectos de las variaciones en las tasas de interés y los tipos de cambio de 
moneda extranjera, riesgo de precio, riesgo de liquidez, administración de riesgo de capital y 
valor razonable.  
 
La Gerencia de la Compañía es conocedora de las condiciones existentes en el mercado y 
sobre la base de su conocimiento y experiencia controla los riesgos indicados evaluando 
permanentemente los potenciales efectos adversos con la finalidad de minimizarlos. A 
continuación, presentamos los riesgos financieros a los que está expuesta la Compañía: 

 
a) Riesgo de tipo de cambio 

 
Las principales operaciones de la Compañía, sus ventas y sus costos, se efectúan 
sustancialmente en su moneda funcional (soles). La Compañía tiene cierta exposición 
al dólar estadounidense por los servicios de construcción, saldos mantenidos en 
cuentas corrientes bancarias y cuentas por pagar que son facturados en moneda 
extranjera. 
 
La Compañía no utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir el riesgo de su 
posición en moneda extranjera. 
 
Los saldos en moneda extranjera al 31 de diciembre, se resumen como sigue: 
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  2020  2020  2019  2019  
  € 000  US$000  € 000  US$000  
 
Activo - 
Efectivo y equivalentes de efectivo           -   5,392    18,846) 
Cuentas por cobrar comerciales - 
Terceros           -   2,408            -   6,892) 
Cuentas por cobrar comerciales - 
Relacionadas   68  285  68  136) 
Otras cuentas por cobrar - 
Relacionadas   28,192  58,316  19,920  58,316) 
Otras cuentas por cobrar - 
Terceros     245            -   340) 
   28,260  66,646  19,988  84,530) 
 
Pasivo - 
Cuentas por pagar comerciales- 
Terceros   220  4,365  51  7,438) 
Cuentas por pagar comerciales- 
Relacionadas   1,539  411  1,544  229) 
Otras cuentas por pagar – 
Terceros        68,294     67,546) 
Relacionadas   2,668  5,000  2,455  5,000) 
   4,427  78,070  4,050   80,213) 
Activo (Pasivo) neto   23,833 ( 11,424)  15,938  4,317) 

 
Las operaciones en moneda extranjera se efectúan al tipo de cambio fijado por la oferta 
y la demanda en el Sistema Financiero Nacional. 
 
Al 31 de diciembre de 2020, los saldos de activos y pasivos financieros denominados 
en moneda extranjera están expresados en soles al tipo de cambio de oferta y demanda 
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) vigente a la fecha, 
los cuales fueron de S/3.618 para la compra y S/3.624 para la venta (S/3.311 y S/3.317 
al 31 de diciembre de 2019) por US$1, para saldos de activos y pasivos en dólares 
estadounidense, respectivamente; y de S/4.446 para la compra y S/4.906 para la venta 
(S/3.652 y S/3.877 al 31 de diciembre de 2019) por €1, para saldos de activos y pasivos 
euros, respectivamente. 
 
La diferencia en cambio generada al 31 de diciembre está conformada como sigue: 
 

 2020  2019  
 S/000  S/000  
     

Ganancia por diferencia en cambio         63,728          56,706 
Pérdida por diferencia en cambio ( 56,739) ( 54,813) 

 ( 6,989) ( 1,893) 
 
El siguiente cuadro muestra el análisis de sensibilidad de los dólares estadounidenses 
y euros, en sus activos y pasivos monetarios y sus flujos de caja estimados. El análisis 
determina el efecto de una variación razonablemente posible del tipo de cambio del 
dólar estadounidense y el euro, manteniendo las demás variables constantes en el 
estado de resultados integrales antes del impuesto a la renta. Un monto negativo 
muestra una pérdida potencial neta en el estado de resultados integrales, mientras que 
un monto positivo refleja una ganancia potencial neta. 
 
 
 
 



OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ 
Informe a los Estados financieros 2020 y 2019 

SANTIVAÑEZ GUARNIZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL 
Pág. Nº23 

                                    Aumento (Disminución)         Efecto en la utilidad antes     
                                    en el tipo de cambio              del Impuesto a las ganancias 
                                    S/000        
2020 
Revaluación       +10%   6,456) 
Devaluación        -10%  ( 6,456) 
 
2019 
Revaluación       +10%                         7,250) 
Devaluación        -10%  ( 7,250) 
 

b) Riesgo de precios 
 

La Compañía está expuesta al riesgo de precios de materiales de construcción, dado 
que por aquellos componentes que conforman el costo son necesarios para la 
prestación del servicio, el mismo que se cubre a través de negociaciones con los 
proveedores correspondientes. Al respecto, las negociaciones con los clientes 
estipulan en los contratos una cláusula por la que se revisan los precios en función de 
una fórmula polinómica y/o evolución del Índice de Precios al Consumidor. 

 
c) Riesgo de tasa de interés 

 
La exposición de la Compañía a este riesgo se da por cambios en la tasa de interés en 
sus activos y pasivos financieros. La Compañía mantiene sus activos financieros 
sujetos a una tasa de interés fija, conformado principalmente por un préstamo a su 
relacionada. Las obligaciones a tasas variables exponen a la Compañía al riesgo de 
tasa de interés sobre sus flujos de efectivo. Las obligaciones a tasas fijas exponen a la 
Compañía al riesgo de tasa de interés sobre el valor razonable de sus pasivos. La 
Compañía mantiene sus pasivos financieros a una tasa de interés fija pactada a corto 
y mediano plazo, y sustentadas con contratos. Dichas tasas no están subordinadas a 
algún driver volátil o fluctuante. La Gerencia considera que las fluctuaciones futuras en 
las tasas de interés no afectarán significativamente los resultados futuros.  

 
d) Riesgo de crédito 

 
El riesgo del crédito surge del efectivo y equivalente de efectivo y depósitos en bancos 
e instituciones financieras, así como la exposición al crédito de los clientes, que incluye 
saldos pendientes de las cuentas por cobrar y a las transacciones comprometidas. 
 
Respecto de bancos e instituciones financieras, sólo se aceptan a instituciones cuyas 
calificaciones de riesgo independientes sean como mínimo “A”. Asimismo, la 
Administración de la Compañía evalúa la calidad crediticia de los clientes, tomando en 
consideración su posición financiera, la experiencia pasada y otros factores. Se 
establecen límites fijados por la Gerencia sobre la base de las calificaciones internas o 
externas. El uso de los límites de crédito se monitorea con regularidad. 
 
El riesgo de crédito es controlado a través de la evaluación y análisis de las 
transacciones individuales para lo cual considera aspectos como la concentración 
crediticia de grupos económicos, límites individuales y la evaluación de sectores 
económicos. 
 
Con relación a los créditos a sus partes relacionadas, la Compañía ha establecido 
medidas para asegurar la recuperación de dichos préstamos a través de la Gerencia 
de Administración y Finanzas y de la evaluación de la gestión realizada por la Dirección. 
 
No se excedieron significativamente los límites de crédito durante el periodo de reporte 
y la Gerencia no espera que la Compañía incurra en pérdida alguna por desempeño de 
estas partes relacionadas. 
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e) Riesgo de liquidez  
  

La administración prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo 
y equivalente de efectivo, la disponibilidad de financiamiento a través de una adecuada 
cantidad de fuentes de financiamiento comprometidas y la capacidad de cerrar 
posiciones en el mercado. En ese sentido, la Compañía no tiene riesgos significativos 
de liquidez ya que históricamente los flujos de efectivo de sus operaciones le han 
permitido mantener suficiente efectivo para atender sus obligaciones. 
 
La Gerencia de la Compañía supervisa las proyecciones de flujo de efectivo realizadas 
sobre los requisitos de liquidez para asegurar que haya suficiente efectivo para 
alcanzar las necesidades operacionales manteniendo suficiente margen para las líneas 
de crédito no usadas de modo que la Compañía no incumpla con los límites de 
endeudamiento o con las garantías de ser aplicables, sobre cualquier línea de crédito. 
 
Dichas proyecciones toman en consideración los planes de financiamiento de deuda 
de la Compañía, cumplimiento con los objetivos de ratios financieros del estado de 
situación financiera interno y, de ser aplicable, con los requisitos regulatorios externos 
o requerimientos legales, por ejemplo, restricciones en el uso de moneda extranjera. 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, el vencimiento de los pasivos financieros no 
derivados de la Compañía es el siguiente. La tabla ha sido diseñada con base en la 
fecha en la cual la Compañía deberá hacer los pagos. 
 
  Menos de     Más de     
  1 año  1-2 años  2 años  Total  
  S/000  S/000  S/000  S/000  
 
Al 31 de diciembre de 2020 - 
 
Cuentas por pagar comerciales   30,736        -           -   30,736 
Cuentas por pagar a empresas 
relacionadas   10,649        -           -   10,649 
Otras cuentas por pagar a  
empresas relacionadas   5,681  3,890  34,683  44,254 
Otras cuentas por pagar (*)   875        -                   -         875 
   47,941  3,890  34,683  86,514 
 
 
Al 31 de diciembre de 2019 - 
 
Cuentas por pagar comerciales   61,096           -           -   61,096 
Cuentas por pagar a empresas 
relacionadas   8,346           -           -   8,346 
Otras cuentas por pagar a  
empresas relacionadas   1,407  110  33,827  35,344 
Otras cuentas por pagar (*)   4,481           -           -   4,481 
   75,330  110  33,827  109,267 

 
(*) No incluye anticipos, pasivos a favor de empleados e impuestos 
 

f) Estimación del valor razonable 
 

El valor razonable de los instrumentos financieros es el monto por el que un activo 
puede ser intercambiado entre un comprador y un vendedor debidamente informados, 
o puede ser cancelada una obligación, entre un deudor y un acreedor con suficiente 
información, bajo los términos de una transacción de libre competencia. 
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Para la clasificación del tipo de valorización utilizada por la Compañía para sus 
instrumentos financieros a valor razonable, se han establecido los siguientes niveles 
de medición: 

  
- Nivel 1: Medición basada en valores de cotización en mercados activos para activos 

o pasivos idénticos. 
- Nivel 2: Medición basada en información sobre el activo o pasivo distinto a valores 

de cotización (Nivel 1) pero que puede ser confirmada, sea directa o indirectamente. 
- Nivel 3: Medición basada en información sobre activo o pasivo que no proviene de 

fuentes que puedan ser confirmadas en el mercado (es decir, información no 
observable, generalmente basada en estimados y supuestos internos de la 
Compañía).    

  
El valor en libros del efectivo y equivalente de efectivo corresponden a su valor 
razonable. La Compañía considera que el valor en libros de las cuentas por cobrar y 
cuentas por pagar de corto y largo plazo, es similar a sus valores razonables.  
 

g) Administración del riesgo de capital 
 
La Compañía administra de manera activa una base de capital para cubrir los riesgos 
inherentes en sus actividades. La adecuación del capital de la Compañía es 
monitoreada usando, entre otras medidas, los ratios establecidos por la Gerencia. 
 
Los objetivos de la Compañía al administrar el capital son el salvaguardar su capacidad 
de continuar como empresa en marcha, con el propósito de generar retornos a su 
matriz y beneficios a otros grupos de interés. 
 
Los ratios de apalancamiento al 31 de diciembre de 2020 y de 2019 se detallan a 
continuación: 
 

  2020  2019  
  S/000  S/000  
 

Total pasivo        425,902         381,406 
Menos: Efectivo  35,380  70,843 
Deuda neta  390,522  310,563 
Total Patrimonio  66,414  69,705 
Pasivo total ajustado/ Capital Social (veces)  5.88  4.46 

 
5. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

 
Al 31 de diciembre, este rubro comprende: 
 
  2020  2019  
  S/000  S/000  
 
Fondos fijos  5  32 
Cuentas corrientes  35,375  70,811 
   35,380  70,843 
 
La Compañía mantiene sus depósitos en cuentas corrientes denominadas en moneda nacional 
y extranjera. Estos depósitos están colocados en bancos locales que ostentan una evaluación 
crediticia alta, son de libre disponibilidad y no generan intereses, excepto la cuenta del Banco de 
la Nación (detracciones), que sólo es disponible para el pago de impuestos. 
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La calidad crediticia de los bancos locales se presenta a continuación: 
 

 2020  2019  
 S/000  S/000 

Cuentas corrientes -  
Banco de Crédito del Perú (A+)  30,869  34,427 
Banco Interbank (A)  3,170  34,109 
Banco Santander Perú (A+)  72  21 
Banco de la Nación (A)  1,264  2,254 

  35,375  70,811 
 

6. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 
 
Al 31 de diciembre, este rubro comprende: 
 
  2020  2019  
  S/000  S/000  
 
Valorización de avance de obra (a)  16,250  3,670 
Facturas por cobrar (b)  49,571  9,576 
Corrección (c)  13,672  38,547               
   79,493  51,793 
 
(a) Corresponde a las valorizaciones de obra por el grado de avance y que se encuentran 

pendientes de facturar, por lo que se reconoce los ingresos y derecho de cobros. El saldo 
corresponde a la obra: “Elevación Presa de Relaves Compañía Minera Antamina” 
 

(b) Al 31 de diciembre de 2020, incluye documentos por cobrar a Compañía Minera Antamina 
S.A. por S/7,527 miles, Anglo American Quellaveco S.A. por S/1,185 miles y la Autoridad para 
la Reconstrucción con Cambios S/40,859 miles. 

 
Las facturas por cobrar principalmente están denominadas en soles y tienen un promedio 
de cobro que fluctúa entre 30 y 60 días aproximadamente y no devengan intereses. 

 
El valor razonable de las cuentas por cobrar es similar a su valor nominal debido a que su 
periodo promedio de cobro es menor de 60 días. Estas cuentas por cobrar son de 
vencimiento corriente, no devengan intereses y no cuentan con garantías específicas y las 
facturas por cobrar se derivan de valorizaciones de obra.  

 

El detalle de la antigüedad de las facturas por cobrar es el siguiente: 
 
 2020  2019  
 S/000  S/000  
 

Vencidas hasta 30 días          41,251               2,862 
Vencidas mayores a 30 días  8,320              6,714 
  49,571              9,576 

 

Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía mantiene saldos de cuentas por cobrar vencidas 
pero no deterioradas por S/49,571 mil (S/9,576 mil al 31 de diciembre de 2019) ya que están 
relacionadas con un número de clientes independientes por lo que no existe historial 
reciente de incumplimiento. 
 
Cabe indicar que la calidad crediticia de los clientes se evalúa en tres categorías (calificación 
interna): 

 
A:  Clientes nuevos (menores a 6 meses). 
B:  Clientes existentes (más de 6 meses) sin incumplimientos en el pasado. 
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C:  Clientes existentes (más de 6 meses) con algunos incumplimientos en el pasado.  
  Todos los incumplimientos se recuperaron. 

 
Al respecto, todos los clientes tienen una clasificación crediticia B. 

 
(c) La Compañía ha registrado provisiones (correcciones) por grado de avance por S/13,672 

miles. 
 

7. TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS 
 
Las principales transacciones entre la Compañía y sus relacionadas se resumen como sigue: 
 
  Saldo       Saldo  
  Inicial  Adiciones  Deducciones  final  
  S/000  S/000  S/000 S/000  

Año 2020: 
 
Cuentas por cobrar - 
Comerciales - 
Corriente: 
Consorcio Muna   1,730  15,084 ( 14,473)  2,341 
Consorcio Vial del Sur   12,635  19,091 ( 27,471)  4,255 
Consorcio Constructor Lima 2019   176  57 ( 233)              - 
Consorcio Nuevo Limatambo                -   12,399 ( 11,138)  1,261 
Consorcio Saneamiento Huarmey                -   401 ( 47)  354 
Obrascon Huarte Lain S.A.   251  121 ( 66)  306 
Avalora América SAC   8  231 ( 239)              -  
   14,800  47,384 ( 53,667)  8,517 
 
No comerciales - 
Corriente: 
Consorcio Saneamiento Huarmey   106  1,261 ( 684)  683 
Obrascon Huarte Lain Construcción   
Internacional, SL   72,746  100,420 ( 47,826)  125,340 
   72,852  101,681 ( 48,510)  126,023 
 
No Corriente:                  
Construcciones Colombinas OHL   2,317  293 ( 78)  2,532 
Obrascon Huarte Lain S.A.    190,766   22,931 ( 5,243)  208,454 
                                                                  193,083  23,224 ( 5,321)  210,986 

 
Cuentas por pagar - 
Comerciales - 
 
Obrascon Huarte Lain S.A.   5,968  3,599 ( 2,016)  7,551 
Avalora América S.A.C   280  822 ( 1,011)  91 
Constructora TP S.A.C.   1,084  2,072 ( 3,033)  123 
Obrascon Huarte Lain Agencia Chile  999  2,207 ( 335)  2,871 
OHL Industrial Perú S.A.C.                                   -   34 ( 34)              -  
Obrascon Huarte Lain - Sucursal                                
Argentina   13              -                 -   13 
Consorcio Constructor Lima 2019   2              -  ( 2)              -  
   8,346  8,734 ( 6,431)  10,649 
 
No comerciales - 
Corriente: 
Consorcio Vial del Sur   1,407  5,925 ( 3,442)  3,890 
Consorcio Nuevo Limatambo               -   3,685 ( 3,685)              -  
   1,407   9,610 ( 7,127)  3,890 
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  Saldo       Saldo  
  Inicial  Adiciones  Deducciones  final  
  S/000  S/000  S/000 S/000  
 
No Corriente: 
Constructora TP S.A.C   4,981  700               -   5,681            
Consorcio Constructor Lima 2019   110              -  ( 110)              -  
Obrascon Huarte Lain S.A.   28,846  7,711 (  1,874)  34,683 
   33,937  8,411 ( 1,984)  40,364 

 
Año 2019: 
 
Cuentas por cobrar - 
Comerciales - 
Corriente: 
Consorcio Muna   24,673  102,773 ( 125,716)  1,730 
Consorcio Vial del Sur   9,822  3,176 ( 363)  12,635 
Consorcio Constructor Lima 2019   4,844  1,850 ( 6,518)  176 
Consorcio Rio Piura              -   64  ( 64)              -  
OHL Industrial Peru S.A.C.   41  24 ( 65)              -  
OHL Medio Ambiente, Inima S.M.V   23              -  ( 23)              -  
Obrascon Huarte Lain S.A.   10  262 ( 21)  251 
Avalora América SAC   137  202 ( 331)  8 
   39,550  108,351 ( 133,101)  14,800 
 
No comerciales - 
Corriente: 
Consorcio Saneamiento Huarmey                -   106              -   106 
Obrascon Huarte Lain Construcción   
Internacional, SL   66,835  70,997 ( 65,086)  72,746 
   66,835  71,103 ( 65,086)  72,852 
 
No Corriente:                  
Construcciones Colombinas OHL                    -   2,341 ( 24) 2,317 
Obrascon Huarte Lain   195,128   -  ( 4,362)  190,766 
                                                                  195,128  2,341 ( 4,386)  193,083 
 
Cuentas por pagar - 
Comerciales - 
 
Obrascon Huarte Lain S.A.   6,388  2,089 ( 2,509)  5,968 
Avalora América S.A.C.   330  6,350 ( 6,400)  280 
Constructora TP S.A.C.   1,298  2,499 ( 2,713)  1,084 
Obrascon Huarte Lain Agencia Chile  238  1,903 ( 1,142)  999 
OHL Industrial Perú S.A.C.                      45  41 ( 86)              -       
Obrascon Huarte Lain – Sucursal                                
Argentina   13               -                 -      13 
Consorcio Constructor Lima 2019               -   56 ( 54)  2 
   8,312  12,938 ( 12,904)  8,346 
 
No comerciales - 
Corriente:  
Consorcio Muna.   20,438   -  ( 20,438)             - 
Consorcio Vial del Sur   7,229  -  ( 5,822)  1,407 
Consorcio Constructor Lima 2019   5,402  -  ( 5,402)             -   
   33,069  -  ( 31,662)   1,407 
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  Saldo       Saldo  
  Inicial  Adiciones  Deducciones  final  
  S/000  S/000  S/000  S/000 

 
No Corriente: 
Constructora TP S.A.C.   4,081  1,241 ( 341)  4,981 
Avalora América S.A.C.   9              -  ( 9)               - 
Consorcio Rio Piura               -   6 ( 6)               - 
Consorcio Constructor Lima 2019              -   110                 -   110 
Consorcio Constructor Muna               -   2,491 ( 2,491)                - 
Obrascon Huarte Lain   30,021  1 ( 1,176)  28,846 
   34,111  3,849 ( 4,023)  33,937 
 
Los servicios que se prestan entre partes relacionadas se llevaron en términos de mercado como 
si los servicios se hubieran prestado con terceros. La composición de los saldos se explica a 
continuación: 
 

Cuentas por cobrar comerciales - 
- Los saldos con Consorcio Muna corresponden a facturas pendientes de cobro por S/2,341 

mil, Consorcio Vial Sur S/4,255 mil, de ellos S/3,890 mil es de anticipo que se van amortizando 
con facturaciones posteriores y Consorcio Nuevo Limatambo por facturas por S/1,261 mil. 
Estos saldos no devengan intereses y no cuentan con garantías específicas. 

 

Cuentas por cobrar no comerciales - 
- Los saldos con Obrascon Huarte Lain Construcción Internacional, SL corresponden 

principalmente a préstamos otorgados. Estas cuentas devengan intereses, los mismos que 
fluctúan entre 1% y 7% anual y no cuentan con garantías específicas. 
 

-  La Parte no corriente de las cuentas por cobrar a Obrascon Huarte Lain corresponde a la 
cesión de deuda que Autopista del Norte S.A. mantenía con la Compañía; esta cuenta no 
devenga intereses y no cuenta con garantías específicas. Los saldos con Construcciones 
Colombianas OHL SAS corresponden a la venta de maquinaria, los cuales serán cancelados 
en el periodo no corriente. 

 
Cuentas por pagar comerciales - 
- Los saldos con Obrascon Huarte Lain, Avalora América S.A. y Constructora TP SAC 

corresponden a servicios recibidos. Estas cuentas no devengan intereses, son de vencimiento 
corriente y no cuentan con garantías específicas. 
 

Cuentas por pagar no comerciales - 
- Los saldos con Consorcio Vial del Sur corresponden a anticipos recibidos por obra. 
 

8. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
Al 31 de diciembre, este rubro comprende: 
  2020  2019  
  S/000  S/000  
 
Saldo a favor de Impuesto a la Renta (a)  1,186  5,929 
Anticipo a proveedores (b)  506  501 
Cuentas por cobrar al personal  250  240 
Diversos (c)  4,750  4,922 
   6,692  11,592 
 
a) El saldo a favor del impuesto a la renta, puede ser recuperado solicitando su devolución, o 

aplicándolo como crédito contra futuros pagos a cuenta y de regularización del referido 
impuesto. 
 

b) El rubro está conformado por los adelantos otorgados a los proveedores, de acuerdo a lo 
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establecido en los acuerdos celebrados, el principal anticipo lo da el proveedor Controles de 
Fluidos y Aislamiento Térmicos SA. 
 

c) La cuenta Diversos incluye principalmente la reclamación del pago de una maquinaria a 
BOMAG Marini Equipamientos. Esta reclamación la está atendiendo el estudio Miranda & 
Amado Abogados, provisión por descuento y otros menores. 

 
9. INVENTARIOS 

 
Al 31 de diciembre, este rubro comprende:   
  2020  2019  
  S/000  S/000  
 
Repuestos  4,750  4,900 
Materiales  896  3,565 
Implementos de seguridad  486  710 
Lubricantes y aditivos  280  506 
Materiales de seguridad  154  299 
Otros menores  700  966 
   7,266  10,946 
 

10. INSTALACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPOS 
 
El movimiento de la cuenta instalaciones, maquinaria y equipos, y el de su correspondiente 
depreciación acumulada, por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y de 2019: 
 
 
Año 2020 - 
 Saldos      Ajustes y/o  Saldos  
 Iniciales  Adiciones  Deducciones  Transferencia  Finales  
 S/000  S/000  S/000  S/000  S/000 
 

Costo - 
Instalaciones   1,643   ( 128)               -   1,515 
Maquinaria, Equipo y Otras  
Unidades de Explotación   71,544   ( 5,431)               -   66,113 
Unidades de Transporte   30,037   ( 5,287)               -   24,750 
Muebles y Enseres   2,930  105 ( 290)               -   2,745 
Equipos diversos   14,673  108 ( 76)               -              14,705 
Unidades por recibir   94             -               -  ( 94)          -  
    120,921  213 ( 11,212) ( 94)  109,828 

 
Depreciación Acumulada -     
Instalaciones   903  64 ( 128)               -   839 
Maquinaria, Equipo y otras 
Unidades de Explotación   60,705  4,907 ( 5,374)               -   60,238 
Unidades de Transporte   27,447  2,343 ( 5,216)               -   24,574 
Muebles y Enseres   1,546  234 ( 51)               -   1,729 
Equipos diversos   6,772  1,200 ( 75)               -   7,897 
   97,373  8,748 ( 10,844)               -   95,277 
   23,548        14,551 
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Año 2019 - 
 
 Saldos      Ajustes y/o  Saldos  
 Iniciales  Adiciones  Deducciones  Transferencia  Finales  
 S/000  S/000  S/000  S/000  S/000 
 

Costo - 
Instalaciones   1,495  148  -    -   1,643 
Maquinaria, Equipo y Otras  
Unidades de Explotación   110,602  1,376 ( 40,434)   -   71,544 
Unidades de Transporte   42,217   ( 12,180)  -   30,037 
Muebles y Enseres   2,614  316  -   -   2,930 
Equipos diversos   13,881  963 ( 138) ( 33)   14,673 
Unidades por recibir   -   94  -   -   94 
    170,809  2,897 ( 52,752)  -   120,921 
 

 
Depreciación Acumulada -     
Instalaciones   777  126  -    -    903 
Maquinaria, Equipo y otra 
Unidades de Explotación   90,053  10,581 ( 39,929)              -     60,705 
Unidades de Transporte   35,634  3,993 ( 12,180)              -    27,447 
Muebles y Enseres   1,312  234  -               -    1,546 
Equipos diversos   5,681  1,182 ( 91)  -    6,772 
   133,457  16,116 ( 52,200)  -    97,373 
   37,352        23,548 

 
El gasto por depreciación por el periodo 2020 se ha distribuido en el estado de resultados 
integrales, tal como se detalla a continuación: 
 
  2020  2019  
  S/000  S/000  
 

Costo de ventas (Nota 16)  8,567   15,876 
Gastos de administración (Nota 17)  181  240 
   8,748  16,116 
 
La Gerencia estima que el valor recuperable de sus activos fijos al 31 de diciembre de 2020, y 
de 2019 es mayor a sus respectivos valores en libros, por lo que no considera necesario 
reconocer pérdidas por desvalorización adicionales para esos activos a esas fechas. 
 

11. IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 
  
Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, el impuesto a la renta diferido resulta de las siguientes 
partidas temporales: 
 
   2020  2019  
   S/000  S/000 
 

Impuesto a la renta diferido activo:                                                       
-  Depreciación en exceso   293  293 
- Vacaciones   434  841 
Total impuesto diferido activo   727  1,134 
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12. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
 
Al 31 de diciembre, este rubro comprende: 
  2020  2019  
  S/000  S/000  
 
Proveedores por compras comerciales  30,632  60,359 
Proveedores por compras de activos fijos  104  737 
   30,736  61,096
  
Proveedores por compras comerciales - 
 

Las cuentas por pagar comerciales se originan principalmente por compra de suministros y 
servicios de terceros a fin de consumirlos en las obras de construcción. Están denominadas en 
soles y dólares estadounidenses, tienen vencimiento corriente, no generan intereses y no 
cuentan con garantías específicas. 
 
Proveedores por compra de activos fijos - 
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía presenta un saldo de S/104 mil (S/737 miles al 31 de 
diciembre de 2019), y está conformado principalmente por saldos por pagar a GCZ Ingenieros 
por S/95 miles y Química Suiza por 7 miles.   
 

13. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 
 
Al 31 de diciembre, este rubro comprende: 
 
   2020  2019  
   S/000  S/000  
 
Anticipos de clientes (a)  313,715 254,694 
Impuesto General a las Ventas (b)  9,076 7,359 
Tributos por pagar (c)  594 1,622 
Remuneraciones por pagar (d)  4,996 8,464 
Otros (e)  771  537 
    329,152  272,676 
Parte no corriente ( 313,715) ( 254,694) 
Parte corriente  15,437  17,982 
 
a) Al 31 de diciembre de 2020, los anticipos de clientes incluyen Autopista del Norte S.A.C. por 

S/276,376 miles, Autoridad para la Reconstrucción con Cambios por S/34,627 miles y 
Compañía Minera Antamina S.A por S/2,712. Al 31 de diciembre de 2019 los anticipos de 
clientes incluyen Autopista del Norte S.A.C. por S/254,694 miles. 

 
b) El pasivo por Impuesto General a las ventas corresponde al impuesto resultante de diciembre 

2020 por S/9,076 miles, el cual ha sido cancelado en enero 2021. 
 
c) Los tributos por pagar están conformados principalmente por retenciones del impuesto a la 

renta de quinta y cuarta categoría, así como contribuciones por pagar a Essalud. 
 
d) Al 31 diciembre de 2020 las remuneraciones por pagar incluyen principalmente vacaciones 

por pagar por S/1,470 miles, compensación por tiempo servicios por S/2,854 miles y 
liquidaciones por pagar por S/288 miles. 

 
e) Al 31 de diciembre de 2020 incluye principalmente el servicio de “confirming” con el banco 

BBVA Continental por S/195 miles. 
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14. PATRIMONIO 
 
a) Capital asignado - 

 
Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019 el capital asignado se ha formalizado en Registros 
Públicos, el cual asciende a S/405,000. 
 

b) Resultados acumulados - 
 
La participación que se distribuye a la casa Matriz está afecta a la tasa del 5% por concepto 
del impuesto a los dividendos; dicho importe es retenido y liquidado por la Compañía. 
 

15. INGRESOS POR VENTAS 
 
Las ventas por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2019, se 
detallan como sigue: 
 
  2020  2019  
   S/000  S/000 
 
Valorizaciones - terceros  129,747)  249,536 
Valorizaciones - relacionados  6,709)  52,220 
Correcciones ( 24,876)                18,670 
Otros ( 19,634)  25,927 

 ( 131,214)  346,353 
 
Las ventas por obra definidos por la Gerencia se detallan como sigue: 
 
   2020  2019  
   S/000  S/000  
 
Antamina  78,412  112,642 
Quellaveco  35,441  131,808 
Muna   8,401  59,637 
Red vial                -   16,339 
Otros                                                  8,960  25,927 
    131,214  346,353 
 

16. COSTO DE VENTAS 
 

Los costos de ventas por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre 
de 2019, se discriminan como sigue: 
   2020  2019  
   S/000  S/000 
 
Materiales  12,763  45,790 
Costos de personal  52,051  113,326 
Servicios prestados por terceros  49,325  119,424 
Tributos   368  816 
Cargas diversas de gestión  1,938  4,154 
Depreciación (Nota 10)  8,605  15,876 
Provisiones  7,168  332 
  132,218  299,718 
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El costo de ventas por obra definidos por la Gerencia se detalla como sigue: 
 
   2020  2019  
   S/000  S/000 
 
Antamina  61,387  98,940 
Quellaveco   25,474  101,009 
Muna   7,097  54,967 
Red vial  893  6,563 
Las Bambas               -   32 
Consorcio Nuevo Limatambo  4,364  129 
Consorcio Vial del Sur   5,219  6,520 
Consorcio Constructor Lima  476  2,811 
Otros   27,308  28,747 
    132,218  299,718 
  

17. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
Los gastos de administración por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de 
diciembre de 2019, se discriminan como sigue: 
 
   2020  2019  
   S/000  S/000 
Gastos de personal  6,354  8,797 
Servicios prestados por terceros  3,785  4,250 
Tributos  126  155 
Cargas diversas de gestión  877  1,188 
Depreciación (Nota 10)  181  240 
Otros gastos  28  27 
  11,351  14,657 
 

18. INGRESOS FINANCIEROS 
 
Los ingresos financieros por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre 
de 2019, se discriminan como sigue: 
 
   2020  2019  
   S/000  S/000 
Intereses de depósito en instituciones financieras   3,786   244 
Dividendos consorcios   360   350 
Intereses por préstamos                -      1,774 
   4,146    2,368  

19. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 
a) La tasa del impuesto a la renta para el año 2020 es de 29.5%. 
 

En virtud de la Ley N° 30296, por el ejercicio 2016 se estableció como tasa del Impuesto a la 
Renta anual el 28% y por el ejercicio 2017 una tasa del 27%. No obstante, mediante el Decreto 
Legislativo N°1261 publicado el 10 de diciembre de 2016 y vigente a partir del 1 de enero de 
2017, la referida tasa ha sido modificada de 27% a 29.5% a partir del ejercicio 2017. 

 
Las personas jurídicas domiciliadas en Perú se encuentran sujetas a una tasa adicional, según 
se describe en el cuadro de abajo, sobre toda suma que pueda considerarse una disposición 
indirecta de utilidades, que incluyen sumas cargadas a gastos e ingresos no declarados; esto 
es, gastos susceptibles de haber beneficiado a los accionistas, partícipes, entre otros; gastos 
particulares ajenos al negocio; gastos de cargo de accionistas, partícipes, entre otros, que son 
asumidos por la persona jurídica. 
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La determinación de la materia imponible ha sido determinada es como sigue: 
 

  2020  2019  
  S/000  S/000  

        Utilidad antes de participaciones e impuesto a la   
renta   1,022)            51,091 
Más:      
- Adiciones a la renta  11,884)            10,789 
Menos:      

 - Deducciones a la renta ( 7,111) ( 9,995) 
Materia imponible                5,795              51,885 
Pérdida Tributaria compensable (               - )  ( 29,911) 
Subtotal                 5,795             21,974 
Participaciones a los trabajadores                                                   -  ( 1,043) 
Materia imponible   5,795)            20,931 
Impuesto a las ganancias 29.5%    1,709)              6,174 

 
El impuesto a la renta mostrado en el estado de resultados integrales comprende: 

 
   2020  2019  
   S/000  S/000  
 Impuesto a la renta:   
 Corriente  1,709              6,174       
 Diferido (Nota 11)  407    1,430 
 Gasto por impuesto a la renta  2,116              7,604 
 
 
b) La Administración Tributaria tiene la facultad de revisar y, de ser el caso, corregir el impuesto 

a la renta determinado por la Compañía en los cuatro últimos años, contados a partir del 1 de 
enero del año siguiente al de la presentación de la declaración jurada del impuesto 
correspondiente (años sujetos a fiscalización). Los años 2016 al 2020 inclusive, están sujetos 
a fiscalización.  Debido a que pueden surgir diferencias en la interpretación por parte de la 
Administración Tributaria sobre las normas aplicables a la Compañía, no es posible anticipar 
a la fecha si se producirán pasivos tributarios adicionales como resultado de eventuales 
revisiones. Cualquier impuesto adicional, moras, recargos e intereses, si se produjeran, serán 
reconocidos en los resultados de año en el que la diferencia de criterios con la Administración 
Tributaria se resuelva. La Gerencia estima que no surgirán pasivos de importancia como 
resultados de estas posibles revisiones. 
 

c) Modificaciones tributarias de mayor relevancia vigentes a partir del 1 de enero de 2019 
 
i. Norma Antielusiva 

 
En el mes de setiembre de 2018, se emitió el Decreto Legislativo N°1422, el cual modifica 
el Código Tributario con la finalidad de brindar mayores garantías a los contribuyentes en 
la aplicación de la norma antielusiva general (Norma XVI del Título Preliminar del Código 
Tributario); así como para dotar a la Administración Tributaria de herramientas para su 
efectiva implementación. 
 
 Se establece un nuevo supuesto de responsabilidad solidaria para los representantes 
legales del deudor tributario cuando éste sea sujeto de la aplicación de las medidas 
dispuestas por la Norma XVI, siempre que tales representantes hubieren colaborado con 
el diseño o la aprobación o la ejecución de actos o situaciones o relaciones económicas 
previstas en la citada Norma XVI. Asimismo, se ha establecido la obligación del Directorio 
de aprobar, ratificar o modificar los actos, situaciones y relaciones económicas a realizarse 
(o realizadas) en el marco de la planificación fiscal, siendo esta facultad indelegable.  
 
 



OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ 
Informe a los Estados financieros 2020 y 2019 

SANTIVAÑEZ GUARNIZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL 
Pág. Nº36 

Mediante el Decreto Supremo N°145-2019-EF, se aprobaron los parámetros de fondo y 
forma para la aplicación de la norma anti-elusiva general contenida en la Norma XV del 
Título Preliminar del Código tributario, lo cual permitió la plena vigencia y aplicación de la 
Norma XVI a partir del día siguiente de su publicación (06 de mayo de 2019). Asimismo, 
precisa que el dolo, la negligencia grave y el abuso de facultades a los que hace alusión el 
tercer párrafo del Artículo 16 del Código Tributario carece de naturaleza penal. 

 
ii. Devengo Tributario 

 
Mediante el Decreto Legislativo N°1425 se han establecido normas para el devengo de 
ingresos y gastos para fines tributarios a partir del 1 de enero de 2019.  
 
En términos generales, el nuevo criterio, establece la definición de devengo jurídico para 
efectos del Impuesto a la Renta estableciendo que los ingresos en el caso de: a) 
transferencia de bienes se produce cuando: i) opera el cambio de control (de acuerdo a la 
NIIF 15); o ii) se produce la transferencia del riesgo hacia el adquirente (Teoría del Riesgo 
establecida en el Código Civil), lo que ocurra primero; y b) para el caso de prestación de 
servicios se ha establecido el grado de realización de la prestación; es decir, para fines de 
la determinación del Impuesto a la Renta ahora importará si se han producido los hechos 
sustanciales para la generación del ingreso o gasto acordados por las partes, que no estén 
sujetos a una condición suspensiva, en cuyo caso el reconocimiento se dará cuando ésta 
se cumpla y no se tendrá en cuenta la oportunidad de cobro o pago establecida. 
 
El nuevo concepto jurídico de devengo resulta aplicable a los arrendatarios para efectos 
de establecer el tratamiento tributario del gasto asociado a los contratos de arrendamiento 
regulados por la NIIF 16 (i.e. arrendamiento operativo para propósitos fiscales). 

 
iii. Subcapitalización 

 
El Decreto Legislativo N°1424 aprobado con fecha 12 de setiembre de 2018, dispone que, 
a fin de establecer la renta neta de tercera categoría, se deducirá de la renta bruta, los 
intereses de deudas y los gastos originados por la constitución, renovación o cancelación 
de las mismas, siempre que hayan sido contraídas para adquirir bienes o servicios 
vinculados con la obtención o producción de rentas gravadas en el país o mantener su 
fuente productora. 
 
A partir de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2020, los gastos financieros generados por 
endeudamiento serán deducibles cuando dicho endeudamiento no exceda del resultado 
de aplicar el coeficiente de 3 sobre el patrimonio neto de la Compañía al cierre del ejercicio 
anterior; siendo que, los gastos financieros que se obtengan por el exceso de 
endeudamiento que resulte de la aplicación del coeficiente no serán deducibles. 
 
A partir del 1 de enero de 2021 los gastos financieros serán deducibles hasta el límite del 
30% del EBITDA tributario (Renta Neta – Compensación de Pérdidas + Intereses Netos + 
Depreciación + Amortización) del ejercicio anterior. Existen algunas excepciones a la 
aplicación de esta limitación para el caso de bancos, contribuyentes con ingresos no 
superiores a 2,500 UIT, servicios públicos, etc. 
 

iv. Deducción de gastos o costos incurridos en operaciones con sujetos no 
domiciliados 

 
El Decreto Legislativo N°1369 tiene por objeto modificar el tratamiento aplicable a la 
deducción de los gastos por operaciones con sujetos no domiciliados. Asimismo, se 
incorporó el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta: 

 
El Artículo 37a.4) señala que: “Las regalías, y retribuciones por servicios, asistencia 
técnica, cesión en uso u otros de naturaleza similar a favor de beneficiarios no domiciliados, 
podrán deducirse como costo o gasto en el ejercicio gravable a que correspondan cuando 
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hayan sido pagadas o acreditadas dentro del plazo establecido por el Reglamento para la 
presentación de la declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio. 
 
Los costos y gastos referidos en el párrafo anterior que no se deduzcan en el ejercicio al 
que correspondan serán deducibles en el ejercicio en que efectivamente se paguen, aún 
cuando se encuentren debidamente provisionados en un ejercicio anterior.” 

 
Dicha norma eliminó la obligación de pagar el monto equivalente a la retención de renta 
sobre el monto contabilizado como costo y/o gasto.  Ahora la obligación nace cuando se 
paga la contraprestación al sujeto no domiciliado. 

 
v. Beneficiarios finales 

 
El Decreto Legislativo N°1372 aprobado con fecha 1 de agosto de 2018, dispone 
fortalecer la lucha contra la evasión y elusión fiscal, y el lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo, se emitió la normativa correspondiente, la cual entró en 
vigencia a partir del 3 de agosto de 2018. En ella se emite las disposiciones que a través 
del Decreto Legislativo N° 1372 obligan a brindar a las autoridades competentes, una 
declaración jurada de beneficiarios finales, la cual deberá revelar mediante dicha 
declaración quiénes son las personas naturales que efectivamente tienen la propiedad o 
control en personas jurídicas o entes jurídicos. 
 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, define al 
beneficiario legal bajo los siguientes términos: 

• La persona natural que efectiva y finalmente posee o controla personas jurídicas 
o entes jurídicos, conforme a lo previsto en el artículo 4 de la norma; y/o, 

• La persona natural que finalmente posee o controla un cliente o en cuyo nombre 
se realiza una transacción. 

El beneficiario final está obligado a proporcionar a los sujetos obligados (personas 
jurídicas o entes jurídicos) la información y documentación sustentatoria de su 
identificación que acredite su condición como tal, la cual está referida a: 

• Consignar sus datos en el formato físico. 

• Firmar y legalizar el mencionado formato, ante notario público o autoridad 
consular, según sea el caso. 

• Proporcionar a los sujetos obligados, el mencionado formato y documentación e 
información que acredite y/o sustente su condición de beneficiario final. 

• Informar, en su calidad de beneficiario final, de cualquier cambio en la propiedad 
o control de las personas jurídicas o entes jurídicos, o de los datos comunicados 
a estos mediante el formato, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, contado 
a partir de la fecha en que se produce el referido cambio. 

Tener en consideración que, de no presentarse la declaración jurada informativa que 
contiene la información relacionada beneficiario final, incurrirán en responsabilidad solidaria 
los representantes legales de la entidad que omitió cumplir con la presentación de dicha 
declaración. 
 

d) De acuerdo con la legislación vigente, para propósitos de la determinación del Impuesto a la 
Renta y del Impuesto General a las Ventas, el precio de transferencia entre partes vinculadas 
debe contar con documentación e información que sustente los métodos y criterios de 
valuación aplicados en su determinación.  La Administración Tributaria está facultada a 
solicitar esta información al contribuyente. 
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e) Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) - 
 

Grava a los generadores de rentas de tercera categoría sujetos al régimen del Impuesto a la 
Renta. A partir del año 2012, la tasa del impuesto es de 0.4% aplicable al monto de los activos 
netos que excedan S/1 millón. 
 
El monto efectivamente pagado podrá utilizarse como crédito contra pagos a cuenta del 
Régimen General del Impuesto a la Renta o contra el pago de regularización del Impuesto a 
la renta del ejercicio gravable al que corresponda. 
 

20. GARANTÍAS Y CONTINGENCIAS 
 
a) Contingencias - 
 

Civil y Laboral 
 
Constituidos principalmente por procesos laborales y arbitrales, relacionados a 
indemnizaciones por daños y perjuicios, reintegro de beneficios sociales y otros por un monto 
aproximado de S/451,356, los cuales se encuentran pendientes de resolución definitiva.   
 
En opinión de la Gerencia, se cuenta con argumentos de hecho y de derecho que harán que 
el resultado sea favorable para la Compañía, por lo que no es necesario registrar pasivos 
relacionados a estos procesos. 
 

b) Garantías otorgadas - 
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía mantiene cartas fianzas con instituciones 
financieras locales a favor de terceros por un importe aproximado de S/141,041 miles y 
US$12,350 miles, con la finalidad de garantizar sus operaciones comerciales. 
 

21. HECHOS POSTERIORES  
 
No se tiene conocimiento de hechos importantes ocurridos entre la fecha de cierre de estos 
estados financieros y la fecha de este informe, que puedan afectarlos significativamente. 
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
A los señores accionistas de 
OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ 
 
 
24 de junio de 2020 
 

 Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del 
Perú que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, 
el estado de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los 
años terminados en esas fechas, así como, el resumen de políticas contables significativas y 
otras notas explicativas. 
 
Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros 
 

 La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el 
International Accounting Standars Board, y por el control interno que la Gerencia determina que 
es necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores 
materiales, ya sea por fraude o error. 
 
Responsabilidad del auditor 
 

 Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros 
basada en nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas de acuerdo con Normas 
Internacionales de Auditoria aprobadas para su aplicación en el Perú por la Junta de Decanos 
de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Tales normas requieren que cumplamos con 
requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener seguridad razonable 
de que los estados financieros no contienen representaciones erróneas materiales. 
 
Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, que incluye la evaluación del riesgo de que los 
estados financieros contengan representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como 
resultado de fraude o error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en 
consideración el control interno relevante de la Compañía en la preparación y presentación 
razonable de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría apropiados a 
las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del 
control interno de la entidad. Una auditoría también comprende la evaluación de que las políticas 
contables aplicadas son apropiadas y que las estimaciones contables realizadas por la Gerencia 
son razonables, así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
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Opinión 
 

 En nuestra opinión, los estados financieros antes indicados presentan razonablemente, en todos 
sus aspectos significativos, la situación financiera de Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del 
Perú al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por 
los años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de Información 
Financiera emitidas por el International Accounting Standards Board.  
 
 
 
 
 

REFRENDADO POR: 
 
 
 

SANTIVAÑEZ GUARNIZ Y ASOCIADOS  
                    SOCIEDAD CIVIL 

 

 

 
 

 

-------------------------------------------------------(Socio) 
Juan Santiváñez Guarniz 
Contador Público Colegiado Certificado 
Matrícula N°01-26640 
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OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

 

ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO

 Al 31 de diciembre de Al 31 de diciembre de

2019 2018 2019 2018

S/000 S/000 S/000 S/000

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 5) 70,843          21,552          Cuentas por pagar comerciales:

Cuentas por cobrar comerciales: Terceros (Nota 12) 61,096          90,230        

Terceros (Nota 6) 51,793          78,073          Empresas relacionadas (Nota 7) 8,346            8,312         

Empresas relacionadas (Nota 7) 14,800          39,550          Otras cuentas por pagar: 

Otras cuentas por cobrar: Empresas relacionadas (Nota 7) 1,407            33,069        

Terceros (Nota 8) 11,592          18,619          Diversas (Nota 13) 17,982          17,209        

Empresas relacionadas (Nota 7) 72,852          66,835          Total pasivos corrientes 88,831          148,820      

Inventarios (Nota 9) 10,946          19,092          

Gastos pagados por anticipado 109               807              PASIVOS NO CORRIENTES

Total activos corrientes 232,935         244,528        Otras cuentas por pagar: 

Empresas relacionadas (Nota 7) 33,937          34,111        

ACTIVOS NO CORRIENTES Diversas (Nota 13) 254,694        266,067      

Otras cuentas por cobrar: Otros 3,944            3,551         

Empresas relacionadas (Nota 7) 193,083         195,128        Total pasivos no corrientes 292,575        303,729      

Instalaciones, maquinaria y equipos, neto (Nota 10) 23,548          37,352          Total pasivos 381,406        452,549      

Activos intangibles, neto 411               313              

Impuesto a la renta diferido activo (Nota 11) 1,134            2,564            PATRIMONIO NETO (Nota 14)

Total activos no corrientes 218,176         235,357        Capital social asignado 405              405            

Resultados acumulados 69,300          26,931        

Total patrimonio 69,705          27,336        

TOTAL ACTIVOS 451,111         479,885        TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 451,111        479,885      

Las notas que se acompañan forma parte de los estados financieros.
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OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DE 2018

2019 2018

 S/000 S/000

Ingresos por ventas (Nota 15) 361,595        390,253        

Costo de ventas (Nota 16) (300,137)       (387,924)       

Utilidad bruta 61,458          2,329            

Gastos operativos:

Gastos de administración (Nota 17) (14,657)         (16,618)         

Utilidad (Pérdida) Operativa 46,801          (14,289)         

Otros ingresos (gastos):

Ingresos financieros 2,368            9,565            

Gastos financieros (1,089)           (1,254)           

Diferencia en cambio, neta (Nota 4.1 a) 1,893            (5,238)           

3,172            3,073            

Resultado antes del impuesto a la renta 49,973          (11,216)         

Impuesto a la renta (Nota 18) (7,604)           -               

Utilidad (Pérdida) neta del ejercicio 42,369          (11,216)         

Otro resultado integral:

Otros ajustes -               -               

Resultado integral del ejercicio 42,369          (11,216)         

Las notas que se acompañan forma parte de los estados financieros.
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DE 2018

Capital

social Resultados

asignado acumulados Total

S/000 S/000 S/000

Saldos al 1 de enero del 2018 405              313,038        313,443        

Adopción NIIF 15 (Notas 3 y 6) -               (273,930)       (273,930)       

Pérdida del periodo -               (11,216)         (11,216)         

Pago de dividendos -               (961)             (961)             

Saldos al 31 de diciembre de 2018 405              26,931          27,336          

Utilidad del periodo -               42,369          42,369          

Saldos al 31 de diciembre de 2019 405              69,300          69,705          

Las notas que se acompañan forma parte de los estados financieros.

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DE 2018

2019 2018

S/000 S/000

ACTIVIDADES DE OPERACION

Cobranza a clientes 405,074         420,941    

Otros cobros relativos a la actividad de operación 112               7,922        

Pago a proveedores, tributos y remuneraciones (303,439)        (259,757)   

Otros pagos de efectivo relativos a la actividad (59,358)         (184,638)   

Dividendos recibidos por asociación en consorcio 350               7,500        

Efectivo neto provisto por (aplicado a) las actividades de operación 42,739          (8,032)       

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

Reembolsos de efectivo de préstamos a entidades relacionadas 28,206          27,829      

Venta de Activo Fijo 14,976          3,644        

Intereses recibidos 1,613            929          

Préstamos concedidos a entidades relacionadas (33,190)         -           

Compra de activo fijo (5,242)           (9,038)       

Otros cobro de efectivo relativos a la actividad 189               -           

Efectivo neto provisto por las actividades de inversión 6,552            23,364      

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Dividendos pagados -                (961)         

Efectivo neto aplicado a las actividades de financiamiento -                (961)         

Aumento neto del efectivo 49,291          14,371      

Saldo del efectivo al inicio del año 21,552          7,181        

Saldo del efectivo al final del año 70,843          21,552      

Las notas que se acompañan forma parte de los estados financieros.

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
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OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DE 2018 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

a) Antecedentes - 
 

Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú (en adelante la Compañía) es una sucursal de 
Obrascon Huarte Lain, S.A. (Casa Matriz), la misma que tiene su domicilio social en Madrid, 
Paseo de la Castellana, N°259 D, Torre Espacio. 
 
b) Actividad Económica - 
 

La Compañía fue constituida el 10 de marzo de 1999. Su actividad económica comprende el 
estudio, concesión, construcción y explotación de toda clase de obras públicas o privadas, y 
cualquier actividad de servicio de cualquier tipo o clase anexas al ramo de la construcción.  
 
El domicilio legal de la Compañía, donde se encuentran sus oficinas administrativas, está situado 
en Av. 28 de julio N°150 Piso 7, distrito de Miraflores, provincia de Lima. 
 
c) Contratos de construcción - 
 
Al 31 de diciembre de 2019 la Compañía ha suscrito diversos contratos, los cuales se detallan a 
continuación: 
 
Contrato de construcción con Autopista del Norte S.A. - 
 
Con fecha 26 de febrero de 2016, la Compañía suscribió un Contrato de Construcción a fin de 
ejecutar la obra “Conexión de la segunda calzada de la Red Vial Nº4 con la carretera 
panamericana norte Tramo 1: Chimbote - Dv Salaverry en los Km 453+820, 497+080, 502+760 
y 555+200 y en el Tramo 4: Pativilca - Huarmey en el Km 206+888”, por un importe ascendente 
a S/1,089,848. El plazo de ejecución de la obra fue de treinta (30) días calendario. 
 

Con fecha 13 de junio de 2016, la Compañía suscribió un Contrato de Construcción para la 
ejecución de la obra “Conexión de la segunda calzada de la Red Vial Nº 4 con la carretera 
panamericana norte Tramo 2: Santa - Casma en los km 387+000 y 415+200”, por un importe de 
S/496,185. El plazo de ejecución de la obra fue de treinta (30) días calendario. 
 

Con fecha 28 de junio de 2017, la Compañía suscribió un contrato de obra para la ejecución de 
los “Trabajos de Reconstrucción”, por un importe de US$ 1,533,764. El plazo de ejecución de la 
obra fue de cuarenta y cuatro (44) días calendario. 
 
Obras Adicionales   
 
Con fecha 24 de octubre de 2017, la Compañía suscribió un contrato de construcción para la 
ejecución de la obra Construcción del Peaje Temporal de Vesique en el Km 402+760 de la 
segunda calzada de la Red Vial N°04, por un importe de S/5,783,270. El plazo de ejecución de 
la obra fue de treinta (30) días calendario.  
 
Con fecha 31 de octubre de 2017, la Compañía suscribió un contrato de construcción para la 
ejecución de la obra Conservación Vial de Emergencia del tramo I de la calzada actual de la red 
vial N°4 que corresponde a los Km 474+030 al Km 557+100 excluyendo el cruce de la Carretera 
Panamericana Norte con la ciudad de Virú que va del km. 528 de la calzada actual, por un importe 
de S/3,468,250. El plazo de ejecución de la obra fue de treinta (30) días calendario. 
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Con fecha 18 de diciembre de 2017, la Compañía suscribió un contrato de construcción para la 
ejecución de la obra Conexión Km 210 (Cerro Blanco) Tramo 4 Red Vial N°04, por un importe de 
S/375,103. El plazo de ejecución de la obra fue de treinta (15) días calendario. 
 
Con fecha 15 de enero de 2018, la Compañía suscribió un contrato de construcción para la 
ejecución de la obra “Reubicación de Interferencias de Riego tecnificado entre el Km 0+000 y el 
Km 10+000 del Evitamiento Chimbote”, por un importe de S/ 156,668.27. El plazo de ejecución 
de la obra fue de quince (15) días calendario. 
 
Con fecha 06 de abril de 2018, la Compañía suscribió un contrato de construcción para la 
ejecución de la obra “Mantenimiento y reparación de los Muros Jersey entre los Km 410+000 y 
411+00 y entre los Km 496+000 y 557+200”, por un importe de US$ 80.000. El plazo de ejecución 
de la obra fue de treinta (30) días calendario. 
 
Con fecha 12 de octubre de 2018, la Compañía suscribió un contrato de construcción para la 
ejecución de la obra “Reubicación de las Infraestructuras de Riego gravitatorio entre el Km 0+000 
y el Km 10+000 del Evitamiento Chimbote”, por un importe de S/ 3,368,571.70. El plazo de 
ejecución de la obra fue de noventa (90) días calendario. 
 
Contratos de construcción con Compañía Minera Antamina S.A. - 
 

Con fecha 9 de mayo de 2016, se suscribió un contrato de obra con la Compañía Minera 
Antamina S.A. a fin de ejecutar el montaje de luminarias e instalación de cableado en áreas de 
la Planta Concentradora, por un importe de US$2,269,097, no incluido IGV. El plazo de ejecución 
de la obra tiene una vigencia de doscientos setenta (270) días calendario. La garantía de fiel 
cumplimiento está representada por una carta fianza bancaria equivalente al 10% del valor del 
contrato con una vigencia de hasta sesenta (60) días después del término del periodo de gracia, 
la misma que es incondicional, solidaria, irrevocable y de realización inmediata. 
 
Con fecha 15 de julio de 2016, se suscribió un contrato de obra con la Compañía Minera 
Antamina S.A. para producción de agregados para presa relaves, por un importe de 
US$3,306,729, no incluido IGV. El plazo de ejecución de la obra tiene una vigencia de ciento 
cincuenta (150) días calendario. La garantía de fiel cumplimiento está representada por una carta 
fianza bancaria equivalente al 10% del valor del contrato con una vigencia de hasta sesenta (60) 
días después del término del periodo de gracia, la misma que es incondicional, solidaria, 
irrevocable y de realización inmediata. 
 
Con fecha 20 de setiembre de 2016, se suscribió un contrato de obra con la Compañía Minera 
Antamina S.A. para construcción de la elevación de la Fase VI-B de la Presa Relaves, de la Cota 
4115 a 4135 y Dique Polishing Pond de la Cota 4120 a 4135, por un importe de US$81,997,598, 
no incluye el IGV. El plazo de ejecución de la obra tiene una vigencia de mil ciento cincuenta y 
cuatro (1,154) días calendario. La garantía de fiel cumplimiento está representada por una carta 
fianza bancaria equivalente al 10% del valor del contrato con una vigencia de hasta sesenta (60) 
días después del término del periodo de gracia, la misma que es incondicional, solidaria, 
irrevocable y de realización inmediata. 
 

Con fecha 12 de junio de 2017, se suscribió un contrato de obra con la Compañía Minera 
Antamina S.A. para la ejecución del proyecto “Obras civiles y mecánicas del sistema de bombeo 
temporal de control de nivel de Polishing Pond”, por un importe de US$3,432,453, no incluye el 
IGV. El plazo de ejecución de la obra tiene una vigencia de 120 días calendario. La garantía de 
fiel cumplimiento está representada por una carta fianza bancaria equivalente al 10% del valor 
del contrato con una vigencia de hasta sesenta (60) días después del término del periodo de 
gracia, la misma que es incondicional, solidaria, irrevocable y de realización inmediata. 
 
Con fecha 10 de abril de 2018 se firma el acta de recepción de la obra, siendo el importe final de 
la obra US$ 4,228,334. 
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Contratos de construcción con Minera Las Bambas S.A. - 
 

Con fecha 15 de agosto de 2018, se suscribió un contrato con Minera las Bambas S.A. para la 
construcción del proyecto “Mejoramiento de la Conducción y Almacenamiento de Agua” por un 
importe de S/45,000,000. El plazo de ejecución del contrato es de doscientos veintinueve (229) 
días calendario, a partir de la suscripción del mismo.    
 
Contratos de construcción con Anglo American Quellaveco S.A. - 
 

Con fecha 8 de marzo de 2017, se suscribió un contrato con Anglo American Quellaveco S.A. 
para la construcción del proyecto “Barrera de Desvío Rio Asana, Canal Sarallenque, Canal By 
Pass y Canal Millune” en la provincia de Mariscal Nieto, departamento y región de Moquegua por 
un importe de USD35,433,691. La vigencia del contrato abarca hasta el 5 de agosto de 2018.    
 
Contratos de construcción con Anglo American Quellaveco S.A. - “BYPASS ROAD 
CONSTRUCTION” 
 

Con fecha 28 de septiembre de 2018, se suscribió un contrato con Anglo American Quellaveco 
S.A. para la construcción del “Proyecto Quellaveco” en la provincia de Mariscal Nieto, 
departamento y región de Moquegua por un importe de USD 43,474,685. La vigencia del contrato 
abarca desde el 28 de setiembre de 2018 hasta el 27 de noviembre de 2019.    
 
Contrato de Consorcio con Constructora TP S.A.C y Aldesa Construcciones S.A. Suc. del 
Perú – Consorcio Muna 
 
Con fecha 18 de mayo de 2016, la Compañía suscribió un contrato de Consorcio con las 
Compañías Constructora TP S.A.C. y Aldesa Construcciones S.A. Sucursal del Perú, con la 
finalidad de compartir esfuerzos, capacidades, conocimientos y experiencias para la ejecución 
del proyecto “Mejoramiento integral del servicio de interpretación del patrimonio cultural mediante 
la creación del museo nacional del Perú en el distrito de Lurín”, por importe de S/344,125,635 no 
incluye IGV, bajo de la denominación de “Consorcio Muna”; teniendo una duración 
indeterminada, extendiéndose hasta la liquidación final, completa y definitiva de todas las 
cuentas relativas a la ejecución del contrato. 
 
El porcentaje de participación de las empresas que conforman el Consorcio, es el siguiente: 
 
 
 Empresa  RUC  Participación  
 
Aldesa Construcciones S.A. Sucursal del Perú              20548838461   50% 
Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú   20425123115  25% 
Constructora TP S.A.C.   20100132240  25% 
 
 
Las partes asumen en dichos porcentajes, la totalidad de los derechos, obligaciones, aportes de 
dinero o financiamientos tipos transitorio, responsabilidades, utilidades, pérdidas, fianzas y otras 
garantías y demás asuntos inherentes al contrato de ejecución de obra. 
 
Con fecha 3 de septiembre de 2018 se aprueban los “Cambios y modificaciones del proyecto 
optimizado modificado (POM)”, por el importe de S/338,894,052, no incluye IGV.  
 
Al 31 de diciembre de 2019 el proyecto para el que fue creado el Consorcio se encuentra en 
ejecución. 
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Contrato de Consorcio “Vial del Sur”- 
 

Con fecha 20 de julio de 2017, la Compañía suscribió un contrato de Consorcio con la Compañía 
COSAPI S.A., con la finalidad de compartir esfuerzos, capacidades, conocimientos y 
experiencias para la ejecución del proyecto “Mejoramiento de la carretera Moquegua – Omate – 
Arequipa Tramo II: km 35 al 153.5”, bajo de la denominación de “Consorcio Vial del  Sur”; 
teniendo un plazo de duración igual al tiempo necesario para la ejecución integral del  contrato y 
hasta la aprobación de su extinción por la partes luego de formulado el balance final y realizados 
los trámites y gestiones que tenga lugar, conforme a ley. 
 
El porcentaje de participación de las empresas que conforman el Consorcio, es el siguiente: 
 
Empresa  RUC  Participación  
 

Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú   20425123115  50% 
COSAPI S.A.   20100082391  50% 
 
Los porcentajes antes señalados, rigen y son obligatorios para efectos de la atribución de todos 
los costos y gastos que se generen con ocasión de la ejecución del contrato, así como respecto 
de los resultados y aportes del capital, materiales, insumos, personal, know how y equipos para 
la ejecución de la misma, así como para efectos de las garantías y seguros que se requieran 
para el contrato. 
 
El consorcio es un contrato asociativo y no constituye una persona jurídica distinta a sus partes. 
 
Con fecha 27 de julio de 2017, el mencionado Consorcio firmó un contrato con Provías Nacional 
para la ejecución del proyecto antes mencionado, por el importe de S/410,946,085, siendo el 
plazo de ejecución de 900 días calendario.  
 
Consorcio Constructor Lima - Contrato de Prestación de Servicios. - 
 
Con fecha 29 de mayo de 2018, la Compañía suscribió un contrato de Consorcio con la 
Compañía J.E. Construcciones Generales S.A., con la finalidad de compartir esfuerzos, 
capacidades, conocimientos y experiencias para la ejecución del Proyecto Especial de los 
Juegos Panamericanos Lima 2019.   
 
El porcentaje de participación de las empresas que conforman el Consorcio, es el siguiente: 
 
 Empresa  RUC  Participación  
 

Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú   20425123115  60% 
J.E Construcciones Generales S.A.   20101508928  40% 
 
El consorcio encarga a Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú la ejecución del servicio de 
“Movimiento de Tierras” con una retribución de S/2,837,198 incluido IGV, por un periodo de 4 
(cuatro) meses aproximadamente. 
 
Con fecha 14 de marzo de 2019 se firmó la Adenda I al Contrato Polideportivo Villa el Salvador 
prorrogando el plazo al 15 de mayo de 2019. 
 
Con fecha 15 de mayo de 2019 se firmó la Adenda II al Contrato Polideportivo Villa el Salvador 
prorrogando el plazo al 30 de mayo de 2019. 
 
Con fecha 31 de diciembre de 2019 se firma el certificado de recepción de las obras. El importe 
total del contrato asciende a S/96,263,679. 
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Contratos de construcción con Consorcio Saneamiento Huarmey - 
 

Con fecha 09 de setiembre de 2019, se suscribió un contrato de obra con la compañía Consorcio 
Saneamiento Huarmey, para la ejecución del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los 
Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de las aguas residuales de la ciudad de 
Huarmey”, por un importe de S/130,559,697, incluido el IGV. El plazo de ejecución de la obra 
tiene una vigencia de 795 días calendario. 
 
El porcentaje de participación de las empresas que conforman el Consorcio, es el siguiente: 
 
Empresa  RUC  Participación  
 

Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú   20425123115  48.60% 
IVC Construcciones Generales S.A.   20100754755  48.60% 
Luis Rolando Espinoza Lino   10073875299  2.80% 
 
Contratos de construcción con Consorcio Limatambo- 
 

Con fecha 12 de diciembre de 2019, se suscribió un contrato de Limpieza y Preparación del sitio 
(WP1) para la prestación de Limpieza y Preparación del Sitio (WP1), por un importe de 
US$28,349,071 más el IGV. El plazo de prestación del contrato tiene una vigencia de doscientos 
setenta (278) días calendario. La garantía de fiel cumplimiento está representada por una carta 
fianza bancaria equivalente al 10% del valor del contrato. Asimismo, se encuentra vigente 
durante el plazo del contrato y será necesariamente renovada por el Contratista tantas veces sea 
necesaria. 
 
El porcentaje de participación de las empresas que conforman el Consorcio, es el siguiente: 
 
Empresa  RUC  Participación  
 

Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú   20425123115  51% 
COSAPI S.A.   20100082391  49% 
 
Los porcentajes antes señalados, rigen y son obligatorios para efectos de la atribución de todos 
los costos y gastos que se generen con ocasión de la ejecución del contrato, así como respecto 
de los resultados y aportes del capital, materiales, insumos, personal, know how y equipos para 
la ejecución de la misma, así como para efectos de las garantías y seguros que se requieran 
para el contrato. 
 
El consorcio es un contrato asociativo y no constituye una persona jurídica distinta a sus partes. 
 
Con fecha 13 de mayo de 2020 se suscribió la firma del contrato Construcción de las calles de 
rodaje L3 y L5, por importe de US$ 6,996,016 no incluye IGV. 
 
d) Aprobación de los estados financieros 
 
Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 han sido aprobados por 
la Gerencia de la Compañía el 1 de abril de 2020 y serán presentados para la aprobación del 
Representante Legal Permanente de la Casa Matriz dentro de los plazos establecidos por Ley. 
En opinión de la Gerencia, dichos estados financieros serán aprobados sin modificaciones. Los 
estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 fueron aprobados por el 
Representante Legal Permanente de la Casa Matriz el 28 de febrero de 2019. 
 

2. PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES  
 
Los principales principios y prácticas contables aplicadas por la Compañía en la preparación y 
presentación de los estados financieros se detallan a continuación. Estas políticas han sido 
aplicadas uniformemente en todos los años presentados, a menos que se indique lo contrario. 
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a) Bases de preparación 
 

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting 
Standards Board (IASB) vigentes al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, respectivamente. 
 

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Gerencia de la 
Compañía, la que expresamente confirma que en su preparación se ha aplicado todos los 
principios y criterios contemplados en las NIIF emitidas por el IASB. 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, a partir de los 
registros de contabilidad mantenidos por la Compañía, excepto por los activos financieros a valor 
razonable con efecto en resultados (conformado por el efectivo y equivalente de efectivo) que 
son medidos a valor razonable.  
 

b) Uso de estimaciones contables 
 

El proceso de preparación de los estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de 
Información Financiera requiere que la Gerencia de la Compañía realice juicios, estimaciones y 
supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y la determinación de los saldos 
de los activos, pasivos y montos de ingresos de ingresos y gastos, y la revelación de activos y 
pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros. Si más adelante ocurriera algún 
cambio en las estimaciones o supuestos debido a variaciones en las circunstancias en las que 
estuvieron basadas, el efecto del cambio sería incluido en la determinación de la utilidad o 
pérdida neta del ejercicio en que ocurra el cambio, y de ejercicios futuros de ser el caso.  
 

La información sobre juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto 
más importante sobre el monto reconocido en los estados financieros, se describe a 
continuación: 
 

i. Impuestos  
 

Se requiere ejercer juicio para determinar la provisión para el impuesto a las ganancias. 
Existen muchas transacciones y cálculos por lo que el resultado final del impuesto es incierto.  
 

Los activos tributarios diferidos exigen que la Gerencia evalúe la probabilidad de que la 
Compañía genere utilidades gravables en períodos futuros para utilizar los activos tributarios 
diferidos. Los estimados de ingresos gravables futuros se basan en las proyecciones de flujos 
de caja de operaciones y la aplicación de las leyes tributarias existentes en cada jurisdicción. 
En la medida en que los flujos de caja futuros y los ingresos gravables difieran 
significativamente de los estimados, ello podría tener un impacto en la capacidad de la 
Compañía para realizar los activos tributarios diferidos netos registrados en la fecha de 
reporte.  
 
El cálculo del impuesto a las ganancias corriente que determina la Compañía resulta de la 
aplicación de las normas tributarias vigentes y no incluyen provisiones estimadas que generen 
en un futuro diferencias con respecto a las revisiones fiscales. En tal sentido no se considera 
necesario efectuar una revelación de sensibilidad que simule una variación en el cálculo, 
siendo que en el caso se presente alguna diferencia, esta no sería material en relación a los 
resultados de los estados financieros. 
 
La determinación de las obligaciones y gastos por impuestos requiere de interpretaciones de 
la legislación tributaria aplicable. Aún cuando la Gerencia considera que sus estimaciones en 
materia tributaria son prudentes y conservadoras, pueden surgir discrepancias con la 
Administración tributaria en la interpretación de normas que requieran de ajustes por 
impuestos en el futuro. 

 
ii. Revisión de valores en libros y estimación para deterioro 

 

La Compañía evalúa de forma anual si un activo requiere de una estimación por deterioro de 
acuerdo con la política contable expuesta en la Nota 2 (e). Esta determinación requiere de uso 
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de juicio profesional por parte de la Gerencia para analizar los indicadores de deterioro así como 
en la determinación del valor recuperable del activo, siendo éste el mayor del valor razonable, 
deducidos de costes de enajenación, y el valor en uso. Dicho valor en uso se determina 
mediante el descuento de los flujos de caja futuros estimados, netos de efecto fiscal, aplicando 
una tasa de descuento después de impuestos que refleja el valor del dinero en el tiempo y 
considerando los riesgos específicos asociados al activo, siempre y cuando el resultado así 
obtenido sea el mismo que el que se obtendría al descontar los flujos de caja futuros antes de 
efecto fiscal a una tasa de descuento antes de impuestos. Como consecuencia de la evaluación 
de los indicadores internos y externos que podrían indicar deterioro, la Compañía concluyó que 
no se requiere de provisión alguna por este concepto. 
 

iii. Vida útil y valores residuales de instalaciones, maquinaria y equipo 
 

La evaluación de la determinación de la vida útil y valores residuales de los componentes del 
rubro instalaciones, maquinaria y equipos es realizada por la Gerencia de Obras. La Gerencia 
revisa estos supuestos en forma periódica y los ajusta prospectivamente en el caso de 
identificarse algún cambio. 
 

iv. Margen final proyectado de obras 
 

Los ingresos por servicios basados en contratos, se reconocen por el método de grado de 
avance que requiere estimar el margen final de los trabajos. La proyección de estos márgenes 
lo determina la Gerencia de Obras conjuntamente con la Gerencia de Administración y 
Finanzas sobre la base de sus presupuestos de ejecución y se ajustan periódicamente con la 
finalidad de usar información actualizada que refleja el desempeño real en los trabajos. En tal 
sentido, la Dirección considera que las estimaciones realizadas al cierre del año son 
razonables. 
 
Todo cambio en los estimados bajo el contrato, se reconocerá como un cambio en estimados 
contables en el periodo en el que se realiza el cambio y en periodos futuros si fuese aplicable. 
 

c) Traducción de moneda extranjera 
 

Moneda funcional y de presentación 
 

La moneda funcional para la Compañía es determinada por la moneda del ambiente económico 
primario donde opera. La Gerencia de la Compañía considera al Sol como su moneda funcional 
y de presentación debido a que refleja la naturaleza de los eventos económicos y las 
circunstancias relevantes para la Compañía. 
 
Transacciones en moneda extranjera 
 
Se consideran transacciones en moneda extranjera a aquellas realizadas en una moneda 
diferente a la moneda funcional. Las transacciones en moneda extranjera son inicialmente 
registradas en la moneda funcional usando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las 
transacciones fijados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante “SBS”). 
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son posteriormente 
ajustados a la moneda funcional usando el tipo de cambio vigente a la fecha del estado de 
situación financiera.  
 
Las ganancias y pérdidas por diferencia en cambio resultante de la liquidación de dichas 
transacciones y de la conversión de los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera a los 
tipos de cambio de la fecha del estado de situación financiera, son reconocidas en el estado 
resultados integrales en el periodo en que se generan como parte del rubro “Diferencia en 
cambio, neta”. 
 
d) Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo comprende el efectivo disponible y los saldos en cuentas 
corrientes en bancos. 



OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ 
Informe a los Estados financieros 2019 y 2018 

SANTIVAÑEZ GUARNIZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL 
Pág. Nº14 

 
e) Instrumentos financieros 
 

Los instrumentos financieros son contratos que dan lugar simultáneamente a un activo financiero 
en una empresa y a un pasivo financiero o un instrumento de capital en otra. En el caso de la 
Compañía, los instrumentos financieros corresponden a instrumentos primarios tales como 
efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, otras cuentas por cobrar, cuentas por 
pagar y otras cuentas por pagar. Los instrumentos financieros son medidos a su valor razonable, 
más los costos directamente relacionados con la transacción. Si se negocian en un mercado 
activo la referencia son los precios cotizados en el mercado; si no se negocian en un mercado 
activo, el valor razonable se determina mediante valuaciones, tales como: comparación de 
operaciones recientes, el valor de otro instrumento similar y el análisis mediante flujos de fondos, 
entre otros. 
 
En opinión de la Gerencia de la Compañía, al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, el valor 
razonable de sus instrumentos financieros no es significativamente diferente al de sus 
respectivos valores en libros y, por lo tanto, la revelación de dicha información no tiene efecto 
para los estados financieros a dichas fechas. 
 
Clasificación, reconocimiento y valuación de activos y pasivos financieros 
 
Se han establecido las siguientes cuatro categorías para la clasificación de los activos 
financieros: i) al valor razonable con efecto en resultados, ii) préstamos y cuentas por cobrar,  iii) 
activos financieros mantenidos hasta el vencimiento y iv) activos financieros disponibles para la 
venta. La Compañía mantiene activos al valor razonable con efecto en resultados (que incluye el 
efectivo y equivalente de efectivo) y préstamos y cuentas por cobrar (que incluye cuentas por 
cobrar comerciales, por cobrar a partes relacionadas y otras cuentas por cobrar).  
 
Los pasivos financieros se clasifican como: pasivos financieros al valor razonable con cambios 
en resultados y aquellos registrados al costo amortizado. La Compañía determina la clasificación 
de sus pasivos financieros en su reconocimiento inicial, todos los pasivos financieros se 
reconocen inicialmente al valor razonable más los costos de transacciones directamente 
atribuibles. La medición posterior de pasivos financieros depende de su clasificación. La 
Compañía mantiene pasivos registrados al costo amortizado (que incluyen las cuentas por pagar 
comerciales, cuentas por pagar a partes relacionadas y otras cuentas por pagar) se reconocen 
a su valor de transacción debido a que la Compañía es parte de los acuerdos contractuales del 
instrumento financiero. 
 
Compensación de activos y pasivos financieros 
 
Los activos y pasivos financieros se compensan cuando se tiene el derecho legal de 
compensarlos y la Gerencia tiene la intención de cancelarlos sobre una base neta o de realizar 
el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 
 
Baja de activos y pasivos financieros 
 
Un activo financiero es dado de baja cuando: los derechos de recibir flujos de efectivo del activo 
han terminado, la Compañía ha transferido sus derechos de recibir flujos de efectivo del activo o 
ha asumido una obligación de pagar la totalidad de los flujos de efectivo recibidos 
inmediatamente a una tercera parte bajo un acuerdo de traspaso y cuando la Compañía ha 
transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo o, de no haber transferido, 
ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo, ha transferido su control. 
 
Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación de pago se termina, se cancela o 
expira. Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro del mismo prestatario en 
condiciones significativamente diferentes, o las condiciones son modificadas en forma 
importante, dicho reemplazo o modificación se trata como una baja del pasivo original, se 
reconoce el nuevo pasivo y la diferencia entre ambos se refleja en los resultados del período. 
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Deterioro de activos financieros 
 
La Compañía evalúa a la fecha de cada estado de situación financiera si existe evidencia objetiva 
de que un activo financiero o un grupo de activos financieros se encuentran deteriorados. Este 
deterioro proviene de uno o más eventos posteriores al reconocimiento inicial del activo y cuando 
tiene un impacto sobre los flujos de caja proyectados estimados y puede ser estimado de manera 
confiable. 
 
El valor en libros de estos activos se ve afectado a través de una cuenta de estimación y el monto 
de la pérdida es reconocido en el estado de resultados. Las cuentas por cobrar junto con la 
estimación asociada son castigadas cuando no hay un prospecto realista de recupero en el 
futuro. 
 
f) Cuentas por cobrar 

 
Las cuentas por cobrar comerciales son los montos que adeudan los clientes sustancialmente 
por los servicios y venta de bienes realizados por la Compañía. Si su cobranza se espera que 
ocurra en un año o menos de un año se clasifican como activos corrientes. De lo contrario, se 
presentan como activos no corrientes. 
 
g) Inventarios 
 
Los inventarios se registran al costo o a su valor neto de realización, el que resulte menor, 
excepto por las existencias por recibir, cuyo costo se determina sobre la base del método de 
identificación especifica.  
 
El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, neto de 
descuentos y otros costos estimados para poner los inventarios en condición de venta y para 
realizar su comercialización. Por las reducciones del valor en libros de los inventarios a su valor 
neto realizable, se constituye una estimación para desvalorización de inventario con cargo a 
resultados del ejercicio en el que ocurren tales reducciones. 
 
Los inventarios que se destinan a ser utilizados en la actividad de construcción principalmente 
son: combustibles, lubricantes y aditivos, materiales y otros suministros, los mismos que se 
determinan bajo el costo promedio ponderado. 

 
h) Instalaciones, maquinaria y equipos 
 
Las instalaciones, maquinaria y equipos se registran al costo menos su depreciación y cualquier 
pérdida por deterioro de valor reconocida. El costo histórico incluye los desembolsos 
directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas.  
 
El costo inicial de las instalaciones, maquinaria y equipo comprende su precio de compra, 
incluyendo aranceles e impuestos de compra no reembolsables y cualquier costo directamente 
atribuible para ubicar y dejar al activo en condiciones de trabajo y uso. Los gastos incurridos 
después de que las instalaciones, maquinaria y equipo se hayan puesto en operación, tales como 
reparaciones y costos de mantenimiento y de reacondicionamiento, se cargan normalmente a 
los resultados del período en que se incurran los costos. 
 
Los costos subsecuentes atribuibles a los bienes del activo fijo se capitalizan sólo cuando es 
probable que beneficios económicos futuros asociados con el activo se generen para la 
Compañía y el costo de estos activos se pueda medir confiablemente. 
 
La depreciación de las Instalaciones, maquinaria y equipos se calcula utilizando el método de 
linea recta. Por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2019 y de 2018, las tasas de 
depreciación anual son las siguientes :  
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Maquinaria y equipos   20% 
Unidades de Transporte            20% 
Equipos diversos             10% 
Instalaciones                               10% 
Muebles y Enseres                     10% 
Equipos de Cómputo                 25%    
Equipos de Comunicación         10% 
 
Los valores residuales y la vida útil de los activos fijos se revisan y ajustan, de ser necesario, a 
la fecha de cada estado de situación financiera. El valor en libros de un activo se castiga 
inmediatamente a su valor recuperable si el valor en libros del activo es mayor que el estimado 
de su valor recuperable. 
 
Los resultados por la venta de activos corresponden a la diferencia entre los ingresos 
provenientes de la transacción y sus valores en libros y se reconocen en el rubro “otros ingresos” 
u “otros gastos” en el estado de resultados integrales. 
 
Deterioro de activos no financieros - 
 
Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a pruebas de deterioro cuando se 
producen eventos o circunstancias que indican que su valor en libros podría no recuperarse. Las 
pérdidas por deterioro corresponden al monto en el que el valor en libros del activo excede a su 
valor recuperable. El valor recuperable de los activos corresponde al mayor valor entre el monto 
neto que se obtendría de su venta o su valor en uso. Para efectos de evaluar el deterioro, los 
activos se agrupan a los niveles más pequeños en los que generan flujos de efectivo 
identificables (unidades generadoras de efectivo). 
 
i) Cuentas por pagar comerciales 

 
Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios adquiridos 
de proveedores en el curso normal de los negocios.  Las cuentas por pagar se clasifican como 
pasivos corrientes si el pago se debe realizar dentro de un año o menos (o en el ciclo operativo 
normal del negocio si es mayor).  De lo contrario se presentan como pasivos no corrientes. 

 
Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se 
remiden al costo amortizado usando el método de interés efectivo, excepto por las cuentas por 
pagar menores a un año que se registran a su valor nominal que es similar a su valor razonable 
debido a su vencimiento en el corto plazo. 
 
j) Impuesto a la renta corriente y diferido 

 
El gasto por impuesto a la renta del periodo comprende al impuesto a la renta corriente y al 
diferido. El impuesto se reconoce en el estado de resultados, excepto en la medida que se 
relacione con partidas reconocidas en el estado de otros resultados integrales o directamente en 
el patrimonio. 
 
El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula sobre la base de la legislación tributaria 
promulgada o sustancialmente promulgada a la fecha del estado de situación financiera. La 
Gerencia evalúa periódicamente la posición asumida en las declaraciones juradas de impuestos 
respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de interpretación. La 
Compañía, cuando corresponde, constituye provisiones sobre los montos que espera deberá 
pagar a las autoridades tributarias. 
 
El impuesto a la renta diferido se registra por el método del pasivo, reconociendo el efecto de las 
diferencias temporales que surgen entre la base tributaria de los activos y pasivos y sus saldos 
en los estados financieros. Sin embargo, los impuestos diferidos pasivos no se reconocen si 
surgen del reconocimiento inicial de la plusvalía mercantil; si surge del reconocimiento inicial de 
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un activo o pasivo en una transacción que no sea una combinación de negocios que a la fecha 
de la transacción no afecte ni la utilidad o pérdida contable o tributaria.  
 
El impuesto diferido es determinado usando la tasa impositiva (y legislación) vigente a la fecha 
del estado de situación financiera y que se espera sean aplicables cuando el impuesto a la renta 
diferido se realice o pague. 
 
El impuesto a la renta diferido activo sólo se reconoce en la medida que sea probable que se 
produzcan beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporales. 
 
Los saldos del impuesto a la renta diferido activos y pasivos se compensan cuando exista el 
derecho legal exigible de compensar impuestos activos corrientes con impuestos pasivos 
corrientes y cuando los impuestos a la renta diferidos activos y pasivos se relacionen con la 
misma autoridad tributaria ya sea sobre la misma entidad o sobre distintas entidades por las que 
existe intención y posibilidad de liquidar los saldos sobre bases netas. 
 
k) Beneficios a los empleados 

 
Gratificaciones - 
 
La Compañía reconoce el gasto por gratificaciones y su correspondiente pasivo sobre las bases 
de las disposiciones legales vigentes en el Perú. 
 
Vacaciones - 
 
Las vacaciones anuales del personal se reconocen sobre la base del devengado.  La provisión 
por la obligación estimada por vacaciones anuales del personal resultantes de servicios 
prestados por los empleados se reconoce a la fecha del estado de situación financiera. 
 
Compensación por tiempo de servicios - 
 
La provisión para compensación por tiempo de servicios del personal se constituye por el íntegro 
de los derechos indemnizatorios de acuerdo con la legislación vigente y se muestra neta de los 
depósitos efectuados semestralmente con carácter cancelatorio en instituciones financieras, de 
acuerdo con la decisión de los trabajadores. 

 
l) Provisiones 

 
Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (legal o 
implícita) como resultado de eventos pasados, es más que probable que se requerirá la entrega 
de un flujo futuro de recursos que involucren beneficios económicos para su liquidación y su 
monto se puede estimar confiablemente.  
 
Si el valor del dinero en el tiempo es importante, las provisiones se descuentan usando una tasa 
antes de impuestos, que refleje cuando sea apropiado, los riesgos específicos del pasivo. La 
reversión del descuento por el paso del tiempo origina el aumento de la obligación que se 
reconoce con cargo al estado de resultados integrales como gasto financiero. 
 
Las obligaciones contingentes se revelan cuando su existencia sólo se confirmará por eventos 
futuros o su monto no se puede medir de manera confiable. Los activos contingentes no se 
reconocen, y se exponen solo sí es probable que la Compañía genere un ingreso de beneficios 
económicos en el futuro. 
 
m) Pasivos y activos contingentes 
 
Los pasivos contingentes se reconocen en los estados financieros en la medida que la salida de 
flujos sea probable y sólo se revelan en nota a los estados financieros cuando la salida de flujos 
es posible. 
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Los activos contingentes no se reconocen en los estados financieros y sólo se revelan cuando 
es probable que la Compañía genere un ingreso de beneficios económicos en el futuro. 
 
n) Capital social asignado 
 
Está compuesto por el capital asignado por la Casa Matriz, formalizado en Registros Públicos. 
 
o) Reconocimiento de ingresos y costos 
  
La Compañía reconoce los ingresos cuando el monto puede ser medido confiablemente y es 
probable que beneficios económicos futuros fluyan hacia la Compañía. La medición de los 
ingresos de actividades ordinarias debe hacerse utilizando el valor razonable de la contrapartida 
recibida o por recibir, derivada de los mismos. Se considera que el monto de los ingresos no 
puede ser medido confiablemente hasta que todas las contingencias relacionadas con la venta 
hayan sido resueltas. Los ingresos se muestran neto de impuestos a las ventas y rebajas y 
descuentos. 
 
La Compañía reconoce sus ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente y es 
probable que beneficios económicos fluyan a la Compañía en el futuro.  
 
Ingreso por valorizaciones de obra - 
 
Los ingresos por valorizaciones de obras se reconocen de acuerdo con el método del grado de 
avance. A través de este método, la Compañía estima el margen de utilidad esperado de las 
obras y a cada fecha de balance reconoce un ajuste de costos para alinear el resultado obtenido 
por los costos incurridos e ingresos reconocidos con el margen de utilidad esperado de las obras. 
Este ajuste se reconoce con cargo o abono en cuenta de “Obra en proceso” y es revisado 
mensualmente. El grado de avance de las obras se establece en función de su inspección física 
reflejada en las valorizaciones que se presentan a los clientes. 
 
Los ingresos se facturan previa aprobación de los propietarios de las obras. En los casos que se 
presente actividad pendiente de ser facturada, la Compañía reconoce una provisión de ingresos 
con cargo a la partida de cuentas por cobrar comerciales. Las cuentas por cobrar derivadas de 
ingresos por servicios de obra se presentan netas de anticipos recibidos de clientes en la medida 
de que los contratos contemplen su liquidación compensada. 
 
Costo de los contratos de construcción - 
 
Los costos de los contratos se reconocen como gasto en el periodo en el que se incurren. 
 
Cuando el resultado de la culminación de un contrato de construcción se puede estimar 
confiablemente y es probable que el contrato resulte rentable, el ingreso del contrato se reconoce 
en el periodo del contrato. Cuando es probable que los costos totales del contrato excedan del 
total del ingreso del contrato, la pérdida esperada se reconoce en el estado de resultados 
integrales inmediatamente. 
 
Cuando el resultado de la culminación de un contrato de construcción no se puede estimar 
confiablemente, los ingresos del contrato se reconocen sólo hasta el monto de los costos 
contractuales que se hayan incurrido y que sea probable que se recuperen. 
 
Las variaciones en el contrato respecto del trabajo, demandas y pagos de incentivos se 
consideran como el ingreso del contrato en la medida de que estas hayan sido acordadas con el 
cliente y que se puedan medir confiablemente. 
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3. NUEVAS NORMAS E INTERPRETACIONES EMITIDAS INTERNACIONALMENTE 

 
Nuevas NIIF e interpretaciones y modificaciones a las normas existentes que no afectaron 
significativamente los montos reportados y sus revelaciones en año actual y anterior 
 
Modificaciones a la NIC 12 - Reconocimiento de activos diferidos por impuesto a las 
ganancias por pérdidas no realizadas. 
 
Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2018. 
 
 
Modifica la NIC 12 Impuesto a las ganancias para aclarar los siguientes aspectos: 
 
- Las pérdidas no realizadas sobre instrumentos de deuda medidos a valores razonables y 

medidos al costo para propósitos fiscales dan lugar a una diferencia temporal deducible, 
independientemente de si el tenedor del instrumento de deuda espera recuperar el importe en 
libros del instrumento de deuda por venta o por uso. 

- El importe en libros de un activo no limita la estimación de los posibles beneficios imponibles 
futuros. 

- Las estimaciones para beneficios fiscales futuros excluyen deducciones fiscales resultantes de 
la reversión de diferencias temporarias deducibles. 

- Una entidad evalúa un activo por impuestos diferidos en combinación con otros activos por 
impuestos diferidos. Cuando la legislación fiscal restringe la utilización de las pérdidas fiscales, 
una entidad valoraría un activo por impuestos diferidos en combinación con otros activos por 
impuestos diferidos del mismo tipo. 

 
Modificaciones a la NIC 7- Iniciativas de revelación.  
 
Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2018.  
 
Aclara que las entidades proporcionarán revelaciones que permitan a los usuarios de los estados 
financieros evaluar los cambios en los pasivos derivados de las actividades de financiación. 
 
Mejoras Anuales a las NIIF Ciclo 2014-2017 
 
Las mejoras anuales a las NIIF Ciclo 2014-2017 incluyen la siguiente modificación a la NIIF12. 
Efectiva para periodos anuales que inician en o después del 1 de enero de 2018. Aclara el alcance 
de la norma especificando que los requisitos de divulgación de la norma, excepto los de los 
párrafos B10-B16, se aplican a los intereses de una entidad enumerados en el párrafo 5 que se 
clasifican como mantenidos para la venta, ya sea como mantenidos para distribución o como 
operaciones discontinuas de acuerdo con NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta 
y operaciones discontinuadas. 
 
Nuevas NIIF e interpretaciones emitidas aplicables con posterioridad a la fecha de 
presentación de los estados financieros separados 
 
Las siguientes normas e interpretaciones han sido publicadas con aplicación para períodos que 
comienzan con posterioridad a la fecha de presentación de estos estados financieros: 
 
NIIF 9 Instrumentos Financieros.  
 
Efectiva para períodos que inicien en o después del 1 enero 2018. La NIIF 9, emitida en 
noviembre de 2009 incorporó nuevos requerimientos para la clasificación y medición de activos 
financieros. La NIIF 9 fue posteriormente modificada en octubre de 2010 para incluir los 
requerimientos para la clasificación y medición de pasivos financieros y para la baja en cuentas, 
y en noviembre de 2013 incluyó los nuevos requerimientos para la contabilidad de cobertura 
general. En julio de 2014 se emitió otra versión revisada de la NIIF 9 principalmente para incluir: 
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a) requerimientos de deterioro para activos financieros y b) modificaciones limitadas a los 
requerimientos de clasificación y medición al introducir una categoría de medición a “valor 
razonable con cambios en otro resultado integral” (FVTOCI) para ciertos instrumentos deudores 
simples. 
 
Requisitos claves de la NIIF 9: 
 
- La NIIF 9 requiere que todos los activos financieros reconocidos que se encuentren dentro del 

alcance de la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición se midan 
posteriormente al costo amortizado o al valor razonable. Específicamente, los instrumentos de 
deuda que se mantienen dentro de un modelo de negocios cuyo objetivo sea el de recaudar 
los flujos de efectivo contractuales, y que tengan flujos de efectivo contractuales que son 
únicamente pagos de capital e intereses sobre el capital pendiente, por lo general se miden al 
costo amortizado al final de los períodos contables posteriores. Los instrumentos de deuda que 
se mantienen en un modelo de negocios cuyo objetivo se cumple tanto al recolectar los flujos 
de efectivos contractuales como vendiendo los activos financieros, y que tienen términos 
contractuales que producen en fechas específicas flujos de efectivo que solo constituyen pagos 
del capital e intereses sobre el importe principal pendiente, son medidos generalmente al valor 
razonable con cambios en resultados integrales. Todas las otras inversiones en deuda y en 
patrimonio se miden a sus valores razonables al final de los períodos contables posteriores. 
Además, bajo la NIIF 9, las entidades pueden hacer una elección irrevocable para presentar 
los cambios posteriores en el valor razonable de una inversión de patrimonio (no mantenida 
para negociar) en otro resultado integral, solo con el ingreso por dividendos reconocido 
generalmente en ganancias o pérdidas. 

 
- Con respecto a la medición de los pasivos financieros que están designados a valor razonable 

con cambios en resultados, la NIIF 9 requiere que el monto del cambio en el valor razonable 
del pasivo financiero que es atribuible a cambios en el riesgo de crédito de ese pasivo sea 
reconocido en otro resultado integral, a menos que el reconocimiento de los efectos de los 
cambios en riesgo de crédito del pasivo en otro resultado integral cree o aumente una 
disparidad contable en ganancias o pérdidas. Los cambios en el valor razonable atribuibles al 
riesgo de crédito del pasivo financiero no son reclasificados posteriormente a ganancias o 
pérdidas. Bajo la NIC 39, el monto total del cambio en el valor razonable del pasivo financiero 
designado a valor razonable con cambio en resultados era reconocido en ganancias o 
pérdidas. 

 
- Con respecto al deterioro de activos financieros, la NIIF 9 requiere un modelo de deterioro por 

pérdida crediticia esperada, en oposición al modelo de deterioro por pérdida crediticia incurrida 
de NIC 39. El modelo de deterioro por pérdida crediticia requiere que una entidad contabilice 
las pérdidas crediticias esperadas y sus cambios en cada fecha de presentación de estados 
financieros, para reflejar los cambios en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial. En 
otras palabras, ya no se necesita que ocurra un evento crediticio antes de que se reconozcan 
las pérdidas crediticias. 

 
- Los nuevos requerimientos generales para la contabilidad de cobertura mantienen los tres tipos 

de mecanismos de contabilidad de cobertura que, en la actualidad, se encuentran disponibles 
en la NIC 39. Con la NIIF 9, mayor flexibilidad ha sido introducida para los tipos de 
transacciones elegibles para la contabilidad de cobertura, específicamente, al ampliar los tipos 
de instrumentos que se clasifican como instrumentos de cobertura y los tipos de componentes 
de riesgo de partidas no financieras elegibles para contabilidad de cobertura. Además, se ha 
revisado y reemplazado la prueba de efectividad por el principio de “relación económica”. Ya 
no se requiere de una evaluación retrospectiva para medir la efectividad de la cobertura. 
También se añadieron requerimientos de revelación mejorados sobre las actividades de 
gestión de riesgo de una entidad. 

 
En el ejercicio 2018, la Gerencia de la Compañía realizó una evaluación y análisis detallado sobre 
los potenciales impactos que la aplicación de la NIIF 9 generaría, esto es, con énfasis en las tres 
fases de la versión final de la norma emitida por el IASB: i) Clasificación y medición de activos 



OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ 
Informe a los Estados financieros 2019 y 2018 

SANTIVAÑEZ GUARNIZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL 
Pág. Nº21 

financieros, ii) provisiones por incobrables y iii) contabilidad de coberturas; otros aspectos de la 
NIC 39 no han cambiado.  
 
De acuerdo a la NIIF 9, el cálculo de deterioro de cuentas por cobrar se debe realizar utilizando 
el enfoque simplificado para las pérdidas crediticias esperadas, el cual consiste en: 
 
- Segmentar la cartera de cuentas por cobrar para una evaluación colectiva. 
- Calcular ratios de pérdida sobre datos históricos. 
- Determinar el ajuste de pérdidas esperadas. 

 
La Gerencia de la Compañía realizó el análisis de la aplicación de la NIIF 9 para determinar el 
posible impacto en los estados financieros, estimando que la incorporación de la presente norma 
no tiene un impacto material ni genera cambios en la política.  
 
NIIF 15 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. 
 
Efectiva para períodos que inicien en o después del 1 enero 2018. 
 
La NIIF 15, emitida en mayo de 2014, establece un modelo extenso y detallado que utilizarán las 
entidades en la contabilidad de ingresos procedentes de contratos con clientes. La NIIF 15 
reemplazará el actual lineamiento de reconocimiento de ingresos, incluyendo la NIC 18 Ingresos, 
la NIC 11 Contratos de Construcción y las interpretaciones relativas en la fecha en que entre en 
vigencia. 
 
El principio fundamental de la NIIF 15 es que una entidad debería reconocer el ingreso para 
representar la transferencia de bienes o servicios prometidos a los clientes, en un importe que 
refleje la contraprestación que la entidad espera recibir a cambio de bienes o servicios. 
Específicamente, la norma añade un modelo de 5 pasos para contabilizar el ingreso: 
 
Paso 1: Identificar el contrato con el cliente. 
Paso 2: Identificar las obligaciones separadas del contrato. 
Paso 3: Determinar el precio de transacción. 
Paso 4: Distribuir el precio de transacción entre las obligaciones del contrato. 
Paso 5: Reconocer el ingreso cuando (o a medida que) la entidad satisface las obligaciones del 
contrato. 
 
Según la NIIF 15, una entidad contabiliza un ingreso cuando (o a medida que) se satisfaga una 
obligación del contrato, es decir, cuando el “control” de los bienes y servicios basado en una 
obligación de rendimiento particular es transferido al cliente. 
 
Se han añadido muchos más lineamientos prescriptivos en la NIIF 15 para poder afrontar 
situaciones específicas. Además, la NIIF 15 requiere amplias revelaciones. 
 
En el ejercicio 2018, la Gerencia realizó la evaluación del impacto de la NIIF 15 sobre la base de 
los contratos con los clientes y los ingresos que se generan, estimando que la incorporación de 
la presente norma tiene un impacto material, ya que Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del 
Perú había contabilizado en ejercicios anteriores al año 2018 valorizaciones no aprobadas por 
su cliente Autopista del Norte S.A.C., quienes fueron contratados para la ejecución del diseño y 
construcción de las obras civiles de la Red Vial 4 del Perú, y manteniendo los siguientes saldos 
pendientes de valorizar:  
 
- 1PE301 Red Vial 4 S/273,930,082 en el 2018.  
 
Por disposición de la Matriz Obrascon Huarte Lain S.A.  se procedió a aplicar la NIIF 15 afectando 
a resultados acumulados el efecto de cancelar estos saldos que no reunían la condición 
altamente probable para ser considerada cuenta por cobrar exigible al cliente Autopista del Norte 
S.A.C.  
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De esta forma y por la aplicación de la NIIF 15, las cuentas por cobrar por facturas no emitidas 
fueron aplicadas a Resultados Acumulados (S/273,930,082), manteniendo al 31 de diciembre 
2018 un saldo de S/2,911,274.  Al respecto, el saldo al 31 de diciembre de 2019 es S/0. 
 
NIIF 16 Arrendamientos.  
 
Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2019. 
 
La NIIF 16 afectará principalmente a la contabilidad de los arrendatarios y resultará en el 
reconocimiento de casi todos los arrendamientos en el estado de situación financiera. La norma 
elimina la diferencia actual entre los arrendamientos operativos y financieros y requiere el 
reconocimiento de un activo (el derecho a utilizar el bien arrendado) y un pasivo financiero para 
pagar los alquileres de prácticamente todos los contratos de arrendamiento. Existe una 
excepción opcional para los arrendamientos de corto plazo y de bajo valor.  
 
El estado de resultados también se verá afectado porque el gasto total suele ser más alto en los 
primeros años de un arrendamiento y menor en años posteriores. Además, se reemplazará los 
gastos operativos por intereses y depreciación, por lo que las métricas clave como el Beneficio 
antes de Interés, Impuestos, Depreciación y Amortización (EBITDA por sus siglas en inglés) 
cambiarán. 
 
Los flujos de efectivo operativos serán mayores, ya que los pagos en efectivo para la porción 
principal del pasivo por arrendamiento se clasifican dentro de las actividades de financiamiento. 
Solo la parte de los pagos que refleja el interés puede seguir presentándose como flujos de 
efectivo operativos. 
 
La contabilidad de los arrendadores no cambiará de manera significativa. 
 
La NIIF 16 es efectiva a partir de periodos que inicien a partir del 1 de enero de 2019 y se permite 
su adopción anticipada. El arrendatario puede optar por aplicar la norma utilizando un enfoque 
retroactivo integral o modificado, en este último caso, la norma permite ciertas aplicaciones 
prácticas para la transición.  
 
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la Gerencia ha estimado que los 
efectos de la adopción del nuevo tratamiento contable para los arrendamientos operativos, 
incluidos aquellos componentes de arrendamientos operativos identificados en ciertos contratos 
de servicios, no genera un incumplimiento de ratios financieros por parte de la Compañía. 
 
La Compañía ha considerado que los efectos de la adopción de la NIIF 16 no impacta 
significativamente en la misma; por lo que no ha efectuado ningún ajuste con relación a esta 
NIIF. 
 
NIIF 17 Contratos de seguros.  
 
Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2021. 
 
La NIIF 17 requiere que los pasivos de seguro sean medidos al valor corriente de cumplimiento 
y proporciona un enfoque de medición y presentación más uniforme para todos los contratos de 
seguro. Esos requerimientos están diseñados para lograr la meta de una contabilidad 
consistente, basada en principios, para los contratos de seguro. La NIIF 17 reemplazará la NIIF 
4 “Contratos de seguro”. 
 
La Gerencia de la Compañía considera que la norma no tendrá un impacto importante en los 
estados financieros debido a que no cuenta con este tipo de operaciones. 
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CINIIF 22 Transacciones en moneda extranjera y contraprestación anticipada. 
 
Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2018. 
 
La interpretación se refiere a transacciones en moneda extranjera o partes de transacciones en 
las que: 
 
- Hay una contraprestación que está denominada o cotizada en una moneda extranjera; 
- La entidad reconoce un activo de pago anticipado o un pasivo por ingresos diferidos con 

respecto a esa contraprestación, antes del reconocimiento del activo, gasto o ingreso 
relacionado; y 

- El activo pre-pagado o el pasivo por ingresos diferidos no es monetario. 
 
El Comité de Interpretación llegó a la siguiente conclusión: 
 
- La fecha de la transacción, a efectos de determinar el tipo de cambio, es la fecha del 

reconocimiento inicial del activo de pago anticipado no monetario o del pasivo por ingresos 
diferidos. 

- Si hay varios pagos o recibos por adelantado, se establece una fecha de transacción para cada 
pago o recibo. 

 
La Gerencia anticipa que la aplicación de esta interpretación en el futuro no tendría un impacto 
material en los importes sobre los que se informa y las revelaciones de los estados financieros 
de la Compañía. Sin embargo, no resulta factible proporcionar un estimado razonable de su 
impacto hasta que la Compañía realice una revisión detallada. 
  
CINIIF 23 Incertidumbre sobre tratamientos de los impuestos a los ingresos. 
 
La CINIIF 23 aclara como aplicar los requerimientos de reconocimiento y medición de la NIC 12 
- “Impuesto a la renta” cuando existe incertidumbre respecto a los tratamientos del impuesto a 
las ganancias.  
 
Una Compañía reconocerá y medirá su activo y pasivo por impuestos a las ganancias aplicando 
los requerimientos de la NIC 12 sobre la base de la ganancia y/o pérdida fiscal, bases fiscales, 
pérdidas y/o créditos fiscales no utilizados y tasas fiscales, aplicando esta interpretación. 
 
La interpretación requiere: 

 

• determinar si las posiciones fiscales inciertas son evaluadas por separado o como grupo; y  
 

• evaluar si es probable que la autoridad fiscal acepte un tratamiento fiscal incierto utilizado, o 
propuesto a utilizarse, por una entidad en sus declaraciones de impuestos a las ganancias: 

 
✓ En caso afirmativo, se debe determinar la posición fiscal contable de manera consistente 

con el tratamiento fiscal utilizado en las declaraciones de impuesto sobre la renta. 
 
✓ En caso negativo, debe reflejarse el efecto de la incertidumbre en la determinación de la 

posición fiscal contable utilizando el monto más probable o el método del valor esperado. 
 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la Gerencia de la Compañía no ha 
identificado un efecto significativo que se derive de la adopción de la nueva interpretación. 
 
Modificaciones a la NIIF 2. Clasificación y medición de transacciones de pago basado en 
acciones.  
 
Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2018. 
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Aclara la norma en relación con la contabilización de las transacciones de pago basado en 
acciones liquidadas en efectivo que incluyen una condición de rendimiento, la clasificación de las 
operaciones de pago basado en acciones con características de liquidación neta y la 
contabilización de las modificaciones de las transacciones de pago basado en acciones de 
liquidación en efectivo a liquidación con patrimonio. 
 
La Gerencia considera que la norma no tendrá un impacto importante en los estados financieros 
debido a que no cuenta con planes de pago basado en acciones.  
 
Modificaciones a la NIIF 4. Aplicación de NIIF 9 Instrumentos financieros con NIIF 4 
Contratos de seguros.  
 
Enfoque de superposición a ser aplicado cuando la NIIF 9 sea aplicada por primera vez.  
 
Enfoque de diferimiento para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2018 
y solo disponible por tres años después de dicha fecha. 
 
Ofrece dos opciones para las entidades que emiten contratos de seguros dentro del alcance de 
la NIIF 4: 
 
- Una opción que permite a las entidades reclasificar, de la ganancia neta a resultados integrales, 

parte de los ingresos o gastos derivados de activos financieros designados; este es el llamado 
enfoque de superposición; 

- Una exención temporal facultativa de la aplicación de la NIIF 9 para las entidades cuya 
actividad predominante es la emisión de contratos dentro del alcance de la NIIF 4; este es el 
llamado enfoque de diferimiento. 

 
La aplicación de ambos enfoques es opcional y se permite a una entidad dejar de aplicarlos antes 
de que se aplique la nueva norma de contratos de seguro. 
 
La Gerencia considera que la norma no tendrá un impacto importante en los estados financieros 
debido a que no emite contratos que puedan clasificar dentro del alcance de la NIIF 4 Contratos 
de seguros.  
 
Modificaciones a la NIC 40. Transferencias de propiedades de inversión. 
 
Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2018. 
 
Las enmiendas a la NIC 40 Propiedades de inversión: 
 
- Enmienda el párrafo 57 para indicar que una entidad transferirá una propiedad a, o de, 

propiedad de inversión cuando, y sólo cuando, hay evidencia de un cambio en el uso. Un 
cambio de uso ocurre si la propiedad cumple, o deja de cumplir, la definición de propiedad de 
inversión. Un cambio en las intenciones de la administración para el uso de una propiedad por 
sí mismo no constituye evidencia de un cambio en el uso. 

- La lista de ejemplos de evidencias que figuran en el párrafo 57 a) - d) se presenta ahora como 
una lista no exhaustiva de ejemplos en lugar de la lista previa exhaustiva. 

 
La Gerencia anticipa que la aplicación de esta modificación en el futuro no tendrá un impacto 
material en los importes sobre los que se informa y las revelaciones de los estados financieros 
de la Compañía. 
 
Mejoras Anuales a las NIIF Ciclo 2014-2018 
 
Las mejoras anuales a las NIIF Ciclo 2014-2018 incluyen algunas modificaciones a varias NIIF 
que se encuentran resumidas a continuación: 
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- NIIF 1 - Elimina las exenciones a corto plazo en los párrafos E3 a E7 de la NIIF 1, ya que 
han cumplido el propósito previsto. 
 

- NIC 28 - Se aclara que la elección para medir al valor razonable con cambios en resultados 
una inversión en una asociada o una empresa conjunta que está en poder de una entidad 
que es una organización de capital de riesgo, u otra entidad calificada, está disponible para 
cada inversión en una asociada o empresa conjunta en una base de inversión por 
inversión, en su reconocimiento inicial. 

 
Las modificaciones a la NIIF 1 y NIC 28 son vigentes para los periodos anuales que inician en o 
después del 1 de enero de 2018. 
 
La Gerencia considera que las modificaciones no son de aplicabilidad a la Compañía y por cuanto 
no efectúan este tipo de operaciones. 
 
Modificaciones a la NIIF 9 Características de pago anticipado con compensación negativa.  
 
Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2019. 
 
Enmiendan los requerimientos existentes en la NIIF 9 en relación con los derechos de 
terminación en orden a permitir la medición a costo amortizado (o, dependiendo del modelo de 
negocios, a valor razonable a través de otros ingresos comprensivos) incluso en el caso de pagos 
de compensación negativa. Según las enmiendas, el signo de la cantidad del pago anticipado no 
es relevante, i.e., dependiendo de la tasa de interés que prevalezca en el momento de la 
terminación, un pago también puede ser hecho a favor de la parte contratante afectando el pago 
anticipado temprano. El cálculo de este pago de compensación tiene que ser el mismo tanto para 
el caso de una sanción por pago anticipado temprano como en el caso de una ganancia por pago 
anticipado temprano. 
 
La Gerencia considera que esta modificación no es de aplicabilidad a la Compañía por cuanto 
no efectúan este tipo de operaciones.  
 
Modificaciones a la NIC 28 Intereses de largo plazo en asociadas y negocios conjuntos.  
 
Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2019. 
 
Enmiendan los requerimientos existentes para aclarar que la NIIF 9, incluyendo sus 
requerimientos de deterioro, aplican a los intereses de largo plazo en asociadas y negocios 
conjuntos que hacen parte de la inversión neta de la entidad en esas entidades donde se invierte. 
 
La Gerencia considera que esta modificación no es de aplicabilidad a la Compañía por cuanto 
no efectúan este tipo de operaciones. 
 
Modificaciones a la NIIF 10 y la NIC 28: Venta o aportación de bienes entre un inversionista 
y su asociada o negocio conjunto. 
 
La fecha de aplicación efectiva de estas modificaciones ha sido diferida de forma indefinida. 
 
Las modificaciones se refieren a situaciones donde hay una venta o aportación de activos entre 
un inversionista y su asociada o negocio conjunto. Específicamente, las modificaciones 
establecen que las ganancias o pérdidas resultantes de la pérdida de control de una subsidiaria 
que no contenga un negocio, en una transacción con una asociada o un negocio conjunto que 
se contabilicen según el método de la participación patrimonial, se reconocen en los resultados 
de la controladora solo en la medida de la participación de los inversores no relacionados en esa 
asociada o negocio conjunto. Del mismo modo, las ganancias y pérdidas resultantes de la 
remedición de las inversiones retenidas en cualquier subsidiaria previa (que se ha convertido en 
una asociada o un negocio conjunto contabilizadas según el método de la participación) a valor 
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razonable, se reconocen en los resultados de la controladora previa sólo en la medida de la 
participación de los inversores no relacionados en la nueva asociada o negocio conjunto. 
 
La Gerencia anticipa que la aplicación de esta modificación en el futuro podría no tener un 
impacto material en los importes sobre los que se informa y las revelaciones de los estados 
financieros de la Compañía. Sin embargo, no resulta factible proporcionar un estimado razonable 
de su impacto hasta que la Compañía realice una revisión detallada. 
 

4. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 
 
4.1 Riesgos financieros 

 
Las actividades de la Compañía la exponen a una variedad de riesgos financieros, como los 
que incluyen los efectos de las variaciones en las tasas de interés y los tipos de cambio de 
moneda extranjera, riesgo de precio, riesgo de liquidez, administración de riesgo de capital y 
valor razonable.  
 
La Gerencia de la Compañía es conocedora de las condiciones existentes en el mercado y 
sobre la base de su conocimiento y experiencia controla los riesgos indicados evaluando 
permanentemente los potenciales efectos adversos con la finalidad de minimizarlos. A 
continuación, presentamos los riesgos financieros a los que está expuesta la Compañía: 

 
a) Riesgo de tipo de cambio 

 
Las principales operaciones de la Compañía, sus ventas y sus costos, se efectúan 
sustancialmente en su moneda funcional (soles). La Compañía tiene cierta exposición 
al dólar estadounidense por los servicios de construcción, saldos mantenidos en 
cuentas corrientes bancarias y cuentas por pagar que son facturados en moneda 
extranjera. 
 
La Compañía no utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir el riesgo de su 
posición en moneda extranjera. 

 
Los saldos en moneda extranjera al 31 de diciembre, se resumen como sigue: 

 
 

  2019  2019  2018  2018  
  € 000  US$000  € 000  US$000  
 
Activo - 
Efectivo y equivalentes de efectivo           -   18,846            -   5,377 
Cuentas por cobrar comerciales - 
Terceros           -   6.892            -   6,082 
Cuentas por cobrar comerciales - 
Relacionadas   68  136  3  129 
Otras cuentas por cobrar - 
Relacionadas   19,920  58,316  18,088  57,919 
Otras cuentas por cobrar - 
Terceros     340            -   1,287 
   19,988  84,530  18,091  70,794 
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  2019  2019  2018  2018  
  € 000  US$000  € 000  US$000  
 
Pasivo - 
Cuentas por pagar comerciales- 
Terceros   51  7,438  97  10,733 
Cuentas por pagar comerciales- 
Relacionadas   1,544  229  468  8 
Otras cuentas por pagar – 
Terceros     67,546  45  70,180 
Relacionadas   2,455  5,000  3,164  5,003 
   4,050  80,213  3,774  85,924 
Activo (Pasivo) neto   15,938  4,317  14,317 ( 15,130) 

 
Las operaciones en moneda extranjera se efectúan al tipo de cambio fijado por la oferta 
y la demanda en el Sistema Financiero Nacional. 
 
Al 31 de diciembre de 2019, los saldos de activos y pasivos financieros denominados 
en moneda extranjera están expresados en soles al tipo de cambio de oferta y demanda 
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) vigente a la fecha, 
los cuales fueron de S/3.311 para la compra y S/3.317 para la venta (S/3.369  y S/3.379 
al 31 de diciembre de 2018) por US$1, para saldos de activos y pasivos en dólares 
estadounidense, respectivamente; y de S/3.652 para la compra y S/3.877 para la venta 
(S/3.695 y S/4.150 al 31 de diciembre de 2018) por €1, para saldos de activos y pasivos 
euros, respectivamente . 
 
La diferencia en cambio generada al 31 de diciembre está conformada como sigue: 
 

 2019  2018  
 S/000  S/000  
     

Ganancia por diferencia en cambio  56,706)         37,783) 
Pérdida por diferencia en cambio ( 54,813) ( 43,021) 

 ( 1,893) ( 5,238) 
 
El siguiente cuadro muestra el análisis de sensibilidad de los dólares estadounidenses 
y euros, en sus activos y pasivos monetarios y sus flujos de caja estimados. El análisis 
determina el efecto de una variación razonablemente posible del tipo de cambio del 
dólar estadounidense y el euro, manteniendo las demás variables constantes en el 
estado de resultados integrales antes del impuesto a la renta. Un monto negativo 
muestra una pérdida potencial neta en el estado de resultados integrales, mientras que 
un monto positivo refleja una ganancia potencial neta. 
 

                                    Aumento (Disminución)         Efecto en la utilidad antes     
                                    en el tipo de cambio              del Impuesto a las ganancias 
                                    S/000        
 
2019 
Revaluación       +10%                       7,250) 
Devaluación        -10%                  (    7,250) 
 
2018 
Revaluación       +10%                           178 
Devaluación        -10%   (      178)) 
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b) Riesgo de precios 
 

La Compañía está expuesta al riesgo de precios de materiales de construcción, dado 
que por aquellos componentes que conforman el costo son necesarios para la 
prestación del servicio, el mismo que se cubre a través de negociaciones con los 
proveedores correspondientes. Al respecto, las negociaciones con los clientes 
estipulan en los contratos una cláusula por la que se revisan los precios en función de 
una fórmula polinómica y/o evolución del Índice de Precios al Consumidor. 

 
c) Riesgo de tasa de interés 

 
La exposición de la Compañía a este riesgo se da por cambios en la tasa de interés en 
sus activos y pasivos financieros. La Compañía mantiene sus activos financieros 
sujetos a una tasa de interés fija, conformado principalmente por un préstamo a su 
relacionada. Las obligaciones a tasas variables exponen a la Compañía al riesgo de 
tasa de interés sobre sus flujos de efectivo. Las obligaciones a tasas fijas exponen a la 
Compañía al riesgo de tasa de interés sobre el valor razonable de sus pasivos. La 
Compañía mantiene sus pasivos financieros a una tasa de interés fija pactada a corto 
y mediano plazo, y sustentadas con contratos. Dichas tasas no están subordinadas a 
algún driver volátil o fluctuante. La Gerencia considera que las fluctuaciones futuras en 
las tasas de interés no afectarán significativamente los resultados futuros.  

 
d) Riesgo de crédito 

 
El riesgo del crédito surge del efectivo y equivalente de efectivo y depósitos en bancos 
e instituciones financieras, así como la exposición al crédito de los clientes, que incluye 
saldos pendientes de las cuentas por cobrar y a las transacciones comprometidas. 
 
Respecto de bancos e instituciones financieras, sólo se aceptan a instituciones cuyas 
calificaciones de riesgo independientes sean como mínimo “A”. Asimismo, la 
Administración de la Compañía evalúa la calidad crediticia de los clientes, tomando en 
consideración su posición financiera, la experiencia pasada y otros factores. Se 
establecen límites fijados por la Gerencia sobre la base de las calificaciones internas o 
externas. El uso de los límites de crédito se monitorea con regularidad. 
 
El riesgo de crédito es controlado a través de la evaluación y análisis de las 
transacciones individuales para lo cual considera aspectos como la concentración 
crediticia de grupos económicos, límites individuales y la evaluación de sectores 
económicos. 
 
Con relación a los créditos a sus partes relacionadas, la Compañía ha establecido 
medidas para asegurar la recuperación de dichos préstamos a través de la Gerencia 
de Administración y Finanzas y de la evaluación de la gestión realizada por la Dirección. 
 
No se excedieron significativamente los límites de crédito durante el periodo de reporte 
y la Gerencia no espera que la Compañía incurra en pérdida alguna por desempeño de 
estas partes relacionadas. 
 

e) Riesgo de liquidez  
  

La administración prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo 
y equivalente de efectivo, la disponibilidad de financiamiento a través de una adecuada 
cantidad de fuentes de financiamiento comprometidas y la capacidad de cerrar 
posiciones en el mercado. En ese sentido, la Compañía no tiene riesgos significativos 
de liquidez ya que históricamente los flujos de efectivo de sus operaciones le han 
permitido mantener suficiente efectivo para atender sus obligaciones. 
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La Gerencia de la Compañía supervisa las proyecciones de flujo de efectivo realizadas 
sobre los requisitos de liquidez para asegurar que haya suficiente efectivo para 
alcanzar las necesidades operacionales manteniendo suficiente margen para las líneas 
de crédito no usadas de modo que la Compañía no incumpla con los límites de 
endeudamiento o con las garantías de ser aplicables, sobre cualquier línea de crédito. 
 
Dichas proyecciones toman en consideración los planes de financiamiento de deuda 
de la Compañía, cumplimiento con los objetivos de ratios financieros del estado de 
situación financiera interno y, de ser aplicable, con los requisitos regulatorios externos 
o requerimientos legales, por ejemplo, restricciones en el uso de moneda extranjera. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, el vencimiento de los pasivos financieros no 
derivados de la Compañía es el siguiente. La tabla ha sido diseñada con base en la 
fecha en la cual la Compañía deberá hacer los pagos. 
 
  Menos de     Más de     
  1 año  1-2 años  2 años  Total  
  S/000  S/000  S/000  S/000  
 
Al 31 de diciembre de 2019 - 
Cuentas por pagar comerciales   61,096           -              -   61,096 
Cuentas por pagar a empresas   8,346           -              -   8,346 
Otras cuentas por pagar a  
empresas relacionadas   1,407  110  33,827  35,344 
Otras cuentas por pagar (*)   4,481           -              -   4,481 
   75,330  110  33,827  109,267 
 
Al 31 de diciembre de 2018 - 
Cuentas por pagar comerciales   90,230           -              -   90,230 
Cuentas por pagar a empresas   8,312           -              -     8,312 
Otras cuentas por pagar a  
empresas relacionadas   33,069  9  34,102  67,180 
Otras cuentas por pagar (*)   7,369           -              -   7,369 
   138,980  9  34,102  173,091 

 
(*) No incluye anticipos, pasivos a favor de empleados e impuestos 
 

f) Estimación del valor razonable 
 

El valor razonable de los instrumentos financieros es el monto por el que un activo 
puede ser intercambiado entre un comprador y un vendedor debidamente informados, 
o puede ser cancelada una obligación, entre un deudor y un acreedor con suficiente 
información, bajo los términos de una transacción de libre competencia. 
 
Para la clasificación del tipo de valorización utilizada por la Compañía para sus 
instrumentos financieros a valor razonable, se han establecido los siguientes niveles 
de medición: 

  
- Nivel 1: Medición basada en valores de cotización en mercados activos para activos 

o pasivos idénticos. 
- Nivel 2: Medición basada en información sobre el activo o pasivo distinto a valores 

de cotización (Nivel 1) pero que puede ser confirmada, sea directa o indirectamente. 
- Nivel 3: Medición basada en información sobre activo o pasivo que no proviene de 

fuentes que puedan ser confirmadas en el mercado (es decir, información no 
observable, generalmente basada en estimados y supuestos internos de la 
Compañía).    
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El valor en libros del efectivo y equivalente de efectivo corresponden a su valor 
razonable. La Compañía considera que el valor en libros de las cuentas por cobrar y 
cuentas por pagar de corto y largo plazo, es similar a sus valores razonables.  

 
g) Administración del riesgo de capital 

 
La Compañía administra de manera activa una base de capital para cubrir los riesgos 
inherentes en sus actividades. La adecuación del capital de la Compañía es 
monitoreada usando, entre otras medidas, los ratios establecidos por la Gerencia. 
 
Los objetivos de la Compañía al administrar el capital son el salvaguardar su capacidad 
de continuar como empresa en marcha, con el propósito de generar retornos a su 
matriz y beneficios a otros grupos de interés. 
 
Los ratios de apalancamiento al 31 de diciembre de 2019 y de 2018 se detallan a 
continuación: 
 

  2019  2018  
  S/000  S/000  
 

Total pasivo  381,406  452,549 
Menos: Efectivo  70,843  21,552 
Deuda neta  310,563  430,997 
Total Patrimonio  69,705  27,336 
Pasivo total ajustado/ Capital Social (veces)  4.46  15.77 

 
 

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
 
Al 31 de diciembre, este rubro comprende: 
 
  2019  2018  
  S/000  S/000  
 
Fondos fijos  32  76 
Cuentas corrientes  70,811  21,476 
   70,843  21,552 
 
La Compañía mantiene sus depósitos en cuentas corrientes denominadas en moneda nacional 
y extranjera. Estos depósitos están colocados en bancos locales que ostentan una evaluación 
crediticia alta, son de libre disponibilidad y no generan intereses, excepto la cuenta del Banco de 
la Nación (detracciones), que sólo es disponible para el pago de impuestos. 
 
La calidad crediticia de los bancos locales se presenta a continuación: 
 
 

 2019  2018  
 S/000  S/000 
 

Cuentas corrientes -  
Banco de Crédito del Perú (A+)  34,427  19,123 
Banco Interbank (A)  34,109  1,396 
Banco Santander Perú (A+)  21  252 
Banco de la Nación (A)  2,254  705 

  70,811  21,476 
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6. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 
 
Al 31 de diciembre, este rubro comprende: 
 
  2019  2018  
  S/000  S/000  
 
Valorización de avance de obra (a)  3,670  38,204 
Facturas por cobrar (b)  9,576  19,992 
Corrección (c)  38,547  19,877               
   51,793  78,073 
 
(a) Corresponde a las valorizaciones de obra por el grado de avance y que se encuentran 

pendientes de facturar, por lo que se reconoce los ingresos y derecho de cobros. El saldo 
corresponde principalmente a la ejecución de las obras: “By Pass Quellaveco”, “Elevación 
Presa de Relaves Compañía Minera Antamina”, “Obras Civiles y Mecánicas de Antamina” 
 

(b) Al 31 de diciembre de 2019 incluye documentos por cobrar a Compañía Minera Antamina S.A. 
por S/5,528 miles, Angloamerican Quellaveco por S/4,048 miles. 

 
Las facturas por cobrar principalmente están denominadas en soles y tienen un promedio 
de cobro que fluctúa entre 30 y 60 días aproximadamente y no devengan intereses. 

 
El valor razonable de las cuentas por cobrar es similar a su valor nominal debido a que su 
periodo promedio de cobro es menor de 60 días. Estas cuentas por cobrar son de 
vencimiento corriente, no devengan intereses y no cuentan con garantías específicas y las 
facturas por cobrar se derivan de valorizaciones de obra.  
 
El detalle de la antigüedad de las facturas por cobrar es el siguiente: 
 
 2019  2018  
 S/000  S/000  
 
Vencidas hasta 30 días  2,862  3,098 
Vencidas mayores a 30 días  6,714  16,894 
  9,576  19,992 

 
Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía mantiene saldos de cuentas por cobrar vencidas, 
pero no deterioradas por S/9,576 mil (S/19,992 mil al 31 de diciembre de 2018) ya que están 
relacionadas con un número de clientes independientes por lo que no existe historial 
reciente de incumplimiento. 
 
Cabe indicar que la calidad crediticia de los clientes se evalúa en tres categorías (calificación 
interna): 

 
A:  Clientes nuevos (menores a 6 meses). 
B:  Clientes existentes (más de 6 meses) sin incumplimientos en el pasado. 
C:  Clientes existentes (más de 6 meses) con algunos incumplimientos en el pasado.  
  Todos los incumplimientos se recuperaron. 

 
Al respecto, todos los clientes tienen una clasificación crediticia B. 
 

(c) La Compañía en el periodo 2019 ha registrado provisiones (correcciones) por grado de 
avance, S/18,670, neto (Ver Nota 15), haciendo un total de S/38,547 miles (19,877 miles en 
el periodo 2018), las cuales corresponden al avance de las obras ejecutadas de acuerdo al 
costo y margen, los mismos que son ajustados de acuerdo a los contratos y sus 
modificaciones. 
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7. TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS 
 
Las principales transacciones entre la Compañía y sus relacionadas se resumen como sigue: 
 
  Saldo       Saldo  
  Inicial  Adiciones  Deducciones  final  
  S/000  S/000  S/000 S/000  
Año 2019: 
 
Cuentas por cobrar - 
Comerciales - 
Corriente: 
Consorcio Muna   24,673  102,773 ( 125,716)  1,730 
Consorcio Vial del Sur   9,822  3,176 ( 363)  12,635 
Consorcio Constructor Lima 2019   4,844  1,850 ( 6,518)  176 
Consorcio Rio Piura                -   64  ( 64)               -  
OHL Industrial Peru S.A.C.   41  24 ( 65)               -  
OHL Medio Ambiente, Inima S.M.V   23               -  ( 23)               -  
Obrascon Huarte Lain S.A.   10  262 ( 21)  251 
Avalora América SAC   137  202 ( 331)  8 
   39,550  108,351 ( 133,101)  14,800 
 
No comerciales - 
Corriente: 
Consorcio Saneamiento Huarmey                -   106 (               - )  106 
Obrascon Huarte Lain Construcción   
Internacional, SL   66,835  70,997 ( 65,086)  72,746 
   66,835  71,103 ( 65,086)  72,852 
 
No Corriente:                  
Construcciones Colombinas OHL                         -                 2,341 ( 24) 2,317 
Obrascon Huarte Lain   195,128   -  ( 4,362)  190,766 
                                                                  195,128  2,341 ( 4,386)  193,083 
 
 
Cuentas por pagar - 
Comerciales - 
 
Obrascon Huarte Lain S.A   6,388  2,089 ( 2,509)  5,968 
Avalora América S.A.C   330  6,350 ( 6,400)  280 
Constructora TP S.A.C.   1,298  2,499 ( 2,713)  1,084 
Obrascon Huarte Lain Agencia Chile  238  1,903 (            1,142)  999 
OHL Industrial Perú S.A.C                      45  41 (                  86)              -       
Obrascon Huarte Lain – Sucursal                                
Argentina   13               -                 -      13 
Consorcio Constructor Lima 2019               -   56 ( 54)    2 
   8,312  12,938 ( 12,904)  8,346 
 
 
No comerciales - 
Corriente:  
Consorcio Muna.   20,438   -  ( 20,438)               - 
Consorcio Vial del Sur   7,229  -  ( 5,822)  1,407 
Consorcio Constructor Lima 2019   5,402  -    (5,402)     -  
   33,069  -  ( 31,662)   1,407 
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  Saldo       Saldo  
  Inicial  Adiciones  Deducciones  final  
  S/000  S/000  S/000  S/000 
No Corriente: 
Constructora TP S.A.C   4,081  1,241 ( 341)  4,981 
Avalora América S.A.C   9              -  ( 9)               - 
Consorcio Rio Piura               -   6 ( 6)               - 
Consorcio Constructor Lima 2019              -   110                 -   110 
Consorcio Constructor Muna               -   2,491 ( 2,491)                - 
Obrascon Huarte Lain   30,021  1 ( 1,176)  28,846 
   34,111  3,849 ( 4,023)  33,937 
 
  Saldo       Saldo  
  Inicial  Adiciones  Deducciones  final  
  S/000  S/000  S/000  S/000 
Año 2018: 
 
Cuentas por cobrar - 
Comerciales - 
Corriente: 
Autopista del Norte S.A.   76,021  15,698 ( 91,988)               - 
Consorcio Muna   39,641  88,033 ( 103,001)  24,673 
Consorcio Vial   14,158  105,440 ( 109,776)  9,822 
Consorcio Kishuara   6,411  1,649 ( 8,060)               - 
Consorcio Constructor Lima 2019   -   15,906 ( 11,062)  4,844 
Consorcio Rio Piura   1,004  378 ( 1,382)               - 
Constructora TP   324  3,416 ( 3,740)               - 
OHL Industrial Peru S.A.C.   70  53 ( 82)  41 
OHL Medio Ambiente, Inima S.M.V   23               -                -  ) 23 
Obrascon Huarte Lain S.A.                -   10               -    10 
Avalora América S.A.C   82  155 ( 100)  137 
   137,734  231,007 ( 329,191)  39,550 
 
No Corriente: 
Autopista del Norte S.A.   200,602   -  ( 200,602)  -  
 
No comerciales - 
Corriente: 
Obrascon Huarte Lain    9,731  -  ( 9,731)   -  
Obrascon Huarte Lain Construcción   
Internacional, SL   67,814  61,164 ( 62,143)  66,835 
   77,545  61,164 ( 71,874)  66,835 
 
No Corriente: 
Obrascon Huarte Lain   191,720  11,932 (( 8,524))  195,128 
  
Cuentas por pagar - 
Comerciales - 
Obrascon Huarte Lain   6,020  726 ( 358)  6,388 
Avalora América S.A.C   579  1,889 ( 2,138)  330 
Constructora TP S.A.C.   661  2,571 ( 1,934)  1,298 
Obrascon Huarte Lain - Sucursal 
Argentina   13  -   -   13 
Obrascon Huarte Lain Industrial Perú  69   50  ( 74)  45 
Espacio Information Technology   -  700 ( 700)  -  
Autopista del Norte S.A.   7  31 ( 38)                -  
Obrascon Huarte Lain Agencia Chile  238  -   -   238 
   7,587  5,967 ( 5,242)  8,312 
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  Saldo       Saldo  
  Inicial  Adiciones  Deducciones  final  
  S/000  S/000  S/000  S/000 
 
No comerciales - 
Corriente: 
Autopista del Norte S.A.   50,670               -  ( 50,670)  -  
Consorcio Muna.   29,771  -  ( 9,333) ) 20,438 
Consorcio Vial del Sur   14,260  -  ( 7,031) ) 7,229 
Constructora TP S.A.C.   423  -  ( 423)  -  
Consorcio Rio Piura   718  52 ( 770)                -  
Consorcio Constructor Lima 2019   -  12,424 ( 7,022)  5,402 
   95,842  12,476 ( 24,579)  33,069 
 
No Corriente:  
Autopista del Norte S.A.   200,602  296 ( 200,898)  -  
Constructora TP S.A.C.   4,057  539 ( 515)  4,081 
Avalora América S.A.C.   -   9   -   9 
Obrascon Huarte Lain   16,255  51,862 ( 38,096)  30,021 
   220,914  52,706 ( 239,509)  34,111 
 
Los servicios que se prestan entre partes relacionadas se llevaron en términos de mercado como 
si los servicios se hubieran prestado con terceros. La composición de los saldos se explica a 
continuación: 
 
Cuentas por cobrar comerciales - 
 
- Los saldos con Consorcio Muna y con el Consocio Vial del Sur corresponden principalmente 

a anticipos pendientes de cobro, los cuales se van amortizando con facturaciones posteriores. 
Estos saldos no devengan intereses y no cuentan con garantías específicas. 

 
Cuentas por cobrar no comerciales - 
 
- Los saldos con Obrascon Huarte Lain Construcción Internacional, SL corresponden 

principalmente a préstamos otorgados. Estas cuentas devengan intereses, los mismos que 
fluctúan entre 1% y 7% anual y no cuentan con garantías específicas. 

- La Parte no corriente de las cuentas por cobrar a Obrascon Huarte Lain corresponde a la 
cesión de deuda que Autopista del Norte S.A. mantenía con la Compañía. Esta cuenta no 
devenga intereses y no cuenta con garantías específicas. Los saldos con Construcciones 
Colombianas OHL SAS corresponden a la venta de maquinaria, los cuales serán cancelados 
en el periodo no corriente. 

 
Cuentas por pagar comerciales - 
 
- Los saldos con Obrascon Huarte Lain, Avalora América S.A. y Constructora TP SAC 

corresponden a servicios recibidos. Estas cuentas no devengan intereses, son de vencimiento 
corriente y no cuentan con garantías específicas. 
 

Cuentas por pagar no comerciales – 
 
- Los saldos con Consorcio Vial del Sur corresponden a anticipos recibidos por obra. 
- Los saldos con Obrascon Huarte Lain y Constructora TP SAC corresponden a préstamos por 

pagar. 
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8. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 
Al 31 de diciembre, este rubro comprende: 
  2019  2018  
  S/000  S/000  
 
Saldo a favor de Impuesto a la Renta (a)  5,929  10,869 
Anticipo a proveedores (b)  501  6,292 
Cuentas por cobrar al personal  240  311 
Diversos (c)  4,922  1,147 
   11,592  18,619 
 
(a) El saldo a favor del impuesto a la renta, puede ser recuperado solicitando su devolución, o 

aplicándolo como crédito contra futuros pagos a cuenta y de regularización del referido 
impuesto. 
 

(b) El rubro está conformado por los adelantos otorgados a los proveedores, de acuerdo a lo 
establecido en los acuerdos celebrados, el principal anticipo lo da el proveedor Controles de 
Fluidos y Aislamiento Térmicos SA. 

 
(c) La cuenta Diversos incluye principalmente la reclamación del pago de una maquinaria a 

BOMAG Marini Equipamientos por S/ 3,492,145. Esta reclamación la está atendiendo el 
estudio Miranda & Amado Abogados. 

 
9. INVENTARIOS 

 
Al 31 de diciembre, este rubro comprende:   
  2019  2018  
  S/000  S/000  
 
Repuestos  4,900  8,632 
Materiales  3,565  4,788 
Implementos de seguridad  710  982 
Lubricantes y aditivos  506  1,109 
Materiales de seguridad  299  482 
Otros menores  966  3,099 
   10,946  19,092 
 
 

10. INSTALACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPOS 
 
El movimiento de la cuenta instalaciones, maquinaria y equipos, y el de su correspondiente 
depreciación acumulada, por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y de 2018: 
 
Año 2019 - 
 
 Saldos      Ajustes y/o  Saldos  
 Iniciales  Adiciones  Deducciones  Transferencia  Finales  
 S/000  S/000  S/000  S/000  S/000 
 

Costo - 
Instalaciones   1,495  148  -    -   1,643 
Maquinaria, Equipo y Otras  
Unidades de Explotación   110,602  1,375 ( 40,434)   -   71,544 
Unidades de Transporte   42,217   ( 12,180)  -   30,037 
Muebles y Enseres   2,614  316  -   -   2,930 
Equipos diversos   13,881  963 ( 138) ( 33)   14,673 
Unidades por recibir   -   94  -   -   94 
    170,809  2,897 ( 52,752)  -   120,921 
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 Saldos      Ajustes y/o  Saldos  
 Iniciales  Adiciones  Deducciones  Transferencia  Finales  
 S/000  S/000  S/000  S/000  S/000 

 
Depreciación Acumulada -     
Instalaciones   777  126  -    -    903 
Maquinaria, Equipo y otra 
Unidades de Explotación   90,053  10,581 ( 39,929)              -     60,705 
Unidades de Transporte   35,634  3,993 ( 12,180)              -    27,447 
Muebles y Enseres   1,312  234  -               -    1,546 
Equipos diversos   5,681  1,182 ( 91)  -    6,772 
   133,457  16,116 ( 52,200)  -    97,373 
   37,352        23,548 
 
 
Año 2018 - 
 Saldos      Ajustes y/o  Saldos  
 Iniciales  Adiciones  Deducciones  Transferencia  Finales  
 S/000  S/000  S/000  S/000  S/000 
 

Costo - 
Instalaciones   1,287  208              -               -   1,495 
Maquinaria, Equipo y Otras  
Unidades de Explotación   104,179  6,423   ( )  110,602 
Unidades de Transporte   51,422  -  ( 9,205) ( )  42,217 
Muebles y Enseres   2,381  310 ( 104)  27)  2,614 
Equipos diversos   12,676  1,517 ( 285) ( 27)  13,881 
Unidades por recibir   -    -    -      -   -  
    171,945  8,458 ( 9,594)     -   170,809 
 
 
 
 Saldos      Ajustes y/o  Saldos  
 Iniciales  Adiciones  Deducciones  Transferencia  Finales  
 S/000  S/000  S/000  S/000  S/000 

 
Depreciación Acumulada -     
Instalaciones   684  95   ( 2)  777 
Maquinaria, Equipo y otras    
Unidades de Explotación   79,628  10,426 ( ) ( 1)  90,053 
Unidades de Transporte   39,999  4,838 ( 9,204)  1)  35,634 
Muebles y Enseres   1,200  210 ( 99)  1)  1,312 
Equipos diversos   4,866  1,095 ( 281)  1)  5,681 
   126,377  16,664 ( 9,584)  - )  133,457 
   45,568        37,352 
 

 
El gasto por depreciación por el periodo 2019 se ha distribuido en el estado de resultados 
integrales, tal como se detalla a continuación: 
 
  2019  2018  
  S/000  S/000  
 
Costo de ventas (Nota 16)  15,876   16,453 
Gasto de administración (Nota 17)  240  211 
   16,116  16,664 
 
La Gerencia estima que el valor recuperable de sus activos fijos al 31 de diciembre de 2019, y 
de 2018 es mayor a sus respectivos valores en libros, por lo que no considera necesario 
reconocer pérdidas por desvalorización adicionales para esos activos a esas fechas. 
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11. IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 
  
Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, el impuesto a la renta diferido resulta de las siguientes 
partidas temporales: 
 
   2019  2018  
   S/000  S/000 
 
Impuesto a la renta diferido activo:                                                       
-  Depreciación en exceso   293  1,593 
- Vacaciones   841  971 
Total impuesto diferido activo   1,134  2,564 
 
 

12. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
 
Al 31 de diciembre, este rubro comprende: 
  2019  2018  
  S/000  S/000  
 
Proveedores por compras comerciales  60,359  86,914 
Proveedores por compras de activos fijos  737  3,316 
   61,096  90,230
  
Proveedores por compras comerciales - 
 
Las cuentas por pagar comerciales se originan principalmente por compra de suministros y 
servicios de terceros a fin de consumirlos en las obras de construcción. Están denominadas en 
soles y dólares estadounidenses, tienen vencimiento corriente, no generan intereses y no 
cuentan con garantías específicas. 
 
Proveedores por compra de activos fijos - 
 
Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía presenta un saldo de S/737 mil (S/3,316 mil al 31 de 
diciembre de 2018), y está conformado principalmente por saldos por pagar Komatsu Mitsui 
Maquinarias Perú S.A por S/283 mil y Atlas Copco Perú S.A.C por S/109 mil.   
 

13. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 
 
Al 31 de diciembre, este rubro comprende: 
   2019  2018  
   S/000  S/000  
 
Anticipos de clientes (a)  254,694 266,067) 
Impuesto General a las Ventas (b)  7,359 5,202) 
Tributos por pagar (c)  1,622 2,174) 
Remuneraciones por pagar (d)  8,464 6,015) 
Otros (e)  537  3,818) 
    272,676  283,276) 
Parte no corriente  ( 254,694) ( 266,067) 
Parte corriente  17,982  17,209) 
 
(a) Al 31 de diciembre de 2019, los anticipos de clientes incluyen Autopista del Norte S.A.C. por 

S/254,694 miles. Al 31 de diciembre de 2018 los anticipos de clientes incluyen Autopista del 
Norte S.A.C. por S/258,848 miles y Compañía Minera Antamina S.A. por S/7,219 miles. 
 

(b) El pasivo por Impuesto General a las ventas corresponde al impuesto resultante de diciembre 
2019 por S/7,359 miles, el cual ha sido cancelado en enero 2020. 
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(c) Los tributos por pagar están conformados principalmente por retenciones del impuesto a la 
renta de quinta y cuarta categoría, así como contribuciones por pagar a Essalud y AFPs. 

 
(d) Al 31 diciembre de 2019 las remuneraciones por pagar incluyen principalmente vacaciones 

por pagar por S/2,849 miles, compensación por tiempo servicios por S/3,860 miles y 
liquidaciones por pagar por S/591 miles. 

 
(e) Al 31 de diciembre de 2019 incluye principalmente el servicio de FT Capital por S/233 miles e 

impuesto a la renta por S/202 miles.  
 

14. PATRIMONIO 
 
a) Capital asignado - 

 
Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018 el capital asignado se ha formalizado en Registros 
Públicos, el cual asciende a S/405,000. 
 

b) Resultados acumulados - 
 
De acuerdo con lo señalado en la Ley 30296 del 31 de diciembre de 2014, que modificó la 
Ley del Impuesto a la Renta, las personas jurídicas domiciliadas que acuerden la distribución 
de dividendos o cualquier otra forma de distribución de utilidades, tendrán el 6.8% hasta el 
año 2016.  Posteriormente, con el Decreto Legislativo Nº1261, publicado el 10 de diciembre 
de 2016 se modifica la tasa a 5% para el año 2017 en adelante, del monto a distribuir, 
excepto cuando la distribución se efectúe a favor de personas jurídicas domiciliadas. 
 
No existen restricciones para la remesa de dividendos ni para la repatriación del capital a 
los inversionistas extranjeros. 

 
15. INGRESOS POR VENTAS 

 
Las ventas por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2018, se 
detallan como sigue: 
 
  2019  2018  
   S/000  S/000 
 
Valorizaciones - terceros  249,536  295,369 
Valorizaciones - relacionados  52,220  51,997 
Correcciones                                                                             18,670                19,877 
Otros  41,169  23,010 
  361,595  390,253 
 
Las ventas por obra definidos por la Gerencia se detallan como sigue: 
 
   2019  2018  
   S/000  S/000  
 
Antamina  112,642  164,370 
Quellaveco  131,808  144,571 
Muna   59,637  45,717 
Red vial  16,339  4,819 
Las Bambas   -   1,183 
Consorcio Vial del Sur                  -   5,218 
Consorcio Constructor Lima                                                                 -                              1,365 
Otros                                                  41,169  23,010 
    361,595  390,253 
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16. COSTO DE VENTAS 

 
Los costos de ventas por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre 
de 2018, se discriminan como sigue: 
   2019  2018  
   S/000  S/000 
 
Materiales  45,790  74,130 
Costos de personal  113,326  157,259 
Servicios prestados por terceros  119,424  134,280 
Tributos   815  910 
Cargas diversas de gestión  4,573  3,228 
Depreciación (Nota 10)  15,876  16,453 
Provisiones  332  1,664 
  300,137  387,924 
 
El costo de ventas por obra definidos por la Gerencia se detalla como sigue: 
 
   2019  2018  
   S/000  S/000 
 
Antamina  98,940  153,223 
Quellaveco   101,009  147,968 
Muna   54,967  39,339 
Red vial  6,563  15,545 
Las Bambas  32  114 
Consorcio Vial del Sur   6,520  7,629 
Consorcio Constructor Lima  2,811  3,381 
Otros   29,295  20,725  
    300,137  387,924 
  

17. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
Los gastos de administración por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de 
diciembre de 2018, se discriminan como sigue: 
 
   2019  2018  
   S/000  S/000 
Gastos de personal  8,797  9,524 
Servicios prestados por terceros  4,250  4,881 
Tributos  155  76 
Cargas diversas de gestión  1,188  1,900 
Depreciación (Nota 10)  240  211 
Otros gastos  27  26 
  14,657  16,618 
 
 

18. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 
a) La tasa del impuesto a la renta para el año 2019 es de 29.5%. 
 

En virtud de la Ley N° 30296, por el ejercicio 2016 se estableció como tasa del Impuesto a la 
Renta anual el 28% y por el ejercicio 2017 una tasa del 27%. No obstante, mediante el Decreto 
Legislativo N°1261 publicado el 10 de diciembre de 2016 y vigente a partir del 1 de enero de 
2017, la referida tasa ha sido modificada de 27% a 29.5% a partir del ejercicio 2017. 
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Las personas jurídicas domiciliadas en Perú se encuentran sujetas a una tasa adicional, según 
se describe en el cuadro de abajo, sobre toda suma que pueda considerarse una disposición 
indirecta de utilidades, que incluyen sumas cargadas a gastos e ingresos no declarados; esto 
es, gastos susceptibles de haber beneficiado a los accionistas, partícipes, entre otros; gastos 
particulares ajenos al negocio; gastos de cargo de accionistas, partícipes, entre otros, que son 
asumidos por la persona jurídica. 

 
La determinación de la materia imponible ha sido determinada es como sigue: 
 

  2019  2018  
  S/000  S/000  

        Utilidad antes de participaciones e impuesto a la   
renta   51,091) ( 11,216) 
Más:      
- Adiciones a la renta  10,789)  6,881) 
Menos:      

 - Deducciones a la renta (  9,995) ( 16,640) 
Materia imponible  51,885)  ( 20,974) 
Pérdida Tributaria compensable ( 29,911)  ( 12,400) 
Subtotal    21,974) ( 33,374) 
Participaciones a los trabajadores                                  (              1,043)                      
Materia imponible   20,931)            -  
Impuesto a las ganancias 29.5%                6,174                    - 
   

El impuesto a la renta mostrado en el estado de resultados integrales comprende: 
 

   2019  2018  
   S/000  S/000  
 
 Impuesto a la renta:   
 Corriente  6,174             -              
 Diferido (Nota 11)  1,430   -  
 Gasto por impuesto a la renta  7,604             -  
 
 
b) La Administración Tributaria tiene la facultad de revisar y, de ser el caso, corregir el impuesto 

a la renta determinado por la Compañía en los cuatro últimos años, contados a partir del 1 de 
enero del año siguiente al de la presentación de la declaración jurada del impuesto 
correspondiente (años sujetos a fiscalización). Los años 2015 al 2019 inclusive, están sujetos 
a fiscalización.  Debido a que pueden surgir diferencias en la interpretación por parte de la 
Administración Tributaria sobre las normas aplicables a la Compañía, no es posible anticipar 
a la fecha si se producirán pasivos tributarios adicionales como resultado de eventuales 
revisiones. Cualquier impuesto adicional, moras, recargos e intereses, si se produjeran, serán 
reconocidos en los resultados de año en el que la diferencia de criterios con la Administración 
Tributaria se resuelva. La Gerencia estima que no surgirán pasivos de importancia como 
resultados de estas posibles revisiones. 
 

c) Modificaciones tributarias de mayor relevancia vigentes a partir del 1 de enero de 2019 
 

i. Norma Antielusiva 
 

En el mes de setiembre de 2018, se emitió el Decreto Legislativo N°1422, el cual modifica 
el Código Tributario con la finalidad de brindar mayores garantías a los contribuyentes en 
la aplicación de la norma antielusiva general (Norma XVI del Título Preliminar del Código 
Tributario); así como para dotar a la Administración Tributaria de herramientas para su 
efectiva implementación.  
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Se establece un nuevo supuesto de responsabilidad solidaria para los representantes 
legales del deudor tributario cuando éste sea sujeto de la aplicación de las medidas 
dispuestas por la Norma XVI, siempre que tales representantes hubieren colaborado con 
el diseño o la aprobación o la ejecución de actos o situaciones o relaciones económicas 
previstas en la citada Norma XVI. Asimismo, se ha establecido la obligación del Directorio 
de aprobar, ratificar o modificar los actos, situaciones y relaciones económicas a realizarse 
(o realizadas) en el marco de la planificación fiscal, siendo esta facultad indelegable.  
 
Mediante el Decreto Supremo N°145-2019-EF, se aprobaron los parámetros de fondo y 
forma para la aplicación de la norma anti-elusiva general contenida en la Norma XV del 
Título Preliminar del Código tributario, lo cual permitió la plena vigencia y aplicación de la 
Norma XVI a partir del día siguiente de su publicación (06 de mayo de 2019). Asimismo, 
precisa que el dolo, la negligencia grave y el abuso de facultades a los que hace alusión el 
tercer párrafo del Artículo 16 del Código Tributario carece de naturaleza penal. 

 
ii. Devengo Tributario 

 
Mediante el Decreto Legislativo N°1425 se han establecido normas para el devengo de 
ingresos y gastos para fines tributarios a partir del 1 de enero de 2019.  
 
En términos generales, el nuevo criterio, establece la definición de devengo jurídico para 
efectos del Impuesto a la Renta estableciendo que los ingresos en el caso de: a) 
transferencia de bienes se produce cuando: i) opera el cambio de control (de acuerdo a la 
NIIF 15); o ii) se produce la transferencia del riesgo hacia el adquirente (Teoría del Riesgo 
establecida en el Código Civil), lo que ocurra primero; y b) para el caso de prestación de 
servicios se ha establecido el grado de realización de la prestación; es decir, para fines de 
la determinación del Impuesto a la Renta ahora importará si se han producido los hechos 
sustanciales para la generación del ingreso o gasto acordados por las partes, que no estén 
sujetos a una condición suspensiva, en cuyo caso el reconocimiento se dará cuando ésta 
se cumpla y no se tendrá en cuenta la oportunidad de cobro o pago establecida. 
 
El nuevo concepto jurídico de devengo resulta aplicable a los arrendatarios para efectos 
de establecer el tratamiento tributario del gasto asociado a los contratos de arrendamiento 
regulados por la NIIF 16 (i.e. arrendamiento operativo para propósitos fiscales). 

 
iii. Subcapitalización 

 
El Decreto Legislativo N°1424 aprobado con fecha 12 de setiembre de 2018, dispone que, 
a fin de establecer la renta neta de tercera categoría, se deducirá de la renta bruta, los 
intereses de deudas y los gastos originados por la constitución, renovación o cancelación 
de las mismas, siempre que hayan sido contraídas para adquirir bienes o servicios 
vinculados con la obtención o producción de rentas gravadas en el país o mantener su 
fuente productora. 
 
A partir de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2020, los gastos financieros generados por 
endeudamiento serán deducibles cuando dicho endeudamiento no exceda del resultado 
de aplicar el coeficiente de 3 sobre el patrimonio neto de la Compañía al cierre del ejercicio 
anterior; siendo que, los gastos financieros que se obtengan por el exceso de 
endeudamiento que resulte de la aplicación del coeficiente no serán deducibles. 
 
A partir del 1 de enero de 2021 los gastos financieros serán deducibles hasta el límite del 
30% del EBITDA tributario (Renta Neta – Compensación de Pérdidas + Intereses Netos + 
Depreciación + Amortización) del ejercicio anterior. Existen algunas excepciones a la 
aplicación de esta limitación para el caso de bancos, contribuyentes con ingresos no 
superiores a 2,500 UIT, servicios públicos, etc. 
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iv. Deducción de gastos o costos incurridos en operaciones con sujetos no 

domiciliados 
 

El Decreto Legislativo N°1369 tiene por objeto modificar el tratamiento aplicable a la 
deducción de los gastos por operaciones con sujetos no domiciliados. Asimismo, se 
incorporó el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta: 

 
El Artículo 37a.4) señala que: “Las regalías, y retribuciones por servicios, asistencia 
técnica, cesión en uso u otros de naturaleza similar a favor de beneficiarios no domiciliados, 
podrán deducirse como costo o gasto en el ejercicio gravable a que correspondan cuando 
hayan sido pagadas o acreditadas dentro del plazo establecido por el Reglamento para la 
presentación de la declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio. 
 
Los costos y gastos referidos en el párrafo anterior que no se deduzcan en el ejercicio al 
que correspondan serán deducibles en el ejercicio en que efectivamente se paguen, aún 
cuando se encuentren debidamente provisionados en un ejercicio anterior.” 

 
Dicha norma eliminó la obligación de pagar el monto equivalente a la retención de renta 
sobre el monto contabilizado como costo y/o gasto.  Ahora la obligación nace cuando se 
paga la contraprestación al sujeto no domiciliado. 

 
v. Beneficiarios finales 

 
El Decreto Legislativo N°1372 aprobado con fecha 1 de agosto de 2018, dispone 
fortalecer la lucha contra la evasión y elusión fiscal, y el lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo, se emitió la normativa correspondiente, la cual entró en 
vigencia a partir del 3 de agosto de 2018. En ella se emite las disposiciones que a través 
del Decreto Legislativo N° 1372 obligan a brindar a las autoridades competentes, una 
declaración jurada de beneficiarios finales, la cual deberá revelar mediante dicha 
declaración quiénes son las personas naturales que efectivamente tienen la propiedad o 
control en personas jurídicas o entes jurídicos. 
 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, define al 
beneficiario legal bajo los siguientes términos: 

• La persona natural que efectiva y finalmente posee o controla personas jurídicas 
o entes jurídicos, conforme a lo previsto en el artículo 4 de la norma; y/o, 

• La persona natural que finalmente posee o controla un cliente o en cuyo nombre 
se realiza una transacción. 

El beneficiario final está obligado a proporcionar a los sujetos obligados (personas 
jurídicas o entes jurídicos) la información y documentación sustentatoria de su 
identificación que acredite su condición como tal, la cual está referida a: 

• Consignar sus datos en el formato físico. 

• Firmar y legalizar el mencionado formato, ante notario público o autoridad 
consular, según sea el caso. 

• Proporcionar a los sujetos obligados, el mencionado formato y documentación e 
información que acredite y/o sustente su condición de beneficiario final. 

• Informar, en su calidad de beneficiario final, de cualquier cambio en la propiedad 
o control de las personas jurídicas o entes jurídicos, o de los datos comunicados 
a estos mediante el formato, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, contado 
a partir de la fecha en que se produce el referido cambio. 
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Tener en consideración que, de no presentarse la declaración jurada informativa que 
contiene la información relacionada beneficiario final, incurrirán en responsabilidad 
solidaria los representantes legales de la entidad que omitió cumplir con la presentación 
de dicha declaración. 

 
d) De acuerdo con la legislación vigente, para propósitos de la determinación del Impuesto a la 

Renta y del Impuesto General a las Ventas, el precio de transferencia entre partes vinculadas 
debe contar con documentación e información que sustente los métodos y criterios de 
valuación aplicados en su determinación.  La Administración Tributaria está facultada a 
solicitar esta información al contribuyente. 
 

e) Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) - 
 

Grava a los generadores de rentas de tercera categoría sujetos al régimen del Impuesto a la 
Renta. A partir del año 2012, la tasa del impuesto es de 0.4% aplicable al monto de los activos 
netos que excedan S/1 millón. 
 
El monto efectivamente pagado podrá utilizarse como crédito contra pagos a cuenta del 
Régimen General del Impuesto a la Renta o contra el pago de regularización del Impuesto a 
la renta del ejercicio gravable al que corresponda. 
 
 

19. GARANTÍAS Y CONTINGENCIAS 
 
a) Contingencias - 
 

Civil y Laboral 
 
Constituidos principalmente por procesos laborales y arbitrales, relacionados a 
indemnizaciones por daños y perjuicios, reintegro de beneficios sociales y otros por un monto 
aproximado de S/451,356, los cuales se encuentran pendientes de resolución definitiva y se 
encuentran provisionados como pasivos al 31 de diciembre de 2019.   
 
En opinión de la Gerencia, se cuenta con argumentos de hecho y de derecho que harán que 
el resultado sea favorable para la Compañía. 
 

b) Garantías otorgadas - 
 
Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía mantiene cartas fianzas con instituciones 
financieras locales a favor de terceros por un importe aproximado de S/92,926,306 y 
US$17,027,016, con la finalidad de garantizar sus operaciones comerciales. 
 
 

20. HECHOS POSTERIORES  
 
- Covid-19: 
 

La aparición del COVID-19 en China en enero de 2020 y su expansión global ha motivado 
que el brote vírico haya sido calificado como una pandemia por la Organización Mundial de la 
Salud desde el pasado 11 de marzo. Teniendo en cuenta la complejidad de los mercados y 
la ausencia por el momento de un tratamiento médico eficaz contra el virus, las consecuencias 
para las operaciones de la Compañía son inciertas y van a depender en gran medida de la 
evolución y extensión de la pandemia en los próximos meses, así como de la capacidad de 
reacción y adaptación de todos los agentes económicos afectados.  En ese sentido, la 
Compañía ha tomado una serie de medidas para controlar y prevenir los efectos del virus 
COVID-19, tales como protocolos de seguridad y salud para su personal (como 
distanciamiento social y trabajo remoto), lo que le permite asegurar la continuidad de sus 
procesos internos. 
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Por todo ello, a la fecha de formulación de estos estados financieros, es prematuro realizar 
una valoración detallada o cuantificación de los posibles impactos económicos, sociales o 
ambientales que podrá tener este evento sobre la Compañía, debido a la incertidumbre sobre 
sus consecuencias a corto y medio plazo.   

 
- Investigación en fiscalía - Ex funcionario: 
 

Con relación a la investigación a OHL a cargo de Ministerio Público que incluye a un ex 
funcionario de la Compañía como imputado por los delitos de asociación para delinquir, 
colusión agravada y cohecho activo genérico (Decisión Fiscal N°18-2019 de fecha 6 de mayo 
de 2019), como argumentos de defensa, OHL planteó ante el Poder Judicial la imposibilidad 
jurídica de que la empresa sea investigada, al haberse extinguido la acción penal contra el ex 
funcionario, único imputado vinculado a OHL. Dicho planteamiento luego de debatirse en 
audiencia oral pública de fecha 24 de enero de 2020, fue declarado fundado por la Primera 
Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios, mediante Resolución N°5 de fecha 18 de febrero de 2020.   
 
Como consecuencia de esta decisión, el Ministerio Público debe cumplir con lo dictado y 
excluir a OHL de la investigación, en calidad de investigada e imputada. 
     
De acuerdo con la Gerencia de la Compañía, no han sido notificados de algún recurso 
impugnatorio presentado por la fiscalía y los plazos procesales para ello se cumplieron los 
primeros días del mes de marzo de 2020; por lo que consideran que este caso concluyó.  





























































































A7.  Capacidad Financiera 
Volumen de ventas 

PEVOEX CONTRATISTAS confirma que cuenta con un volumen anual de ventas no inferior a S/. 
40,000,000.00 en de los últimos tres (03) años (2018, 2019 y 2020). 

En el cuadro a continuación, se detalla el volumen de ventas anuales: 

Volumen de 
Ventas anual 

(en soles) 

2018 S/. 57,980,614 

2019 S/. 92,454,877 

2020 S/. 60,125,312 

Para sustentar estos datos, se presentan los Estados Financieros auditados. 
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