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CONDICIONES Y SUGERENCIAS
LICITACION — OPERADOR DE CANTERAS — CUENCA CANETE

1. Condiciones:

El postor deberé realizar una revision general de su oferta técnica econdmica, considerando
las aclaraciones y precisiones sobre el alcance del postor que se estipula en el presente
documento, asi como en la ronda de consulta que se mantuvo, debiendo no quedar
condicionadas o limitadas por exclusiones en susrespectivas ofertas.

Respuesta:
Se realizo una revisién general de la oferta, atendiendo las condiciones y sugerencias
indicadas y se adjunta los documentos actualizados de la oferta:
- Carpeta 1- Documentos
- Carpeta 2 - Documentos Técnicos
- Carpeta 3 — Documentos Econémicos
La oferta presentada no tiene exclusiones.

Generales:

e El postor debera de considerar las tarifas de mano de obra con vigencia
correspondiente hasta el 31 de mayo del 2022.
Respuesta:
La oferta econdmica presentada incluye la tarifa de mano de obra vigente al periodo
2021-2022 (31 de mayo del 2022)

e Se solicita al postor que debera de incluir en su propuesta final la relacion detallada
de la cantidad, disponibilidad y ubicacion de equipos minimos requeridos en el TdR
(propios y alquilados)

Respuesta:
La informacién se incluye en el documento B5 Relacion de equipos a utilizar en obra
de la carpeta N°02 — (ver tabla Anexo 2.4)

e EIl postor debera revisar su costo indirecto para proponer una mejor oferta. El
Contratante no asumira ningan costo por la mayor cantidad de personal staff que
requiriese su operacion, debiendo no limitarse al personal minimo requerido.
Respuesta:

El Consorcio OHLA-PEVOEX ha realizado una revisién de sus costos indirectos y
presenta su oferta econémica actualizada.

e Para los postores que participan en modalidad en forma consorciada, deberan de
garantizar un tiempo no mayor a 1 semana para la firma de su constitucion.
Respuesta:

El Consorcio OHLA-PEVOEX confirma que constituira el consorcio en el tiempo
requerido por el Cliente (no mayor a una semana).

e EIl postor debera de considerar en su propuesta todos los costos asociados a la
remocion y cierre de areas utilizadas en su operacion, debiendo no quedar ningan
pasivo ambiental propio de su operacion.
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Respuesta:
El Consorcio OHLA-PEVOEX confirma que su propuesta considera todos los costos

asociados a la remocioén y cierre de areas utilizadas en su operacion, no dejando
ningun pasivo ambiental.

El postor debera de disponer de las radios de comunicacién tanto del personal como
de sus unidades moviles, que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos en
las canteras.

Respuesta:
Esta considerado en la oferta.

El postor debera haber leido y revisado el contrato NEC, sobre la cual se firmara y
ejecutard el servicio con sus clausulas.

Respuesta:
El Consorcio OHLA-PEVOEX ha tomado conocimiento del contrato NEC.

En caso de ser beneficiados con la buena pro el hito de inicio de las obras
correspondera al dia siguiente de la firma del contrato.

Respuesta:
El Consorcio OHLA-PEVOEX ha tomado conocimiento de lo indicado.

Envio de los entregables de gestion (Plan de trabajo, Plan de calidad, Plan de
Seguridad, Plan de reclutamiento, y todo lo mencionado en los lineamientos del
postor) deberd de ser enviado como maximo a los 7 dias calendario posterior a la
Adjudicacién del Servicio.

Respuesta:
El Consorcio OHLA-PEVOEX ha tomado conocimiento de lo indicado.

Se adjunta ensayos, normativa, frecuencia y lugar de muestreo a considerarse en la
partida “Control de calidad”, debiendo el postor incluir todos los costos
correspondientes a los ensayos de roca en un laboratorio certificado por la INACAL
dentro o fuera de la obra.

Ensayo Norma Frecuencia Lugar de
Muestreo
ASTM D 422 Excavacionesy/o
Cantera
Granulometria ASTM D5519 1 cada 1000 '
ASTM D6913 m? de Para Diques con
0 segun EETT material enrocados
Excavacionesy/o
1 cadsa 1000 Cantera
Abrasion Los ASTM C 131 m*® de .
Angeles material Para Diques con
enrocados
Excavacionesy/o
1 cada 1000 Cantera
Peso Especifico - m3 de Para Di
material ara Diques con
enrocados
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: Lugar de
Ensayo Norma Frecuencia Muestreo
Excavacionesy/o
1 cada 1000 Cantera
Absorcién - m3 de Para Di
material ara Diques con
enrocados
Excavacionesy/o
Intemperismo 1 cada 1000 Cantera
isdl?ggto ASTMC 88 mrr;?e?izl Para Diques con
enrocados
. . Excavacionesy/o
E%s;t]er:g:; 1 cada 1000 Cantera
pr ASTM C 7012 m3 de _
paraParticulas ; Para Digues con
material
con D>100mm enrocados

Respuesta:
El Consorcio OHLA-PEVOEX ha tomado conocimiento de lo indicado y este ha sido
considerado en su oferta econémica.

e EIl postor debera de considerar en su oferta el transporte de Explosivos desde
polvorines externos temporales, con un plazo maximo de 3 meses del proyecto,
considerando la ubicacién de estos dentro de la region de Lima o alrededores:

o Cuenca Cafiete: Polvorin en Provincia Cafiete o Chincha.
Respuesta:
El Consorcio OHLA-PEVOEX ha tomado conocimiento de lo indicado y este ha sido
considerado en su oferta econémica.

e EIl postor debera de precisar la cantidad de equipos minimos previstos para los
trabajos de perforacion de roca (rock drill, track drill, compresoras, etc.), ademas de
adjuntar las especificaciones técnicas de sus equipos.

Respuesta:
La informacion se incluye en el documento B5 Relacion de equipos a utilizar en obra
de la carpeta N°02.

e El postor debera de garantizar la operacion simultaneo o en paralelo, al menos en dos
canteras.
Respuesta:
El Consorcio OHLA-PEVOEX garantiza operar en simultdneo o paralelo en al menos
dos canteras.

e El postor debera de considerar un transporte de hasta 1 kildmetro para el acopio dela
roca volada.

Respuesta:
Esta considerado en la oferta.

OPERADOR DE CANTERAS DE ROCA — CUENCA CANETE



TN

OHLA PEVOEX

Per0

El postor debera de considerar la eliminacién y disposicion de residuos propios de su
operacion es por cuenta y costo de su representada.

Respuesta:
Esta considerado en la oferta.

El postor debera culminar el emplazamiento del polvorin, dentro de los 15 dias
calendarios, luego de haber contratado los seguros requeridos en el contrato
Respuesta:

Los primeros 3 meses por indicacién del Cliente se almacenara los explosivos sen un
polvorin externo dentro del area de influencia de la cuenca, para luego trasladarse al
polvorin en el emplazamiento dado por el Cliente.

El postor debera de costear la vigilancia del polvorin y todos los servicios auxiliares de
la cantera y su operacion cualquiera que sea su naturaleza.

Respuesta:
Esta considerado en la oferta.

El postor debera de culminar la instalaciéon de la balanza tipo plataforma dentro delos
21 dias calendarios de haberse contratado los seguros requeridos en el contrato

Respuesta:
Esta considerado en la oferta.

El postor debera de presentar toda la documentaciéon de su personal operador y
almacenero de explosivos, dentro de los 07 dias de adjudicado el servicio, con la cual
se complementara el expediente técnico para la adquisicion y uso de explosivos, asi
como del almacenamiento de explosivos a tramitarse en la SUCAMEC.

Respuesta:
El Consorcio OHLA-PEVOEX cumplird con lo requerido.

El postor debera de adecuar y precisar la cantidad y tipo de explosivos, medidas de
seguridad, planes de contingencia, planos de polvorin, y toda la documentacion
necesaria para complementar el expediente técnico a presentar a la SUCAMEC dentro
de los 07 dias de adjudicado el servicio.

Respuesta:
El Consorcio OHLA-PEVOEX cumplira con lo requerido.

El porcentaje de recuperacion de roca debera ser precisado por el postor acorde a su
experiencia y especialidad, no asumiendo el contratante responsabilidad alguna sobre
los valores reales de recuperacion de roca; precisamos que toda informacion anterior
es integramente referencial.

Respuesta:
El Consorcio OHLA-PEVOEX ha tomado conocimiento de lo indicado.

El postor debera de garantizar que toda la mano de obra no calificada de su operacion
debera de ser gestionada, a través de nuestra area social y de seguridad patrimonial
a fin de cumplir con el requerimiento sindical y paz de la comunidad.

Respuesta:

El Consorcio OHLA-PEVOEX ha tomado conocimiento de lo indicado y se alineara a
los procesos establecidos por el area de gestion social y de seguridad patrimonial del

OPERADOR DE CANTERAS DE ROCA — CUENCA CANETE



TN

OHLA PEVOEX

Per0

Cliente en lo referido a la contratacion de la mano de obra no calificada.

e Los seqguros, pélizas, cartas de fiel cumplimiento y otros contractuales deberan de ser
enviados a mas tardar a los 15 dias Calendarios posteriores a la firma del contrato.
Dicho plazo sera incluido en el cronograma.

Respuesta:
El Consorcio OHLA-PEVOEX ha tomado conocimiento de lo indicado y este ha sido
considerado en su oferta.

e El postor debera de Indicar y/o precisar lo siguiente:
o Cantidad y Tipo de balanza considerada en su oferta.

Respuesta:

Se ha previsto instalar 02 balanzas electrénicas para pesajes de camiones con
capacidad de 80 Ton, fabricadas en Acero Inoxidable, proteccion IP68 / IP69K.
Capacidad de cada celda de carga: 40 TON. Reglamentacion: Nuestra balanza y
software cumple con el D.S.002-2005- MTC y 006 - 2008 - MTC de Pesos y
Dimensiones del Reglamento Nacional de Vehiculos. R. D. No. 2253-2008- MTC/20
(Aplicacion de la Norma).

o El postor debe de Indicar la forma de pago propuesta en su oferta.

Respuesta:
Adelanto solicitado: 10% del Monto de contrato.

La Forma de pago es: a 30 dias de la fecha de facturacion.

e El postor debera brindar su cotizacién en soles.

Respuesta:
La oferta econémica esta ofertada en soles

Se hace mencion expresa que todas estas clausulas seran parte del cuerpo del contrato.

Todas estas consideraciones NO DEBERAN de ser EXCLUIDAS de su propuesta final.

El postor es responsable frente al contratante por todos los dafios emergentes,
directos, lucro cesante, dafio ulterior, indirectos, dafios consecuenciales y/o cualquier
dafo indirecto.

Las clausulas del Contrato NEC no son negociables, considerando que es un contrato
back to back (Entre el Contratante v el Postor)

El contratante no aceptara ningln costo de paralizacion, o suspension de los trabajos,
debido a la naturaleza del rio u otra indole, cuyo riesgo debera de considerar dentro de

Su propuesta.

El postor deberd de asumir los trabajos de mantenimiento, proteccién, v disposicién de
los equipos bienes y materiales incluidos dentro de su alcance responsabilidad vy riesgo,
tal como se indicado en el contrato NEC.
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