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Referencia: TDR-Anexo 13

Proyecto:
Paquete:
Rio:
Cliente:
Postor:

Lugar:

Plazo:

Fecha de oferta:

Fecha de inicio para la ejecucion:

PROYECTO SOLUCION INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RiO

CARNETE Y DEL RIO HUAURA

CANETE
PAQUETE 5

AMPLIACION DEL SERVICIO DE GEOTECNIA - CUENCA CANETE

OHLA

GEOANDES PERU S.A.C.

120

05 de noviembre de 2024

dias calendario

E

F

. TOTAL COSTO DIRECTO
. GASTOS GENERALES
. UTILIDAD

. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C)

. IGV (18% D)

. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E)

10.00%

18.00%

589,650.00
281,900.00

87,155.00
958,705.00

172,566.90

1,131,271.90
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Proyecto: PROYECTO SOLUCION INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RiO CANETE Y DEL RiO HUAURA
Rio: CANETE
N° del Paqueti PAQUETE 5
Nombre del  \1pLIACIGN DEL SERVICIO DE GEOTECNIA - CUENCA CANETE
Paquete:
Referencia:  TDR Anexo 13
S A . P.U. Total
Item Descripcion Unidad Cantidad ) /)
01 PROYECTO 1_PAQUETE3Y4 457,225.00
01.01 Ensayos Geofisicos 33,225.00
Refraccion Sismica ML 2830 7.50 21,225.00
Ensayo MASW 1D Und 14 750.00 10,500.00
Ensayo MASW 2D ML 200 7.50 1,500.00
01.02 Estaciones Geomecanicas y Muestras de Rocas 371,250.00
Sondeo Diamantino (30m) Und 15 22,500.00 337,500.00
Estaciones Geomecanicas Und 52 250.00 13,000.00
Abrasion los Angeles Und 58 95.00 5,510.00
Propiedades fisicas Und 58 180.00 10,440.00
Corte directo en discontinuidad Und 24 150.00 3,600.00
Compresidn simple Und 24 50.00 1,200.00
01.03 Calicatas y Ensayos de Laboratorio 52,750.00
Calicatas Und 86 250.00 21,500.00
Ensayos de granulometria Global Und 37 120.00 4,440.00
Ensayos estandar Und 86 95.00 8,170.00
Abrasion los Angeles Und 24 95.00 2,280.00
Peso especifico relativos de los sélidos Und 6 55.00 330.00
Densidad natural Und 13 65.00 845.00
Corte directo convencional Und 13 150.00 1,950.00
Triaxial CD 6" (Esf: 0.5, 1.0y 1.5 kg/cm?2) Und 2 2,500.00 5,000.00
Permeabilidad Und 2 280.00 560.00
Equivalente de arena Und 21 75.00 1,575.00
Particulas chatas y alargadas (relaci6n 1:3) Und 14 70.00 980.00
Sales solubles subbase granular Und 14 55.00 770.00
Proctor + CBR Und 29 150.00 4,350.00
02 PROYECTO 2_QUEBRADAS 132,425.00
02.01 Ensayos Geofisicos 3,750.00
Ensayo Refraccion Sismica ML 400 7.50 3,000.00
Ensayo MASW 2D ML 100 7.50 750.00
02.02 Perforaciones y a + Muestras 98,600.00
Sondeo Diamantino (30m) Und 4 22,500.00 90,000.00
Estaciones Geomecanicas Und 16 0.00
Abrasion los Angeles Und 16 95.00 1,520.00
Propiedades fisicas Und 16 180.00 2,880.00
Corte directo en discontinuidad Und 6 150.00 900.00
Compresién simple Und 6 50.00 300.00
Refraccion Sismica ML 400 7.50 3,000.00
02.03 Calicatas y Ensayos de laboratorio 30,075.00
Calicatas Und 53 250.00 13,250.00
Ensayos de granulometria Global Und 25 120.00 3,000.00
Ensayos estandar Und 53 95.00 5,035.00
Abrasidn los angeles Und 12 95.00 1,140.00
Proctor + CBR Und 34 150.00 5,100.00
Equivalente de Arena Und 12 75.00 900.00
Particulas chatas y alargadas (relaci6n 1:3) Und 6 70.00 420.00
Andlisis Quimico (Sales, Sulfatos, Cloruros, pH) Und 5 180.00 900.00
Sales solubles subbase granular Und 6 55.00 330.00
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AMPLIACION DEL SERVICIO DE GEOTECNIA - CUENCA CANETE

DESCRIPCION

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA
1.1. DIRECCION

CANT
MAX x MES

PROYECTO: "PAQUETE 5: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIiOS HUAURA Y CANETE"

Plazo:

TOTAL P.U.
(CANT x MES) s/

120.00 dias calendarios

IMPORTE TOTAL
S/

281,900.00
34,000.00

Jefe de estudio (Ing. Civil) 8,500.00 34,000.00

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Especialista en SOMA

1.00

4.00

6,500.00

26,000.00
26,000.00

1.3. OFICINA TECNICA Y CALIDAD

60,000.00

Especialista en Geologia y Geotecnia 1.00 4.00 8,500.00 34,000.00
Dibujante CAD 1.00 4.00 3,500.00 14,000.00
Técnico en Computacion 1.00 4.00 3,000.00 12,000.00

1.4. PRODUCCION

53,000.00

1.6. ADMINISTRACION
Secretaria

1.00

4.00

Ingeniero de Geologia y Geologo 1.00 2.00 7,500.00 15,000.00
Técnico de Suelos para campo 1.00 2.00 5,500.00 11,000.00
Personal para Calicatas (Suelos y Canteras) 1.00 9.00 3,000.00 27,000.00

2,500.00

20,000.00
10,000.00

Auxiliar Administrativo

1.00

4.00

2,500.00

10,000.00

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL
Equipos de computo (inc. Licencias)

1.00

4.00

250.00

1,400.00
1,000.00

Equipos de topografia (GPS)

1.00

2.00

200.00

400.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL
Camioneta 4x4 | (inc. Gastos Op.) Para Especialistas.

1.00

2.00

12,000.00

48,000.00
24,000.00

Camioneta 4x4 | (inc. Gastos Op.) Para Calicateros.

1.00

2.00

12,000.00

24,000.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION

39,000.00

Pasajes (Ida y vuelta) - personal profesional 1.00 2.00 300.00 600.00
Pasajes (Ida y vuelta) - personal técnico 1.00 2.00 300.00 600.00
Viaticos personal profesional, tecmico y calicatero (nacional) 1.00 2.00 18,900.00 37,800.00

8. GASTOS VARIOS
Utiles de Oficina

1.00

1.00

500.00

500.00
500.00

TOTAL GASTOS GENERALES

281,900.00




