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Referencia: TDR-Anexo 13

PROYECTO SOLUCION INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA
DEL RiO CANETE Y DEL RiO HUAURA

CANETE - HUAURA
Paquete: PAQUETE 5

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS — CUENCA HUAURA

Proyecto:

Rio: HUAURA

Cliente: OHLA

Postor: GEOMATIC GREEN SAC

Lugar: Lima - San Isidro

Plazo: 19 Meses
Fecha de oferta: 10/12/2025

Fecha de inicio para la ejecucidon: A solicitud del cliente

A. TOTAL COSTO 301.625,00

B. IGV (18% D) 18,00% 54.292,50

C. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (A+B) 355.917,50
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SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS — CUENCA HUAURA
TDR Anexo 12

s, . . P.U. Plazo Total
Item Descripcion Unidad Cantidad (s/) ] (s/)
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS — CUENCA HUAURA
(Incluye gastos generales y utilidad.)
1,0 |EQUIPOS TOPOGRAFICOS
1,1 Estacion total mes 1,00 2.200,00 19,00 | S/ 41.800,00
1,2 Nivel del Ingeniero mes 1,00 675,00 19,00 | S/ 12.825,00
1,3 Dron mes 1,00 1.800,00 19,00 | S/ 34.200,00
1,4 GPS Diferencial RTK mes 2,00 5.600,00 19,00 |S/ 212.800,00

Total S/

S/ 301.625,00




