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“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RiOS CANETE Y HUAURA

(PAQUETE 05)" Fecha: 20/06/2025

Proyecto:

Rio:

N° del Paquete:

Nombre del
Paquete:

Referencia:

PROYECTO SOLUCION INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL
RiO CANETE Y DEL RiO HUAURA

CANETE y HUAURA
PAQUETE 5

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS — CUENCA HUAURA

TDR-Anexo 12

Después de haber examinado los Terminos de Referencia, Documentos de Licitacidn y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra "Propuesta de
Plazo de Pago", luego de la presentacion de la Factura Comercial por las Valorizaciones Mensuales por Pago de Avance de Obra para Ejecutar SERVICIO PARA EL
DISENO DE DEFENSA RIBERENA EN CHURIN - CUENCA DEL RiO HUAURA.

De acuerdo a nuestra evaluacidn técnico financiera, el Postor propone a OHLA el pago de las valorizaciones mensuales a los : 60 dias

Luego de la presentacion de la Factura Comercial, siendo el plazo minimo de 30 dias calendario.

Atentamente;

ESTEVEZ LINIO GUILLERMO

AGUSTIN RUC:20605959122
GG REE GEOMATIC - GREEN S.A.C.
GERENTE GENERAL
GEOMATIC & SURVEYING gestel@geomaticgreen.com

- Fecha: 21/11/2025 16:15

Firmado con www.tocapu.pe

Nombre y Firma del Representante legal

Guillermo A. Estévez Linio
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