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“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y HUAURA
(PAQUETE 05)" Fecha: 20/06/2025

Proyecto:
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N° del Paquete:

Nombre del
Paquete:

Referencia:

"Propuesta de
Plazo de Pago"

De acuerdo a nuestra evaluación técnico financiera, el Postor propone a OHLA el pago de las valorizaciones mensuales a los : 60 días

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL
RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA
CAÑETE y HUAURA
PAQUETE 5

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS – CUENCA HUAURA

TDR-Anexo 12

Después de haber examinado los Terminos de Referencia, Documentos de Licitación y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra 
, luego de la presentación de la Factura Comercial por las  Valorizaciones Mensuales por Pago de Avance de Obra para  Ejecutar SERVICIO PARA EL

DISEÑO DE DEFENSA RIBEREÑA EN CHURIN - CUENCA DEL RÍO HUAURA.

Luego de la presentación de la Factura Comercial, siendo el plazo mínimo de 30 días calendario.

Atentamente;

Nombre y Firma del Representante legal

Guillermo A. Estévez Linio
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