

	FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA "ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y HUAYRA (PAQUETE 5)"	CO-PE-1PE324-XX-XX-XXX
		Revisión 0
		Fecha 16/09/2022
		Página 2 de 3

Proyecto: PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAYRA
 Río: CAÑETE
 N° del Paquete: PAQUETE 5
 Nombre del Paquete: SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN, EXPROPIACION Y LIBERACIÓN DE PREDIOS – NUEVO CONCURSO – CUENCA HUAYRA
 Referencia:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	Cantidad de Predios	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario S/.	Sub Total (Por la cantidad de predios) S/.	I.G.V 18% S/.	Total S/.
1	TRABAJOS DE CAMPO	De 1 hasta 50 Predios	50	GLB	3,350.30	S/ 167,515.20	30,152.74	S/ 197,667.94
		De 51 hasta 100 predios	100	GLB	2,766.83	S/ 275,683.20	49,622.98	S/ 325,306.18
		De 101 hasta 300 predios	300	GLB	2,104.53	S/ 631,358.40	113,644.51	S/ 745,002.91
		De 301 hasta 500 predios	500	GLB	1,839.98	S/ 969,991.20	174,598.42	S/ 1,144,589.62
		De 501 hasta 700 predios	700	GLB	1,881.30	S/ 1,176,907.20	211,843.30	S/ 1,388,750.50
2	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICO - LEGALES (PRIVADOS Y PUBLICOS)	De 1 hasta 50 Predios	50	GLB	5,883.03	S/ 293,151.60	52,767.29	S/ 345,918.89
		De 51 hasta 100 predios	100	GLB	4,824.46	S/ 482,445.60	86,840.21	S/ 569,285.81
		De 101 hasta 300 predios	300	GLB	3,882.92	S/ 1,104,877.20	198,877.90	S/ 1,303,755.10
		De 301 hasta 500 predios	500	GLB	3,394.97	S/ 1,697,484.60	305,547.23	S/ 2,003,031.83
		De 501 hasta 700 predios	700	GLB	2,942.27	S/ 2,059,587.60	370,725.77	S/ 2,430,313.37
3	ADQUISICIÓN Y/O EXPROPIACIÓN DE PREDIOS PRIVADOS	De 1 hasta 50 Predios	50	GLB	5,883.03	S/ 293,151.60	52,767.29	S/ 345,918.89
		De 51 hasta 100 predios	100	GLB	4,824.46	S/ 482,445.60	86,840.21	S/ 569,285.81
		De 101 hasta 300 predios	300	GLB	3,882.92	S/ 1,104,877.20	198,877.90	S/ 1,303,755.10
		De 301 hasta 500 predios	500	GLB	3,394.97	S/ 1,697,484.60	305,547.23	S/ 2,003,031.83
		De 501 hasta 700 predios	700	GLB	2,942.27	S/ 2,059,587.60	370,725.77	S/ 2,430,313.37
4	CIERRE DE GESTIÓN	De 1 hasta 50 Predios	50	GLB	1,675.15	S/ 83,757.60	15,076.37	S/ 98,833.97
		De 51 hasta 100 predios	100	GLB	1,378.416	S/ 137,841.60	24,811.49	S/ 162,653.09
		De 101 hasta 300 predios	300	GLB	1,052.264	S/ 315,679.20	56,822.26	S/ 372,501.46
		De 301 hasta 500 predios	500	GLB	969.9912	S/ 484,995.60	87,299.21	S/ 572,294.81
		De 501 hasta 700 predios	700	GLB	840.648	S/ 588,453.60	105,921.65	S/ 694,375.25

FORMA DE VALORIZACIÓN	NUESTRA PROPUESTA SE ACOJE AL PORCENTAJE DE PAGO N° 1
-----------------------	---

BANDA 1-50	837,576.00	16,751.52	S/ 988,339.68
BANDA 51-100	1,177,416.00	13,784.16	S/ 1,626,530.88
BANDA 101-300	3,154,792.00	10,522.64	S/ 3,725,014.56
BANDA 301-500	4,840,556.00	9,699.91	S/ 5,722,948.08
BANDA 501-700	5,884,538.60	8,406.48	S/ 6,943,752.48



EUGENIO OBREGON SAENZ
 Gerente Administrativo
 INGCONSA S.A.C.