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FORMATO C3- PLAZO DE PAGO
OHLA

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RiOS CANETE Y HUAURA (PAQUETE 05)" Fecha: 16/06/2022

Provect PROYECTO SOLUCION INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RiO
royecto:

CARNETE Y DEL RIO HUAURA
Rio: HUAURA
N° del Paquete: PAQUETE 5
Nombre del CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICION, EXPROPIACION Y LIBERACION DE PREDIOS —
Paquete: NUEVO CONCURSO — CUENCA HUAURA
Referencia:

Después de haber examinado los Terminos de Referencia, Documentos de Licitacién y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestrd’Propuesta de Plazo de
Pago”, luego de la presentacién de la Factura Comercial por las Valorizaciones Mensuales por Pago de Avance de Obra para Ejecutar ” CONTRATACIGN DE SSERVICIO DE
TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICION, EXPROPIACION Y LIBERACION DE PREDIOS — NUEVO CONCURSO — CUENCA CANETE Y HUAURA”

De acuerdo a nuestra evaluacién técnico fi iera, el Postor prop a OHLA el pago de las valorizaciones mensuales a los : Treinta (30) dfas calendarios
Luego de la presentaci6n de la Factura Comercial, siendo el plazo minimo de 30 dias calendario.

Atentamente;




