CONAR

SAC

Experiencia Conar Movimiento de Tierras SAC

N° Fecha Ubicacion Cliente Proyecto Monto Ejecutado Duracion Condicion
1 22/02/2017 Lima - Jesus Maria Consorcio Hospitalario Lima Demolicion del Hospital de la Policia S/ 798,600 3 meses Culminado
2 7/06/2017 Lima - Jesus Maria Consorcio Hospitalario Lima Movimiento de Tierras ,Corte, Carguio y Eliminacién del Hospital de la Policia S/2,280,300 3 meses Culminado
3 23/08/2017 Lima - San Miguel JJC Contratistas Generales S.A. Movimiento de Tierras de la 2da Ampliacion $/1,230,900 4 meses Culminado

del CC Plaza San Miguel

4 22/09/2017 Lima - Lurin JJC Contratistas Generales S.A. Movimiento de Tierras Habilitacion Urbana Macropolis Etapa 1 - Lurin S/1,758,900 3 meses Culminado
5 15/01/2018 Piura - Talara Superconcreto del Peri S.A. Movimiento de Tierras para Corte a Nivel de Sub Rasante del Cerro El Faro S/39,639,998 10 meses Culminado
6 9/07/2019 Lima - Carabayllo Inversiones Centenario S.A.A Movimiento de Tierras en Vias y Manzanas Urbanizacién Santa Maria Etapa 11 S/3,000,015 2 meses Culminado
7 29/10/2019 Lima - Lurin Promocion Inmobiliaria del Sur S.A Movimiento de tierras de Plataforma y Vias Perimetricas a Nivel de Sub Rasante del S/ 4,978,493 2 meses Culminado

Lote de Aceros Arequipa
8 15/11/2020 Callao Consorcio Inti Punku SAC Movimiento de Tierras WP2 de la A”épr:fvce'cz’” del Aeropuerto Internacional Jorge $. 4,324,280.97 5 meses Culminado
Movimiento de Tierras: Excavacion, Clasisficacion de Material en Obra mediante
9 7/01/2021 Callao Consorcio Inti Punku SAC Zarandeo, Colocacion de Material para la Ampliacién del Aeropuerto Internacional $ 13,470,047.06 14 meses Culminado
Jorge Chavez
10 1/03/2022 Callao Consorcio Inti Punku SAC Aeropuerto Jorge Chavez Lado Aire (WP3.0) : Clasificacion de material con $ 16309375.86 11 meses En Ejecucion

zarandeo, excavaciones y rellenos compactados a nivel de subrasante.




