



Experiencia Conar Movimiento de Tierras SAC

N°	Fecha	Ubicación	Cliente	Proyecto	Monto Ejecutado	Duración	Condición
1	22/02/2017	Lima - Jesus María	Consortio Hospitalario Lima	Demolición del Hospital de la Policía	S/ 798,600	3 meses	Culminado
2	7/06/2017	Lima - Jesus María	Consortio Hospitalario Lima	Movimiento de Tierras ,Corte, Carguío y Eliminación del Hospital de la Policía	S/ 2,280,300	3 meses	Culminado
3	23/08/2017	Lima - San Miguel	JJC Contratistas Generales S.A.	Movimiento de Tierras de la 2da Ampliación del CC Plaza San Miguel	S/ 1,230,900	4 meses	Culminado
4	22/09/2017	Lima - Lurín	JJC Contratistas Generales S.A.	Movimiento de Tierras Habilitación Urbana Macropolis Etapa 1 - Lurín	S/ 1,758,900	3 meses	Culminado
5	15/01/2018	Piura - Talara	Superconcreto del Perú S.A.	Movimiento de Tierras para Corte a Nivel de Sub Rasante del Cerro El Faro	S/ 39,639,998	10 meses	Culminado
6	9/07/2019	Lima - Carabaylo	Inversiones Centenario S.A.A	Movimiento de Tierras en Vías y Manzanas Urbanización Santa María Etapa 11	S/ 3,000,015	2 meses	Culminado
7	29/10/2019	Lima - Lurín	Promoción Inmobiliaria del Sur S.A	Movimiento de tierras de Plataforma y Vías Perimétricas a Nivel de Sub Rasante del Lote de Aceros Arequipa	S/ 4,978,493	2 meses	Culminado
8	15/11/2020	Callao	Consortio Inti Punku SAC	Movimiento de Tierras WP2 de la Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chavez	\$ 4,324,280.97	5 meses	Culminado
9	7/01/2021	Callao	Consortio Inti Punku SAC	Movimiento de Tierras: Excavación, Clasificación de Material en Obra mediante Zarandeo, Colocación de Material para la Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chavez	\$ 13,470,047.06	14 meses	Culminado
10	1/03/2022	Callao	Consortio Inti Punku SAC	Aeropuerto Jorge Chavez Lado Aire (WP3.0) : Clasificación de material con zarandeo, excavaciones y rellenos compactados a nivel de subrasante.	\$ 16309375.86	11 meses	En Ejecución