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“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RIiOS CHICAMA Y VIRU (PAQUETE 9R-06)" Fecha: 27/01/2023

Proyecto:

Rio:

N° del Paquete:

Nombre del
Paquete:

Referencia:

PROYECTO SOLUCION INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RiO
CANETE Y DEL RiO HUAURA

HUAURA

PAQUETE 5

HABILITACION DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS Il PARTE- CUENCA HUAURA

TDR-Anexo 13

Después de haber examinado los Terminos de Referencia, Documentos de Licitacion y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra "Propuesta de Plazo
de Pago", luego de la presentacién de la Factura Comercial por las Valorizaciones Mensuales por Pago de Avance de Obra para Ejecutar “ HABILITACION DE ACCESOS,
PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS Il PARTE- CUENCA HUAURA”

De acuerdo a nuestra evaluacion técnico financiera, el Postor propone a OHLA el pago de las valorizaciones mensuales a los : 30 dias,

Luego de la presentacién de la Factura Comercial, siendo el plazo minimo de 30 dias calendario.

Atentamente;

Nombre y Firma del Representante legal



