ALTESA

CONTRATISTAS GENERALES S.A.
Av. Roosevelt N° 5834 - San Antonio - Miraflores
Telfs. 241-6314 | 446-3813
Email: acg@altesa.com.pe

Lima, 01 de Setiembre de 2023

Seiiores:
OHLA — ARCC )
Presente. -

Referencia: SERVICIO DE HABILITACION DE ACCESOS Y PLATAFORMAS, Y MOVIMIENTOS DE
TIERRAS |1l PARTE — CUENCA CANETE.

De nuestra consideracion:

Por medio de la presente, remitimos la informacion solicitada, en la cual detallaremos de
manera global nuestra experiencia en los 40 afios que tenemos de constituida y trabajo continuo
en el mercado nacional.

De igual forma, aprovechamos para manifestar nuestras sinceras intenciones en participar y
poder ejecutar el proyecto en el cual venimos concursando; la Obra: SERVICIO DE HABILITACION
DE ACCESOS Y PLATAFORMAS, Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS il PARTE — CUENCA CANETE.

Somos una empresa constructora con 40 afios en el mercado nacional de capital 100% peruano.
Con mas de 300 obras ejecutadas al 100% sin sanciones en ninguna de éstas.

Nos especializamos en la Construccion de carreteras ejecutando mas de 10 obras viales de este
tipo, en las cuales se incluyen partidas de defensas ribereiias, puentes, enrocados, entre otras.

Hemos descolmatado y limpiado el rio Rimac desde la bocatoma de la atarjea en Huachipa hasta
la Av. Nelson Gambeta en el Callao.

De igual forma, hemos construido colegios emblematicos, el museo de la memoria,
universidades, la pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chavez, el movimiento de tierras del
aeropuerto de Chincheros, Estacion Matellini y demas obras de gran envergadura.

Contamos con magquinaria amarilla pesada, flota de volquetes, planta y tren de asfalto, equipo
mezclador de concreto con equipo de bombeo, torres grias, camionetas y demds. Todo propio
y operativo en nuestros almacenes listos para partir a Obra.

Contamos con la disponibilidad y disposicidn de profesionales que laboran con nosotros mds de
20 anos y los cuales son los responsables de la gran mayoria de obras ejecutadas.

Asimismo, nos certificamos hace mas de 10 afios con los I1SO 9001, ISO 14001, 1SO 37001 y ISO
45001:2018 y todo esto se refleja en nuestra cultura corporativa. Contamos con un RNP vigente
y activo desde hace 39 aftos actualmente por un monto de S/ 424 Millones de soles.
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ALTESA se caracteriza por no tercerizar ninguna de nuestras obras, todas las obras son
ejecutadas directamente por nosotros y bajo nuestra capacidad de ejecucion.

En este sentido les alcanzamos la siguiente documentacion:

-Brouchure de la empresa.

-listado de obras desde 1,985 a la fecha.
-Certificaciones ISOS,

-Registro Nacional de Proveedores (RNP)

e QRIS

Sin otro particular.

ALTESA

CONTHATISTAS GEANEDA




RELACION DE PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS POR ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A.

(CONCURSO V.A. No 053-88 INVERMET)

FECHAS
e ENTIDAD
S o
5| N CONTRATANTE LOCALIZACION NOMBRE DE OBRA FECHA
|
INVERMET PAVIMENTACION DE CALLES EN URBANIZACION SAN JOSE .
000t C.AyL SANBARTOLO -LIMA (L.P. No 038-86 INVERMET) Jun-86
INVERMET PAVIMENTACION DEL JR. ACOMAYO (ENTRE JR. HUANCAVELICA Y LA
0002 JH CERCADO DE LIMA AV. MORALES DUAREZ) jun-86
C (L.P. No 058-86 INVERMET)
0003 INVERMET VILLA EL SALVADOR - PAVIMENTACION DE LA AV. CESAR VALLEJO g6
PB,CACAYL LIMA (L.P. No 081-86 INVERMET) J
NVERMET PAVIMENTACION DEL JR. TUPAC AMARU Y CALLES LOS GLADIOLOS,
0004 5B CA C. Av L INDEPENDENCIA - LIMA | LOS ROBLES, LOS NARANJOS, LOS GERANIOS Y LAS GARDENIAS ago-86
,CA,C,Ay (L.P. No 077-86 INVERMET)
PAVIMENTACION DE AV. CIRCUNVALACION HUACHIPA Y CALLES EN
0005 'NVERMEJBPSOXOTORES CHOSICA URB. SAN FERNANADO ALTO Set-86
~Y (L.P. No 059-86 INVERMET)
INVERMET
0006 JH SAN JUAN DE PAVIMENTACION DE AVS. WIESE, MALECON CHECA Y TUPAC AMARU St
LURIGANCHO - LIMA (L.P. No 085-86 INVERMET)
PB,CyA
SANEAMIENTO BASICO DE LA ASOCIACION PRO-VIVIENDA
0007 CORDECALLAO CALLAO EXCEDENTES DE SAN MARTIN DE PORRES FUNDO LA TABOADA dic-86
(L.P. No 007-87 CORDECALLAO)
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PUEBLO JOVEN ARO NUEVO
SEDAPAL RESERVORIOS Y CASETAS DE BOMBEO EQUIPAMIENTO - LINEAS DE
Uhse C,AyL COMAS - LIMA IMPULSION, ADUCCION Y REBOSE mar-87
(L.P. No 013-87 SEDAPAL)
REDES ELECTRICAS PARA SERVICIO PARTICULAR Y ALUMBRADO
0009 c AE';':AiE ] VILLA ELL?Q/KVADOR ) PUBLICO EN BARRIO 3-4TA ETAPA PACHACAMAC mar-87
Y (L.P. N° 035-87 ENACE)
0010 M'N',\SAI\EI{,L?\ 2E LA _CALLAO - RED EXTERIOR TELEFONICA DE LA FUERZA DE AVIACION NAVAL may-87
MUNICIPALIDAD DE .
0011 SURQUILLO C SURQUILLO - LIMA PAVIMENTACION DEL JR. LA CALERA DE LA MERCED jul-87
CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO E INSTALACION HIDRAULICA DEL
SEDAPAL RESERVORIO R-513, CISTERNA C-2 Y CAMARA R.P. No 2 .
0012 PB,C,AyL COMAS- LIMA COMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO R1-R2 Ju-87
(L.P. No 060-87 SEDAPAL)
CMAPE SARDINELES PERALTADOS EN BERMA CENTRAL DE VIA DE
0013 A MONTERRICO - LIMA EVITAMIENTO PARCIAL LADO DERECHO jul-87
y (AD. SIN EMAPE)
SEPARADOR DE CONCRETO DE BERMA CENTRAL Y SARDINELES EN
EMAPE LAS BERMAS LATERALES DE LA VIA EVITAMIENTO ENTRE PUENTE
0014 o CERCADO DE LIMA UANUCO Y BALTA Set -87
(AD. SIN EMAPE)
EMAPE SAN JUAN DE MURO SEPARADOR DE CONCRETO ARMADO EN LA BERMA CENTRAL OCTUBRE
0015 A MIRAFLORES DE LA AUTOPISTA AL SUR A LA ALTURA DE PUENTE ATOCONGO &7
y LIMA (AD. SIN EMAPE)
0016 INVERMET SANP'\(’)"?{FF{{TE'Q DE PAVIMENTACION DE LA AV. SALAVERRY OCTUBRE
PB,C,AyL A (L.P. No 016-87 INVERMET) 87
CVAPE TEVITARTE LOSA POLIDEPORTIVA INCLUYENDO GRADERIAS - GARITA SANTA NOVEMBRE
oot7 CyA _LIMA- ANITA 1987
y (AD. SIN EMAPE)
0018 CORDECALLAO CALLAG PAVIMENTACION DE LA AV. NESTOR GAMBETTA TRAMO | MAYO
PB,C,AyL (L.P. No 002-88 CORDECALLAO) 87
0019 EMAPE AUTOPISTA SUR AMPLIACION DE PLATAFORMA EN LA GARITA ARICA DICIEMBRE
CyA _LIMA- 1987
0020 INVERMET V'LLﬁR'\l"SS;gDEL PAVIMENTACION DE LA AV. SAN JOSE DICIEMBRE
PB,C,AyL A (L.P. No 003-88 INVERMET) 1987
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA PARED DE LA
0021 'N\F/,ERMCET LIMA FABRICA ROSSELLO EN JR. ACOMAYO FEB§8ERO
y (CONCURSO V.A. No 052-88 INVERMET)
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y VEREDA PARA EL
0022 'N\F/,EF;'\?:ET LIMA ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL ACOMAYO EN JR. ACOMAYO FEB§8ERO
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RELACION DE PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS POR ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A.

FECHAS
S ENTIDAD
< o
% N CONTRATANTE LOCALIZACION NOMBRE DE OBRA FECHA
a
PAVIMENTACION JR. CHOTA-TARATA'Y RAMON CASTILLA - URB.
0023 C(;:DECQLL)E\O CALLAO MARISCAL CASTILLA MQ;O
oAy (L.P. No 008-88 CORDECALLAO)
CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL
0024 PBEl\C/;lAiE L EL /_A(EIlI;JAiT]NO SOBRE LA VIA DE EVITAMIENTO KM 1+730 MASF\;ZO
o AY (L.P. No 005-88 EMAPE)
ELIMINACION DE DESMONTE EN LA AV. UNIVERSITARIA ENTRE AV. LA
0025 INV(E;RXAET SAN MIGUEL MARINAY AV. LA MAR ABSIE:\;”-
’ (V.A. No 067-88 INVERMET)
0026 INVERMET SANPI\?)AI\?F\I;TE"; DE PAVIMENTACION DE LA AV. LAS PALMERAS CUADRAS 52 A 57 ABRIL
PB,C,AyL LIMA (L.P. No 012-88 INVERMET) 88
COOP. DE VIV. DEL LOS ALAMOS TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - PROGRAMA MAYO
0027 1COLEGIO DE INGENIEROS - LIMA - DE VIVIENDA ALAMOS Il 88
LTDA.N° 317 PB, C,Ay CE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD VIAL EN EL TRAMO
0028 PBEI\éAiE L EL '_A\(LBIl'\JAiT_lNO SANTA ANITA-LA MENACHO M/QSYO
o A (L.P. No 008-88 EMAPE)
0029 INVERMET SANTCI.CF:'A_Q.;R.Q ATE- ACCESO A LA VILLA DE LOS PERIODISTAS MAYO
PB,CyL LIMA (CONCURSO V.A. No 110-88 INVERMET) 88
SURCO RAHABILITACION DE PAVIMENTOS DE LA AUTOPISTA PANAMERICANA
0030 EMAPE ~LIMA - SUR 1ra ETAPA ENTRE OVALO JAVIER PRADO Y PUENTE PRIMAVERA jun-88
(L.P. No 013-88 EMAPE)
COLOCACION DE AFIRMADO EN PISTA DE ACCESO AL SEPTIMO
0031 INVERMET VILLA %tIEAX_YADOR SECTOR JU8L8|O
(CONCURSO V.A. 185-88 INVERMET)
0032 INVERMET SANPhégiEg DE PAVIMENTACION DIVERSAS VIAS EN PRO VIVIENDA PRIMAVERA JULIO
_LIMA - (L.P. No 028-88 INVERMET) 88
. SAN MARTIN DE CONSTRUCCION DE VESTUARIOS SS.HH. OFICINAS Y CERCO
0033 COMFZ?.E?OT\I%QSUQI\AA DE PORRES PARCIAL ALAMACEN ZONAL NORTE 'Y Ill SETlEgABRE
o LIMA (L.P. No IC 002-88 CPTSA)
0034 PETROPERU S.A. - TALARA - REPARCION E IMPERMEABILIZACION DE MUROS CONTRAINCENDIO E',I\IQESR;O
INDEPENDENCIA TERMINACION DE PAVIMENTACION DEL JR. CONTISUYO ABRIL
0035 INVERMET - LIMA - (C.P. No 017-89 INVERMET) 89
0036 INVERMET MAGDALENA DEL MAR REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN EL JR. JUNIN CDRAS 1Y 2 ABRIL
- LIMA - (CONCURSO V.A. No 021-89 INVERMET) 89
0037 INVERMET MAGDALENA DEL MAR OBRAS COMPLEMENTARIAS EN JR. JUNIN CUADRAS 1Y 2 AGOSTO
- LIMA - (CONCURSO V.A. No 054-89 INVERMET) 89
SAN JUAN DE PAVIMENTACION COOPERATIVA DE VIVIENDA LA FORTALEZA AGOSTO
0038 INVERMET MIRAFLORES PROGRAMA SAN JUAN | 89
LIMA (C.P. No 051-89 INVERMET)
SAN MARTIN DE REHABILITACION DE PAVIMENTOS AGOSTO
0039 EMAPE S.A. PORRES AV. CAQUETA 89
- LIMA - (A.D. No 007-89 EMAPE)
AMPLIACION DE CARRILES DE LAS GARITAS PEAJE DE ARICAY OCTUBRE
0040 EMAPE S.A. LURIN CONCHAN 89
(A.D. No 006-89 INVERMET)
COMPLEMENTACION DE LAS REDES AGUA'Y EJECUCION DEL
0041 ENACE PACHACAMAC PROYECTO DE DESGUE CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL OCTUBRE
- LIMA - BARRIO 4 IV ETAPA SECTOR Il AGRUPAMIENTO PACHACAMAC 89
(L.P. N°030-89 ENACE)
ADECUACION DE INGRESO A SOTANO Y TIENDA DE OFICINA LIMA A ENERO
0042 SURMEBAN LIMA EDIFICIO VECINO 9
(C.P.P. No 01 BRSMC 90)
JESUS MARIA
0043 INVERMET LINCE PARCHADO DE PAVIMENTOS Y VEREDAS EN LA AV. SALAVERRY ABRIL
SAN ISIDRO (C.P. No 020-90 INVERMET) 90
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RELACION DE PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS POR ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A.

(A.D. No 038-92 EMAPE)

FECHAS
e ENTIDAD
S o
5| N CONTRATANTE LOCALIZACION NOMBRE DE OBRA FECHA
|
0044 EMPRESA DE LMA CERCO PROVISIONAL DE LAS ZONAS ANEXAS Y COMPATIBLE DEL ABRIL
MERCADOS MAYORISTAS GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA 90
CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA Y DESAGUE CON CONEXIONES ABRL
0045 ENACE AREQUIPA DOMICILIARIAS EN EL AGRUPAMIENTO DEAN VALDIVIA %
(L.P. No 024-90 ENACE)
VIA EVITAMIENTO PUENTE PEATONAL LA ACHIRANA MAYO
0046 EMAPE SA “LIMA - (AD. No 002-90 EMAPE) 90
INDEPENDENCIA OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE PARA A H. BELLAVISTA
0047 SEDAPAL _LIMA- (C.C.P. No 02-90 SEDAPAL) oct-90
0048 SEDAPAL LA ATARJEA CULMINACION DEL NUEVO EDIFICIO DE CLORACION PLANTA No 01 DICIEMBRE
_LIMA - (AD. No 05-91 SEDAPAL) 90
PARCHADO AV. PETIT THOUARS (CUADRAS 25 Y 28) ENTRE AV.
0049 INVERMET SA_NLI',\SATO JAVIER PRADO Y JR CASANOVA EN9E1RO
(AD. No 019-91 INVERMET)
COMAS PROLONGACION DE LA TUBERIA MATRIZ Il ETAPA MARZO
0050 SEDAPAL _LIMA - (L.P. No 002-90 SEDAPAL) 91
SAN MARTIN DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ALBERTO ABERD Y LA CALLE JUNIO
0051 INVERMET PORRES ARCONADA o
_LIMA - (AD. N° 084-91-INVERMET)
REHABILITACION DE SS.HH. PARQUE YAHUAR HUACA JULIO
0052 CORDECALLAQ CALLAO (AD. No 067-91 CORDECALLAO) 91
MUROS DE CONTENCION EN LA COSTA VERDE (BAJADA AVENIDA
0053 INVERMET MA_GLEI)IGkE_NA BRASIL) AGngO
(AD. No 145-91 INVERMET)
COOPERATIVA DE SAN JUAN DE
0054 | VIVIENDA UNAMARGA IRAFLORES SISTEMA DE AGUA POTABLUEM\'(A\ EﬂiixéiUE EN COOP. DE VIVIENDA Hagost
UTE-FONAVI _LIMA -
EL AGUSTINO PAVIMENTACION DE LA | ZONA DEL AGUSTINO (I ETAPA) AGOSTO
0055 INVERMET _LIMA - (AD. N° 120-91-INVERMET) 91
SAN JUAN DE
CONSTRUCCION DE 5 LOSAS DEPORTIVAS DE USO MULTIPLE AGOSTO
0056 INVERMET M'Ff‘t'lc,\';lgF_{Es (AD. N° 144-91-INVERMET) 91
VILLA EL SALVADOR PAVIMENTACION PASAJE OBRAS AGOSTO
0057 INVERMET _LIMA - (AD. N° 155-91 INVERMET) 91
CONCLUSION DEL ALCANTARILLADO DE LA AV. ALFONSO UGARTE
0058 INVERMET Plf%’“f:'_% PASAJE LAS LILAS Y OTROS AG;STO
(AD. N° 117-91-INVERMET)
SAN JUAN DE
PAVIMENTACION AV. CALLAO Y JORGE BASADRE OCTUBRE
0059 INVERMET LURIGANCHO (AD. No 016.92 INVERMET) o
LIMA
VILLAMARIADEL | PAVIMENTACION DE LA AV. GENERAL NECOCHEA (ENTRE JR. TACNA OCTUBRE
0060 INVERMET TRIUNFO Y JR. CUZCO) o
_LIMA - (AD. 042-92-INVERMET)
ACCESO DE LA CARRETERA CENTRAL A LA VIA DE EVITAMIENTO
0061 EMAPE ATE - LIMA LP. No 003.62 EMAPE) mar-92
SEMAFORIZACION EN LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS
0062 INVERMET LA MOLINA - LIMA FERRERO Y EL CORREGIDOR abr-92
(AD. No 142 - 92 INVERMET)
0063 INFES CALLAO - LIMA C.E. No 4018 "ABRAHAM VALDELOMAR" may-92
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE URB. SANTA
0064 SEDAPAL COMAS - LIMA LUZMILA Y Il ETAPA may-02
(C.P. No 010-92-SEDAPAL)
C.E.L. No 107 .
0065 CORDECALLAO VENTANILLA - CALLAO (A0, No 03362 CORDECALLAO) jun-92
0066 CMAPE CALLAO PARCHADO DE LA AV. TOMAS VALLE 2
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RELACION DE PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS POR ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A.

FECHAS

ENTIDAD
(o]
N CONTRATANTE LOCALIZACION NOMBRE DE OBRA FECHA

Leyenda

OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL
0067 CORDECALLAO CALLAO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE LA PERLA jul-92
(L.P.°004-92-CORDECALLAO)

SEMAFORIZACION DE LA INTERSECCION DE LAS AVS.
0068 INVERMET SAN MIGUEL - LIMA UNIVERSITARIA'Y LA MAR jul-92
(A.D. No 157-92 INVERMET)

V.EL SALVADOR

V.M.DEL TRIUN
CANALETAS DE CONCRETO PARA CABLES .
0069 AATE S.J.SDLIJERAQ:ISAF. (L.P. No 003-93-TCC/AATE) dic-92

LIMA

0070 EMAPE S.A. MOBNJ:;RJCLT?MiAN CIERRE DE PASOS VIA EVITAMIENTO PANAMERICANA SUR dic-92

PAV. AV. TOMAS VALLE PISTA AUXILIAR AUXILIAR APV EL CONDOR
0071 CORDECALLAO CALLAO (AD. No 013-93 CORDECALLAO) ene-93

0072 EMAPE S.A. ANCON PROCESO DE DESARENAMIENTO DE LA VARIANTE DE PASAMAYO feb-93

0073 A;’-IAI\I\/JIPLLA&)ETXS'P:B%DE SAN JUAN DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEAGUA'Y DESAGUE A.H.M. 30/03/1993
FONAV] MIRAFLORES - LIMA LA RINCONADA DE PAMPLONA ALTA

ASOCIACION DE SANTIAGO DE SURCO - REDES DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES

0074 VIVIENDA MUTUALISTA LIMA DOMICILIARIAS PARA LA ASOCIAP(IJEIFOqu DE VIVIENDA MUTUALISTA DEL abr-93

PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA URB. VILLA MARINA DE
0075 INVERMET CHORRILLOS - LIMA CHORRILLOS may-93
(A.D. No 111-93 INVERMET)

COMPLEMENTACION DE LAS OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE
0076 CORDECALLAO CALLAO PARA EL ESQUEMA P.J. MANUEL DULANTO Y ANEXOS may-93
(C.C.P. No 015-93 CORDECALLAO)

COOP. VIVIENDA REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE EN

0077 EL AGUSTINO - LIMA COOPERATIVA DE VIVIENDA HUANCAYO jul-93
HUANCAYO UTE-FONAVI (C.P. 01-92 COOPERATIVA DE VIVIENDA HYO.)
ASOCIACION DE OBRAS DE AGUA'Y DESAGUE Y CONEXIONES DOMICILARIAS EN .
0078 VIVIENDA ANSIETA EL AGUSTINO - LIMA ASOC. DE VIVIENDA ANSIETA Juk93

REUBICACION DE LA LINEA DE IMPULSION DE AGUA DE 8"
0079 EMAPE S.A. PUENTE PIEDRA - LIMA (AD. SIN EMAPE) ago-93

DISTRITO
PAVIMENTACION DE LAS VIAS EN EL A.H.M HEROES DEL PACIFICO
0080 INVERMET EL )_AaijSAT_lNO (AD. No 146-93 INVERMET) ago-93

C.E. JORGE CHAVEZ
0081 CORDECALLAO CALLAO (C.C.P. No 031-93 CORDECALLAOQ) ago-93

PAVIMENTACION A.H.M. NESTOR GAMBETTA ALTA CALLAO
0082 CORDECALLAO CALLAO (C.C.P. No 007-93 CORDECALLAO) ago-93

VILLA EL SALVADOR Y CONSTRUCCION DE CINCO LOSAS DEPORTIVAS
0083 INVERMET VILLA MARIA DEL CON TRIBUNAS ago-93
TRIUNFO - LIMA - (A.D. No 170-93 INVERMET)
PUENTE PIEDRA ELIMINACION DE DESMONTE PANAMERICANA NORTE
0084 EMAPE -LIMA - (AD. SIN EMAPE) 0ct-93

ELIMINACION DE DESAGUES PARA LA ASOC. DE VIVIENDA SAN JUAN
0085 SEDAPAL VILLA E"L?G/';VADOR ] DE MIRAFLORES Y SECTORES 6 Y 6A oct-93
(L.P. N° 008-93-SEDAPAL)

C.E.P. JUNIOR "CESAR DE LOS RIOS"

0086 CORDECALLAO - CALLAO - (AD. N° 032-93-CORDECALLAO) nov-93
SAN JUAN DE C.E. No 7221 "LA RINCONADA" :
0087 INFES MIRAFLORES - LIMA (L.P. No 04-94 PRES/INFES) dic-93
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RELACION DE PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS POR ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A.

FECHAS
g ENTIDAD
s o
5| N CONTRATANTE LOCALIZACION NOMBRE DE OBRA FECHA
|
SUMINISTRO ELECTRICO PROVISIONAL AH.M. MI PERU IIl ETAPA
0088 CORDECALLAO VENTANILLA - LIMA A0, No 00394 CORDECALLAO)} ene-04
RED COMPLEMENTARIA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE HUAURA
0089 EMAPE-HUACHO HUAURA - HUACHO (LPNo 01-64 EMAPAHUACHO) feb-04
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PUEBLO JOVEN
0090 CORDECALLAO CALLAO NESTOR GAMBETTA BAJA-ZONA ESTE" feb-04
(L.P. No 001-94 CORDECALLAO)
PAVIMENTACION DE LOS JRS. GUADALUPE CRISTOBAL COLON Y
0091 INVERMET COMAS - LIMA HERNAN CORTEZ mar-04
(A.D. No 034-04 INVERMET)
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL C.E.I. N° 081
0092 CORDECALLAO - CALLAO - (AD. N5 006,84 CORDECALLAG) mar-94
CONSTRUCCION DE 05 EDIFICIOS MULTIFAMILIARES CON UN TOTAL
0093 ENACE VENTANILLA - LIMA DE 100 DEPARTAMENTOS abr-94
(L.P. No 012-94 ENACE)
CONSTRUCCION DE 04 EDIFICIOS MULTIFAMILIARES CON UN TOTAL
0094 ENACE VENTANILLA - LIMA DE 160 DEPARTAMENTOS abr-94
(L.P. No 015-94 ENACE)
VILLA MARIA DEL PAVIMENTACION DEL JR. SAENZ PENA Y JR. JORGE CHAVEZ .
0095 INVERMET TRIUNFO - LIMA (AD. No 084-94 INVERMET) Jun-94
MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DIFERENTES VIAS - DISTRITO
0096 CORDECALLAO LA PERLA - CALLAO LA PERLA CALLAO jul-04
(A.D. No 009-94 CORDECALLAO)
PAVIMENTACION DE LA AV. VICENTE MORALES DUAREZ TRAMO AV.
0097 CORDECALLAO CALLAO SANTA ROSA AV. NESTOR GAMBETTA jul-04
(L.P. No 03-04 CORDECALLAO)
VILLA MARIA DEL PAVIMENTACION DE LA AV. ZARUMILLA (JR. MAYNAS JR. SAENZ
0098 INVERMET TRIUNEG - LIMA PERA) ago-4
(AD. No 096-94 INVERMET)
VILLA MARIA DEL PAVIMENTACION DE LAS CALLES TRILCE Y CONTUMAZA
0099 INVERMET TRIUNFO - LIMA (A.D. No 089-94 INVERMET) ago-94
PAVIMENTACION DE LOS JRS. JOSE MARIATEGUI, ALFONSO
0100 INVERMET VT';LlCN'VL%R_'ﬁIE\’AiL UGARTE, BALTA CAMINANTES ago-04
(AD. No 118-94 INVERMET)
PAVIMENTACION A.H.M. MARISCAL RAMON CASTILLA
0101 CORDECALLAO CALLAO (LP No 014-04 CORDECALLAO) ago-94
PAVIMENTACION DE A.H.M. GAMBETTA BAJA SECTOR OESTE
0102 CORDECALLAO CALLAO (G.P.P. No 022:04 GORDEGALLAO) SETIEMBRE-94
VILLA MARIA DEL PAVIMENTACION DE LAS CALLES 3 DE OCTUBRE, JUAN PABLO Il
0103 INVERMET TRIUNFO - LIVA PUMACAHUA JR. LAS DELICIAS Y RODRIGUEZ DE MENDOZA oct-94
(AD. No 155-94 INVERMET)
VILLAMARIADEL | PAVIMENTACION DE LA AV. AGRICULTURA (JR TAMBO - JR ARICA)
0104 INVERMET TRIUNFO - LIMA (AD. N° 182-94 INVERMET) nov-94
SAN JUAN DE C.E. No 135 TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA
0105 INFES LURIGANCHO - LIMA (L.P. No 427-94 INFES) nov-94
HUAMANGA - REDES DE AGUA Y DESAGUE AV PURACUTI |
0106 FONAVI AYACUCHO ZONA OESTE dic-94
CARMEN DE LA LEGUA - C.E. No 4015 "AUGUSTO SALAZAR BONDY"
0107 INFES CALLAO (L.P. No 114-95 INFES) ene-95
SAN JUAN DE C.E. No 158
0108 INFES LURIGANCHO - LIMA (L.P. No 119-05 INFES) ene-95
VILLA MARIA DEL PAVIMENTACION DEL JR. RICARDO PALMA
0109 INVERMET TRIUNFO - LIMA (A.D. No 017-95 INVERMET) feb-95
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RELACION DE PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS POR ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A.

FECHAS
e ENTIDAD
S o
5| N CONTRATANTE LOCALIZACION NOMBRE DE OBRA FECHA
|
SAN JUAN DE PAVIMENTACION DE LAS CALLES RECAVARREN PRADO, OLAYA Y
0110 INVERMET IRAFLORES . LIMA BOLOGNESI mar-95
(AD. No 033-95 INVERMET)
MEJORAMIENTO AV. ELMER FAUCETT
0111 CORDECALLAO CALLAO AD. \° 003-95 CORDECALLAG) abr-95
INTERCAMBIO VIAL OVALO CABITOS "MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EL
0112 INVERMET MIRAFLORES Y MURO DE CONTENCION LADO ESTE, DE LA AV. TOMAS MARSANO 505
(VEGSA) SANTIAGO DE SURCO NORTE Y UN SECTOR DEL TECHO DEL VIADUCTO DE LA AV.
BENAVIDES
| AsenmamENTo HUMANo| sanTiAGo DE suRco- OBRAS DE AGUA Y DES/;%JSE\ gIIEDLEA\iEII_\IATAMIENTO HUMANO LAS e
LAS BRISAS DE VILLA LIMA P NP 001,94
PAVIMENTACION DE LA CALLE 1,6 Y CALLE 8 .
0114 INVERMET ANCON AD. \° 05798 INVERVET) jun-95
MUNICIPALIDAD AN JUAN DE "PAVIMENTACION DE LA AV. SOLIDARIDAD PRIMERA ETAPA" -
0115 | DISTRITALDE SANJUAN | o o' ore PAMPLONA ALTA jul-95
DE MIRAFLORES (AD. N° 021-95 M.S.J.M.)
MUNICIPALIDAD VILLA EL SALVADOR - PAVIMENTACION AV. EL SOL Il ETAPA
0116 | DISTRITAL DE VILLA EL A AD. NP 007-95 MV.S) ago-95
SALVADOR > o
VILLA MARIA DEL PAVIMENTACION DE LA AV. TUPAC AMARU Y EL JR. DELLEPIANE
o INVERMET TRIUNFO - LIMA (AD. N° 099-95-INVERMET) ago-9
PAVIMENTACION A.H.M. JOSE BOTTERIN
0118 CORDECALLAO CALLAO (LP. \° 016.65.CORDECALLAO) ago-95
0119 AATE VILLA ELL?,\’;/&VADOR ] VIALIDAD PATIO TALLER ago-95
PAVIMENTACION COOPERATIVA DE VIVIENDA CIUDAD DEL
0120 CORDECALLAO CALLAO PESCADOR 2go-95
(C.P.P N° 019-95-CORDECALLAO)
VILLA EL SALVADOR - | PAVIMENTACION DE LAS CALLES I,D,M,N,G y AUXILIAR 1 DE MAYO
0121 INVERMET LIMA (AD N° 121-95-INVERMET) sep-99
CORPORACION BIANCO HABILITACION URBANA CEDROS DE VILLA
0122 ROSSO SA. CHORRILLOS - LIMA (C.P.P. SIN CORPORACION BIANCO ROSSO S.A.) 0ct-95
AMPLIACION C.E. N° 5086 .
0123 CORDELICA -CALLAO - (GPP N1 003,96 CORDEGALLAO) dic-95
"OBRAS DE HABILITACION Y SEGURIDAD - ACCESOS ESTACIONES DE
0124 AATE VILLA ELL?&\/KVADOR ] PASAJEROS VILLA EL SALVADOR Y EL SOL" dic-95
(AD N° 001-96-AATE)
REMODELACION DE LA PLAZA DE ARMAS
0125 INVERMET CERCADO DE LIMA P \° 001-56-INVERVET) ene-06
SAN JUAN DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LOS SECTORES Y ASENTAMIENTOS
0126 FONAVI HUMANOS INTEGRADOS DE SAN JUAN DE LURIGANCHO: UPIS feb-96
LURIGANCHO
HUASCAR
PARCHADO DE VIAS EN JIRONES GUISSE, PUNO Y AVENIDAS
0127 FINVER - CALLAO ARGENTINA, REPUBLICA DE PANAMA Y GUARDIA CHALACA mar-96
LINEA DE IMPULSION POZOS PITS RESERVORIO PRIMAVERA -
0128 SEDALIB TRUJILLO QUINTANAS abr-96
(CPP N° 002-06 SEDALIB)
COOPERATIVA DE SAN MARTIN DE
0129 | VIVIENDA DE LA POLICIA PORRES PISTAS Y VEREDAS EN LA URBANIZACION NARANJAL may-96
NACIONAL LIMA
o130 | MUNICIPALIDADDE | SANTIAGO DE SURCO- |  PAVIMENTACION CALLE SAN FRANCISCO, LA CHIRA Y SAN JUAN 5
SANTIAGO DE SURCO LIMA (AD N° 020-96-MSC) J
CORPORACION BIANCO PAVIMENTACION DE LAS CALLESY AVENIDAS DE LA URBANIZACION .
0131 ROSSO SA CHORRILLOS - LIMA LOS CEDROS DE VILLA Jul-96
CEI N° 431 "MANUEL LA SERNA"
0132 INFES AYACUCHO (LP " 00198 INFES) may-96
UUNICIPALIDAD DE | SANTIAGO DE SURCO.. | PAVIMENTACION DE VIAS INTERNAS | ETAPA CALLES 12,3 Y 5 URB. |
0133 | SANTIAGO DE SURCO LIMA LOS ALAMOS Jun-96
(AD N° 026-96-MSS)
HUAMANGUILLA - CE N° 38270 (EDUCACION PRIMARIA) .
0134 INFES AYACUCHO (LP N° 050-96- INFES) Jul-56
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RELACION DE PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS POR ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A.

FECHAS
g ENTIDAD
s o
5| N CONTRATANTE LOCALIZACION NOMBRE DE OBRA FECHA
|
o135 | MUNICIPALIDAD DE SAN | SAN MARTIN DE PAVIMENTACION DE LA AV. TANTAMAYO 106
MARTIN DE PORRES PORRES - LIMA (AD N° 003-96-MDSMP) J
LIMPIEZA CAUCE DEL RIO RIMAC TRAMO: LIMITE DISTRITAL (JR.
0136 CORDELICA CALLAO CECILIA TUPAC AMARU) PUENTE EL EMISOR (AV. NESTOR jul-96
GAMBETTA)
OBRAS GENER. DEL PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
o137 SRONAP BAGUA. AVAZONAS DEL SIST. DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE BAGUA CHICA G
AMAZONAS
(L.P. N° 003-96/PRES/VMIPRONAP)
CERCADODELIMA- | REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA PLAZA CASTILLA
0138 INVERMET LIMA (LP N° 010-96-INVERMET) ago-%6
REMODELACION DE LA PLAYA DE ESTACIONAMIENTO DE
0139 PSS _LIMA- OBSTETRICIA GINECOLOGIA Y PEDIATRIA DEL HERM 2go-96
(AD N° 047-HNERM-IPSS-97)

DERCADO DE LIMA - DEMOLICION Y ELIMINACION DE DESMONTE DEL INMUEBLE SITO EN
0140 ENACE EL JR.HUANUCO N° 203-207 211 ESQUINA CON EL JR. AMAZONAS sep-96

LIMA (AD N° 003-96-ENACE)
REPARACION Y NIVELACION DE PISTAS DE ACCESO A LA ZONA DE
0141 ENAPU PAITA ARRANQUE DELMUELLE Y BALANZA DEL TERMINAL MARITIMO PAITA) oct-96
(CPP N° 002-96-ENAPU)
HUAMANGA - |.S.T. AGALLAS DE ORO
0142 INFES AYACUCHO (L.P. N° 137-96 PRES/INFES) nov-96

CONSTRUCCION DE DOCE MIRADORES PEATONALES Y CUATRO
SANTA MARIA DE MIRADORES VEHICULARES EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO RIMAC .
0143 SEDAPAL HUACHIPA - HUACHIPA CERCO AUTOPISTA dic-96

(AD N° 024-96/GP-SEDAPAL)

VIAS DE ACCESO AAHH. VILLA LOS REYES

0144 CORDELICA VENTANILLA - CALLAO C.P.P N°022-96-CORDELICA ene-97
REPAVIMENTACION Y REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS JR.
0145 INVERMET LIMA CERCADO ANGARAES oct-96

(CPP N° 002-96-INVERMET)

PAVIMENTACION DE AA.HH. 1ro DE OCTUBRE EL RESCATE
0146 INVERMET LIMA CERCADO (CPP N° 003-96-INVERMET) oct-96

PAVIMENTACION AV. A, B, y C VENTANILLA

0147 CORDELICA _CALLAO - (LP N° 014-85.CORDELIGAIGI) 0ct-96
REHABILITACION AV. LA MARINA (OVALO SALOOM - FAUCETT)
0148 CORDELICA _CALLAO - PP 0ct-96
CEMENTERIO BAQUIJANO DEL CALLAO CONSTRUCCION DE 2,208
0149 CORDELICA _CALLAO - NICHOS 0ct-96
(LP N° 020-96 CORDELICA/GI)
a) CE 2025 ESCUELA PRIMARIA DE MENORES
0150 INFES CARABAYLLO - LIMA b) CNM JOSE MARIA ARGUEDAS dic-96
(AD N° 002-97-INFES)
BELLAVISTA JAEN - CENTRO EDUCATIVO N° 16080
0151 INFES CAJAMARCA (LP N° 042-INFES-ME/MECEP-97) ene-97

CENTRO EDUCATIVO N° 30212
0152 INFES TAMBO - JUNIN (LP N° 052-INFES-ME/MECEP-97) feb-97

CENTRO EDUCATIVO N° 17001
0153 INFES JAEN - CAJAMARCA (LP N° 049-INFES-ME/MECEP-97) mar-97

C.E.I. N° 115-24 SEMILLITA DEL SABER
C.E. CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI
0154 INFES LURSIéxl;IJgﬁg IE)II_EIMA C.E.N°1180 CESAR VALLEJO jun-97
C.E.N°1178 JAVIER HERAUD

(AD N°097-97-PRES-INFES)

PAVIMENTACION AHM MI PERU

0155 CORDELICA VENTANILLA - CALLAO (L.P.N°008-97-CORDELICA/GI) jun-97
REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN EL CENTRO HISTORICO DEL
0156 CORDELICA - CALLAO - CALLAO abr-97

(L.P. N°007-97-CORDELICA/GI)
3
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FECHAS
g ENTIDAD
s o
5| N CONTRATANTE LOCALIZACION NOMBRE DE OBRA FECHA
|
SAN JUAN DE CONSTRUCCION C.E.I. N° 11521 (EDUCACION INICIAL)
0157 INFES LURIGANCHO - LIMA (A.D.N122-97-PRES-INFES) ago-97
HUAMANGA - CEI CEO SAN JUAN BAUTISTA Y CEI 107 BELEN
0158 INFES AYACUCHO (AD.N°140-97-PRES-INFES) 31/08/1997
HUAMANGUILLA - CENTRO EDUCATIVO N° 38271
0159 INFES AYACUCHO (L.P.N076-INFES-MECEP-97) Reservado
CENTRO EDUCATIVO N° 1220
0160 INFES LA MOLINA - LIMA (AD. N 04-98 PRES-NFES) Reservado
CENTRO EDUCATIVO N° 102 .
0161 INFES AYACUCHO - AYACUCHO (D NU33-98 PRESINFES) dic-97
REPARACION LOSA ZONA DE ALMACENES Y
0162 ENAPU PAITA - PIURA PISTAS DEL T.P. PAITA nov-97
(C.P.P.N°005-97 ENAPUSA/TPP/G/AA)
CONTRUCCION DEL HOSPITAL | DE BAGUA CHICA .
0163 PSS BAGUA CHICA PP ReT] dic-97
OBRAS GENERALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
0164 SEDAPAL SAN MIGUEL - LIMA ESQUEMA USO CONJUNTIVO SAN MIGUEL ene-98
L.P.N°002-97/BIRF-SEDAPAL
CERCO EN VIADUCTO
0165 AATE - LIMA- (A.D.N°003-98-MTC/AATE) mar-98
CENTRO EDUCATIVO ABRAHAM VALDELOMAR
0166 INFES - AYACUCHO - (P NDITANFESMECEP.58) may-98
CENTRO EDUCATIVO N° 0052 .
0167 INFES CHOSICA - LIMA (LP N3 INFES-MED/BID-98 jul-08
3 CENTRO EDUCATIVO N° 20188
0168 INFES CANETE - LIMA (LP NYOS4INFES-MED/BID38) ago-98
"CONSTRUC. DEL COMPLEJO DE PRESTACIONES SOCIALES 1PSS -
0169 PSS AREQUIPA- AREQUIPA AREQUIPA - 1RA ETAPA - CERP" nov-98
(L.P.N°001-GDA-IPSS-98)
MUNICIPALIDAD DE LA PAVIMENTACION AV. ALAMEDA DEL CORREGIDOR VIA ESTE - OESTE .
o7 MOLINA MIOLINA - LIMA (A.D.N°012/98 MDLM-ODU-DOPIU) 98
CENTRO EDUCATIVO N° 38049
0171 INFES VINCHOS AYACUCHO (LP N33 INFESMED/BID58) mar-99
CENTRO EDUCATIVO N° 16245
0172 INFES CUMBA - AMAZONAS (LP N 041INFES-MEDIBID.96) mar-99
HUAMANGA - C.E.N°38006 "9 DE DICIEMBRE" |
0173 INFES AYACUCHO (L.P.N°094 INFES-MED/BID-98) jun-99
HUAMANGA - C.E.N°38035 .
o174 INFES AYACUCHO (L.P.N°085 INFES-ME/MECEP-98) Jun-99
PROGRAMA DESARROLLO VIAL JAEN - SAN IGNACIO BAGUA -
0175 INADE BAGUA - AMAZONAS PAQUETE 2 jun-98
(L.P.N°002-98-INADE-6401)
C.E.N°38254 .
0176 INFES HUANTA - AYACUCHO (LPN107 INFES MEMECEP-58) jun-99
C.E.N°38257 .
0177 INFES HUANTA - AYACUCHO (LP 108 INFESMEMEGEP-98 jul-99
C.E.N°30573 "MARISCAL A. AVELINO CACERES"
0178 INFES CARHUAMAYO - JUNIN (LP 157 INFES MEMECEP-55) 2go-99
HUAMANGA - C.E.N° 38984-3
0179 INFES AYACUCHO (L.P.N°002 INFES-MED/BID-99) sep-%9
ACOBAMBA - C.EN°36170
0180 INFES HUANCAVELICA (L.P.N°002 INFES-ME/MECEP-99) 0ct-99
C.EN16173
0181 INFES JAEN - CAJAMARCA (LP NY005 INFESMEMMECEP-89 nov-99
C.E.N°14001 - "MAGDALENA SEMINARIO DE LLIROD" .
0182 INFES PIURA - PIURA (LPN'007 INFES-MED/BID.99) dic-99
C.EN14777
0183 INFES SULLANA - PIURA (LP Y020 INFES MEMECEP-89 ene-00
CASA DE LA JUVENTUD (REMODELACION Y CULMINACION DEL 1ER Y
0184 '\gg"ggggbffg SURQUILLO - LIMA 2D0 NIVEL) jul-00
(A.D.N°0001-99-DODU-MDS)
0185 NFES VIRONES BAJG - LIMA C.E. "JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN 24000




RELACION DE PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS POR ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A.

FECHAS
g ENTIDAD
AN CONTRATANTE LOCALIZACION NOMBRE DE OBRA FECHA
&
0186 INFES SECHURA - PIURA LPNO1 S?NE#E;Z-&ZEO/&;AECEP-%) sep-00
0187 INFES VIRU - LA LIBERTAD CEN(TOS,Q‘OZ“JT\EF'QS‘\EUE,ESSCEéi _/SS)RESE" oct-00
0188 INFES BAGUA - AMAZONAS (L.P.N°032(|:NIE#E;1-(:A1|§/§AECEP-99) nov-00
o | s | camicuos.pum | CENHINTSHIAGO MTONO REQUENACASTRO o0
0190 INFES CASTILLA - PIURA (L.P.N°024C'|||E\1'§;230-|1/|OE70 BID-99) ene-01
0191 INFES S.M.P. - LIMA C(Esﬁogfs:mgéspagggggg)c feb-01
0192 INFES SANTA ANITA - LIMA C.EN Oagw& ’?;E'E%ﬁ%gﬁgg)%mm" mar-01
0193 INFES TRUJILLO - LA LIBERTAD C'E'N((Egﬁfog\l':lFFERSA_TACE'S/%?D%EQ)AS'S" abr-01
0194 INFES S.JL. - LIMA C'i';*_ﬂ]é“;?ﬁéiif;ﬁEE(;Q’EF',’L%?A" may-01
0195 INFES MORROPON - PIURA C'E'N°1461(7L_'P"_JN?081§'ﬁ\l";’ég'_ﬁgé/\g?gg;ASAPERAu jun-01
o197 ASOCIACION ALTO TRUJILLO - C.E. N°82049 - "RAMON CASTILLA Y MARQUESADO" 90
INTERVIDA TRUJILLO (A.D.N°01-99-CL-INTERVIDA)
0198 INFES LL\\”@SASYE[;&E CENTRO DE SALUD MIGUEL CUSTODIO PISFIL oct-00
INFES Mﬁﬁﬂ:ﬁ' C.E. SANTA MARIA MAGDALENA nov-00
INFES JESUS - CAJAMARCA C.E. DULCE NOMBRE DE JESUS dic-00
INFES CHICAMA - LA LIBERTAD C.E. SANTO DOMINGO DE GUZMAN dic-00
INFES PUEBLLEB)SRUT%O LA CENTRO DE SALUD PUEBLO NUEVO dic-00
INFES SALAS - ICA (L.P.N°005-1999(/;III\I?FII.E';;I9’8R5ES/ODI-CEREN) sep-00
0199 MECEP | AEF,;O_'V'CA)\CJ/:K'AE\/;C \ POMAHUACA oct-00
0201 INFES PUENTE PIEDRA - LIMA LN OSC_l'EI'ENEOmED BID99) feb-01
0207 NFES N AUHO (L NP 11NFESMEDTBIDS) mar o1
0203 INFES BELLAVISTA - PIURA C'E'N°1?L7_ E,:_”,\IOL1U1g[’l*NNFcég_’:ASET&;%%;LONNA" abr-01
o204 NFES 'AYACUGHO (LP N 22 NPES MEDIBID99) 0
0205 INFES PTE. PIEDRA - LIMA PP 082_‘&'2‘2?&% BID.95) jun-01
0206 NFES vt (AP 003 2000 PRES NFES) sep 00
0207 INFES SOCOS - AYACUCHO ADN Ogdl-zég;g-ioégs-lNFES) ene-01
0208 CE:\INTVEENTF'{?ONS A | CARABAYLLO-LIMA HABILITACION URBANA - URB. SANTO DOMINGO may-01
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RELACION DE PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS POR ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A.

(L.P.N. N°0001-2002-ZOTAC)

FECHAS
S ENTIDAD
= 0
5| N CONTRATANTE LOCALIZACION NOMBRE DE OBRA FECHA
|
UTE FONAVI EN VIRAFLORES.  |REDES Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL
0209 DESACTIVACION AYACUCHO A.H. MIRAFLORES Y ANEXOS dic-97
EPSASA (L.P.N° 14-98/MIRAFLORES)
"ACCESO DE LA VIA LIBRE SUR AL INTERCAMBIO VIAL SAN PEDRO"
0210 EMAPE LURIN - LIMA (L NP 005-00 ENAPE) Set.00
REHABILITACION LOSA DE CONCRETO DEL MUELLE N°5 DEL
0211 ENAPU SA. CALLAO - LIMA TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO ul-00
(L.P. N°05/2000 ENAPU)
OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESQUEMA INTEGRAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES | Y Il AA.HH.
0212 SEDAPAL ATE VITARTE - LIMA CERRO CANDELA, PURUCHUCO Y FUNDO BARBADILLO - ATE dato
VITARTE
(L.P.N°01-200/BIRF-SEDAPAL)
MUNICIPALIDAD SANTUARIO CARMEN DE LA LEGUA AMBIENTES DE SERVICIO
0213 |PROVINCIAL DEL CALLAO|  CALLAO-LIMA PASTORAL Y SOCIAL feb-01
CTAR CALLAO (L.P.N° 003-01-MPC/CE)
MUNICIPALIDAD CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA.HH. JOSE BOTERIN -
0214 |PROVINCIAL DEL CALLAO|  CALLAO-LIMA CERCADO DEL CALLAO feb-01
CTAR CALLAO (L.P.N° 004-2001-MPC-CE)
MUNICIPALIDAD AMPLIACION - REMODELACION DEL COMPLEJO PARROQUIAL CRISTO
0215 |PROVINCIAL DEL CALLAO|  CALLAO-LIMA DE LA PAZ feb-01
CTAR CALLAO (L.P.N° 006-2001-MPC-CE)
REPARACION DE PAVIMENTOS ZONA NORTE DEL TERMINAL
0216 ENAPU SA. CALLAO - LIMA TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO jun-01
(L.P.N. N° 03/2001 ENAPUSA)
SUB-CONTRATO DE RELLENO COMPACTADO EN RESERVORIO DE
0217 CONSOR%%/L'\SFREG'LO CARABAYLLO COMPENSACION "APROVECHAMIENTO OPTIMO DE LAS AGUAS jul-01
SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS DEL RIO CHILLON
SECTORIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION Y MEJORAMIENTO
SIM DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS DISTRITOS DE SAN JUAN
0218 SEDAPAL VMT DE MIRAFLORES, VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR - feb-03
VES LOTES 1Y 2
(L.P.I.N° 002 - 2000/BIRF - SEDAPAL)
REPOTENCIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CARAPONGO -
0219 SEDAPAL ATE VITARTE 1° ETAPA may-03
(L.P.N. N° 021 2001-SEDAPAL)
MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA
0220 CTAR CALLAO PROV. CONST. CALLAO CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 03 jun-03
(C.P.N. N° 003 - 2002 CTAR CALLAOJCE)
OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
0291 SEDAPAL VENTANILLA. CALLAG |FSQUEMA URB. COOPEMAR, AH. LOS LICENCIADOS, AH. KUMAMOTO 1103
Y ANEXOS.
(LP.N. N°026 - 2001 SEDAPAL)
EJECUCION DEL PABELLON FG DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
0222 UTP.SAC. LIMA DEL PERU A NIVEL DE CASCO TARRAJEADO ago-03
OVERSEAS BECHTEL, AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ PISTA DE
0223 NC. PROV. CONST. CALLAO ATERRIZAJE - CALLAG ene-04
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TACNA TARATA CANDARAVE
0224 ZOFRATACNA TARATA, TACNA UMALSO - TRAMO Il PRIMERA ETAPA feb-04
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RELACION DE PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS POR ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A.

(A.D. N°001-ATUSA.2006)

FECHAS
e ENTIDAD
s o
5| N CONTRATANTE LOCALIZACION NOMBRE DE OBRA FECHA
|
ATE VITARTE
SAN LUIIS REMODELACION Y AMPLIACION DE LA AV. CANADA
0225 OIM/ MML LA VICTORIA (L.P. N° 002-2003-PROY.4 MML/OIM) mar-04
SAN BORJA LINCE
LIMPIEZA DEL CAUCE DEL RIO RIMAC ENTRE BOCATOMA DE LA
ATARJEA Y EL PUENTE HUACHIPA, REFORZAMINETO DE
0226 SR LIMA DISIPADORES HIDRAULICOS Y DEFENSAS RIBERENAS. CONTRATO abr-04
DE PRESTAC ION DE SERVICIOS N°192-2002-SEDAPAL
CORPORACION OBRAS CIVILES MENORES: OBRAS EXTERIORES AV. CANADA
0221 E. WONG SAC LA VICTORIA-LIMA PASE Y PARADERO may-04
IMPLEMENTACION CODIGO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION
0228 AR PROV. CONST. CALLAO | " b B1)QUES (PBIP) EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO sep-04
MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL AV. 9 DE OCTUBRE - TRAMO .
0229 SEIN-FAP RIMAC PUENTE ABANCAY - PUENTE HUANUCO Juk04
AMPLIACION PASEO DE LA REPUBLICA CUADRA 19 .
0230 EMAPE LA VICTORIA-LIMA AN, N° 064-2004-EVIAPE) jun-04
ILUMINACION EXTERIOR COMPLEMENTARIA DEL MUELLE 5, ZONA
0231 ENAPU TERMINAL PORTUARIO |FAJAS TRANSPORADORAS ADYACENTE AL ASTILLERO LABARTHE EN 004
DEL CALLAO EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO g
(AM.C. N° 973-2004-ENAPUSA)
CONSTRUCCION DEL PARADERO TIPO BAHIA EN LA INTERSECCION
0232 EMAPE LA VICTORIA-LIMA DE LA AV. CANADA CON LA AV. NICOLAS ARRIOLA sep-04
(AM.C. N° 095-2004- EMAPE)
0233 UTP.SAC. LOCAL PRINCIPAL UTP INSTALACION DE ELECTROBOMBAS UTP oct-04
CONSTRUCCION DE LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA
0234 OIM / MML TRUJILLO - LA LIBERTAD LIBERTAD nov-04
(LICITACION N° 001-2005-MP/OIM)
LOCAL RANSA
0235 | RAMSACOMERCIALSA. | " om0y OBRAS DE HABILITACION DE AV. 1 Y ASFALTO DE 10,000 M2. oct-05
0236 UNOPS SAN JUAN DE PAVIMENTACION DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN AL AH. CRUZ DE 105
LURIGANCHO MOTUPE - SAN JUAN DE LURIGANCHO J
COMAS MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - MI BARRIO DE LAS
INTERVENCIONES URBANAS ESPECIALES UBICADAS EN LOS
0237 UNOPS/BANMAT VE%’XGLL A DISTRITOS DE COMAS, SAN MARTIN DE PORRES Y VENTANILLA ene-07
(LICITACION PUBLICA OSP/PER/163/232)
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA
0238 UTC. CASMA. ANCASH | YAUTAN HUARAZ TRAMO CASMA PARIACOTO, SECTOR CRUZ PUNTA b7
PARIACOTO
(L.P.N. N°006-2004-MTC/20)
LOCAL RANSA
0239 | RANSACOMERCIALSA. | "0 = m s AMPLIACION TRAMARSA 11,489.70 M2 DE ASFALTO nov-05
SANTA ANITA LOTE 8: OBRAS SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y
0240 SEDAPAL ATEVITARTE v ALCANTARILLADO PARA LOS DISTRITOS DE SANTA ANITA 07
CHACLACAYO ATE VITARTE Y CHACLACAYO
(L.P.I. N° 001-2005/JBIC-SEDAPAL)
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POZO 5 Y LINEA DE
0241 ATUSA TUMBES IMPULSION sep-06
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RELACION DE PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS POR ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A.

FECHAS
S ENTIDAD
= 0
5| N CONTRATANTE LOCALIZACION NOMBRE DE OBRA FECHA
|
0242 RANSA CALLAO AMPLIACION 20,000 M2 DE ASFALTO PARA CONTENEDORES LLENOS 0ct-06
REHABILITACION DE VIAS Y CONSTRUCCION DE CICLOVIAS
0243 EMAPE ALIMENTADORAS SUR - COSAC | may-07
(L.P.N. N° 001-2006-EMAPE-PROTRANSPORTE)
SURCO CONSTRUCCION DE 200 DEPARTAMENTOS EN EL CONJUNTO
L AR - LIMA - RESIDENCIAL "LOMAS CAMINOS DEL INCA" TEILE
LOTE 2: MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA
POTABLE EN NUEVO TUMBES Y LAS MALVINAS, MEJORAMIENTO DE
0245 ATUSA TUMBES LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN TUMBES ago-06
CERCADO Y PERIFERIA, Y REBOMBEO DE AGUA POTABLE EL
TABLAZO - TUMBES
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA
0246 MTC HUARAZ ANCASH YAUTAN HUARAZ TRAMO YUPASH - HUARAZ mar-09
(L.P.N. N° 003-2006-MTC/20)
0247 UTP CERCADO DE LIMA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE IDIOMAS jun-08
0248 PROTRANSPORTE  [BARRANCO CONSTRUCCION DEL CORREDOR SUR TRAMO || .08
MML CHORRILLOS (L.P.I. N° 001-2007-MML/IMPL)
0249 UTP CERCADODELIMA  |CONSTRUCCION DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACION Y NEGOCIOS abr-09
HUAMANGA - CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL Il DE AYACUCHO .
0250 OIM7ESSALUD | \vacucHo (L.P.N. N° 003 ESSALUD/OIM-2007) Jul-09
CONSTRUCCION DE 180 DEPARTAMENTOS PARA EL PROGRAMA DE .
0251 AVIFAP SURCO - LIMA VVIENDA "PASED LAS PALMAS" dic-07
0
SAN BORUA. SURCO. | AMPLIACION 4° CARRIL PANAMERICANA SUR TRAMO KM 3+900
252 OIMMML S (JOCKEY CLUB DEL PERU) - KM. 11+500 (ENTRECRUZAMIENTO) Set.2007
(L.P. N° 004 PROY.60 MML/OIM-2007)
LOTES: OBRAS DE AAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS
0253 ATUSA TUMBES DISTRITOS DE TUMBES, CORRALES, LA CRUZ, ZORRITOS, AGUAS ene-09
VERDES Y ZARUMILLA.
(ADJUD. DIRECTA PRIVADA N° 005-2007-ATUSA)
TERMINAL SUR MATELLINI .
254 OIMMML CHORRILLOS - LIMA T Aty e jun-10
ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL PATIO SUR-COSAC |
255 OIMMML CHORRILLOS - LIMA PR AT abr-10
REHABILITACION DE LA CALLE ALEMANIA (TRAMO JR. PEDRO
PASCUAL - AV. NACIONES UNIDAS), JR. ZORRITOS (TRAMO AV.
25 — CERCADO DE LIMA Y NACIONES UNIDAS - AV. ALFONSO UGARTE) Y DEL JR. QUILCA 0
BRENA (TRAMO AV. ALFONSO UGARTE - JR. CAMANA), CERCADO DE LIMA - y
BRENA
(L.P. N° PROY.123-2009 MML/OIM)
REHABILITACION DE LA AV. TINGO MARIA, TRAMO PLAZA DE LA
¢ |257 OIMMML CBERRE%’ZDO DELIMAY BANDERA - JR. MARCARA CERCADO DE LIMA - BRENA jun-10
(L.P. N° 124-2009 MML/OIM)
250 — CHORRILLOS.. LIVA SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION, TERMINAL SUR 10

(C.M.I. N° PROY. 139 MML/OIM-2009)
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RELACION DE PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS POR ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A.

FECHAS
S ENTIDAD
< 0
% N CONTRATANTE LOCALIZACION NOMBRE DE OBRA FECHA
|
SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION, PATIO SUR .
259 OIM/MML CHORRILLOS - LIMA (C.M.J. N° PROY. 140 MMLIOIM-2009) jun-10
VMT.Y REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS AVENIDAS PACHACUTEC,
c 260 OIM/MML V.E S LIMA SALVADOR ALLENDE - LIMA SUR, SEGUNDA ETAPA nov-10
T (L.P. N° PROY.146 MML/OIM-2009)
lggfg /E[l)\l 8 E:\:\%@ RIMAC SEGURIDAD PEATONAL DEL CORREDOR SEGREGADO DE ALTA
261 MML/IMPL CAPACIDAD - COSAC | ago-10
MIRAFL. BARRANCO (L.P.N°001-2010 MML/IMPL)
CHORRILLOS o
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA BAJADA BALTA, DISTRITO
262 OIM/MM MIRAFLORES, LIMA DE M,IRAFLORES - LIMA - LIMA dic-10
(C.M.I. N° PROY.001 - MM/OIM-2010
CONSTRUCCION DEL “LUGAR DE LA MEMORIA®
263 PNUD MIRAFLORES, LIMA (LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL abr-13
PNUD/LPI-001/2011)
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO PARA EL PET/CT DEL HOSPITAL
264 ESSALUD/OIM LA VICTORIA-LIMA NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN- RED ASISTENCIAL jun-12
ALMENARA
(LICITACION PUBLICA N° 001 ESSALUD/OIM - 2011)
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA -
265 MTC SAN IGNACIO, JAEN - SAN IGNACIO - RIO CANCHIS, TRAMO: SAN IGNACIO - PTE. mar-12
CAJAMARCA INTEGRACION
(L.P. N°002-2011 -MTC/20)
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA AV. ANDRES AVELINO
266 EMAPE ATE-VITARTE CACERES, TRAMO: CARRETERA CENTRAL - AV- JOSE CARLOS 13
- LIMA - MARIATEGUI - HUAYCAN - [l ETAPA J
(L.P. N°008-2012 -EMAPE)
SAN MARCOS - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS - CAJABAMBA -
267 MTC CAJAMARCA SAUSACOCHA, TRAMO: SAN MARCOS - CAJABAMBA may-17
(L.P. N°033-2012-MTC/20)
TOCCTO- LP PROY.003-GRA/OIM-2013-MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA
268 GRA TOCCTO-CONDORCOCHA (RUTA AY-122) PROV.HUAMANGA, REGION feb-14
CONDORCOCHA
AYACUCHO.
LP PROY,001-GRA/OIM-2014 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA
269 GRA C\%ngﬁgp?l\i:rﬁ i CARRETERA ABRRA TOCCTO-VILCASHUAMAN, TRAMO CONDORCOCHA - may-19
VILCASHUAMAN.
LP 005-2019-MTC/20 - MOVIMIENTO DE TIERRAS EN SECTORES RESA SUR
270 MTC CHINCHERO-CUSCO | Y LUCES DE APROX. A LA PISTA 34 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ene-20

CHINCHERO-CUSCO
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ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A.

Presentacion:

Altesa es una empresa constructora de capitales peruanos formada en 1985, con 38
aflos de operacion en el competitivo mercado de la construccion.

Somos una compania de ingenieria importante en el Peru que ha logrado consolidarse
en el mercado y ha obtenido el reconocimiento de ella gracias a su innovador sistema
de gerenciamiento, siendo nombrada como una de las 30 Mejores Empresas del rubro
construccion durante la ultima década.

Altesa, es una empresa familiar que se caracteriza por valorar el elemento humano
siguiendo una tradicion con principios y valores sélidos y ejemplares. En busqueda de
la calidad de la obra, busca involucrar a sus empleados para conseguir estos objetivos
primarios de la organizacidn. La capacitacion, y el fortalecimiento de los vinculos entre
sus trabajadores, es una tarea que no termina y desean mejorar constantemente.

“Nuestro principal objetivo es brindar un servicio de
calidad, en el cual tanto los clientes como el usuario final se
sientan completamente satisfechos”. — Ing. Alex Tello,
gerente administrativo de Altesa.




Nuestra Mision:

Ser una organizacion innovadora por excelencia, comprometida en ayudar a
nuestros clientes a alcanzar resultados 6ptimos y de manera eficiente. Lograr que
nuestra busqueda de la excelencia sea reflejo de la creatividad y desarrollo de
nuestras capacidades profesionales.

Nuestra Vision:

Ser una de las empresas constructoras de renombre a nivel nacional, por ser
especializada y eficiente. Ser ejemplo de calidad en la ejecucion de sus obras, asi
como de respeto a sus trabajadores. Elevar su compromiso con la preservacion del
medio ambiente y contribuir con la sociedad para generar valor y desarrollo.

Certificaciones:
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Algunas de nuestras obras mas memorables son:

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTACION EN EL
AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ

OBRA : JORGE CHAVEZ INTERNACIONAL AIRPORT PROJECT
FOR LIMA AIRPORT PARTNERS

UBICACION : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
DEPARTAMENTO DE LIMA
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

DEMOLICION DE PAVIMENTOS EXISTENTES DETERIORADOS Y REPOSICION DE
CARPETAS ASFALTICAS DE RODADURA QUE INCLUYE MOVIMIENTOS DE TIERRA
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SANEAMIENTO.



REPARACION, ENSANCHE Y RECAPEO DE PAVIMENTOS

OBRA : LICITACION PUBLICA N2 002.2003-PROY.4 MML/OIM
“REMODELACION Y AMPLIACION DE LA AV. CANADA”

UBICACION : DISTRITOS DE ATE VITARTE, SAN LUIS, SAN BORIJA,
LA VICTORIA'Y LINCE

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

REPARACION DE PAVIMENTOS FLEXIBLES Y DE CONCRETO CON POSTERIOR
COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE EN TODA EL AREA DE
RODADURA INCLUIDA SENALIZACION HORIZONTAL; ENSANCHES DE VIA PARA
TRES CARRILES; REPARACION Y REPOSICION DE SARDINELES Y VEREDAS;
CONSTRUCCION DE PARADEROS Y REUBICACION DE SEMAFOROS
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CONSTRUCCION DE CARRETERA ASFALTADA

OBRA : L.P.N.N2001-2002-Z0TAC
“CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TACNA. TARATA-
CANDARAVE- UMALSO TRAMO II PRIMERA ETAPA”

UBICACION :  DISTRITO TARATA, TARATA - TACNA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

CONSTRUCCION DE 15 KM. DE CARRETERA A NIVEL DE ASFALTO QUE INCLUYE
MOVIMIENTO DE TIERRAS CON UTILIZACION DE EXPLOSIVOS, CONSTRUCCION
DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE DIVERSAS TALES COMO CONSTRUCCION DE
SUB-DRENES CON GEOTEXTIL, GAVIONES Y MUROS DE CONTENCION,
ALCANTARILLAS EN TMC Y PVC Y LA CONSTRUCCION DE CUNETAS. INCLUYE
ADEMAS COLOCACION DE GEOMALLA EN PAVIMENTOS Y SENALIZACION
HORIZONTALY VERTICAL EN TODA LA VIA.



CONSTRUCCION DE CARRETERA ASFALTADA

OBRA : LP.N.N2001-2002-Z0TAC
“CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TACNA. TARATA-
CANDARAVE- UMALSO TRAMO Il PRIMERA ETAPA”

UBICACION :  DISTRITO TARATA, TARATA - TACNA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

CONSTRUCCION DE 15 KM. DE CARRETERA A NIVEL DE ASFALTO QUE INCLUYE
MOVIMIENTO DE TIERRAS CON UTILIZACION DE EXPLOSIVOS, CONSTRUCCION
DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE DIVERSAS TALES COMO CONSTRUCCION DE
SUB-DRENES CON GEOTEXTIL, GAVIONES Y MUROS DE CONTENCION,
ALCANTARILLAS EN TMC Y PVC Y LA CONSTRUCCION DE CUNETAS. INCLUYE
ADEMAS COLOCACION DE GEOMALLA EN PAVIMENTOS Y SENALIZACION
HORIZONTALY VERTICAL EN TODA LA VIA.



MOVIMIENTOS DE TIERRA EN LA AV. 9 DE OCTUBRE (
PLAZA DE ACHO)

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL DE LA AV. 9 DE
OCTUBRE TRAMO: PUENTE ABANCAY — PUENTE HUANUCO

UBICACION : DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DE LIMA DISTRITO DEL
RIMAC

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

RECONFORMACION DE BASE GRANULAR 32,937.05 M2, CORTE A NIVEL DE
SUBRASANTE Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE 5,650.31 M3,
COLOCACION Y CONFORMACION DE SUB-BASE GRANULAR DE 5,980.28 M2,
COLOCACION Y CONFORMACION DE BASE GRANULAR DE 7,028.33 M2.
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS.



PAVIMENTACION URBANA

OBRA : CONCURSO PRIVADO S/N - CORPORACION BIANCO ROSSO
“PAVIMENTACION DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA
URBANIZACION LOS CEDROS DE VILLA”

UBICACION : CHORRILLOS, LIMA, LIMA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

MOVIMIENTOS DE TIERRAS QUE INCLUYEN CORTE Y MEJORAMIENTO A NIVEL
DE SUBRASANTE Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE ; CONFORMACION
DE BASE GRANULAR, IMPRIMACION Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA

EN CALIENTE.; CONSTRUCCION DE VEREDAS Y SARDINELES.

-13,628.00 M2 DE MEJORAMIENTO DE SUB-RASANTE
-13,628.00 M2 DE CARPETA ASFALTICA

-5,460.50 ML DE SARDINELES DE CONCRETO REFORZADO
-5,072.50 M2. DE VEREDAS DE 4”



CONSTRUCCION DE VIA ASFALTADA Y GARITAS DE PEAJE

OBRA : L.P.N.N2005-2000 - EMAPE
“ACCESO DE LA VIA LIBRE SUR AL INTERCAMBIO VIAL DE
SAN PEDRO”

UBICACION : DISTRITO LURIN, LIMA, LIMA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

CONSTRUCCION DE 3 GARITAS DE PEAJE Y ASFALTADO DE 4 KM. DE LA VIA DE
ACCESO QUE VA DESDE LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR A LA PLAYA SAN
PEDRO.

LOS TRABAJOS PREVIOS AL ASFALTADO INCLUYEN DEMOLICION DE PAVIMENTO
RIGIDO EXISTENTE, MOVIMIENTO DE TIERRAS CON CORTE Y ELIMINACION DE
MATERIAL EXCEDENTE, COLOCACION DE SUB-BASE Y BASE GRANULAR DE e=
0.20 M., COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2” DE ESPESOR,
CONSTRUCCION DE SARDINELES SUMERGIDOS Y PERALTADOS, BERMAS Y
VEREDAS DE CONCRETO.
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CONTRATO PRIVADO
OBRA : HABILITACION AV.1 Y 10,000M2 DE ASFALTO
UBICACION : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

PROVISION Y COLOCACION DE 20,000 M2 DE GEOMALLA BIAXIAL COLOCACION

5,000M3 DE HORMIGON TAMANO MAXIMO 3”, COLOCACION
DE 6,125M3 DE MATERIAL AFIRMADO PARA BASE Y SUBBASE EN UN AREA
DE 10,000M2, CON CARPETA ASFALTICA DE 2” Y 3”. CONSTRUCCION DE 210MT

DE MURO DE CONTENCION DE H = 1.00MT.



CONTRATO PRIVADO

OBRA :  CONSTRUCCION DE 200 DEPARTAMENTOS EN EL
PROGRAMA DE VIVIENDA “LOMAS CAMINOS DEL
INCA”.

UBICACION :  SANTIAGO DE SURCO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

CONSTRUCCION DE 10 EDIFICIOS MULTIFAMILIARES DE 5 PISOS Y 20
DEPARTAMENTOS CADA UNO, CON UN AREA PROMEDIO DE 102 M2 POR
DEPARTAMENTO, EDIFICADOS CON EL SISTEMA DE MUROS Y LOSAS DE
CONCRETO ARMADO, QUE INCLUYE ADEMAS EL SUMINISTRO E INSTALACION DE
UN ASCENSOR POR EDIFICIO, Y CON ACABADOS FINALES A NIVEL DE CASCO
PINTADO Y HABITABLE.

DENTRO DE LOS TRABAJOS SE INCLUYE ADEMAS LAS OBRAS EXTERIORES DE
PISTAS Y VEREDAS Y REDES SECUNDARIAS ELECTRICAS Y DE DESAGUE.



SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD

OBRA : L.P.N°001-2005 OIM/MP

UBICACION : CIUDAD DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE 7 PISOS Y SEMI-SOTANO CON EL SISTEMA
APORTICADO Y MUROS DE CORTE, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LAS
FISCALIAS PROVINCIALES Y SUPERIORES QUE CONSTITUYEN EL DISTRITO
JUDICIAL DE LA LIBERTAD:

- AREA TECHADA: 5,700
M2

- TABIQUERIA CON LADRILLOS DE ARCILLA Y TECHOS ALIGERADOS

- TRANSPORTE VERTICAL: ESCALERAS Y 2 ASCENSORES

- ACABADOS: PISOS CERAMICOS Y FACHADA CON REVESTIMIENTO DE
ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO.

- EQUIPADO CON SISTEMA CONTRAINCENDIO, DATA'Y ALTAVOCES.



CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL Il DE HUAMANGA

OBRA : LICITACION PUBLICA N2 003-2007- ESSALUD/OIM
UBICACION : DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA, AYACUCHO.
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE
HUAMANGA, CONFORMADO POR UN CONJUNTO DE NUEVAS EDIFICACIONES
CONSTRUIDAS EN TERRAZAS A DIFERENTES NIVELES Y ADECUADAS AL
ENTORNO DEL TERRENO NATURAL, DEBIDAMENTE EQUIPADAS, QUE ALBERGAN
A TODAS LAS AREAS DE SERVICIOS Y COMPLEMENTADAS CON OBRAS
EXTERIORES COMO PISTAS, VEREDAS, RAMPAS, PERGOLAS, ESTRUCTURAS
PARA ILUMINACION Y OTROS DETALLES PAISAJISTICOS.



CONSTRUCCION DE VIA DE ALTO TRANSITO

OBRA : LICITACION PUBLICA N2 004 PROY.60 MML/OIM-2007
“AMPLIACION 42 CARRIL PANAMERICANA SUR, TRAMO: KM
3+900 (JOCKEY CLUB) — KM 11+500 (ENTRECRUZAMIENTO)”

UBICACION : DISTRITOS SAN BORJA — SURCO - SAN JUAN DE MIRAFLORES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE CIRCULACION EN LA CARRETERA
PANAMERICANA SUR EN CADA SENTIDO, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE
EL INTERCAMBIO VIAL SUR Y LA ZONA DE ENTRECRUZAMIENTO PLAN VERANO
EN UNA LONGITUD TOTAL DE 7.940 KM.

SE HA REDUCIDO EL ANCHO DE LAS BERMAS LATERALES Y EL SEPARADOR
CENTRAL EXISTENTES, REALIZANDOSE DEMOLICIONES Y REPOSICION DE
PAVIMENTOS, CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENSION, PUENTE
PEATONAL, PARADEROS Y SENALIZACION.



CONSTRUCCION DE VIAS EXCLUSIVAS PARA EL CORREDOR SEGREGADO DE
BUSES DE ALTA CAPACIDAD

OBRA : LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N2 001-2007-
MML/IMPL “CONSTRUCCION DEL CORREDOR SUR — TRAMO II”

UBICACION : DISTRITOS DE BARRANCO Y CHORRILLOS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

CONSTRUCCION DE PISTAS EXCLUSIVAS PARA EL TRANSPORTE MASIVO DE
PASAJEROS QUE INCLUYEN DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS
PREVIOS, REUBICACION DE REDES SANITARIAS, ELECTRICAS Y TELEFONICAS

EXISTENTES, SENALIZACION Y DETALLES PAISAJISTICOS.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE CONCRETO Y ASFALTO, AREAS
ADOQUINADAS, VEREDAS, PARADEROS QUE SE INICIAN DESDE ANTES DEL
OVALO BALTA EN BARRANCO Y TERMINAN EN LAS CERCANIAS DE LA AV.
MATELLINI EN CHORRILLOS.



CONSTRUCCION DE TERMINAL DE BUSES DE ALTA CAPACIDAD

OBRA : LICITACION PUBLICA N2 PROY.113 MML/OIM-
2009 “CONSTRUCCION DEL TERMINAL SUR
MATELLINI”

UBICACION : DISTRITO DE CHORRILLOS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

CONSTRUCCION DE DOS EDIFICACIONES SEPARADAS POR LA AV. MATELLINI'Y
UNIDAS POR UN PUENTE METALICO DE 60 M. DE LUZ Y 4 M. DE ANCHO PARA
TERMINAL DE BUSES DEL CORREDOR METROPOLITANO, CONSTRUIDOS CON
PLACAS DE CONCRETO Y PAREDES RECUBIERTAS CON ALUZINC SOSTENIDA
POR ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA POR TECHOS DE POLICARBONATO,
AMBOS COMPLEMENTADOS CON ANDENES CONSTRUIDOS CON ACERO
ESTRUCTURAL Y CERRAMIENTOS LATERALES CON MALLA GALVANIZADA PARA
ABORDAIJE DE BUSES



CONSTRUCCION DE TERMINAL DE BUSES DE ALTA CAPACIDAD

OBRA : LICITACION PUBLICA N2 PROY.113 MML/OIM-
2009 “CONSTRUCCION DEL TERMINAL SUR
MATELLINI”

UBICACION : DISTRITO DE CHORRILLOS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

CONSTRUCCION DE DOS EDIFICACIONES SEPARADAS POR LA AV. MATELLINI'Y
UNIDAS POR UN PUENTE METALICO DE 60 M. DE LUZY 4 M. DE ANCHO PARA
TERMINAL DE BUSES DEL CORREDOR METROPOLITANO, CONSTRUIDOS CON
PLACAS DE CONCRETO Y PAREDES RECUBIERTAS CON ALUZINC SOSTENIDA
POR ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA POR TECHOS DE POLICARBONATO,
AMBOS COMPLEMENTADOS CON ANDENES CONSTRUIDOS CON ACERO
ESTRUCTURAL Y CERRAMIENTOS LATERALES CON MALLA GALVANIZADA PARA
ABORDAIJE DE BUSES



CONSTRUCCION DE PATIO DE SERVICIOS PARA BUSES

OBRA : LICITACION PUBLICA N2 PROY.114 MML/OIM-2009
“CONSTRUCCION DEL PATIO SUR DEL CORREDOR SEGREGADO
DE ALTA CAPACIDAD”

UBICACION  : DISTRITO DE CHORRILLOS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

CONSTRUCCION DE UN CONJUNTO DE EDIFICACIONES DE ESTRUCTURA MIXTA,
COMPUESTA POR PILARES DE CONCRETO Y COBERTURAS METALICAS EN FORMA
DE ARCO, EMPEZANDO POR LA PORTERIA PARA CONTROL DE INGRESO Y SALIDA
DE VEHICULOS, LA ESTACION DE SERVICIOS PARA ABASTECIMIENTO DE
COMBUSTIBLE Y OTROS, EL AREA DE LAVADO DE BUSES, EL TALLER DE
SERVICIOS TECNICOS, EL ESTACIONAMIENTO DE BUSES CONSTRUIDO A CAMPO
ABIERTO CON PAVIMENTOS DE ASFALTO Y CONCRETO Y FINALMENTE EL
ESDIFICIO ADMINISTRATIVO CONSTRUIDO CONVENCIONALMENTE DE CONCRETO
ARMADO Y CONSTA DE DOS NIVELES.



CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

OBRA : “CONSTRUCCION DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACION Y
NEGOCIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU”

UBICACION : CERCADO DE LIMA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS PARA USO EXCLUSIVO DE AULAS Y
TRES SOTANOS DESTINADOS AL PARQUEO DE VEHICULOS, CON UN AREA TOTAL
DE 10,000 M2 Y CONSTRUIDO CON EL SISTEMA APORTICADO Y MUROS DE CORTE,
TABIQUERIA DE LADRILLOS DE ARCILLA Y TECHOS ALIGERADOS.



CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

OBRA : “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS AVENIDAS
PACHACUTEC Y SALVADOR ALLENDE — LIMA SUR,
SEGUNDA ETAPA”

UBICACION : VILLA MARIA DEL TRIUNFO — VILLA EL SALVADOR

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE LA CALZADA
EXISTENTE DE LOS TRAMOS DEL EJE VIAL SUR QUE COMPRENDE LA AV.
SALVADOR ALLENDE Y AV. PACHACUTEC, UNIFORMIZANDO SU ANCHO Y
REALIZANDO REPARACION DE SU CARPETA DE RODADURA A NIVEL PROFUNDO Y
SUPERFICIAL.

EN LA AV. PACHACUTEC, ADEMAS DE LA CARPETA DE RODADURA,SE HA
CONSTRUIDO UNA NUEVA VIA DE 7 KMS. Y UN ANCHO DE VIA DE 7.20M,
PARALELA A LA PISTA EXISTENTE, CON ESTRUCTURA DE PAVIMENTO RIGIDO



CONSTRUCCION DE CARRETERA ASFALTADA

OBRA : L. P. N2 006 — 2004 —
MTC/20
“REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA
YAUTAN HUARAZ, TRAMO: CASMA PARIACOTO — SECTOR CRUZ
PUNTA PARIACOTO”

UBICACION:  CASMA - ANCASH

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

CONSTRUCCION DE 28.5 KM. DE CARRETERA A NIVEL DE ASFALTO EN
CALIENTE QUE INCLUYE EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA EXPLANACIONES,
COLOCACION DE TERRAPLENES, COLOCACION DE BASE GRANULAR,
IMPRIMACION Y CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2” EN UN AREA DE
217,955 M2, 35,014 M2 DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL MONOCAPA Y 9,227
M2 DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE CONCRETO.



CONSTRUCCION DE CARRETERA ASFALTADA

OBRA : L. P. N N2 003 — 2006 —
MTC/20
“REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA
YAUTAN HUARAZ, TRAMO: YUPASH HUARAZ — SECTOR KM 120+000
AL KM 140+000”

UBICACION : HUARAZ - ANCASH
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

CONSTRUCCION DE 20 KM. DE CARRETERA A NIVEL DE TSB QUE INCLUYE
466,266 M3 DE EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA EXPLANACIONES, 182,000
M2 DE PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE, 46,000 M3 DE SUB-BASE
GRANULAR Y 34,000 M3 DE BASE GRANULAR, 177,000 M2 DE IMPRIMACION

Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA.

OBRAS DE ARTE QUE INCLUYEN ALCANTARILLAS, ENROCADOS DE PROTECCION,
CONSTRUCCION DE CUNETAS. SENALIZACION, PROTECCION AMBIENTAL Y
MANTENIMIENTO DE TRANSITO.



CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

OBRA : “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA BAJADA BALTA”

UBICACION : DISTRITO DE MIRAFLORES, LIMA - LIMA”

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANA DE LA BAJADA
BALTAEN 16,548.16 M2, DONDE ESTA CONTEMPLADO EL MEJORAMIENTO DE LA
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO FLEXIBLE Y DE ADOQUIN DE PIEDRA , ADEMAS DE
LAS VEREDAS DE ADOQUIN DE CONCRETO, LA CONSTRUCCION DE CUNETAS DE
ADOQUIN DE PIEDRA, EL MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION ORNAMENTAL
DE LA BAJADA, EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PUENTE PEATONAL DE
MADERA, RAMPAS, ESCALERAS Y MOBILIARIO URBANO.



CONSTRUCCION DE EDIFICACION DE USO CULTURAL
OBRA : CONSTRUCCION DEL MUSEO “LUGAR DE LA MEMORIA”

UBICACION  : DISTRITO DE MIRAFLORES, LIMA - LIMA”

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE USO CULTURAL Y PUBLICO QUE CUENTA
CON ESTACIONAMIENTOS TECHADOS Y AL AIRE LIBRE, AUDITORIO PARA 367
ESPECTADORES, UNA CAFETERIA Y ZONA DE EXHIBICIONES TECHADAS Y AL AIRE
LIBRE. EI RECORRIDO ASCENDENTE Y CRONOLOGICO RECORRE 12 SALAS DE
EXHIBICION, LLEGANDO AL TECHO DEL EDIFICIO LA CUAL ES UNA TERRAZA
PUBLICA ACCESIBLE DESDE LA AV. PEREZ ARANIBAR POR MEDIO DE UNA VIA DE
CIRCULACION TIPO ESCALERA.



CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

OBRA : CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA AV. ANDRES AVELINO
CACERES, TRAMO CARRETERA CENTRAL - AV. JOSE CARLOS
MARIATEGUI — HUYCAN — Il ETAPA

UBICACION : DISTRITO DE ATE-VITARTE, LIMA - LIMA”

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

CONSTRUCCION DE ViA DE ALTO TRANSITO A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN
UNA LONGITUD DE 1.54 KILOMETROS QUE INCLUYE CALZADA PRINCIPALY DOS
CALZADAS AUXILIARES CON SARDINELES SUMERGIDOS DE CONFINAMIENTO
DE CALZADAS; CONSTRUCCION DE VEREDAS Y MUROS DE GRAVEDAD DE
TIERRA REFORZADA, SARDINELES PERALTADOS, PARADEROS, GRADAS PARA
ACCESO A PREDIOS, RAMPAS PEATONALES, AREAS VERDES, SENALIZACION
HORIZONTAL Y VERTICAL Y SEMAFORIZACION EN CRUCES IMPORTANTES.



CONSTRUCCION DE CARRETERA ASFALTADA

OBRA: LICITACION PUBLICA N2 0002-2011-MTC/20

“REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA

CHAMAYA — JAEN — SAN IGNACIO - RIO CANCHIS, TRAMO SAN
IGNACIO — PUENTE INTEGRACION”

UBICACION : SAN IGNACIO — CAJAMARCA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

CONSTRUCCION DE CARRETERA DE 47+085 KM. DE LONGITUD A NIVEL DE
ASFALTADO, QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE NOR-ORIENTAL DEL
PERU, CONECTANDO LA FRONTERA CON ECUADOR, CUYA EJECUCION
INCLUYO EXCAVACIONES EN ROCA SUELTA, ROCA FIJA Y MATERIAL COMUN,
RELLENOS Y CONFORMACION DE TERRAPLENES; CONSTRUCCION DE
PAVIMENTOS CON COLOCACION DE GEOTEXTILES, GEOMALLAS Y CONCRETO
ASFALTICO EN CALIENTE; SENALIZACION Y COLOCACION DE BARRERAS DE
SEGURIDAD.



CONSTRUCCION DE CARRETERA ASFALTADA

OBRA: LP 0033-2012-MTC/20 -MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN
MARCOS - CAJABAMBA - SAUSACOCHA, TRAMO SAN MARCOS -
CAJABAMBA

UBICACION : SAN MARCOS- CAJAMARCA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

CONSTRUCCION DE CARRETERA DE 54 KM .DELONGITUD A NIVEL DE ASFALTADO,
QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE NOR-ORIENTAL DEL PERU, CONECTANDO LA
REGION DE CAJAMARCA EN LA CUAL SE DESARROLLARON 3 PUENTES DE ALTO TRANSITO,
CONSTRUCCION DE BADENES, ENROCADOS, MUROS GAVIONES, VOLADURA DE ROCA,
EXCAVACIONES EN ROCA SUELTA, ROCA FIJA'Y MATERIAL COMUN, RELLENOS Y
CONFORMACION DE TERRAPLENES; CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS CON COLOCACION
DE GEOTEXTILES, GEOMALLAS Y CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE; SENALIZACION Y
COLOCACION DE BARRERAS DE SEGURIDAD.



CONSTRUCCION DE CARRETERA ASFALTADA

OBRA: LP PROY,001-GRA/OIM-2014 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA ABRRA TOCCTO-VILCASHUAMAN, TRAMO CONDORCOCHA - VILCASHUAMAN.

UBICACION : VILCASHUAMAN - AYACUCHO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

CONSTRUCCION DE CARRETERA DE 30 KM .DELONGITUD A NIVEL DE ASFALTADO,
QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA REGION DE AYACUCHO, CONECTANDO LAS
LOCALIDADES DE ABRRA TOCCTO Y VILCASHUAMAN, EN LA CUAL SE DESARROLLARON
CONSTRUCCION DE BADENES, ENROCADOS, MUROS GAVIONES, VOLADURA DE ROCA,
EXCAVACIONES EN ROCA SUELTA, ROCA FIJA Y MATERIAL COMUN, RELLENOS Y
CONFORMACION DE TERRAPLENES; CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS CON COLOCACION
DE GEOTEXTILES, GEOMALLAS Y CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE; SENALIZACION Y
COLOCACION DE BARRERAS DE SEGURIDAD Y DEMAS PARTIDAS



CONSTRUCCION DE CARRETERA ASFALTADA

OBRA: LICITACION PUBLICA N2 PROY.003-GRA/OIM-2013
“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO —
CONDORCOCCHA (RUTA DEPARTAMENTAL AY-122)”

UBICACION: PROVINCIAS DE HUAMANGA Y CANGALLO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

CONSTRUCCION DE CARRETERA DE 13+610 KM. DE LONGITUD A NIVEL DE CARPETA
ASFALTICA EN CALIENTE DE 3” DE ESPESOR Y UNA SUPERFICIE DE RODADURA DE 6.60m
Y BERMAS DE 0.50m A CADA LADO, OSCILANDO SU ALTITUD DESDE LOS 3,500 msnm A
4,000 msnm.

SU EJECUCION INCLUYE EXCAVACIONES EN ROCA SUELTA, ROCA FIJAY MATERIAL COMUN,
RELLENOS Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS. COMPLEMENTARIAMENTE SE EJECUTAN
OBRAS DE DRENAJE COMO ALCANTARILLAS Y CUNETAS; MUROS DE CONTENCION,
SENALIZACION Y COLOCACION DE BARRERAS DE SEGURIDAD VIAL.



CONSTRUCCION DE EDIFICACION DE USO EDUCATIVO

OBRA :  LICITACION PUBLICA N2 PROY.005-GRA/OIM-2013
“REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA MARISCAL CACERES”

UBICACION : DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA -
AYACUCHO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

INNOVACION DE COLEGIO EMBLEMATICO LOCALIZADO EN UNA ZONA URBANA DE
CONFIGURACION NO PLANA, CON DESNIVELES INTERMEDIOS EN CUATRO
PLATAFORMAS DE TERRENO. LA META PROYECTADA ES LA CONSTRUCCION DE
NUEVOS PABELLONES CON ALBANILERIA CONFINADA Y APORTICADA Y EL
REFORZAMIENTO Y REHABILITACION DE ALGUNOS AMBIENTES EXISTENTES.
COMPRENDE TALLERES DE DANZA Y MUSICA, BIBLIOTECA, PABELLONES DE AULAS
PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA, LABORATORIOS, TALLERES, CENTRO DE EDUCACION
TECNICO-PRODUCTIVA, PATIOS, COMEDOR, ZONA DEPORTIVA, POLIDEPORTIVO Y
LOSAS DEPORTIVAS.



MOVIMIENTO DE TIERRA EN AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
CHINCHERO - CUSCO

OBRA :  LICITACION PUBLICA N2 PROY.005-2018-MTC/10 - “MOVIMIENTO
DE TIERRAS EN SECTORES RESA SUR'Y LUCES DE APROXIMACION A
LA PISTA 34 DEL AERPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHERO-
CUSCO (AlCC)”

UBICACION : DISTRITO DE CHINCHERO, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

DESARROLLO DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS DEL AEROPUERO INTERNACIONAL DE
CHINCHERO EN CUSCO, EL TRABAJO CONSISTIA EN LA EXCAVACION MASIVA Y
CONFORMACION DE MAS DE 1,100,000.00 M3 DE MATERIAL HASTA LOS NIVELES DE
RASANTE INDICADOS.

CONSTRUCCION DE TERRAPLENES Y RELLENOS CON MATERIAL DE PRESTAMO.



Nuestro compromiso con el medio ambiente:

Nuestro objetivo de crear valor y bienestar, debe respaldarse en la sostenibilidad que
involucra el uso de los recursos en armonia con el medio ambiente. Abiertos al uso de
nuevas tecnologias que busquen este objetivo.

CONTACTENOS:

AV. ROOSEVELT 5834, MIRAFLORES
LIMA - PERU

TELFONOS: (01) 241-6314 - (01) 447-
1134

acg@altesa.com.pe -

http://altesa.com.pe
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CERTIFICADO

Certificacion conforme al Sistema de Gestion de

ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A.

AV.ROOSEVELT 5834, MIRAFLORES

Ha sido evaluado independientemente y es
compatible con los requisitos de

ISO 45001:2018

(Sistema de gestion de seguridad y salud ocupacional)

Este Certificado es aplicable a los siguientes rangos de productos o servicios:

CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION Y EJECUCION PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS VIALES. CONSTRUCCION,
REHABILITACION, GESTION Y EJECUCION PARA PROYECTOS DE EDIFICACIONES, DE
VIVIENDA Y SANEAMIENTO.

::Certificado No:: PE94656C-1

Fecha de registro inicial: Fecha de este Certificado: Sur. auditoria en o antes / Caducidad del certificado: Vencimiento de recertificacion:

21.10.2021 21.10.2021 20.10.2022 20.10.2024

Este Certificado sigue siendo vilido sujeto a auditorias de vigilancia satisfactorias.

(2=

Director

LMS Certification Limited
Labrynth Business Centre, 43 Middle Hill Gate, Stockport,
Great Manchester, England-SK1 3DG
Phone :+44 208 935 5094
Company No.: 11029176

t - www.Imscert.com

KAB'OC‘42 E-mail - info@Imscert.com




ALTESA

CONTRATISTAS GEXERALESS A,

CERTIFICADO

Certificacion conforme al Sistema de Gestion de

ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A.

AV.ROOSEVELT 5834, MIRAFLORES

Ha sido evaluado independientemente y es
compatible con los requisitos de

ISO 14001:2015

(Sistema de gestion Ambiental)

Este Certificado es aplicable a los siguientes rangos de productos o servicios:

CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION Y EJECUCION PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS VIALES. CONSTRUCCION,
REHABILITACION, GESTION Y EJECUCION PARA PROYECTOS DE EDIFICACIONES, DE
VIVIENDA Y SANEAMIENTO.

::Certificado No:: PE94656B

Fecha de registro inicial: Fecha de este Certificado: Sur. auditoria en o antes / Caducidad del certificado: Vencimiento de recertificacion:

21.10.2021 21.10.2021 20.10.2022 20.10.2024

Este Certificado sigue siendo vilido sujeto a auditorias de vigilancia satisfactorias.

(2=

Director

LMS Certification Limited
Labrynth Business Centre, 43 Middle Hill Gate, Stockport,
Great Manchester, England-SK1 3DG
Phone :+44 208 935 5094
Company No.: 11029176

isit :- www.Imscert.com

KAB'EC"63 E-mail :- info@Imscert.com
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CERTIFICADO 7

Certificacion conforme al Sistema de Gestion de

ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A.

AV.ROOSEVELT 5834, MIRAFLORES

Ha sido evaluado independientemente y es
compatible con los requisitos de

ISO 9001:2015
(Sistema De Gestion De La Calidad)

Este Certificado es aplicable a los siguientes rangos de productos o servicios:

CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION Y EJECUCION PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS VIALES. CONSTRUCCION,
REHABILITACION, GESTION Y EJECUCION PARA PROYECTOS DE EDIFICACIONES, DE
VIVIENDA Y SANEAMIENTO.

::Certificado No:: PE94656A4

Fecha de registro inicial: Fecha de este Certificado: Sur. auditoria en o antes / Caducidad del certificado: Vencimiento de recertificacion:

21.10.2021 21.10.2021 20.10.2022 20.10.2024

Este Certificado sigue siendo vilido sujeto a auditorias de vigilancia satisfactorias.

(=

Director

For verification and updated information concerning the present certificate visit to www.Imscert.com

This Certificate is the property of LMS Certification Limited and shall be returned immediately when demanded.

LMS Certification Limited
Labrynth Business Centre, 43 Middle Hill Gate, Stockport,
Great Manchester, England-SK1 3DG
Phone :+44 208 935 5094
Company No.: 11029176
Visit :- www.Imscert.com

e
KAB-QC-71 E-mail :- info@Imscert.com
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ALTESA

CONTRATISTAS GENERA

CERTIFICADO KUETRIBH T

Esto es para Certificar que el Sistema
de Gestion Antisoborno

ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A.

AV.ROOSEVELT 5834, MIRAFLORES PERU

Ha sido evaluado independientemente y es
compatible con los requisitos de

ISO 37001:2016

Este Certificado es aplicable a los siguientes rangos de productos o servicios:

CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION Y EJECUCION
PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS VIALES. CONSTRUCCION,
REHABILITACION, GESTION Y EJECUCION PARA PROYECTOS DE EDIFICACIONES, DE
VIVIENDA Y SANEAMIENTO.

Certificado No.: PE93017M

Fecha de registro inicial: Fecha de este Certificado: Sur. auditoria en o antes / Caducidad del certificado: Vencimiento de recertificacion:

26.05.2021 26.05.2021 25.05.2022 25.05.2024

Este certificado sigue siendo vdlido sujeto a auditorias de vigilancia satisfactorias.

=

Ld
Director
For verification and updated information concerning the present certificate visit to www.Imscert.com
This Certificate is the property of LMS Certifications Private Limited and shall be returned immediately when demanded.
LMS Certifications Private Limited
1, Ananddham, Opp. Kukrail Picnic Spot Gate,
Faridi Nagar, Lucknow - 226015, U.P. (INDIA).

Phone : +91-9554645464
ACCREDITED Visit - www.Imscert.com

E-mail :- in | §
Management Systems mai fo@lmscert.com

Certification Body
MSCB132

LMS/FM/001/ABM/REV06




12/5/23, 14:07 CONSTANCIA DEL RNP

LOSCE &= RUC N° 20101915132

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

ALTESA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA

Domiciliado en: AV. ROOSEVELT NRO. 5834 URB. SAN ANTONIO LIMA - LIMA - MIRAFLORES (Segun informacion declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripcién vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia : Desde 02/10/2016

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 24/02/2017
Capacidad Maxima de Contratacion :  424,000,000.00 (CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES Y 00/100)
FECHA IMPRESION: 12/05/2023
Nota:
Para mayor informacion la Entidad debera verificar el estado actual de la vigencia de inscripcion del proveedor en la pagina web del RNP: www.rnp.gob.pe - opcidn Verifique su
Inscripcion.
Retornar ] I Imprimir

https://www.rnp.gob.pe/Constancia/RNP_Constancia/default_Todos.asp?RUC=20101915132


https://www.rnp.gob.pe/Constancia/RNP_Constancia/ValidaCertificadoTodos.asp
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