CONSORCIO AJANI - RIPCONCIV

ANEXO A7: CARTA DE COMPROMISO DE FIRMA DEL SUBCONTRATO

Lima, 27 de enero del 2023

Senores: Obrascon Huarte Lain S.A Sucursal del Peru
Presente. -

De nuestra consideracion:

La empresa CONSORCIO AJANI-RIPCONCIV., con numero RUC (en tramite), representada
legalmente por el sefior JORGE LUIS RAYGADA BREGANTE , con DNI 08245611 se compromete a
firmar el contrato con Obrascon Huarte Lain Sucursal del Peru, con excepcién de la Lista de
excepciones y/o aclaraciones adjuntas, en el plazo establecido en los documentos de licitacién, para la
ejecucion de las obras requeridas para el PAQUETE N° DRC-0042 Movimiento de Tierra |l
ubicado en la Prov. De HUAURA, dep. de LIMA del Proyecto “SERVICIO DE HABILITACION DE
ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS Il PARTE — CUENCA HUAURA -
Soluciones Integrales Rios Cafiete y Huaura.

Atentamente,

CONSORCIO AJANI - RIPCONCIV

JORGE LUIS RAYGADA BREGANTE
Representante Comun

JORGE LUIS RAYGADA BREGANTE

Nombre, firma y sello del representante legal del Postor

Nota: En caso de la participacién como Consorcio, cada uno de los representantes legales
de las empresas que conforman el Consorcio debera presentar este formato. Por tratarse
de un documento obligatorio, la omisién de alguna de las empresas anula la participacion
del Consorcio.



CONSORCIO AJANI - RIPCONCIV

LISTA DE EXCEPCIONES Y/O ACLARACIONES AL CONTRATO

CONSIDERACIONES COMERCIALES Y/O CONTRACTUALES

7 s al
Contrato

Clausula

Texto

Propuesta de texto y/o Comentario

Clausula 24.2

El Contratista, después de indicar sus razones, puede instruir al
Subcontratista que retire a un empleado. Entonces, el Subcontratista
dispondra que, pasado un dia, el empleado ya no tenga relacion con el
trabajo incluido en este subcontrato.

El Contratista, después de indicar sus razones, puede instruir al
Subcontratista que retire a un empleado. Entonces, el Subcontratista
dispondra que, en el plazo maximo de una semana, el empleado ya no
tenga relacion con el trabajo incluido en este subcontrato.

Comentario

Z.01.
(Quinto
parrafo)

El periodo de garantia durante el cual el Subcontratista garantiza que
los Servicios cumpliran con las caracteristicas y/o con las
Especificaciones Técnicas, es de dos (2) afios contados desde la fecha
de finalizacion del Subcontrato. En caso se descubra
que los Servicios no cumplen con las caracteristicas y/o con las
Especificaciones Técnicas durante el Periodo de Garantia, el
Subcontratista queda obligado a realizar todas las actividades
correctivas que el Contratista requiera dentro de un plazo de 48 horas
de requerido.

El periodo de garantia durante el cual el Subcontratista garantiza que los
Servicios cumpliran con las caracteristicas y/o con las Especificaciones
Técnicas, es de dos (2) afios contados desde la fecha de finalizacion del
Subcontrato. En caso se descubra que los Servicios no cumplen con las
caracteristicas y/o con las Especificaciones Técnicas durante el Periodo de
Garantia, el Subcontratista queda obligado a realizar todas las actividades
correctivas que el Contratista requiera dentro de un plazo de una semana
de requerido.

Z.05.
(Quinto
parrafo)

Asimismo, en la eventualidad que cualquiera de los trabajadores
contratados por el Subcontratista que, en virtud del presente
Subcontrato, cometiera algin delito y/u ocasionase dafio, perjuicio o
desmedro al personal, bienes o patrimonio del Contratista, el
Subcontratista asumird el pago del resarcimiento econdémico que
corresponda.

Asimismo, en la eventualidad que se demuestre que, cualquiera de los
trabajadores contratados por el Subcontratista que, en virtud del presente
Subcontrato, cometiera algiin delito y/u ocasionase dafio, perjuicio o
desmedro al personal, bienes o patrimonio del Contratista, el Subcontratista
asumira el pago del resarcimiento econémico que corresponda.

Nota: En caso de la participacién como Consorcio, cada uno de los representantes legales de las empresas que conforman el Consorcio debera presentar este

formato. Por tratarse de un documento obligatorio, la omisién de alguna de las empresas anula la participacion del Consorcio.




CONSORCIO AJANI - RIPCONCIV

LISTA DE EXCEPCIONES Y/O ACLARACIONES AL CONTRATO

CONSIDERACIONES COMERCIALES Y/O CONTRACTUALES

Z.09.
(Segundo
parrafo)

El Subcontratista reconoce que la prestacion de los Servicios puede
sufrir paralizaciones, suspensiones o interrupciones por causas no
imputables al Contratista (entre ellas la paralizacion o suspension de las
actividades para las cuales el Contratista requiere los Servicios del
Subcontratista) y que estos supuestos no constituyen un incumplimiento
por parte del Contratista del Subcontrato. El Contratista informara en el
plazo mas breve posible bajo las circunstancias de cualquier
paralizacion, suspension o interrupcion que sufra o vaya a sufrir la
prestacion de los Servicios por causas que no le son imputables. En
dichos casos, El Subcontratista no tendra derecho a reclamar el pago de
monto adicional alguno ni tampoco a una extensién del plazo del
Subcontrato, incluyendo una prorroga del Plazo Inicial.

El Subcontratista reconoce que la prestacion de los Servicios puede sufrir
paralizaciones, suspensiones o interrupciones por causas no imputables al
Contratista (entre ellas la paralizacion o suspension de las actividades para
las cuales el Contratista requiere los Servicios del Subcontratista) y que
estos supuestos no constituyen un incumplimiento por parte del Contratista
del Subcontrato. El Contratista informara en el plazo mas breve posible
bajo las circunstancias de cualquier paralizacion, suspension o interrupcion
que sufra o vaya a sufrir la prestacion de los Servicios por causas que no le
son imputables. En dichos casos, El Subcontratista no tendra derecho a
reclamar el pago de monto adicional alguno; sin embargo, se evaluara
entre las Partes si se debe otorgar una extension del plazo del
Subcontrato, incluyendo una prorroga del Plazo Inicial.

7.09.
(Tercer
parrafo)

En caso en que por cualquier motivo no se restablezca la prestacion de
los Servicios dentro de un plazo continuo mayor a seis (6) meses,
cualquiera de las Partes tendra derecho a resolver el Subcontrato. El
Subcontrato se considerara automaticamente resuelto desde que el
Contratista o el Subcontratista cursen a la otra parte una comunicacion
ejerciendo el derecho de resolucion bajo esta Clausula. El
Subcontratista no podra efectuar reclamo alguno contra el Contratista
por no haber recibido instrucciones de restablecer la prestacion de los
Servicios dentro del plazo continuo de seis (6) meses en los que el
mismo se encontrd suspendido.

En caso en que por cualquier motivo no se restablezca la prestacion de los
Servicios dentro de un plazo continuo mayor a dos (02) meses, cualquiera
de las Partes tendra derecho a resolver el Subcontrato. El Subcontrato se
considerara automdticamente resuelto desde que el Contratista o el
Subcontratista cursen a la otra parte una comunicaciéon ejerciendo el
derecho de resolucion bajo esta Clausula. El Subcontratista no podra
efectuar reclamo alguno contra el Contratista por no haber recibido
instrucciones de restablecer la prestacion de los Servicios dentro del plazo
continuo de dos (2) meses en los que el mismo se encontrd suspendido.

Nota: En caso de la participacién como Consorcio, cada uno de los representantes legales de las empresas que conforman el Consorcio debera presentar este

formato. Por tratarse de un documento obligatorio, la omisién de alguna de las empresas anula la participacion del Consorcio.




CONSORCIO AJANI - RIPCONCIV

LISTA DE EXCEPCIONES Y/O ACLARACIONES AL CONTRATO

CONSIDERACIONES COMERCIALES Y/O CONTRACTUALES

Z.51

(Pago)
51.7

En caso el Subcontratista se encontrase en incumplimiento de
cualquiera de sus obligaciones bajo el presente Subcontrato, el
Contratista tendra derecho a retener los pagos que se encuentren
pendientes indicando al Subcontratista el incumplimiento que
fundamenta la retencion efectuada. Asimismo, el Contratista tendra
derecho a compensar contra cualquier pago retenido cualquier adeudo
del Subcontratista frente al Contratista, penalidades o cualquier dafio o
estimacion de dafio que haya calculado el Contratista que deba ser
pagado por el Subcontratista, sin que para ello sea necesario decision
judicial o arbitral alguna. De no ejercer el derecho a compensar dentro
del Plazo Inicial o cualquier ampliacion del mismo, OHL debera
devolver, dentro del plazo de tres meses desde la fecha de culminacion
del Subcontrato, todos los montos retenidos sobre los que no haya
aplicado su derecho de compensacion. La devolucién se efectuara
conforme a la forma de pago establecida en la Clausula 51.7

El Contratista tendra derecho a compensar contra cualquier pago retenido
los adeudos del Subcontratista frente al Contratista, penalidades o
cualquier dafio debidamente comprobado que deba ser pagado por el
Subcontratista, sin que para ello sea necesario decision judicial o arbitral
alguna. De no ejercer el derecho a compensar dentro del Plazo Inicial o
cualquier ampliacion del mismo, OHL debera devolver, dentro del plazo
de tres meses desde la fecha de culminacidon del Subcontrato, todos los
montos retenidos sobre los que no haya aplicado su derecho de
compensacion. La devolucion se efectuara conforme a la forma de pago
establecida en la Clausula 51.7

Z.51

(Pago)
51.8

El Contratista aplicara una retencion del 5% de cada factura emitida
por el Subcontratista a fin de garantizar el cumplimiento de todas las
obligaciones a cargo del Subcontratista bajo el presente Subcontrato.
El Contratista tendra derecho a compensar de los montos retenidos
cualquier adeudo del Subcontratista frente al Contratista, penalidades
o cualquier dafio o estimacion de dafio que haya calculado el
Contratista por causas imputables al Subcontratista, sin que para ello
sea necesario decision judicial o arbitral alguna. El monto de las
retenciones efectuadas sobre los que no haya aplicado su derecho de
compensacion sera devuelto al Subcontratista dentro del plazo de tres
meses de finalizado el presente Subcontrato y firmados los
documentos de liquidacion del Subcontrato. La devolucion se
efectuard conforme a la forma de pago establecida en la Cladusula 51.7.

Por politica corporativa no es factible aceptar la retencion del 5%. El
porcentaje de retencion es 0%, pues se ofrecera una Fianza de Fiel
Cumplimiento.

Nota: En caso de la participacién como Consorcio, cada uno de los representantes legales de las empresas que conforman el Consorcio debera presentar este

formato. Por tratarse de un documento obligatorio, la omisién de alguna de las empresas anula la participacion del Consorcio.




CONSORCIO AJANI

- RIPCONCIV

LISTA DE EXCEPCIONES Y/O ACLARACIONES AL CONTRATO

CONSIDERACIONES COMERCIALES Y/O CONTRACTUALES

Z.65.5
65.5

El reconocimiento de cualquier evento compensable presentado por el
Subcontratista bajo el presente Subcontrato estd sujeto al
reconocimiento previo del Contratante sobre dicho evento compensable
al Contratista, de acuerdo con los procedimientos del Contrato
Principal. En consecuencia, el Subcontratista no tendra derecho al
reconocimiento de un evento compensable que no sea reconocido por
el Contratante, renunciando a través del presente acto a interponer
cualquier acciéon o reclamacion ante cualquier centro o autoridad, en
contra del Contratista o el Contratante, en relaciéon con un evento
compensable no reconocido por el Contratante.

El reconocimiento de cualquier evento compensable presentado por el
Subcontratista bajo el presente Subcontrato esta sujeto al reconocimiento
previo del Contratante sobre dicho evento compensable al Contratista, de
acuerdo con los procedimientos del Contrato Principal. En consecuencia,
el Subcontratista no tendra derecho al reconocimiento de un evento
compensable que no sea reconocido por el Contratante, renunciando a
través del presente acto a interponer cualquier accion o reclamacion ante
cualquier centro o autoridad, en contra del Contratista o el Contratante, en
relacion con un evento compensable no reconocido por el Contratante.
Salvo por aquellos eventos que directamemte los hubiera generado el
Contratista o porque el motivo del no reconocimiento por el
Contratante, se deba a acciones y/u omisiones del Contratista.

Datos del
Subcontrato
Primera parte

El periodo de correccion de defectos es 20 dias.

El periodo de correccion de defectos es 20 dias. Sin perjuicio de ello, en
caso el defecto amerite la compra de algiin material y/o equipo que
supere los 20 dias, el Contratista y el Subcontratista se pondran de

(Declaraciones acuerdo a fin de determinar el plazo razonable para la subsanacién del
generales)
defecto.
4 Pruebas y
Defectos
Penalidades por Demoras Imputables al Subcontratista | Penalidades por Demoras Imputables al Subcontratista
Datos del En caso el Subcontratista no cumpla en forma oportuna, completa o | En caso el Subcontratista no cumpla en forma oportuna, completa o total

Subcontrato
Primera parte

(Declaraciones
opcionales)

total con la prestacion de los Servicios en la forma pactada, El
Contratista tendra derecho a aplicar una penalidad ascendente al 2 %
(dos por ciento) del Presupuesto Referencial por: (i) cada dia de retraso
en la prestacion de los Servicios y (ii) por cada vez que los Servicios no
cumplan con las caracteristicas pactadas o no cumplan con las
Especificaciones Técnicas, de ser aplicables.

con la prestacion de los Servicios en los plazos establecidos, El Contratista
tendra derecho a aplicar una penalidad ascendente al 0.35 % del
Presupuesto Referencial por: (i) cada dia de retraso en la culminacion del
plazo final para los Servicios y (ii) por cada vez que los Servicios no
cumplan con las caracteristicas pactadas o no cumplan con las
Especificaciones Técnicas, sin ser subsanadas en el plazo pactado.

Nota: En caso de la participacién como Consorcio, cada uno de los representantes legales de las empresas que conforman el Consorcio debera presentar este
formato. Por tratarse de un documento obligatorio, la omisién de alguna de las empresas anula la participacion del Consorcio.




CONSORCIO AJANI - RIPCONCIV

LISTA DE EXCEPCIONES Y/O ACLARACIONES AL CONTRATO

CONSIDERACIONES COMERCIALES Y/O CONTRACTUALES

Datos del
Subcontrato
Primera parte

Penalidades por Demoras Imputables al Subcontratista | Penalidades por Demoras Imputables al Subcontratista
.. ()

En caso las penalidades aplicables sean mayores a 20% (veinte por | En ningiin caso las penalidades aplicables podran ser mayor al 10%
ciento) del Presupuesto Referencial, EI Contratista tendrd derecho a | (diez por ciento) del Presupuesto Referencial, bajo este supuesto el

Declaraciones . .
( resolver el Subcontrato. Contratista tendra derecho a resolver el Subcontrato.

opcionales)

Datos del
Subcontrato
Primera parte

(Declaraciones El porcentaje de retencion es 5% El porcentaje de retencion es 0%
opcionales)

Si se utliza la
opcion X

Nota: En caso de la participacién como Consorcio, cada uno de los representantes legales de las empresas que conforman el Consorcio debera presentar este
formato. Por tratarse de un documento obligatorio, la omisién de alguna de las empresas anula la participacion del Consorcio.



