
Proyecto:

Paquete:

Río:

Cliente: OHLA

Postor: DECOR NABU SAC

Lugar: CAÑETE

Plazo: 480 (16 MESES) días calendario

Fecha de oferta:

Fecha de inicio para la ejecución:

A. TOTAL COSTO DIRECTO 3,406,741.63           

B. GASTOS GENERALES 1,986,560.00           

C. UTILIDAD 10.00% 340,674.16              

D. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C) 5,393,301.63           

E. IGV (18% D) 18.00% 970,794.29              

F. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E) 6,364,095.93           
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SEGÚN REQUERIMIENTO DEL CLIENTE

Referencia: TDR-Anexo 13
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Revisión 0
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FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y HUAURA (PAQUETE 5)"

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 

CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA

PAQUETE 5

CAÑETE

SERVICIO DE PAISAJISMO Y REFORESTACIÓN - CUENCA CAÑETE


