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“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RiOS CANETE Y HUAURA (PAQUETE 5)" Fecha: 15/06/2022

Proyecto:

Rio:

N° del Paquete:

Nombre del
Paquete:

Referencia:

PROYECTO SOLUCION INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RiO
CANETE Y DEL RiO HUAURA

CANETE

PAQUETE 5

SERVICIO DE PAISAJISMO Y REFORESTACION - CUENCA CANETE

TDR-Anexo 13

Después de haber examinado los Terminos de Referencia, Documentos de Licitacion y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra "Propuesta de Plazo de
Pago", luego de la presentacion de la Factura Comercial por las Valorizaciones Mensuales por Pago de Avance de Obra para Ejecutar “SERVICIO DE PAISAJISMO Y
REFORESTACION - CUENCA CANETE”

De acuerdo a nuestra evaluacion técnico financiera, el Postor propone a OHLA el pago de las valorizaciones mensuales a los : 30 dias,

Luego de la presentacion de la Factura Comercial, siendo el plazo minimo de 30 dias calendario.

Atentamente;

DECOR NABU S.A.C
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Rene Navarro Buitron
GERENTE GENERAL

Nombre y Firma del Representante legal



