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“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RiOS CANETE Y HUAURA (PAQUETE 5)" Fecha: 15/06/2022

PROYECTO SOLUCION INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RiO

Proyecto: - .

CANETE Y DEL RIO HUAURA
Rio: CANETE
N° del Paquete: PAQUETE 5
Nombre del ” -~
Paquete: HABILITACION DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS I1I-2- CUENCA CANETE
Referencia: TDR-Anexo 13

Después de haber examinado los Terminos de Referencia, Documentos de Licitacién y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra "Propuesta de Plazo de
Pago", luego de la presentacion de la Factura Comercial por las Valorizaciones Mensuales por Pago de Avance de Obra para Ejecutar “ HABILITACION DE ACCESOS,
PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III-2 PARTE- CUENCA CANETE”

De acuerdo a nuestra evaluacién técnico financiera, el Postor propone a OHLA el pago de las valori alos: dias,

Luego de la presentacion de la Factura Comercial, siendo el plazo minimo de 30 dias calendario.

Atentamente;

Nombre y Firma del Representante legal



