
Proyecto:

Paquete:

Río:

Cliente: OHLA

Postor: DECOR NABU SAC

Lugar: CAÑETE

Plazo: 480 (16 MESES) días calendario

Fecha de oferta:

Fecha de inicio para la ejecución:

A. TOTAL COSTO DIRECTO 2,750,290.20           

B. GASTOS GENERALES 2,042,880.00           

C. UTILIDAD 10.00% 275,029.02              

D. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C) 4,793,170.20           

E. IGV (18% D) 18.00% 862,770.64              

F. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E) 5,655,940.83           
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SEGÚN REQUERIMIENTO DEL CLIENTE

Referencia: TDR-Anexo 13
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Revisión 0
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FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y HUAURA (PAQUETE 5)"

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 

CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA

PAQUETE 5

CAÑETE

SERVICIO DE PAISAJISMO Y REFORESTACIÓN - CUENCA CAÑETE


