
B2. Organigrama de Obra y Personal Clave

ÍNDICE

B2	Organigrama de Obra y Personal Clave
	Organigrama de Obra.
	Personal Clave
	Residente de Obra
	Jefe de Topografía
	Jefe de Oficina Técnica
	Responsable SSOMA.
	Responsable Calidad
	Relacionista Comunitario.

ORGANIGRAMA DE OBRA

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS, Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE - CUENCA HUAURA



PERSONAL CLAVE

PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Cargo	Profesional	Años de Experiencia
Residente de Obra	Juan Carlos Vegas Vite	Más de 7.61 años de Experiencia en obras en general y 5.36 años de Experiencia en obras similares.
Jefe de Topografía	Miguel Ángel Sarango Cruz	Más de 4.25 años de Experiencia en obras en general y 3.22 años de Experiencia en obras similares.
Jefe de Oficina Técnica	Marcos Daniel Cruz Gonzales	Más de 5.24 años de Experiencia en obras en general y 5.24 años de Experiencia en obras similares.
Responsable SSOMA	Jhonny Javier Chuica López	Más de 5.53 años de Experiencia en obras en general y 5.53 años de Experiencia en obras similares.
Responsable de Calidad	Mario Alberto Jara Rodríguez	Más de 5.62 años de Experiencia en obras en general y 5.62 años de Experiencia en obras similares.
Relacionista Comunitario	Willy Richard Viera Angaspilco	Más de 6.03 años de Experiencia en obras en general y 5.64 años de Experiencia en obras similares.

Residente de Obra

RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Cargo Propuesto:	**RESIDENTE DE OBRA**
Nombre y Apellidos:	Juan Carlos Vegas Vite
Carrera Profesional:	Ingeniería civil - CIP N° 71016
Experiencia General:	7.61 años
Experiencia Similar:	5.36 años

EXPERIENCIA SIMILAR

N°	Descripción	Cargo	Período		Tiempo (años)
			Inicio	Fin	
1	Rehabilitación del Camino Vecinal: PI 523 desde Empalme PI 521 Leones – Pilares (Long. 17.51 Km), Piura. **Actividades**: Movimiento de tierras	Ingeniero Residente	1/02/2020	31/05/2021	1.33
2	Mejoramiento y Rehabilitación del Camino Vecinal Pacobamba – Huironay – Ccerabamba – Abra Cusqueña (Apurímac) **Actividades**: Movimiento de tierras	Ingeniero Residente	1/10/2018	31/01/2020	1.33
3	Mejoramiento de la Ruta Departamental TU-111 Trayectoria Emp. PE-1N (Ovalo Zarumilla) – Pte. Zarumilla – DV. El Bendito – Pte. Piedritas Pte. Bolsico de los Distritos de Zarumilla – Aguas Verdes, Provincia de Zarumilla y Región Tumbes. **Actividades**: Movimiento de tierras	Ingeniero Residente	1/05/2018	15/09/2018	0.38
4	Construcción de accesos, pistas y veredas de la Ampliación y Mejoramiento de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas San Martin – Región Piura. **Actividades**: Movimiento de tierras	Ingeniero Residente	1/07/2017	29/12/2017	0.50
5	Mejoramiento a nivel de Slurry – Seal de la Carretera Piura – Tambogrande Tramo Piura la Obrilla. **Actividades**: Movimiento de tierras	Ingeniero Residente	1/10/2013	28/02/2014	0.41
6	Construcción de la Carretera de 28 Km de longitud a nivel de asfalto en caliente Tambogrande – KM 21 de la Vía Piura – Chulucanas. **Actividades**: Movimiento de tierras, construcción de enrocado, defensa ribereña	Ingeniero Residente	10/09/2012	28/02/2013	0.47

N°	Descripción	Cargo	Período		Tiempo (años)
			Inicio	Fin	
7	Carretera: Lima – Canta – Huayllay – EMP3N. **Actividades**: Movimiento de tierras	Ingeniero Residente	12/03/2009	20/02/2010	0.95
Experiencia Total Similar					**5.36**

JUAN CARLOS VEGAS VITE
CIP 71016

Cel: 915055883 - Email: jcvegasvite@yahoo.com

Ingeniero Civil Titulado, y Colegiado especialista en Movimiento de Tierras, Carreteras y Vías Urbanas, con disponibilidad para residir en cualquier lugar del Perú, experiencia en la ejecución supervisión y manejo administrativo y económico de obras.

EXPERIENCIA LABORAL

-12.Abr.2022 – 15.Ene.2023

M&S Proyects S.A.C.

"Creación de la Infraestructura Vial y Peatonal de la Av. San José Tramo: Av. Sol de Naranjal, Av. Los Alisos, Distrito de San Martín de Porres Provincia de Lima Región Lima.

Cargo: **Ingeniero Residente**.

Trabajos Ejecutados: Movimiento de Tierras, Corte en Material Suelto, Eliminación de Material Excedente, Conformación Terraplenes, Colocación de Pavimento Rígido, Señalización vertical y horizontal.

Propietario: Programa Gobierno Regional de Lima Metropolitana PGRLM.

-07.Jun.2021 – 31.Oct.2021

SGS del Perú S.A.C.

Concesión Canchaque Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque Ejecución de las labores de reforzamiento y rehabilitación de la vía a nivel de asfalto en caliente.

Cargo: **Ingeniero Supervisor de Obras Viales**.

Trabajos Ejecutados: Movimiento de Tierras, Corte en Material Suelto, Roca Suelta y roca fija, Eliminación de Material Excedente, Conformación Terraplenes, Colocación de Pavimento Rígido y Pavimento flexible con Asfalto en Caliente, Construcción de muros de Suelo Reforzado y Muros de Concreto Armado, Obras de Arte Alcantarillas TMC y de Concreto Armado, Selección, Acopio y Transporte de Roca para Construcción de Enrocados para Defensa Rivereña, Construcción de Enrocados para Defensa Rivereña, Señalización vertical y horizontal, Conformación de DMEs.

Propietario: CONCAR - MTC - OSITRAN.

-01.Feb.2020 – 31.May.2021

Consorcio Carretero Leones

Constructora Upaca S.A.

Ángeles Minería y Construcción S.A.C.

"Rehabilitación del camino vecinal: PI 523 desde empalme PI 521 Leones – Pilares (longitud. 17.51 km), ubicado en el departamento de Piura"

Cargo: **Ingeniero Residente.**

Trabajos Ejecutados: Movimiento de Tierras, Corte en Material Suelto, Corte en Roca Suelta, Corte en Roca Fija, Eliminación de Material Excedente, Conformación Terraplenes, Pavimento flexible con Base Reforzada y Slurry Seal, Construcción de muros Concreto ciclópeo, Obras de Arte Alcantarillas TMC y de Concreto Armado Construcción de puentes, Selección Acopio y Transporte de

Roca para Construcción de muros de protección de los estribos de puentes, Construcción de muros de protección de los estribos de puentes, Señalización vertical y horizontal, Conformación de DMEs.
Propietario: PROVIAS Descentralizado.

- 01.Oct.2018 – 31.Ene.2020

EXTRACO Sucursal Perú.

Mejoramiento y Rehabilitación del Camino Vecinal Pacobamba - Huironay - Ccerabamba - Abra Cusqueña, ubicado en el Distrito de Pacobamba, Andahuaylas, Apurímac.
Cargo: **Ingeniero Residente.**
Trabajos Ejecutados: Movimiento de Tierras, Desbroce, Corte en Material Suelto, Corte en Roca Suelta, Corte en Roca Fija, Eliminación de Material Excedente, Conformación Terraplenes, Sub Drenaje, Pavimento flexible con Imprimación Reforzada y Slurry Seal, Obras de Arte Alcantarillas TMC y de Concreto Armado, Señalización vertical y horizontal, Conformación de DMEs.
Propietario: PROVIAS Descentralizado.
Financiamiento: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF 8562-PE)

- 01.May.2018 - 15.Set.2018

Consorcio Dos Ases.

Mejoramiento de la Ruta Departamental TU-111 Trayectoria Empalme PE-1N (Ovalo Zarumilla) - Puente Zarumilla - DV. El Bendito - Puente Piedritas - Puente Bolsico de los Distritos de Zarumilla - Aguas Verdes, Provincia de Zarumilla y Región Tumbes.
Cargo: **Ingeniero Residente.**
Trabajos Ejecutados: Movimiento de Tierras, Desbroce, Corte en Material Suelto, Eliminación de Material Excedente, Conformación Terraplenes Colocación de Pavimento Rígido y Pavimento flexible con Asfalto en Caliente, Señalización vertical y horizontal, Conformación de DMEs.
Propietario: Gobierno Regional de Tumbes.

- 01.Jul.2017 – 29.Dic.2017

Sub Contratista Constructora Torres Chávez S.A.C.

Ampliación y Mejoramiento de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas San Martin - Región Piura.
Cargo: **Ingeniero Residente.**
Trabajos Ejecutados: Movimiento de Tierras, Desbroce, Corte en Material Suelto, Eliminación de Material Excedente, Conformación Terraplenes Conformación de Plataformas de Secado, Conformación de DMEs, Construcción de Pistas y Veredas, Señalización vertical y horizontal.
Contratista: Consorcio SADE - COSAPI.
Propietario: Municipalidad de Piura.

- 01.May.2016 – 15.Jun.2017

ICCGSA (Ingenieros Civiles Contratistas Generales S.A.)

Reconstrucción a Nivel de Asfalto en Caliente Carretera Puente Chino - Aguaytia.
Cargo: **Ingeniero Jefe de Producción.**
Trabajos Ejecutados:
Movimiento de Tierras, Cortes en Material Suelto, Roca Suelta y Roca Fija utilizando explosivos, Eliminación de Material Excedente, Conformación de DMEs, Conformación de Terraplenes, Control de Producción en Canteras, Obras de Arte: Puente de Concreto Armado, Muros de Concreto Armado, Alcantarillas,

Muros Secos, Selección Acopio y Transporte de Roca para Construcción de Enrocados para Defensa Rivereña, Señalización vertical y horizontal, Control de Producción de Planta Chancadora y Planta de Asfalto.
Propietario PROVIAS Nacional.

- 01.Nov.2015 – 31.Dic.2015

Constructora Consvial Sucursal Perú

Pavimentación con bloquetas de concreto de 2 km de las calles del distrito de Calzada, provincia de Moyobamba departamento de San Martín.
Cargo: **Ingeniero Residente.**
Trabajos Ejecutados: Movimiento de Tierras Corte en Material Suelto y Roca Suelta, Conformación de Terraplenes, Instalación de Bloquetas de Concreto, Obras de Arte: Alcantarillas de Concreto Armado, Veredas, Sardineles peraltados y sumergidos, Buzones, señalización vertical y horizontal.
Propietario COPESCO

- 01.Ago.2014 – 31.Oct.2015

Constructora OAS SA Sucursal Perú

Construcción Cuarto Carril y 12 Pasos a desnivel en la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Lima
Cargo: **Ingeniero Supervisor en el Área de Producción.**
Trabajos Ejecutados: Cuarto Carril de Vía de Evitamiento, Movimiento de Tierras, Corte en Material Suelto, Eliminación de Material Excedente y Conformación de Terraplenes, Colocación de Carpeta Asfáltica en Caliente, Construcción Puentes Peatonales, Veredas y Rampas de Acceso, Pasos Vehiculares a Desnivel, Selección, Acopio y transporte de Roca para Construcción de Enrocados para Defensa Rivereña.
Propietario: Municipalidad de Lima - Línea Amarilla S.A.C.

- 07.Abr.2014 - 30.Jun.2014

Construcción y Administración S.A.

Servicio de Gestión Mantenimiento y Conservación Vial por niveles de servicio del Corredor Vial Puente Pumahuasi - Puente Chino - Aguaytia - San Alejandro - Neshuya - Pucallpa.
Cargo: **Ingeniero Residente**.
Trabajos Ejecutados: Movimiento de Tierras, Corte en Material Suelto, Roca Suelta y Fija, Desbroce, Limpieza de Derrumbes, Limpieza de Cunetas, Limpieza de Alcantarillas, Limpieza de Bermas, Eliminación de Material Excedente, Conformación de Terraplenes, Conformación de DMEs, Obras de Arte Alcantarillas de Concreto Armado, Badenes de Concreto Armado, Colocación de Carpeta Asfáltica en Caliente, Mantenimiento y Reposición de Señalización Vertical y Horizontal, Delineadores, Hitos kilométricos, Guardavías, Mantenimiento de Puentes, Bacheo con Asfalto.
Propietario PROVIAS Nacional.

- 01.Oct.2013 - 28.Feb.2014

Sub Contratista Negocios y Representaciones Stivens E.I.R.L.

Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de asfalto en caliente Carretera Piura - Tambogrande, Tramo: Piura - La Obrilla.
Cargo: **Ingeniero Residente del Sub Contratista.**
Trabajos Ejecutados: Movimiento de Tierras, Cortes en Material Suelto, Roca Suelta y fija, Eliminación de Material Excedente, Conformación de DMEs,

Conformación de Terraplenes, Control de Producción de Cantera, Obras de Arte, Alcantarillas de concreto, Muros Secos y Enrocados de Defensa Rivereña.
Contratista: Aterpa S.A.
Propietario PROVIAS Nacional.

- 27.May.2013 - 30.Set.2013

MOTA ENGIL PERU S.A.
Construcción de Pad de Lixiviación - Fase V - Lagunas Norte.
Cargo: **Supervisor de Obra.**
Trabajos Ejecutados: Movimiento de Tierras Corte en Material Suelto, Roca Suelta, Eliminación de Material Excedente, Conformación de DMEs., Obras Civiles, Cunetas, Canales de Concreto Armado, Placas de Concreto Armado.
Propietario Minera Barrick Misquichilca.

- 03.Dic.2012 – 28.Feb.2013

Gobierno Regional de Piura.
Construcción de Carretera "Tambogrande - Km 21 de la vía Piura - Chulucanas." a Nivel de Asfalto en Caliente
Cargo: **Ingeniero Residente**
Trabajos Ejecutados: Movimiento de Tierras, Cortes en Material Suelto, Eliminación de Material Excedente, Conformación de DMEs, Conformación de Terraplenes, Control de Producción en Canteras, Obras de Arte, Muros de Concreto Ciclópeo, Badenes de Concreto Armado, Alcantarillas de Concreto Armado, Muros Secos, Selección, Acopio y Transporte de Roca para Construcción de Enrocados para Defensa Rivereña, Construcción de Enrocados de Defensa Rivereña, Señalización horizontal y vertical, Control de Producción de Planta Chancadora y Planta de Asfalto.
Propietario Gobierno Regional de Piura.

- 10.Set.2012 – 01.Dic.2012

Gobierno Regional de Piura.
Construcción de Carretera "Tambogrande - Km 21 de la vía Piura - Chulucanas." a Nivel de Asfalto en Caliente
Cargo: **Asistente de Ingeniero Residente**
Trabajos Ejecutados: Movimiento de Tierras, Cortes en Material Suelto, Eliminación de Material Excedente, Conformación de DMEs, Conformación de Terraplenes, Control de Producción en Canteras, Obras de Arte, Muros de Concreto Ciclópeo, Badenes de Concreto Armado, Alcantarillas de Concreto Armado, Muros Secos Selección, Acopio y transporte de Roca para Construcción de Enrocados para Defensa Rivereña, Construcción de Enrocados de Defensa Rivereña, Señalización horizontal y vertical, Control de Producción de Planta Chancadora y Planta de Asfalto.
Propietario Gobierno Regional de Piura.

- 09.May 2012 – 03.Set 2012

MOTA ENGIL PERU S.A.
Las Bambas – Reconstrucción y Mejoramiento Carretera Chalhuahuacho - Espinar.
Cargo: **Supervisor de Obra.**
Trabajos Ejecutados: Movimiento de Tierras, Cortes en material suelto roca suelta y fija, Eliminación de Material Excedente, Conformación de Terraplenes, Conformación de DMEs, Obras de Arte: Alcantarillas de Concreto Armado,

Badenes de Concreto Armado y Colocación de Carpeta Asfáltica en Caliente, Señalización vertical y horizontal.
Propietario Minera Xtrata Copper - Bechtel.

- 01.Abr.2011 – 30.Abr.2012

CESEL S.A.

Construcción Nueva Ciudad de Morococha.
Cargo: **Supervisor de Movimiento de Tierras**, Obras Viales, Pavimentos, Puentes y Obras de Arte.
Trabajos Ejecutados: Selección, Acopio y Transporte de Roca mediana para Construcción de Sub Drenajes, Construcción de Sub Drenajes, Conformación de DMEs, Conformación de Terraplenes, Pavimento Rígido, Puentes y Obras de Arte, Instalación de Muros de Tierra Armada.
Propietario Minera Chinalco Perú.

- 01.Oct.2009 – 16.Feb.2010

Consorcio Huayllay - Aramsa

Servicio de Conservación Vial por Niveles de Servicio Carretera Lima - Canta - Huayllay - Empalme 3N, a nivel de asfalto en caliente.
Cargo: **Ingeniero Residente**
Trabajos Ejecutados: Movimiento de Tierras, Corte en Material Suelto, Roca Suelta y Fija, Desbroce, Limpieza de Derrumbes, Limpieza de Cunetas, Limpieza de Alcantarillas, Limpieza de Bermas, Eliminación de Material Excedente, Conformación de Terraplenes, Conformación de DMEs, Obras de Arte Alcantarillas de Concreto Armado, Badenes de Concreto Armado, Colocación de Carpeta Asfáltica en Caliente, Mantenimiento y Reposición de Señalización Vertical y Horizontal, Delineadores, Hitos kilométricos, Guardavías, Mantenimiento de Puentes, Bacheo con Asfalto.
Propietario Provias Descentralizado.

- 01.Dic.2007 – 28.Feb.2009

Gobierno Regional de Lima

Rehabilitación y Mejoramiento Carretera Canta - Lachaqui.
Cargo: **Ingeniero Residente**
Trabajos Ejecutados: Movimiento de Tierras, Cortes en Material Suelto Roca Suelta, Eliminación de Material Excedente, Conformación de DMEs, Conformación de Terraplenes, Control de Producción en Canteras, Obras de Arte Muros de Concreto Ciclópeo, Badenes de Concreto Armado, Alcantarillas de Concreto Armado, Muros Secos Señalización vertical y horizontal.
Propietario Gobierno Regional de Lima.

- 06.Feb.2006 - 30.Nov.2007

Negocios y Representaciones Stivens E.I.R.L.

Mejoramiento a Nivel de Asfalto en Caliente Carretera Pueblo Nuevo de Colán Paita, en el departamento de Piura, provincia de Paita, distrito de Colán.
Cargo: Ingeniero **Asistente de Residente**
Trabajos Ejecutados: Movimiento de Tierras, Cortes en Material Suelto, Eliminación de Material Excedente, Conformación de DMEs, Conformación de Terraplenes, Control de Producción en Canteras.
Obras de Arte: Muros de Concreto Ciclópeo, Badenes de Concreto Armado, Alcantarillas de Concreto Armado, Muros Secos y Enrocados de Defensa Rivereña.
Propietario Olympic Perú INC Sucursal del Perú.

- 15.Abr.2005 - 31.Ene.2006

Ministerio de Transportes - Provias Departamental y Ministerio de Defensa

Reconstrucción y Rehabilitación con Tratamiento Superficial Bicapa de la Carretera Cajamarca - Cajabamba, Tramo Cajamarca - San Marcos

Cargo: **Ingeniero Residente**.

Trabajos Ejecutados: Movimiento de Tierras, Cortes en Material Suelto, Eliminación de Material Excedente, Conformación de DMEs, Conformación de Terraplenes, Control de Producción en Canteras Obras de Arte Muros de Concreto Ciclópeo, Badenes de Concreto Armado, Alcantarillas de Concreto Armado, Construcción de cunetas de concreto, Construcción de 03 Km canal rectangular.

Propietario Provias Departamental.

- 01.Ene.2004 – 31.Mar.2005

Ministerio de Transportes - Provias Departamental - Zonal 13 - Lima.

- "Rehabilitación a Nivel de Afirmado Carretera Cieneguilla - Huarochirí"
- "Rehabilitación a Nivel de Afirmado Carretera Pativilca - Cajatambo"
- "Rehabilitación a Nivel de Afirmado Carretera Chorrillos - R 112"
- "Rehabilitación a Nivel de Afirmado Carretera Lahuaytambo - R 112"

Cargo: **Ingeniero Asistente Técnico de Residente**.

Trabajos Ejecutados: Movimiento de Tierras, Cortes en Material Suelto, Eliminación de Material Excedente, Conformación de DMEs, Conformación de Terraplenes, Control de Producción de Canteras Obras de Arte: Construcción de Cunetas Badenes de Concreto Armado, Alcantarillas de Concreto Armado.

Propietario Provías Departamental.

- 01.Jun.2003 - 31.Dic.2003

Ministerio de Transportes - PROVIAS Departamental - Zonal 08 - Huancavelica.

"Mantenimiento y Rehabilitación a Nivel de Afirmado Carretera Imperial - Pampas - Churcampa - Mayoc"

Cargo: **Ingeniero Asistente Técnico de Residente**.

Trabajos Ejecutados: Movimiento de Tierras, Cortes en Material Suelto, Eliminación de Material Excedente, Conformación de DMEs, Conformación de Terraplenes, Control de Producción de Canteras Obras de Arte: Construcción de Cunetas Badenes de Concreto Armado, Alcantarillas de Concreto Armado Selección, Acopio y Transporte de Roca para Construcción de Muros secos, Construcción de Muros secos.

Propietario Provías Departamental.

- 01.Feb.2002 – 31.Ene.2003

Instituto Nacional de Defensa Civil, Lima.

Dirección Nacional de Prevención

Supervisor Técnico de Ingeniería, Responsable de la Supervisión de obras de Defensa Ribereña, Construcción de Muros de Contención de Concreto Ciclópeo, Concreto Armado, Gaviones y Elaboración de Liquidaciones.

- 01.Mar.2001 – 31.Ene.2002

Instituto Nacional de Defensa Civil, Lima.

Auditoría Interna

Supervisor Técnico de Ingeniería, Responsable de la Supervisión de Obras de Defensa Ribereña, Construcción de Muros de Contención de Concreto Ciclópeo, Concreto Armado, Gaviones y Elaboración de Liquidaciones.

- 01.Feb.1996 – 31.Dic.2000

Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, Ministerio de Defensa

- "Mejoramiento y Rehabilitación a Nivel de Afirmado Carretera Cajamarca - Abra Comulca - Celendín", Cajamarca.
- "Mejoramiento y Rehabilitación a Nivel de Afirmado Carretera Cutervo - Sto. Domingo - Puerto Chiple", Cajamarca.
- "Mejoramiento y Rehabilitación a Nivel de Afirmado Carretera Lajas - Sta. Cruz - Puente Cumbil", Cajamarca.
- "Mejoramiento y Rehabilitación a Nivel de Afirmado Carretera Chachapoyas - Rodríguez de Mendoza", Amazonas.
- "Mejoramiento y Rehabilitación a Nivel de Afirmado Carretera Caclic - Luya - Lamud", Amazonas.
- "Construcción Carretera Omia - Saposoa", Amazonas.
- "Pavimentación con Asfalto en Frío de las calles de Chongoyape.", Lambayeque.

Asistente Técnico de Residente a cargo de Obras de Arte, Movimiento de Tierras, Colocación de capa de Afirmado y Liquidación de Obra.

- Set 1994 – 31.Ene.1996

Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción

"Rehabilitación y Mejoramiento Carretera Cabana - Tauca - Quiroz - Chuquicara y Quiroz - Pallasca", Ancash.

Asistente Técnico de Residente Responsable de Obras de Arte, Movimiento de Tierras, Afirmado y Liquidación de Obra.

- Ago 1993 - Ago 1994

Constructora e Inmobiliaria Sudamericana S. A.

Asistente Técnico encargado de elaboración de Planos, Metrados, Costos y Presupuestos.

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN

- "Residencia de Obras"
- "Centro Especializado de Ingeniería y Tecnología S.A.C." – enero de 2022.

- "Diseño de Pavimentos"
- "Instituto de la Construcción y Gerencia." - marzo de 2016.

- "Diplomatura de Estudio en Dirección de Proyectos Basada en la Guía del PMBOK"
- "Pontificia Universidad Católica del Perú." - octubre de 2013.

- "Planeamiento de Proyectos con MS Proyect"
- "Pontificia Universidad Católica del Perú." - enero de 2012.

- "Residente de Obras"
- "Instituto de la Construcción y Gerencia." - noviembre de 2007.

- "Diseño de Infraestructura Vial"
- "ADUNI." - marzo de 2010.

- "Software S10 Modulo de Presupuestos 2005"
- "Centro de Capacitación Empresarial." - noviembre de 2007.

- "Diseño de Defensas Ribereñas."

- “Ministerio de Agricultura, Dirección Regional de Agricultura Piura, Programa de Encauzamiento de Ríos y Protección de Estructuras de Captación - PERPEC y La Intendencia De Recursos Hídricos INRENA.” - diciembre de 2006.

- “Ley de Contrataciones y adquisiciones del Estado y su Reglamento.” y “Ley de procedimientos Administrativos.”
- “Oficina Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos - Ministerio de Salud.” Agosto de 2006.

- “AUTOCAD 2004.”
- “Universidad Nacional de Ingeniería.” - marzo de 2004.

- “Costos y Presupuestos - S10”
- “Universidad Nacional de Ingeniería.” - marzo de 2004.

- “Curso de Administración de Obras Civiles.”
- “SENCICO” - junio de 2003.

- “Curso de Administración y Control de Fondos del Estado.”
- “Contraloría General de la Republica.” - noviembre de 1996.

- “Curso de Actualización de Documentación Técnico Económico y Contable.”
- “Ministerio de Defensa - Oficina de Desarrollo Nacional.” - mayo de 1996.

INSTRUCCIÓN

Primaria	:	C. E. P. “San Gabriel” Piura (1971 - 1976)
Secundaria	:	C. E. P. “San Ignacio de Loyola” Piura (1977 - 1981)
Superior	:	“Universidad San Martín de Porres” Lima (1987 – 1992)
Otros Estudios	:	Programación “Universidad Nacional Mayor de San Marcos”
		Inglés Intermedio “Asociación Cultural Peruano Británica”
		Dibujo Arquitectónico y de Ingeniería “Instituto Metropolitano”

TÍTULOS OBTENIDOS

- Ingeniero Civil “Universidad de San Martín de Porres”
- Título Registrado a Folios 500-C del Libro de Títulos Nº 13

- Bachiller en Ingeniería “Universidad de San Martín de Porres”
- Título Registrado a Folios 076-C del Libro de Grados Nº 14)

- Dibujante Arquitectónico y de Ingeniería “Instituto Metropolitano”

- Certificado de Ingles “Asociación Cultural Peruano Británica”

- Programador en Basic “Universidad Nacional Mayor de San Marcos”

DATOS GENERALES

- Fecha de nacimiento	:	30 de junio de 1965
- Lugar de nacimiento	:	Piura - Perú
- DNI	:	06087383
- RUC	:	10060873831
- Licencia de conducir	:	AE-0196407 (Clase A - Categoría I)
- Estado civil	:	Casado
- Pretensión Económica	:	S/. 15,000.00 Bruto.
- Disponibilidad	:	Inmediata.

REFERNCIAS PERSONALES

- Ing. Edgar Torres Chávez.
  Gerente de Constructora Torres Chávez S.A.C.
  Cel 989251627 / 996725088

- Ing. Williams Gamarra Curioso
  Ing. Residente de ICCGSA
  Cel 940484114 / 996408869

- Ing. José Luis Luque Medina
  Gerente de Chinalco Perú
  Cel 989597940

- Ing. Alfredo Adrianzén Pasapera
  Gerente de CESEL
  Cel 999603705

- Ing. Antonio Nieto Linier
  Gerente Mota Engil
  Cel 992774597

- Ing. Manuel Quispe Núñez
  Gerente de CESEL
  Cel 987959397
  Cel 989312053

- Ing. Elvis Talavera
  Mota Engil
  Cel 976300736

NOTARIA FERNANDEZ GALVEZ
Av. Canadá 750 - Urb. Santa Catalina
La Victoria
265-4363/472-4027 Telefax: 265-5617

REPUBLICA DEL PERU

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES

A NOMBRE DE LA NACION

El Rector de la Universidad de San Martín de Porres



Por Cuanto:

El Consejo Universitario ha otorgado el

Título de Ingeniero Civil

a Juan Carlos Vegas Vite

después de haber cumplido como alumno con los requisitos exigidos por las disposiciones legales vigentes,

el día 07 *de* Marzo *de* 2002

Por tanto:

Expide el presente, para que se le reconozca como tal.

Dado y firmado en Lima el 26 *de* Marzo *de* 2002

SECRETARIO GENERAL

Rita Cantu Ramos
RECTOR

DECANO

Registrado a folios 500-C del Libro de Títulos Nº 13

El Consejo Universitario ha otorgado el

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA ES EXACTA A SU ORIGINAL PREVIA VERIFICACIÓN
LIMA 05 DE JUNIO DE 2002
JOSE H. FERNANDEZ GALVEZ
ABOGADO
NOTARIO DE LIMA
COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA
COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA PERU

CONFERIDO POR RESOLUCION
RECTORAL Nº 294-2002-CU-R-USMP
de 26 - 03 - 2002
APROBADO POR RESOLUCION
DECANAL Nº 064-2002-D-FIA
de 07 - 03 - 2002
Lima, 26 - 03 - 2002

ANIBAL ALTAMIRANO SOVERO
Jefe Oficina de Grados y Títulos
USMP

REGISTRADO:
FACULTAD DE: Ingeniería y Arquitectura
ESCUELA PROFESIONAL: Ingeniería Civil
OFICINA DE GRADOS Y TITULOS
TOMO: Nº 1 T ☒ G ☐
Folio Nº 27 - B
Lima 10 de abril del 2,00 2

ING. JAIME PALACIOS OLIVOS
Jefe de Grados y Títulos
FACULTAD

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES

EL SECRETARIO GENERAL QUE SUSCRIBE
CERTIFICA:
que el DIPLOMA del anverso
es auténtico y corresponde a don
Juan Carlos Vegas Vite
Lima, 04 de Abril de 2002

DR. RODOLFO GAVILANO OLIVER
Secretario General
USMP

NOTARIA FERNANDEZ GALVEZ
Av. Canadá 750 - Urb. Santa Catalina
La Victoria
265-4363/472-4027 Telefax: 265-5617

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA ES EXACTA A SU ORIGINAL PREVIA VERIFICACION
LIMA ---- DE ---- DE

Nº 14836

REPUBLICA DEL PERU

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES

A nombre de la Nación

EL Rector de la Universidad de San Martín de Porres

Por Cuanto:

El Consejo Universitario ha otorgado el

Grado Académico de Bachiller en Ingeniería Civil

a don Juan Carlos Vegas Vite,

quien después de haber sido aprobado en la Facultad de Ingeniería Civil

con los requisitos exigidos por las disposiciones legales vigentes, optó dicho Grado el día 12 de Octubre de 1994

Por Tanto:

Expide el presente, para que se le reconozca como tal.

Dado y firmado en Lima el 18 *de* Octubre *de* 1994

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES
SECRETARIO GENERAL
LIMA-PERU

DR. RODOLFO GAVILANO OLIVER
SECRETARIO GENERAL

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES
RECTOR
LIMA-PERU

Dr. Carlos Eduardo Vildoso Vera
RECTOR

UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
Comisión de Reorganización y Gobierno

ING. FERNANDO OLIVERA
Presidente
Comisión de Reorganización y Gobierno
DECANO

Registrado a folios 076 - C del Libro de Grados N°14

CONFERIDO POR RESOLUCION
RECTORAL No. 692-94-R
de 18-10-94
APROBADO POR RESOLUCION
DECANAL No. 343-94-CFG/FIC
de 12-10-94
Lima, 18-10-94

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES

EL SECRETARIO GENERAL QUE SUSCRIBE
CERTIFICA:
que el DIPLOMA DEL ANVERSO
es auténtico y corresponde a don
Juan Carlos Vegas Vite
Lima, 03 de Enero de 1995



UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES

EL SECRETARIO GENERAL que suscribe, CERTIFICA, que la presente es copia fiel del Diploma de BACHILLER EN INGENIERIA CIVIL

Otorgado a JUAN CARLOS VEGAS VITE

cuyo original he tenido a la vista, el que está registrado a fojas 076-C **del libro** N°14 **de la Universidad al cual me remito.**

Lima, 07 **de** Diciembre **de 19**95.

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES
DR. RODOLFO GAVILANO OLIVER
SECRETARIO GENERAL

REGISTRADO:
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
Oficina de Grados y Títulos
Tomo N° 2 Folio 046-A
Lima, 07 de Noviembre de 1995

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES
Facultad de Ingeniería Civil
OSCAR CARLOS GIL VALVERDE
Jefe de la Oficina de Grados y Títulos

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
CONSEJO NACIONAL

EL DECANO DEL CONSEJO NACIONAL

Por cuanto

JUAN CARLOS VEGAS VITE
Ingeniero Civil

Ha sido incorporado como MIEMBRO ORDINARIO de la orden e inscrito con registro N° 71016

Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando autorizado conforme a ley, para ejercer la profesión de Ingeniero.

Miraflores, 13 de Setiembre de 2002

Ing. CIP Julio Rivera Feijóo
DECANO NACIONAL

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU - CONSEJO NACIONAL - DECANO

Ing. CIP Julio Mena Boggio
SECRETARIO GENERAL

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU - CONSEJO NACIONAL - SECRETARIO GENERAL

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA

DIPLOMA

El Consejo Departamental de Lima
extiende en la fecha el presente Diploma a:

ING. CIP CIVIL - REG. 71016

JUAN CARLOS VEGAS VITE

en reconocimiento de su condición de
MIEMBRO ORDINARIO de nuestra orden

San Isidro, Setiembre del 2002

Ing. CIP. JOSE TONG MATOS
DECANO

Ing. CIP. NESTOR VARGAS CESPEDES
SECRETARIO

El Secretario que suscribe CERTIFICA que el presente diploma corresponde al Ing .....JUAN CARLOS VEGAS VITE.....

quien ha sido registrado en el Libro de Registros de Diplomas .....I.....

a fojas .....95..... del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, con el Reg. CIP .....71016.....

San Isidro, 20 de Setiembre del 2002.

ING. CIP NESTOR VARGAS CESPEDES
Secretario

CERTIFICADO DE TRABAJO

La que suscribe, Jefe de la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Piura certifica que el Ing. Vegas Vite Juan Carlos identificado con DNI N° 06087383 y CIP N° 71016, ha laborado para la Gerencia de Infraestructura de nuestra Institución en el periodo comprendido desde el 10 de setiembre de 2012, hasta el 28 de febrero de 2013, desempeñándose como Ingeniero Residente en la Construcción de la Carretera de 28 km de longitud a nivel de asfalto en caliente Tambogrande – KM 21 de la Vía Piura - Chulucanas.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Piura, 10 de abril de 2013

GOBIERNO REGIONAL
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
Lic. Olga Lili Seminario Avila
JEFE
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES
STIVEN E.I.R.L.

Constructora, Servicio de Transporte, alquiler de Maquinaria pesada y Obras civiles















CONSTANCIA DE TRABAJO

El que suscribe, en representación del **Negocios y Representaciones Stiven**, con **RUC 20276283970**

CERTIFICA

Que, el ING. **JUAN CARLOS VEGAS VITE** identificado con D.N.I. N° **06087383**, Trabajó como **INGENIERO RESIDENTE** en esta empresa, para la Obra "Mejoramiento a nivel de Slurry – Seal de la Carretera Piura – Tambogrande Tramo Piura la Obrilla" desde 01 de Octubre 2013 hasta 28 de Febrero 2014. Durante el tiempo de su permanencia, demuestra puntualidad y responsabilidad en las labores encomendadas.

Se expide el presente documento, para los fines que el interesado crea conveniente.

Piura, 15 de Marzo del 2014

.

NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES STIVEN E.I.R.L.
Nancy J. Querevalú Q.
Jefe de Recursos Humanos

Av. Sánchez Cerro - Urb. Chira Piura Mz. "A" Lt. 04 - PIURA
Telefax: 607733 - Telf: 607732 / Nextel Of. 814*4679 - 110*4683

Email: rent_carstiven@yahoo.es
R.U.C.20276283970

H e H
CONSTRUCTORES

CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S. A.
RUC: 20109565017

CONSTANCIA DE TRABAJO

El que suscribe, ADMINISTRADOR DE OBRA: SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA MALLA REGIONAL N° 01 DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO.

CERTIFICA:

Que el Sr. **VEGAS VITE JUAN CARLOS,** ha laborado para nuestra empresa desde el **07 de Abril de 2014** hasta la fecha **30 de Junio de 2014**, desempeñándose como **RESIDENTE DE OBRA.**

Durante su permanencia ha demostrado honradez, puntualidad, eficiencia en las labores encomendadas

Se expide la presente a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Huánuco, 01 de Julio de 2014

CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.
HUÁNUCO
RECURSOS HUMANOS

CASA
Construcción y Administración S.A.

OFICINA PRINCIPAL
Av. Javier Prado Este Nº 4109, Urb. Santa Constanza, Santiago de Surco – Lima
Telf. (01) 611-3939

OFICINA HUÁNUCO
Km. 02 Carretera Baños – Huánuco, Distrito de Baños, Provincia de Lauricocha, Departamento de Huánuco
Telf. 944574404

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, en representación de **CONSTRUTORA OAS S.A SUCURSAL DEL PERU**, con RUC N° **20518370881.**

CERTIFICA

Que, el Sr. **JUAN CARLOS VEGAS VITE** con DNI Nº **06087383** laboró en nuestra empresa, desde el **06/08/2014** hasta el **02/07/2015** ocupando el cargo de **INGENIERO II.VII** en el Área de **PRODUCCION**, para la Obra **"Línea Amarilla".**

Se expide el presente documento para los fines que el interesado estime conveniente.

Lima, 02 de Julio del 2015

Afonso Agra de Victor
Construtora OAS S.A.
Sucursal del Perú

ICCGSA

CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008
CERTIFICACIÓN ISO 14001:2007
CERTIFICACIÓN OHSAS 18001:2007

CERTIFICADO DE TRABAJO

INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con RUC: **20100114187**

CERTIFICA QUE:

El Sr. **JUAN CARLOS VEGAS VITE** DNI: **06087383**

Ha Laborado en la obra PUENTE CHINO , desde el 03 de Mayo del 2016 al 15 de Junio del 2017, desempeñándose como **INGENIERO DE PRODUCCION**.

El referido trabajador ha demostrado capacidad, honestidad y responsabilidad en sus tareas que le fueron encomendadas.

Se emite el presente certificado de trabajo para los fines que estime conveniente y en cumplimiento de las leyes peruanas vigentes.

15 de Junio del 2017

INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.
JOSE CARBAJAL OLIVERA
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

Av. Andrés Aramburú 651 - San Isidro - Lima 27 - Perú. - T: (51-1) 221-3050 - F: (51-1) 221-3154
e-mail: iccgsa@iccgsa.com.pe - web: www.iccgsa.com

CONSTRUCTORA TORRES CHAVEZ SAC

RUC: 20536718703

Calle Guadalajara Mz N Lt 35 III Etapa de Mayorazgo - Ate - Lima - PERÚ

Teléfonos: 7239071-3511999

CERTIFICADO DE TRABAJO

Constructora Torres Chávez S.A.C. con RUC 20536718703

CERTIFICA QUE:

El Ingeniero Juan Carlos Vegas Vite DNI 06087383 y CIP 71016.

Se desempeñó en el cargo de INGENIERO RESIDENTE durante el periodo del 01 de julio al 29 de diciembre del 2017 en la "Construcción de accesos, pistas y veredas de la Ampliación y Mejoramiento de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas San Martin - Región Piura".

Demostrando capacidad eficiencia honestidad y responsabilidad en las labores encomendadas.

Ate, 29 de diciembre de 2017

CONSTRUCTORA TORRES CHAVEZ S.A.C.
EDGAR R. TORRES CHAVEZ
GERENTE GENERAL

CONSORCIO
DOS ASES

CONSTANCIA DE TRABAJO

HACE CONSTAR:

Por medio del presente, se hace constar que el Sr. **Ing. JUAN CARLOS VEGAS VITE**, Identificado con DNI Nº 06087383, trabajó en la obra "MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TU-111 TRAYECTORIA EMP. PE-1N (OVALO ZARUMILLA) - PTE. ZARUMILLA - DV. EL BENDITO - PTE. PIEDRITAS PTE. BOLSICO DE LOS DISTRITOS DE ZARUMILLA - AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGIÓN TUMBES" desempeñando el cargo de **INGENIERO RESIDENTE**, en el periodo comprendido entre:

Desde 01 de MAYO del 2018 hasta 15 de SETIEMBRE del 2018.

Durante el tiempo transcurrido ha demostrado responsabilidad, puntualidad y constancia en las labores encomendadas.

Se le expide la presente constancia a solicitud de la parte interesada para los fines y usos que crea conveniente.

Zarumilla, 15 de Setiembre del 2018.

CONSORCIO DOS ASES

CPC. CESAR A. CRUZ FLORES
REPRESENTANTE COMUN

Av. del Parque Sur n.° 185, Oficina 701,Urb. Córpac. San Isidro - Lima - Teléfono: 01 3965568 - e-mail: central@extraco.pe
Extraco,s.a. Sucursal Perú - www.extraco.pe - RUC:20548123888

CERTIFICADO DE TRABAJO

EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU, por el presente documento, certifica que el (la) señor(ita):

VEGAS VITE JUAN CARLOS

Identificado con D.N.I. N° 06087383, laboro en nuestra empresa, desempeñando el cargo de **INGENIERO RESIDENTE**, desde el 01 de Octubre de 2018 hasta el 31 de Enero de 2020, para la ejecución de la obra:

""CONV-PROC-28-2018-MTC/21-LPN-1 OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL PACOBAMBA - HUIRONAY - CCERABAMBA - ABRA CUSQEÑA (APURIMAC)"

Expedimos el presente certificado para los fines que el interesado estime pertinente.

SAN ISIDRO, 31 de Enero de 2020.

EXTRACO S.A. SUCURSAL PERÚ

Guillermo Martinez Fernandez
Representante Legal

EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU
RUC: 20548123888

CERTIFICADO DE TRABAJO

QUIEN AL FINAL SUSCRIBE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONSORCIO CARRETERO LEONES

CERTIFICA

Que el señor: **VEGAS VITE JUAN CARLOS, identificado con DNI Nº 06087383, y con CIP Nº 071016,** ha laborado en nuestra Empresa desde el **01 de Febrero de 2020,** hasta el día **31 de Mayo de 2021,** desempeñándose como**: INGENIERO RESIDENTE** de la Obra: "REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL: PI 523 DESDE EMPALME PI 521 LEONES – PILARES (LONG. 17.51 KM), UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA"**.**

En virtud de lo antes expresado, se emite el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que considere pertinentes.

Piura, 04 de Junio del 2021

MOISES BARANDIARÁN SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Jefe de Topografía

RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Cargo Propuesto:	**JEFE DE TOPOGRAFIA**
Nombre y Apellidos:	Miguel Ángel Sarango Cruz
Carrera Profesional:	Ingeniería Geográfica - Bachiller
Experiencia General:	4.25 años
Experiencia Similar:	3.22 años

EXPERIENCIA SIMILAR

N°	Descripción	Cargo	Período		Tiempo (años)
			Inicio	Fin	
1	Barrera de Desvío Rio Asana, Canal Sarallenque, Canal By-Pass y Canal Millune del Proyecto Minera Quellaveco. **Actividades**: movimiento de tierras, excavaciones masivas, enrocados de protección, obras hidráulicas	Jefe de Topografía	1/06/2017	30/06/2018	1.08
2	Mejoramiento de Conducción y Almacenamiento de Aguas – Proyecto Minero Las Bambas. **Actividades**: Movimiento de tierras masivo	Jefe de Topografía	8/10/2016	31/05/2017	0.64
3	Construcción de Carreteras Hidroeléctricas y líneas de Transmisión 8 de Agosto y El Carmen. **Actividades**: Movimiento de tierras, enrocado	Jefe de Topografía	8/09/2014	6/03/2016	1.49
				Experiencia Total Similar	**3.22**

MIGUEL ANGEL SARANGO CRUZ

TOPOGRAFIA – PROYECTISTA CIVIL 3D – DRON – ARC GIS - METRADOS

Bachiller Ing. Geógrafo de profesión, especialidad en topografía y geodesia, he participado como Jefe y/o especialista de topografía en diversos proyectos a nivel nacional en el área de Minería, Petróleos, Centrales Hidroeléctricas, Carreteras, Puertos, Telecomunicaciones, específicamente en planificación, gestión de personal y equipos para el control general de la obra, revisar y validar la información proporcionada por el cliente, desarrollar levantamientos y replanteos topográficos, elaboración de los planos red line, diseños, control de metrados, movimiento de tierras, obras civiles, túneles, instalación de tuberías, además, realizando cálculos y procesamiento de datos, control de avance de obra, reuniones de gerencia y conciliaciones con el cliente. Actualmente he adquirido conocimientos en plataformas orientadas al procesamiento y análisis de datos LIDAR, imágenes satelitales e imágenes digitales obtenidas a través de vehículos aéreos no tripulados UAV-RPAS como, Recap Photo, Agisoft PhotoScan, Naviswork

D.N.I	:	25778701
Dirección	:	Calle 20-A # 178 Urb. Miramar-San Miguel
e-mail	:	miguelsacruz@hotmail.es
Licencia A1	:	Q25778701
Teléfono	:	2-647863 9-67048496

ESTUDIOS

SUPERIOR	**:**	**UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL**
FACULTAD	**:**	**INGENIERIA GEOGRAFICA**

EXPERIENCIA LABORAL

1. **MOTA ENGIL PERU S.A**
   UNIDAD MINERA ANTAMINA ANCASH
   JEFE DE TOPOGRAFIA
   Proyecto: "Construcción de Dique Corredor y Manejo de Aguas a la Cota 4165"
   - Recrecimiento de Dique Corredor de Cota 4140 a 4165 msnm
   - Construcción de Plataforma UCDC y Canal UCDC
   - Construcción de Sub Estación Eléctrica

   Diciembre 2021 - actualidad

2. **GLOBAL SURVEY INTERNATIONAL COMPANY**
   COORDINADOR DE TOPOGRAFIA
   PROYECTO: AMPLIACION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ PAQUETE WP 2.1 y WP 2.2
   - Supervisión de la Construcción de Torre de Control.
   - Supervisión de la Construcción de la Pista Principal y accesos
   - Supervisión de construcciones varias civiles

   Julio – Diciembre 2021

3. **CONSORCIO REDRAM TUCUMANN**
   JEFE DE TOPOGRAFIA
   MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DEL TERMINAL PORTUARIO MULTIPROPÓSITO DE SALAVERRY
   Febrero – Junio 2020

4. OBRASCON HUARTE LAIN SUCURSAL PERU (OHL)

JEFE DE TOPOGRAFIA

UNIDAD MINERA QUELLAVECO

- Construcción Barrera de desvió Rio Asana (obras hidráulicas varias).
- Construcción de Canal Sarallenque, Millune y By pass.
- Construcción de Pozas de sedimentación y accesos varios (6km)

Junio 2017 – Junio 2018

UNIDAD MINERA LAS BAMBAS

- Construcción del Vertedero de la Poza de Clarificación
- Remediación de Presa de Sedimentación.
- Construcción Canal de Contorno y Rápida - Etapa 2 del Tajo Ferrobamba

Octubre 2016 – Mayo 2017.

5. SACYR CONSTRUCCION SUCURSAL PERU S.A

JEFE DE TOPOGRAFIA

- Construcción de Central Hidroeléctrica El Carmen
- Construcción de Central Hidroeléctrica 8 de Agosto
- Construcción de 1 km de túnel sección 2.5 x 2.5
- Instalación de 6 km Tubería GRP (poliéster reforzado con fibra de vidrio), desde bocatoma hasta casa de máquinas.
- Línea de transmisión 138Kv S.E 8 de Agosto – S.E Tingo María 70km.
- Sub Estaciones y Redes de Transmisión

Setiembre 2014 – Marzo 2016.

6. MOTA ENGIL PERU S.A

UNIDAD MINERA LAGUNAS NORTE - BARRICK MISQUICHILCA

JEFE DE TOPOGRAFIA

- Construcción Pad Fase 4 – 4ª.
- Construcción Pad Fase 4B, Dique, Expansión Botadero Este Fase II, Remoción de Material Inadecuado, Botadero Sur.
- Construcción Pad de Lixiviación Fase 4C.
- Construcción Pad de Ampliación Sur Fase 5.
- Construcción de 4 Pozas de Procesos (Poza de Lodos, PLS, POP, ARD y Poza de Limpieza).

Junio 2009 – Agosto 2014

7. COMPAÑÍA MINERA CHANCADORA CENTAURO SAC

UNIDAD MINERA QUICAY – CERRO DE PASCO (OPERACIONES)

JEFE DE TOPOGRAFIA

- Control topográfico del tajo, áreas de descarga, movimiento de tierras y proyectos.
- Coordinar con planeamiento los proyectos y polígonos de control de mineral necesarios de demarcación.
- Actualizar diariamente los planos topográficos, mediante el ingreso de la data topográfica.
- Participar en las reuniones diarias de operaciones, a fin de coordinar con el área y otras áreas los trabajos a realizarse.
- Reportar, informes semanales y mensuales de avances, para la valorización de las empresas especializadas, cubicación del tajo, volumen por tipo de material.
- Asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de seguridad y medio ambiente.

Abril 2008 – mayo 2009

8. **COMPAÑÍA MINERA INCA PACIFIC RESOURCE INC**
   MINERA ANCASH COBRE – PROYECTO MAGISTRAL-CONCHUCOS
   JEFE DE TOPOGRAFIA
   - Organización del departamento de Topografía (Organigrama, presupuesto, otros).
   - Coordinación, Planeamiento y Ejecución de Trabajos de Campo
   - Catastro agropecuario de Comunidad Campesina de Conchucos
   - Levantamiento de Galerías.
   - Levantamiento topográfico, Diseño y Ejecución de Carretera Magistral Conchucos 20km
   - Construcción de accesos, plataformas y pozas para los sondajes de perforación.
   - Análisis y Procesamiento de información topográfica.
   - Informes, cálculos y planos
     Noviembre 2005 – febrero 2008

CURSOS DE CAPACITACION

- **METODOLOGIA BIM M4 –** FUNDACION TELEFONICA 2021
- **EVALUADOR DE COMPETENCIAS LABORALES EN TOPOGRAFIA –** SENCICO 2021
- **GESTION DE PROYECTOS CON METODOLOGIAS AGILES Y ENFOQUES LEAN -** CETRUM PUCP & FUNDACION TELEFONICA 2020.
- **GESTION DE PROYECTOS EN MINERIA ENFOQUE PMI –** AC CONSULTING 2020
- **AUTODESK BIM: DISEÑO GEOTECNICO, SECCION Y EXCAVACION –** SEMCO 2021
- **AUTODESK BIM: DISEÑO AUTOMATIZADO DE CARRETERAS –** SEMCO 2020
- **AUTODESK BIM: HERRAMIENTAS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA –** SEMCO 2020
- **TOPOGRAFIA CON DRONES –** IDESPERU 2019
- **GESTION DE PROYECTOS DE DESARROLLO PMR4 –** BID 2016
- **TOPOGRAPHY & GIS CERTIFIED CAD -** CIBERTEC
- **CIVIL 3D 2011 TOPOGRAPHY CAD -** MACROTEC TRAINING CENTER
- **CIVIL 3D 2012 DISEÑO DE CARRETERAS -** REPLICA TRAINING CENTER
- **CIVIL 3D 2012 NIVEL AVANZADO -** REPLICA TRAINING CENTER
- **EXCEL 2007** – TECSUP 2012
- **CAPACITACION ESTACION TOTAL TRIMBLE MODELO S3** – GEOSYSTEMS 2010

República del Perú

A Nombre de la Nación

El Rector de la Universidad Nacional "Federico Villarreal"

Por cuanto: El Consejo de Facultad de Ingeniería Geográfica

con fecha 25 de Agosto de 1995 ha aprobado

el otorgamiento del Grado de Bachiller en Ingeniería Geográfica



A Miguel Angel Sarango Cruz

Y el Consejo Universitario con fecha 18 de Octubre de 1995

le ha conferido el Grado correspondiente.

Por tanto: le expido el presente Diploma para que se le reconozca como tal.

Dado en la ciudad de Lima, a los 18 días del mes de Octubre de 1995

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL — RECTOR — LIMA - PERU

RECTOR

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL — SECRETARIA GENERAL — SECRETARIO — LIMA

SECRETARIO GENERAL

INTERESADO

DECANO

SECRETARIO DE FACULTAD

Registrado a fojas 164 del Libro 55 respectivo con el No 39023

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	DNI
NÚMERO DE DOCUMENTO:	25778701
APELLIDOS:	SARANGO CRUZ
NOMBRES:	MIGUEL ANGEL
GRADO/TÍTULO:	BACHILLER EN ING.GEOGRAFICA
ESPECIALIDAD/MENCIÓN:	-
TIPO DE GRADUACIÓN:	-
FECHA DE GRADUACIÓN:	
NÚMERO DE RESOLUCIÓN:	-
FECHA DE RESOLUCIÓN:	
NÚMERO DE DIPLOMA:	4286
FECHA DE DIPLOMA:	18/10/1995
NÚMERO DE LIBRO:	55
NÚMERO DE FOLIO:	164
NÚMERO DE REGISTRO:	39023
NOMBRE DE INSTITUCIÓN:	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
NOMBRE DE FACULTAD:	-
NOMBRE DE LA CARRERA:	-
NOMBRE DE LA ESCUELA:	-
RECTOR:	-
SECRETARIO GENERAL:	-
DECANO:	-
NÚMERO DE OFICIO:	713-2003-ORGT-SG-UNFV

IMPRESIÓN SIN VALOR OFICIAL

CERTIFICADO DE TRABAJO

CERTIFICAMOS

Que el Sr. **Sarango Cruz Miguel Angel,** identificado con **D.N.I. N° 25778701** laboró en nuestra Empresa desde el **01 De Junio Del 2017** hasta el **30 De Junio Del 2018,** desempeñando el cargo de **Jefe de Topografia** en la obra: **"Barrera de Desvió Rio Asana, Canal Sarallenque, Canal By-Pass y Canal Millune" del Proyecto Minero Quellaveco.**

Durante su permanencia en la empresa ha demostrado honradez, puntualidad, responsabilidad y eficiencia en las labores encomendadas.

Mi despacho, le invoca a proseguir con su espíritu de trabajo y esfuerzo que enaltece a su persona y por ende a la empresa que represento.

Se le extiende la presente a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Lima, 30 De Junio Del 2018

OBRASCON HUARTE LAIN S.A.
SUCURSAL DEL PERÚ

ERWIN MALDONADO MARTINEZ
JEFE DE RR HH

Obrascón Huarte Lain S.A. - Sucursal del Perú
Av. 28 de Julio 150, Of. 701 - Miraflores - Lima 18 - Perú
Teléfono +51 1 625 7200, Fax +51 1 625 7210, www.ohl.es

CERTIFICADO DE TRABAJO

CERTIFICAMOS

Que el Sr. **Sarango Cruz Miguel Angel,** identificado con **D.N.I. N° 25778701** laboró en nuestra Empresa desde el **08 De Octubre Del 2016** hasta el **31 De Mayo Del 2017,** desempeñando el cargo de **Jefe de Topografía** en la obra: **"Mejoramiento de Conducción y Almacenamiento de Aguas" – Proyecto Minero Las Bambas.**

Durante su permanencia en la empresa ha demostrado honradez, puntualidad, responsabilidad y eficiencia en las labores encomendadas.

Mi despacho, le invoca a proseguir con su espíritu de trabajo y esfuerzo que enaltece a su persona y por ende a la empresa que represento.

Se le extiende la presente a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Lima, 31 De Mayo Del 2017

OBRASCON HUARTE LAIN S.A.
SUCURSAL DEL PERÚ

ERWIN MALDONADO MARTINEZ
JEFE DE RR. HH

Obrascón Huarte Lain S.A. - Sucursal del Perú
Av. 28 de Julio 150, Of. 701 - Miraflores - Lima 18 - Perú
Teléfono +51 1 625 7200, Fax +51 1 625 7210, www.ohl.es

SACYR CONSTRUCCION PERU SAC
RUC 20545286719
Av. República de Panamá No.3531
Int. 404 – San Isidro.

Tel.: (+51) 441-3994 / (+51) 441-2577

CERTIFICADO DE TRABAJO

La Empresa **SACYR CONSTRUCCION PERU S.A.C** con RUC **20545286719,** CERTIFICA que el (la) Señor (a): **SARANGO CRUZ MIGUEL ANGEL,** identificado con **DNI N° 25778701,** ha laborado en nuestra Empresa desde el **08/09/2014** hasta el **06/03/2016** desempeñando últimamente el cargo de **JEFE DE TOPOGRAFIA** en la Obra Construcción de Centrales Hidroeléctricas y líneas de Trasmisión 8 de Agosto y El Carmen.

Se expide el presente, a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

San Isidro, 06 de marzo del 2016

SACYR CONSTRUCCIÓN PERÚ S.A.C.

GABRIEL FERNANDEZ MILLÁN
Representante Legal

TRANSLEI S.A.

GRUPO MOTA-ENGIL

CERTIFICADO DE TRABAJO

TRANSLEI S.A, *con RUC. 20100045517, con dirección en Av. Nicolás Ayllón 2634 Ate, certifica:*

Que el Señor ***SARANGO CRUZ MIGUEL ANGEL*** *laboró en nuestra empresa, desempeñando el cargo de* ***JEFE DE TOPOGRAFIA****, en la obra denominada "Servicio de Construcción de la Fase 4 de la Cancha de Lixiviación para Mina Lagunas Norte", la cual está ubicada en el distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, departamento de La Libertad desde el 01 de Junio del 2009 hasta el 14 de Junio del 2010.*

Se expide el presente certificado, a solicitud del interesado para los fines que estime pertinentes.

Lima, 15 de Junio del 2010

TRANSLEI S.A.

CARMEN SALAZAR PINEDA
Jefe de Recursos Humanos

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Jefe de Oficina Técnica

RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Cargo Propuesto:	**JEFE DE OFICINA TÉCNICA**
Nombre y Apellidos:	Marcos Daniel Cruz Gonzales
Carrera Profesional:	Ingeniería civil - CIP N° 140519
Experiencia General:	5.24 años
Experiencia Similar:	5.24 años

EXPERIENCIA SIMILAR

N°	Descripción	Cargo	Período		Tiempo (años)
			Inicio	Fin	
1	Mejoramiento de la Carretera Viscachani – Callalli Sibayo – Caylloma, Provincia Caylloma, Región Arequipa – Segunda Etapa – Tramo: 01 Km 0+000 – Km 36+920 y Ramal 02 (Km 0+000 – Km 0+360) Tramo 02: Km 74+530 – Km 98+500. **Actividades**: Movimiento de tierras	Jefe de Oficina Técica	16/07/2018	13/12/2019	1.41
2	Carretera Puente Chino – Aguaytia, Sectores Dañados. Actividades: Movimiento de tierras	Especialista de metrados y valorizaciones	14/08/2014	26/04/2017	2.70
3	Construcción de la carretera a Nivel de Trocha Carrozable Tarica – Niño Cruz – Quitaracsa – Secsi – Shapiringo – Presa y Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Trocha Carrozable tarica – Niño Cruz. Actividades: Movimiento de tierras	Jefe de Oficina Técnica	15/06/2013	31/07/2014	1.13
Experiencia Total Similar					**5.24**

MARCOS DANIEL CRUZ GONZALES

CHIMBOTE – URB. SAN JUAN, JR. SAN MARCOS 227
☎ 043 - 405414 ✆ 940179066
DNI : 32984426
NACIMIENTO : 26/02/1978
CIP : 140519
LIC. DE CONDUCIR :(A-1) - (E32984426)
COSCRUZ@HOTMAIL.COM
CHIMBOTE – PERU



RESUMEN

Ingeniero Civil (CIP), con experiencia en Movimiento de Tierras, Carreteras y Obras de concreto, Puentes, Túneles, Protección de Defensas Ribereñas (Enrocado), Centrales Hidroeléctricas, profesional en constate preparación en la parte de Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos bajo los estándares del Project Management Institute (PMI), habilidades para tratar con el Cliente Externo e Interesados del Proyecto, Capacidad de dirigir personas de las diferentes áreas del proyecto y con buenas relaciones interpersonales, realizar las gestiones necesarias para que la obra se culmine en el plazo que determina el contrato, dentro del costo previsto y que los trabajos se realicen con calidad.

GRADO ACADEMICO

INGENIERO CIVIL

INFORMACION ACADEMICA

2022 – 2024 **MAESTRIA EN GESTION DE LA CONSTRUCCIÓN – UNIVERSIDAD TECNOLÓGIA DEL PERU (estudiante).**

2021 – 2022 **MAESTRIA EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MBA) – UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA - (título en trámite).**

2022 - 2022 **“DIPLOMADO EN COMPETENCIAS DIRECTIVAS”**
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA EN MEXICO
Abril -2022 - agosto 2022 (360 Horas Académicas)
Ciudad de México.

2021 - 2022 **"DIPLOMADO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS"**
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA EN MEXICO
Octubre - 2021 – febrero 2022 (540 Horas Académicas) Ciudad de México

2021 - 2021 **"DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL"**
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA EN MEXICO
Abril -2021 - agosto 2021 (594 Horas Académicas) Ciudad de México

2012 - 2013 **"DIPLOMADO DE ESPECIALIZACIÓN AVANZADA EN GERENCIA DE PROYECTOS – PMI"**
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ - PUCP
Marzo -2012 - Enero 2013 (242 Horas Académicas) Trujillo – Perú.

2002 – 2006 **INGENIERIA CIVIL**
UNIVERSIDAD SAN PEDRO
Chimbote – Perú

CURSOS

2020 **CONSEJO NACIONAL DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU - CIP**

"PREPARACIÓN PARA EXAMEN DE CERTIFICACIÓN PMP"
Basado en la Guía del PMBOK – 6ta Edición
04 de Mayo al 03 de Junio de 2020 (44 horas lectivas)

2009 **UNIVERSIDAD SAN PEDRO - USP**

"LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO UTILIZANDO EL TEODOLITO DE ESTACION TOTAL Y EL AUTOCAD LAND"
24 de Febrero AL 20 de Marzo (32 Horas Académicas)
Chimbote – Perú

EVENTOS DE CAPACITACION

2020 **CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ASESORIA TÉCNICA EN CONSTRUCCIÓN E.I.R.L. (CECATECO)**

"GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS"
- Suspensión de Ampliación de Plazos de Obra.
- Adicionales de Obra.
- Liquidación de Obras por Contrata.
- Supervisión de Obras por Contrata.

07,14,21 y 28 de Mayo del 2020
Lima – Perú

2010 **INSTITUTO DE LA CONSTRUCCION Y GERENCIA ICG-AREQUIPA**

"VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS"
09 y 10 de Julio
Arequipa – Perú

2009 **COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU**
Consejo Departamental Ancash – Chimbote

"ANÁLISIS Y DISEÑO EN ALBAÑILERIA"
23 y 24 de Abril
Nvo. Chimbote – Perú

2008 **UNIVERSIDAD SAN PEDRO – USP**

"GEOTECNIA Y DISEÑO DE PUENTES Y MUROS DE CONTENCION"
05, 06 Y 07 de Diciembre
Chimbote – Perú

2008 **COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU**
Consejo Departamental Ancash – Chimbote

"VALORIZACIONES Y LIQUIDACIONES DE OBRA POR CONTRATO"
02 y 03 de Diciembre
Nvo. Chimbote – Perú

2004 **UNIVERSIDAD PRIVADA SAN PEDRO – UPSP**

"MECÁNICA DE SUELOS APLICADA A LAS CIMENTACIONES SUPERFICIALES Y PROFUNDAS"
12, 13, 14, 19, 20 y 21 de Noviembre.
Chimbote – Perú

EXPERIENCIA LABORAL

2021 **CHINA RAILWAY20 BUREAU GROUP CORPORATION SUCURSAL PERU**

Jefe de Oficina de Ingeniería.
Del 01-02-21 hasta la actualidad.
"MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HÚANUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP, PE-3N (TINGO CHICO) – NUEVA FLORES – LLATA - ANTAMINA"
Lima - Perú

Funciones.

Intervención en la Programación y la formulación del presupuesto meta, presentar Informes sobre el aspecto Técnico y Económico de la Obra, Formular valorizaciones de Obra (Contractual, adicionales, interés, mayores gastos generales, etc.), cuantificar las modificaciones al proyecto, elaborando los expedientes técnicos de presupuestos adicionales, presupuestos, deductivos y ampliaciones de plazo.

Alcance de la obra.

- Calzada de la vía Principal a nivel de carpeta asfáltica entre las progresivas 0+000 hasta 151+421. (03 tramos)
- 24 puentes a lo largo de 03 tramos.
- 2932 ml. de Enrocado de Protección (Defensa Ribereña)
- Túnel carretero de 580 m. de longitud.
- Costo de Obra: S/. 1,241,495,685.46

2020 **RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA SUCURSAL DEL PERU**

Gerente de Proyecto
Del 16-11-20 hasta 31-01-21
"CONSTRUCCIÓN DE LA AV. COSTA VERDE TRAMO: AV. RAFAEL ESCARDO - JR. VIRÚ, DISTRITO DE SAN MIGUEL - LIMA - LIMA" SNIP Nº 128903 - OBRA CIVIL, META: PROTECCION COSTERA"
Lima - Perú

Funciones.

Responsable de que la obra se culmine en el plazo que determina el contrato, dentro del costo previsto y que los trabajos se realicen con calidad.

Coordinar con las diferentes áreas del proyecto, como son: Residencia, Producción, Oficina Técnica, SSMA, Calidad, RR. HH, Equipos, Administración, Medio Ambiente, etc., para que puedan gestionar los entregables correspondientes a su área.

Coordinar con el Cliente, Supervisión de Obra, y otros interesados en el Proyecto.

Alcance de la obra.

- Calzada de la vía Principal en el sentido Norte-Sur entre las progresivas 0+000 hasta 1+400 y ciclovía entre el km 0+800 y 1+400.
- Puente Peatonal.
- Protección costera (Enrocado y tablestaca) entre las progresivas 0+000 al 2+000 (tablestaca) y del 2+000 al 2+976 (Enrocado de Protección)
- Costo de Obra: S/. 65,340,376.31

2019 **CONSTRUNEXT S.A.C.**

Gerente de Proyecto
Del 16-12-19 hasta 15-11-20

"REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL DE LAS FILIALES PUCALLPA, TUMBES Y PIURA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ANGELES DE CHIMBOTE - ULADECH"
Universidad Católica Los Ángeles De Chimbote - Uladech
Chimbote - Perú

Funciones.

Responsable de que la obra se culmine en el plazo que determina el contrato, dentro del costo previsto y que los trabajos se realicen con calidad.

Coordinar con las áreas del proyecto como son: Residencia, Producción, Oficina Técnica, SSMA, Calidad, RR. HH, Equipos, Administración, Medio Ambiente, etc., para que puedan gestionar los entregables correspondientes a su área.

Coordinar con el Cliente, Supervisión de Obra, y otros interesados en el Proyecto.

Alcance de la obra.

- Remodelación de infraestructura de 03 Filiales de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote.

- Costo de Obra: S/. 2,105,424.68

- Filial Pucallpa – Primera Etapa: S/ 168,992.57
- Filial Pucallpa – Segunda Etapa: S/ 775,367.10
- Filial Piura – Primera Etapa: S/ 218,533.42
- Filial Tumbes – Primera Etapa: S/ 131,660.80
- Filial Tumbes – Segunda Etapa: S/ 810,862.78

2018 **NEPTUNO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.**

Jefe de Oficina Técnica.
Del 16-07-18 hasta 13-12-19

"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI – CALLALLI SIBAYO – CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA –SEGUNDA ETAPA – TRAMO 01: KM 0+000 – KM 36+920 Y Ramal 02 (KM 0+000 –KM 0+360) TRAMO 02: KM 74+530 – KM 98+500"
Gobierno Regional de Arequipa
Sibayo - Peru

Funciones.

Intervención en la Programación y la formulación del presupuesto meta, presentar Informes sobre el aspecto Técnico y Económico de la Obra, Formular valorizaciones de Obra (Contractual, adicionales, interés, mayores gastos generales, etc.), cuantificar las modificaciones al proyecto, elaborando los expedientes técnicos de presupuestos adicionales, presupuestos, deductivos y ampliaciones de plazo y preparar las valorizaciones de los subcontratistas.

Alcance de la obra.

- Mejoramiento de 23.97 km de carretera a nivel de carpeta asfáltica.
- Construcción de 02 Puentes.
- Construcción de obras de arte, alcantarillas tipo TMC, cunetas, badenes, Muros de Contención, etc.
- Costo de Obra S/. 112, 318,439.52

2017 **INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A (ICCGSA)**

Gerente de Proyecto.
Del 27-04-17 hasta 01-03-18

"CARRETERA PUENTE CHINO - AGUAYTIA, SECTORES DAÑADOS"
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC.
Aguaytia - Peru

Funciones.

Responsable de que la obra se culmine en el plazo que determina el contrato, dentro del costo previsto y que los trabajos se realicen con calidad.

Además de coordinar con las áreas del proyecto como son: Residencia, Producción, Oficina Técnica, SSMA, Calidad, RR. HH, Equipos, Administración, Medio Ambiente, etc., para que puedan gestionar los entregables correspondientes a su área.

Coordinar con el Cliente, Supervisión de Obra, y otros interesados en el Proyecto.

Realizar ante la Gerencia General y de Operaciones de ICCGSA, la presentación del R.O. mensual de obra.

Alcance de la obra.

- Mejoramiento de 27 sectores críticos (longitud 25 km), a nivel de asfalto, Mantenimiento y Rehabilitación de 03 puentes.
- 7580 ml. De Enrocado de Protección.
- Costo de Obra S/. 186, 433,781.00

2014 **INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A ICCGSA**
Especialista de Metrados y valorizaciones
Del 14 -08-14 hasta 26-04-2017

"CARRETERA PUENTE CHINO - AGUAYTIA, SECTORES DAÑADOS"
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC.
Aguaytia - Peru

Funciones.

Formular valorizaciones de Obra (Contractual, adicionales, interés, mayores gastos generales, etc.), cuantificar las modificaciones al proyecto, elaborando los expedientes técnicos de presupuestos adicionales, presupuestos deductivos, ampliaciones de plazo, revisar y aprobar las valorizaciones de los subcontratistas.

Alcance de la obra.

- Mejoramiento de 27 sectores críticos (longitud 25 km), a nivel de asfalto, Mantenimiento y Rehabilitación de 03 puentes.
- Costo de Obra S/. 186, 433,781.00

2013 **INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A ICCGSA**

Jefe de Oficina Técnica

Del 15-06-13 hasta 31-07-2014

"CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA A NIVEL TROCHA CARROZABLE TRAMO: NIÑO CRUZ – QUITARCSA – SECSI –SHAPIRINGO – PRESA Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE TRAMO: TARICA- NIÑO CRUZ.

CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUITARACSA.

Tarica – Perú.

Funciones.

Intervención en la Programación y la formulación del presupuesto meta, presentar Informes sobre el aspecto Técnico y Económico de la Obra, Formular valorizaciones de Obra (Contractual, adicionales, interés, mayores gastos generales, etc.), cuantificar las modificaciones al proyecto, elaborando los expedientes técnicos de presupuestos adicionales, presupuestos, deductivos y ampliaciones de plazo y preparar las valorizaciones de los subcontratistas.

Alcance de la obra.

- Mejoramiento y Construcción de la carretera Tramo I: Tarica – Niño Cruz (Km. 0+000 – Km 30 + 600), Tramo II: Niño Cruz – Presa (Km. 0+000 – Km 16+000).
  "Central Hidroeléctrica Quitaracsa"
- Costo de Obra S/. 61'700,724.66.

2006 **EMPRESA CONSTRUCTORA EJMA E.I.R.L.**
"ELABORACIÓN DE PROYECTOS, PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS".
Asistente Técnico - Ingeniero de Oficina Técnica.
Del 03-04-06 hasta 30-11-09
Chimbote – Perú.

- ✓ **Construcción de veredas Panamericana Norte – Sector los Pinos.**
- ✓ **Colocación de medidores en Chimbote y nuevo Chimbote - P-25.**
- ✓ **Cambio de colectores en el A.H. San Juan I etapa.**
- ✓ **Construcción de Pistas, Veredas y Muros de Contención Jr. Abancay – Esperanza Baja.**

Funciones

Coordinar con el Ingeniero Residente los trabajos de campo a realizarse diariamente, programar pedido de materiales, verificar que los trabajos se realicen de acuerdo a los planos y expediente técnico, y Elaboración de propuestas técnicas y económicas.

SOFTWARE

- Autocad
- Autocad land
- S10 v2005
- Ms Project
- Sap 2000
- Office 2010

IDIOMAS

- Ingles Básico

REFERENCIAS PERSONALES

- **Ing. Julio Yepez**
  Gerente de Operaciones – Constructora MPM
  Cel. Rpc: 996749554

- **Ing. Carlos Carbajal**
  Gerente de Operaciones ICCGSA – Oficina Central
  Cel.: 997569818

- **Ing. Jose Poma**
  Gerente de Obra ICCGSA – Oficina Central
  Cel.: 942490362

- **Ing. Joyce Heredes**
  Gerente de Proyecto ICCGSA (01- 08-2014 al 26-04-2017) – Obra: Carretera Puente Chino, Sectores Dañados
  Cel.: 987586796

- **Ing. Miguel Ángel Ramírez Izquierdo**
  Gerente de Proyecto ICCGSA – Proyecto Quitaracsa.
  Cel.: 998 429 111
  Cel.: 989 302 974

- **Ing. Paolo Gonzales Tuesta**
  Jefe de Valorizaciones Constructora Cheves S.A.C.
  Cel.: 999600302
  Cel.: 976342982

- **Ing. Juan Carlos Morillo Ulloa**
  Gerente General JJM Minería & Construcción S.A.C.
  Cel.: 943783984

- **Manuel Morillo Ulloa**
  Gerente de Operaciones JJM Minería & Construcción S.A.C.
  Cel.: 971920668

REPÚBLICA DEL PERÚ

A NOMBRE DE LA NACION

El Rector de la UNIVERSIDAD SAN PEDRO de Chimbote

Por cuanto:

El Consejo Universitario, en la fecha, ha conferido el TITULO PROFESIONAL de:

INGENIERO CIVIL

a don(ña) **Marcos Daniel Cruz Gonzales**

Por tanto:

Expide el presente DIPLOMA para que se le reconozca como tal, y se le otorgue los goces y privilegios que le confieren las leyes de la República.

Chimbote, 23 *de* AGOSTO *del 20* 12



Registrado en el Libro de Títulos Nº 53

A fojas 0141 bajo el Nº 16217

Ph. D. José María Huamán Ruiz
RECTOR

Dr. Angel Paredes Quipuscoa
SECRETARIO GENERAL DOCENTE

DECANO DE LA FACULTAD

INTERESADO

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

El Decano Nacional:

Por cuanto

MARCOS DANIEL CRUZ GONZALES
Ingeniero CIVIL

Ha sido incorporado(a) como MIEMBRO ORDINARIO de la orden e inscrito(a) con registro N° **140519** en cumplimiento de la Ley 28858 , el 30/10/2012

Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando autorizado(a) conforme a ley, para ejercer la profesión de INGENIERO(A).

Miraflores, 02 de Noviembre de 2012

Ing. CIP Juan Fernán Muñoz Rodríguez
DECANO NACIONAL

Ing. CIP Hugo Rósulo Lozano Núñez
DIRECTOR SECRETARIO GENERAL

NEPTUNO
CONSTRUCTORA

CONSORCIO VIAL
VISCACHANI

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe certifica que, el Ing. **MARCOS DANIEL CRUZ GONZALES**, identificado con DNI N° 32984426, ha participado en la ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI – CALLALLI SIBAYO – CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA – SEGUNDA ETAPA – TRAMO 01: KM 0+000 – KM 36+920 y Ramal 02 (KM 0+000 – KM 0+360) TRAMO 02: KM 74+530 – KM 98+500"**, a nivel de carpeta asfáltica en caliente, fuera del ámbito urbano, habiéndose realizado las siguiente actividades:

a) Excavación en Material Suelto, Roca Suelta y Roca Fija.
b) Terraplenes, mejoramiento de subrasante y rellenos con material de cantera.
c) Sub Base y Base granular.
d) Obras de arte y drenaje: Alcantarillas, Cunetas diversos tipos, Subdrenes, Emboquillados de Piedra, gaviones, enrocados de protección ribereña.
e) Transporte de material excedente y granular, D<=1km, D>1 km.
f) Señalización vial vertical y horizontal.
g) Protección Ambiental Programa de Abandono de DME.
h) Construcción de 02 Puentes (Puente Monigote y Puente Condorcuyo).

Desempeñando el cargo de **JEFE DE OFICINA TECNICA**, desde el 16 de Julio 2018 al 13 de diciembre 2019, habiendo trabajado a satisfacción nuestra.

Se expide el presente documento, de acuerdo a Ley, para los fines que el interesado crea conveniente.

Lima, 20 de diciembre de 2019.

Atentamente,

CONSORCIO VIAL VISCACHANI

ING. ERNESTO TIRSO MÁLAGA TORRES
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

Teléfonos :(511)717-7566 / (511)717- 7567
Av. Javier Prado Este N° 2813, of. B-401
San Borja – Lima
www.neptuno.pe

ICCGSA

CERTIFICADO DE TRABAJO.

El que suscribe, representante legal de INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., **CERTIFICA** que el Ingeniero Civil **MARCOS DANIEL CRUZ GONZALES** con CIP N° 140519, trabajó en la siguiente obra:

"CARRETERA PUENTE CHINO - AGUAYTIA, SECTORES DAÑADOS" que contempló la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puente Chino – Aguaytia, ubicada en el departamento de Ucayali, a nivel de carpeta asfáltica en caliente, fuera del ámbito urbano, habiéndose realizado las siguientes actividades:

a) Excavación en Material Suelto, Roca suelta y Roca fija.
b) Terraplenes, mejoramientos de subrasante y rellenos con material de cantera.
c) Sub Base y Base granular.
d) Obras de arte y drenaje: Alcantarillas, Cunetas diversos tipos, Subdrenes, Badenes, Emboquillados de piedra, muros de contención anclado tipo paraguas, gaviones, enrocados de protección ribereña.
e) Transportes de material excedente y granular, D<=1 km, D>1 km
f) Señalización vial vertical y horizontal,
g) Barreras de seguridad,
h) Protección ambiental, programa de abandono de DME.
i) Mantenimiento y Rehabilitación de tres Puentes, construcción de un Pontón.

- Cargo y periodo de trabajo: desde el 01/08/2014 hasta el 01/03/2018
  - **Especialista de metrados y valorizaciones: del 14/08/2014 hasta el 26/04/2017**
  - **Asumió las funciones de Gerente de Proyecto: del 27/04/2017 hasta el 01/03/2018**
  - Término de ejecución de Obra: 20 de octubre del 2017
  - Recepción de Obra: 07 de diciembre del 2017

- Monto contratado: S/. 169´095,118.35
- Entidad contratante: PROVIAS NACIONAL

Otorgamos el presente Certificado a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Lima, 10 de abril del 2018.

INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.
Ing. José Javier Jordán Morales
Representante Legal

Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.
Av. A. Aramburú 651, San Isidro Lima 27 - Perú
T +511 2213050 F +511 2213154
www.iccgsa.com

ICCGSA

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, Representante Legal de Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S. A., Certifica que, el **Ing. MARCOS DANIEL CRUZ GONZALES,** con CIP Nº **140519**, trabajó en la siguiente obra:

Obra	:	**Construcción de la carretera a Nivel de Trocha Carrozable Tarica - Niño Cruz - Quitaracsa - Secsi - Shapiringo – Presa y Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Trocha Carrozable Tarica – Niño Cruz**, distritos de Cusca y Yuracmarca, provincias de Corongo y Huaylas, Ancash.
Cargo	:	**JEFE DE OFICINA TECNICA**
Desde	:	15 de junio del 2013
Hasta	:	31 de julio del 2014
Propietario	:	**ENERSUR S. A.** Término de obra, 24/02/2014 Certificado de término de obras, 06/08/2014
Costo de Obra	:	S/. 81'203,207.45

Otorgamos el presente Certificado para los fines que crea conveniente.

Lima, 05 de abril del 2018.

INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.

Ing. José Javier Jordán Morales
Representante Legal

Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.
Av. A. Aramburú 651, San Isidro Lima 27 - Perú
T +511 2213050 F +511 2213154
www.iccgsa.com

Responsable SSOMA

RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Cargo Propuesto:	**RESPONSABLE SSOMA**
Nombre y Apellidos:	Jhonny Javier Chuica López
Carrera Profesional:	Ingeniería industrial - CIP N° 184079
Experiencia General:	5.53 años
Experiencia Similar:	5.53 años

EXPERIENCIA SIMILAR

N°	Descripción	Cargo	Período		Tiempo (años)
			Inicio	Fin	
1	Rehabilitación de Puentes Paquete 9 – La Libertad 2 – Lima (Obra: 2: Puente Mellizo y Accesos, Puente Tana y Anexos, Puente Quishpe y Accesos y Puente San Lucas y Accesos). **Actividades**: Movimiento de tierras, excavaciones, defensa ribereña	Ingeniero Especialista de Seguridad en Obra	5/1/20022	31/7/2022	0.54
2	Rehabilitación y Mejoramiento de la carretea Pallasca – Mollepata – Mollebamba – Santiago de Chuco – EMP. Ruta 10, Tramo: Mollepata Pallasca. **Actividades**: Movimiento de tierras, excavaciones, defensa ribereña	Responsable en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	10/06/2021	18/02/2022	0.69
3	Ter. De Construcción de la Presa Vizcachas y Bocatoma Titire. **Actividades**: Movimiento de tierras, excavaciones.	Supervisor de SSOMA	14/12/2020	12/06/2021	0.49
4	Construcción Vertical de Estructuras, Mecánica, Tuberías, Electricidad e Instrumentación en las Áreas de Flotación, Plantas de Filtro y Espesores – Proyecto Expansión Toromocho. **Actividades**: Movimiento de tierras	Supervisor de Seguridad	26/11/2019	15/11/2020	0.97
5	Obra2 – Construcción de puentes por reemplazo en Ancash y Junín – Tramo Chuquicara – Pte Quiroz **Actividades**: Movimiento de tierras, excavaciones, defensa ribereña	Responsable de SSOMA	22/05/2019	30/11/2019	0.53

N°	Descripción	Cargo	Período		Tiempo (años)
			Inicio	Fin	
6	CNPC (Lote X – El Alto), Graña Montero Petróleo (Lote IV), Refinería Talara, Enel, Terminales del Perú, Petreven, Petrex, ACP Ambiental. **Actividades**: Movimiento de tierras, excavaciones	Jefe HSEQ (Health, Safety, Environnment and Quality)	20/04/2017	30/01/2019	1.78
7	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape – Cochabamba – Cajamarca, Tramo: Chota – Bambamarca – Hualgayoc. **Actividades**: Movimiento de tierras, excavaciones, defensa ribereña.	Jefe SSOMA	4/05/2015	30/09/2016	0.53
8	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape – Cochabamba – Cajamarca Tramo: Chongoyape-Llama (60 Km de carretera) **Actividades**: Movimiento de tierras, excavaciones.	Coordinador de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente	11/03/2013	27/02/2015	1.97
Experiencia Total Similar					**5.53**

Jhonny Javier Chuica López

Mz. O2 Lt. 20 LAS MONTEROS - CASTILLA – PIURA

Celular: 987598916 / 901906598

Jhonny_lopez4@hotmail.com



Perfil Profesional: **Ingeniero Industrial** colegiado y habilitado **CIP: 184079**, **Magister en Ingeniería Ambiental y seguridad Industrial** (Titulación en Tramite), especialista en el área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (HSE), experiencia en Gestión Ambiental, Gestión y manejo Integral de Residuos sólidos e Instrumentos de Gestión Ambiental, asimismo en Implementación del SIG (Sistema Integrado de Gestión (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO:45001:2018), con más de 11 años de experiencia laboral en funciones como Especialista de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional, Responsable de Seguridad en Obra y salud ocupacional acreditado para obras por PROVIAS NACIONAL-MTC) , Jefe SSOMA, Jefe SIG , Jefe HSE, supervisor HSE, supervisor de prevención de riesgos; desempeñado profesionalmente en Obras Civiles, rehabilitación y mejoramiento de carreteras (65km), construcción y rehabilitación de Puentes , Edificaciones, Movimiento de tierras, mantenimiento de vías, Obras de arte y drenaje, defensa ribereña, Voladuras Estabilidad de talud, construcción de Presa de agua, pavimentación, obras eléctricas, construcción y Montaje Electromecánico, Subestaciones y Líneas de Transmisión (aéreas y subterráneas) de Alta y Media Tensión, operaciones en el sector Minería ,Operaciones en el sector Hidrocarburos (Transporte, mantenimiento de tanques de almacenamiento de crudo, Mantenimiento de Plantas Industriales de Hidrocarburos , gestión de residuos sólidos peligrosos) Con alta capacidad de liderazgo, facilidad de comunicación e iniciativa propia, dispuesto a asumir cualquier reto, desarrollando así aptitudes y conocimientos en el ámbito personal como en lo profesional. Todas las acciones que realizo están basadas en valores de honestidad, mejoramiento continuo, respeto, confianza y justicia.

I. DATOS PERSONALES

Fecha de Nacimiento	:	04 de febrero de 1982
Lugar de Nacimiento	:	Castilla - Piura
Estado Civil	:	Casado
DNI Nº	:	44486370
Licencia de conducir A-UNO N°	:	B44486370

II. ESTUDIOS REALIZADOS

Superior: Ingeniero Industrial

Fac. Ing. Industrial de la Universidad Nacional de Piura

Colegiatura: CIP: 184079 HABIL.

Post Grado: Maestría en Ingeniería Ambiental y Seguridad Industrial -Universidad Nacional de Piura.

III. OTROS ESTUDIOS

- Diplomado en Seguridad Industrial.
- Diplomado en Gestión y Manejo Integral de Residuos Sólidos
- Cursos OMI (Seguridad Portuaria, Sobrevivencia en la Mar, Lucha contra Incendios, Primeros Auxilios).
- Curso de actualización ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de la Calidad)

- Curso de Actualización ISO 14001:2015 (Sistema de Gestión Ambiental)
- Ingles básico: Instituto de Idiomas de Universidad Nacional de Piura

IV. EXPERIENCIA LABORAL

- **INGENIERO ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL (ACREDITADO EN OBRAS DE PROVIAS NACIONAL – MTC)-** INFORME N° 88 - 2022-MTC/19.EERCC/CP **(enero 2022 – julio 2022) Empresa: China Railway N° 10 Engineering Group CO.LTD Sucursal del Perú / CONSORIO PUENTE SAN LUCAS / OBRA: "REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 9 – LA LIBERTAD 2 – LIMA, OBRA 2 (PUENTE MELLIZO Y ACCESOS, PUENTE TANA Y ACCESOS, PUENTE QUISHPE Y ACCESOS, PUENTE SAN LUCAS Y ACCESOS)"**
  ***Contrato de Ejecución de Obra N° 068-2019-MTC/10**

-Principales Actividades realizadas:

Durante la ejecución de la Obra se Realizan las actividades de:

- Movimiento de Tierras: excavaciones y zanjas, Excavaciones para estructuras en roca en seco, Excavaciones para estructuras en material común en seco, Excavaciones para estructura en roca bajo agua, Excavaciones para estructura en material común bajo agua, rellenos, perfilado y compactado en zona de corte, esparcido o extensión y compactación del material, mejoramiento de vías, ensanche o modificación de plataformas existentes, excavación de los taludes, Compactación de la subrasante en zonas de excavación.
- Obras de Arte y Drenaje Pluvial: Construcción de la cuneta, construcción de gaviones, mampostería de piedra, Muros, Badenes, Encofrado y desencofrado, Encofrado cara no vista, Encofrado cara vista, Encofrado de losas y veredas, alcantarilla TMC, tuberías HDPE, Geocompuesto de Drenaje, colocación de tubería PVC-SAP, concreto, acero, postensado de vigas, izaje y montaje de vigas, montaje y lanzamiento de estructura metálica.
- Defensa ribereña: Limpieza de cauce, Enrocado de Protección, Geotextiles.
- Pavimentación: Perfilado y Compactado en Zona de corte, Imprimación Asfáltica, Afirmado, Slurry Seal(mezcla de arena bien graduada, cemento Portland tipo I, Emulsión asfáltica CSE 1 H y agua pura), Carpeta Asfáltica en caliente y Frio, Subbase granulares y Bases granulares.
- Otras actividades como: señalización, voladura, Sostenimiento y estabilidad de Taludes, Transporte de Material, Trabajos en Altura, Izaje, espacio confinado, trabajos eléctricos, trabajos en caliente, funcionamiento de plantas industriales (Chancadoras, Concreto, Asfalto), Canteras, Mantenimiento de Máquinas y Equipos, Soldadura, Obras eléctricas, Topografía, Laboratorio, Ingeniería.

  Así misma protección ambiental, monitoreos ambientales, Manejo Integral de Residuos Sólidos y Efluentes, Manejo de Deposito de Material Excedente (DME), Evaluación Arqueológica, etc.

- Principales funciones realizadas:

- Implementar y mantener el SIG (Sistema Integrado de Gestión- ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45OO1:2018).
- Responsable de la coordinación general con el Ingeniero especialista de Seguridad y Salud Ocupacional de la supervisión de Obra.
- Coordinación con las gerencias SSOMA de las contratistas del proyecto para el cumplimiento y ejecución de la gestión SSOMA.
- Asesoramiento directo a la línea de mando en las diferentes áreas de trabajo en el proyecto para crear y aumentar la cultura en Seguridad y Medio Ambiente.
- Cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Integrado de Gestión, así como la política SSOMA de la empresa, los procedimientos, programas del SIG, Plan COVID19.
- Cumplimiento de requisitos legales aplicables (normas, leyes, reglamentos, etc.) y otros requisitos para el SIG.
- Cumplimiento del Plan de manejo Ambiental, gestión Integral de residuos sólidos, manipulación de combustibles, químicos y productos peligrosos.
- Cumplimiento de registros obligatorios del SIG.
- Elaborar, gestionar y asegurar el cumplimiento de las herramientas de gestión SSOMA (capacitación, inducción, simulacros, Permisos de Trabajo, Análisis de Riesgos en las actividades, matriz IPERC, matriz IAAS, Investigaciones de Incidentes, reuniones del comité de seguridad y salud en el Trabajo, plan de contingencia, inspecciones, estadísticas de accidentabilidad, mapa de riesgos, señalización, Auditorías internas y externas, otros.)
- Supervisar e inspeccionar el desarrollo de las actividades realizados en las diferentes áreas de la obra.
- Realizar reuniones SSOMA con el personal de la empresa.
- Participación en auditorias SUNAFIL, DGASA, Supervisión de Obra, auditorías Internas, etc.).
- Atender las no conformidades generadas en las auditorías internas, externa.
- Elaboración de Informes, Dossier SSOMA requerido por la supervisión de Obra o el cliente (MTC-PROVIAS NACIONAL)

- **RESPONSABLE EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL (ACREDITADO EN OBRAS DE PROVIAS NACIONAL –MTC)-** OFICIO N° 1174 -2021-MTC/20.9 **(junio 2021 – enero 2022)**
  Empresa: SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU / CONSORIO VIAL PALLASCA / OBRA: Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Pallasca –Mollepata – Mollebamba – Santiago de Chuco – Emp. ruta 10, tramo: Mollepata – Pallasca (30Km)
  ***Contrato de Ejecución de Obra N° 165-2018-MTC/20.2**

-Principales Actividades realizadas:

Durante la ejecución de la Obra se Realizan las actividades de:

- Movimiento de Tierras: excavaciones y zanjas, excavación en material suelto, excavación en roca suelta, excavación en roca fija, excavación para estructura en roca bajo agua, Excavaciones para estructura en material común bajo agua, remoción de derrumbes, terraplenes, rellenos, Esparcido o extensión y compactación del material, mejoramiento de vías, Ensanche o modificación de plataformas existentes, excavación de los taludes, Compactación de la subrasante en zonas de excavación, limpieza de cauce de puentes, perfilado y compactado en zona de corte, material de cantera para rellenos.
- Obras de Arte y Drenaje Pluvial: Cuneta Triangular Revestida, Cuneta Rectangular Revestida, Zanja de Drenaje, Zanja Revestida en DME, Cuneta Triangular Revestida en DME, construcción de gaviones, mampostería de piedra, Bordillo,Badenes, Muros, Encofrado y desencofrado, Encofrado cara no vista, Encofrado cara vista, Encofrado de losas y veredas, alcantarilla TMC, Tuberia HDPE, Geocompuesto de Drenaje, colocación de tubería PVC-SAP, concreto, acero, postensado de vigas, izaje y montaje de vigas, montaje y lanzamiento de estructura metálica, Geotextiles, Tapa prefabricada.
- Defensa ribereña: Limpieza de cauce, Enrocado de Protección, Geotextiles, gaviones.
- Pavimentación: Perfilado y Compactado en Zona de corte, Imprimación Asfáltica, Afirmado, Slurry Seal(mezcla de arena bien graduada, cemento Portland tipo I, Emulsión asfáltica CSE 1 H y agua pura), Carpeta Asfáltica en caliente y Frio, asfaltos liquidos, Subbase granulares y Bases granulares.
- Otras actividades como: señalización, voladura, Sostenimiento y estabilidad de Taludes, Transporte de Material, Trabajos en Altura, Izaje, espacio confinado, trabajos eléctricos, trabajos en caliente, funcionamiento de plantas industriales (Chancadoras, Concreto, Asfalto), Canteras, Mantenimiento de Máquinas y Equipos, Soldadura, Obras eléctricas, Topografía, Laboratorio, Ingeniería.

  Así misma protección ambiental, monitoreos ambientales, Manejo Integral de Residuos Sólidos y Efluentes, Manejo de Deposito de Material Excedente (DME), Evaluación Arqueológica, etc.

- Principales funciones realizadas:

- Implementar y mantener el SIG (Sistema Integrado de Gestión- ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45OO1:2018).
- Responsable de la coordinación general con el Ingeniero especialista de Seguridad y Salud Ocupacional de la supervisión de Obra.
- Coordinación con las gerencias SSOMA de las contratistas del proyecto para el cumplimiento y ejecución de la gestión SSOMA.
- Asesoramiento directo a la línea de mando en las diferentes áreas de trabajo en el proyecto para crear y aumentar la cultura en Seguridad y Medio Ambiente.
- Cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Integrado de Gestión, así como la política SSOMA de la empresa, los procedimientos, programas del SIG, Plan COVID19.

- Cumplimiento de requisitos legales aplicables (normas, leyes, reglamentos, etc.) y otros requisitos para el SIG.
- Cumplimiento del Plan de manejo Ambiental, gestión Integral de residuos sólidos, manipulación de combustibles, químicos y productos peligrosos.
- Cumplimiento de registros obligatorios del SIG.
- Elaborar, gestionar y asegurar el cumplimiento de las herramientas de gestión SSOMA (capacitación, inducción, simulacros, Permisos de Trabajo, Análisis de Riesgos en las actividades, matriz IPERC, matriz IAAS, Investigaciones de Incidentes, reuniones del comité de seguridad y salud en el Trabajo, plan de contingencia, inspecciones, estadísticas de accidentabilidad, mapa de riesgos, señalización, Auditorías internas y externas, otros.)
- Supervisar e inspeccionar el desarrollo de las actividades realizados en las diferentes áreas de la obra.
- Realizar reuniones SSOMA con el personal de la empresa.
- Participación en auditorias SUNAFIL, DGASA, Supervisión de Obra, auditorías Internas, etc.).
- Atender las no conformidades generadas en las auditorías internas, externa.
- Elaboración de Informes, Dossier SSOMA requerido por la supervisión de Obra o el cliente (MTC-PROVIAS NACIONAL)

➢ **SUPERVISOR LIDER DE SSOMA(HSE)- MINERA ANGOAMERICAN-QUELLAVECO**
Empresa: JJC CONTRATISTAS GENERALES SA. / dic 2020 – junio 2021
PROYECTO: Término de construcción de Presa Vizcachas y Bocatoma Titire
Principales Actividades realizadas:

- ✓ Obras civiles
- ✓ Obras de arte: mampostería de piedra, Muros, Encofrado y desencofrado, Encofrado cara no vista, Encofrado cara vista, Encofrado de losas y veredas, alcantarilla TMC, tuberías HDPE, Geocompuesto de Drenaje, colocación de tubería PVC-SAP, concreto, acero, postensado de vigas, izaje y montaje de vigas, montaje y lanzamiento de estructura metálica.
- ✓ Movimiento de Tierras, Mantenimiento de Vías y accesos, obras auxiliares, excavaciones y zanjas, excavación en material suelto, excavación en roca suelta, excavación para estructura en roca bajo agua, Excavaciones para estructura en material común bajo agua, excavación en roca fija, terraplenes, rellenos, Esparcido o extensión y compactación del material, mejoramiento de vías, Ensanche o modificación de plataformas existentes, excavación de los taludes, perfilado y compactado en zona de corte, material de cantera para rellenos.
- ✓ Sostenimiento y estabilidad de Taludes.
- ✓ Sistema de impermeabilización (Geotextiles)
- ✓ Operaciones en Plantas Industriales (Planta concreto.)
- ✓ Mantenimiento de equipos.
- ✓ Trabajos de altura, Izaje, Espacios Confinados, excavación y zanjas, eléctricos, etc.
- ✓ Sistema de desvió de rio
- ✓ Obra de desagüe.

- ✓ Manejo de agua de lluvias
- ✓ Aliviadero escalonado
- ✓ Carpintería metálica
- ✓ Obras eléctricas.
- ✓ Montaje Eléctrico (Montaje de bandejas porta cables, cableado de media, control, Conexionado, Instalación de Luminarias, conexionado de salas eléctricas)
- ✓ Montaje de red de tuberías AC-HDPE.
- ✓ Plan de manejo Ambiental, manejo y control de Residuos sólidos, Manipulación de Combustibles, Químicos y Productos Peligrosos.
- ✓ Operación de Transporte de Unidades.

Principales funciones realizadas:

- Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Integrado de Gestión, así mismo cumplimiento de la Política HSE de la empresa, procedimientos y programas del SIG, Plan COVID19.
- Asesoramiento directo a la línea de mando en las diferentes áreas de trabajo en el proyecto para crear y aumentar la cultura en Seguridad y Medio Ambiente.
- Cumplimiento de requisitos legales aplicables (normas, leyes, reglamentos, etc.) y otros requisitos para el SIG.
- Cumplimiento del Plan de manejo Ambiental, gestión Integral de residuos sólidos, manipulación de combustibles, químicos y productos peligrosos.
- Cumplimiento de registros obligatorios del SIG.
- Elaborar, gestionar y asegurar el cumplimiento de las herramientas de gestión HSE (Plan de capacitación, inducción, simulacros, Permisos de Trabajo, Análisis de Riesgos en las actividades, matriz IPERC, matriz IAAS, Investigaciones de accidentes, Plan de contingencias, reuniones del comité de seguridad y salud en el Trabajo, inspecciones, estadísticas de accidentabilidad, mapa de riesgos, señalización, Auditorías internas y externas, otros.)
- Supervisar e inspeccionar los trabajos realizados en las diferentes áreas del Proyecto.
- Realizar reuniones HSE, Toolbx con el personal de la empresa.
- Participación en auditorías Internas y Externas.
- Elaboración de Informes, KPIs y dossier HSE requerido por el cliente.

- **SUPERVISOR DE SEGURIDAD HSE**

  Empresa: HAUG SA. – MINERA CHINALCO PERU / nov 2019 – Nov 2020
  PROYECTO DE EXPANSION MINERA CHINALCO PERU. (Yauli-Junin)
  Proyecto: "Construcción Vertical de estructuras mecánica, tuberías, electricidad e instrumentación en las áreas de flotación, planta de filtros y Espesadores"

  Principales Actividades realizadas:

  - ✓ Obras de arte: mampostería de piedra, Muros, Encofrado y desencofrado, Encofrado cara no vista, Encofrado cara vista, Encofrado de losas y veredas, alcantarilla TMC, tuberías HDPE, Geocompuesto de Drenaje, colocación de tubería PVC-SAP,

concreto, acero, postensado de vigas, izaje y montaje de vigas, montaje y lanzamiento de estructura metálica.

- ✓ Movimiento de Tierras, Mantenimiento de Vías y accesos, obras auxiliares, excavaciones y zanjas, excavación en material suelto, excavación en roca suelta, excavación en roca fija, terraplenes, rellenos, Esparcido o extensión y compactación del material, mejoramiento de vías, Ensanche o modificación de plataformas existentes, excavación de los taludes, perfilado y compactado en zona de corte, material de cantera para rellenos.
- ✓
- ✓ Montaje de Estructuras Metálicas en general
- ✓ Montaje Mecánico de Equipos (Espesadores, Filtros Prensa, Salas eléctricas; bombas, motores)
- ✓ Montaje Eléctrico (Montaje de bandejas porta cables, cableado de media, control, Conexionado, Instalación de Luminarias, conexionado de salas eléctricas)
- ✓ Montaje de red de tuberías AC-HDPE.
- ✓ Plan de manejo Ambiental, manejo y control de Residuos sólidos, Manipulación de Combustibles, Químicos y Productos Peligrosos.
- ✓ Operación de Transporte de Unidades.

Principales funciones realizadas:

- Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Integrado de Gestión, así mismo cumplimiento de la Política HSE de la empresa, procedimientos y programas del SIG, Plan COVID19.
- Asesoramiento directo a la línea de mando en las diferentes áreas de trabajo en el proyecto para crear y aumentar la cultura en Seguridad y Medio Ambiente.
- Gestionar el cumplimiento de requisitos legales aplicables (normas, leyes, reglamentos, etc.) y otros requisitos para el SIG.
- Gestionar el cumplimiento del Plan de manejo Ambiental, gestión Integral de residuos sólidos, manipulación de combustibles, químicos y productos peligrosos.
- Gestionar el cumplimiento de registros obligatorios del SIG.
- Elaborar, gestionar y asegurar el cumplimiento de las herramientas de gestión HSE (Plan de capacitación, inducción, simulacros, Permisos de Trabajo, Análisis de Riesgos en las actividades, matriz IPERC, matriz IAAS, Investigaciones de accidentes, Plan de contingencias, reuniones del comité de seguridad y salud en el Trabajo, inspecciones, estadísticas de accidentabilidad, mapa de riesgos, señalización, Auditorías internas y externas, otros.)
- Supervisar los trabajos realizados en las diferentes áreas del Proyecto.
- Realizar reuniones HSE, Toolbx con el personal de la empresa.
- Elaboración de Informes, KPIs y dossier HSE requerido por el cliente.

- **RESPONSABLE DE SSOMA**
  Empresa: Consorcio Puentes Regionales / mayo 2019 –Nov 2019
  OBRA: Construcción de Puentes por Reemplazo en Ancash y Junín
  Contrato N° 026 - 2017 - MTC/20 - OBRA 02. (04 puentes)

Principales Actividades realizadas:

Durante la ejecución de la Obra se Realizan las actividades de:

- Movimiento de Tierras: excavaciones y zanjas, Excavaciones para estructuras en roca en seco, Excavaciones para estructuras en material común en seco, Excavaciones para estructura en roca bajo agua, Excavaciones para estructura en material común bajo agua, rellenos, perfilado y compactado en zona de corte, esparcido o extensión y compactación del material, mejoramiento de vías, ensanche o modificación de plataformas existentes, excavación de los taludes, Compactación de la subrasante en zonas de excavación.
- Obras de Arte y Drenaje Pluvial: Construcción de la cuneta, construcción de gaviones, mampostería de piedra, Muros, Badenes, Encofrado y desencofrado, Encofrado cara no vista, Encofrado cara vista, Encofrado de losas y veredas, alcantarilla TMC, tuberías HDPE, Geocompuesto de Drenaje, colocación de tubería PVC-SAP, concreto, acero, postensado de vigas, izaje y montaje de vigas, montaje y lanzamiento de estructura metálica.
- Defensa ribereña: Limpieza de cauce, Enrocado de Protección, Geotextiles.
- Pavimentación: Perfilado y Compactado en Zona de corte, Imprimación Asfáltica, Afirmado, Slurry Seal(mezcla de arena bien graduada, cemento Portland tipo I, Emulsión asfáltica CSE 1 H y agua pura), Carpeta Asfáltica en caliente y Frio, Subbase granulares y Bases granulares.
- Otras actividades como: señalización, voladura, Sostenimiento y estabilidad de Taludes, Transporte de Material, Trabajos en Altura, Izaje, espacio confinado, trabajos eléctricos, trabajos en caliente, funcionamiento de plantas industriales (Chancadoras, Concreto, Asfalto), Canteras, Mantenimiento de Máquinas y Equipos, Soldadura, Obras eléctricas, Topografía, Laboratorio, Ingeniería.
  Así misma protección ambiental, monitoreos ambientales, Manejo Integral de Residuos Sólidos y Efluentes, Manejo de Deposito de Material Excedente (DME), Evaluación Arqueológica, etc.

- Principales funciones realizadas:

- Implementar y mantener el SIG (Sistema Integrado de Gestión- ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45OO1:2018).
- Responsable de la coordinación general con el Ingeniero especialista de Seguridad y Salud Ocupacional de la supervisión de Obra.
- Coordinación con las gerencias SSOMA de las contratistas del proyecto para el cumplimiento y ejecución de la gestión SSOMA.

- Asesoramiento directo a la línea de mando en las diferentes áreas de trabajo en el proyecto para crear y aumentar la cultura en Seguridad y Medio Ambiente.
- Cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Integrado de Gestión, así como la política SSOMA de la empresa, los procedimientos, programas del SIG, Plan COVID19.
- Cumplimiento de requisitos legales aplicables (normas, leyes, reglamentos, etc.) y otros requisitos para el SIG.
- Cumplimiento del Plan de manejo Ambiental, gestión Integral de residuos sólidos, manipulación de combustibles, químicos y productos peligrosos.
- Cumplimiento de registros obligatorios del SIG.
- Elaborar, gestionar y asegurar el cumplimiento de las herramientas de gestión SSOMA (capacitación, inducción, simulacros, Permisos de Trabajo, Análisis de Riesgos en las actividades, matriz IPERC, matriz IAAS, Investigaciones de Incidentes, reuniones del comité de seguridad y salud en el Trabajo, plan de contingencia, inspecciones, estadísticas de accidentabilidad, mapa de riesgos, señalización, Auditorías internas y externas, otros.)
- Supervisar e inspeccionar el desarrollo de las actividades realizados en las diferentes áreas de la obra.
- Realizar reuniones SSOMA con el personal de la empresa.
- Participación en auditorias SUNAFIL, DGASA, Supervisión de Obra, auditorías Internas, etc.).
- Atender las no conformidades generadas en las auditorías internas, externa.
- Elaboración de Informes, Dossier SSOMA requerido por la supervisión de Obra o el cliente (MTC-PROVIAS NACIONAL)

➢ **JEFE HSEQ (Health, Safety, Environment and Quality)**
EMPRESA: BA. SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C (abril 2017- enero 2019)

-Principales Actividades realizadas:

- Movimiento de Tierras: excavaciones y zanjas, Excavaciones para estructuras en roca en seco, Excavaciones para estructuras en material común en seco, Excavaciones para estructura en roca bajo agua, Excavaciones para estructura en material común bajo agua, rellenos, perfilado y compactado en zona de corte, esparcido o extensión y compactación del material, mejoramiento de vías, ensanche o modificación de plataformas existentes, excavación de los taludes, Compactación de la subrasante en zonas de excavación.

- Carga, transporte, tratamiento y disposición final de ripios, lodos y fluidos de perforación, limpieza y mantenimiento de tanques de almacenamiento de crudo, Mantenimiento de Plantas Industriales, planta de tratamiento de crudo, montaje electromecánico, así mismo la gestión integral de residuos sólidos en el sector Hidrocarburos. Las actividades se realizan en los servicios requeridos por las empresas:

CNPC (LOTE X -El Alto), Graña Montero Petróleo (LOTE IV), Refinería Talara, ENEL, Terminales del Perú, PETREVEN, PETREX, ACP AMBIENTAL, otros.

-Principales Actividades realizadas:

- Implementar el SIG (Sistema Integrado de Gestión- ISO 9001:2015(Sistema Gestión de la (Calidad), 14001:2015 (Sistema Gestión Ambiental) y OHSAS 18001(Sistema de Gestión de Seguridad). en la planta BA. Servicios Ambientales y lograr la certificación de la trinorma con la empresa SGS en diciembre del 2018.
- Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Integrado de Gestión, así como los procedimientos y programas del SIG.
- Gestionar el cumplimiento de requisitos legales aplicables (normas, leyes, reglamentos, etc.) y otros requisitos para el SIG.
- Gestionar el cumplimiento del Plan de manejo Ambiental, gestión Integral de residuos sólidos, manipulación de combustibles, químicos y productos peligrosos.
- Gestionar el cumplimiento de registros obligatorios del SIG.
- Elaborar, gestionar y asegurar el cumplimiento de las herramientas de gestión HSEQ (capacitación, inducción, simulacros, Permisos de Trabajo, Análisis de Riesgos en las actividades, matriz IPERC, matriz IAAS, Investigaciones de Incidentes, reuniones del comité de seguridad y salud en el Trabajo, plan de contingencia, inspecciones, estadísticas de accidentabilidad, mapa de riesgos, señalización, Auditorías internas y externas, otros.)
- Participación en auditorias SUNAFIL, MTC (Ministerio Transporte y Comunicación, OEFA, OSINERGMIN, Auditorias de Certificación SGS (Fase I Y Fase II)).
- Elaboración de Informes y dossier HSEQ requerido por el cliente.

- **Jefe SSOMA (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente)**
  Empresa: Consorcio Cajamarca 2 (Empresas: Queyroz Galvao & Camargo Correa) mayo 2015 –Set 2016 OBRA: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA TRAMO: CHOTA–BAMBAMARCA-HUALGAYOC. (65 km de Carretera)
  CONTRATO N°: 105-2019-MTC/20
  -Principales Actividades realizadas:
  Durante la ejecución de la Obra se Realizan las actividades de:

- Movimiento de Tierras: excavaciones y zanjas, excavación en material suelto, excavación en roca suelta, excavación en roca fija, excavación para estructura en roca bajo agua, Excavaciones para estructura en material común bajo agua, remoción de derrumbes, terraplenes, rellenos, Esparcido o extensión y compactación del material, mejoramiento de vías, Ensanche o modificación de plataformas existentes, excavación de los taludes, Compactación de la subrasante en zonas de excavación, limpieza de cauce de puentes, perfilado y compactado en zona de corte, material de cantera para rellenos.
- Obras de Arte y Drenaje Pluvial: Cuneta Triangular Revestida, Cuneta Rectangular Revestida, Zanja de Drenaje, Zanja Revestida en DME, Cuneta Triangular Revestida en

DME, construcción de gaviones, mampostería de piedra, Bordillo, Muros, Badenes, Encofrado y desencofrado, Encofrado cara no vista, Encofrado cara vista, Encofrado de losas y veredas, alcantarilla TMC, Tuberia HDPE, Geocompuesto de Drenaje, colocación de tubería PVC-SAP, concreto, acero, postensado de vigas, izaje y montaje de vigas, montaje y lanzamiento de estructura metálica, Geotextiles, Tapa prefabricada.

- Defensa ribereña: Limpieza de cauce, Enrocado de Protección, Geotextiles, gaviones.
- Pavimentación: Perfilado y Compactado en Zona de corte, Imprimación Asfáltica, Afirmado, Slurry Seal(mezcla de arena bien graduada, cemento Portland tipo I, Emulsión asfáltica CSE 1 H y agua pura), Carpeta Asfáltica en caliente y Frio, asfaltos liquidos, Subbase granulares y Bases granulares.
- Otras actividades como: señalización, voladura, Sostenimiento y estabilidad de Taludes, Transporte de Material, Trabajos en Altura, Izaje, espacio confinado, trabajos eléctricos, trabajos en caliente, funcionamiento de plantas industriales (Chancadoras, Concreto, Asfalto), Canteras, Mantenimiento de Máquinas y Equipos, Soldadura, Obras eléctricas, Topografía, Laboratorio, Ingeniería.

  Así misma protección ambiental, monitoreos ambientales, Manejo Integral de Residuos Sólidos y Efluentes, Manejo de Deposito de Material Excedente (DME), Evaluación Arqueológica, etc.

- Principales funciones realizadas:

- Implementar y mantener el SIG (Sistema Integrado de Gestión- ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001).
- Responsable de la coordinación general con el Ingeniero especialista de Seguridad y Salud Ocupacional de la supervisión de Obra.
- Coordinación con las gerencias SSOMA de las contratistas del proyecto para el cumplimiento y ejecución de la gestión SSOMA.
- Asesoramiento directo a la línea de mando en las diferentes áreas de trabajo en el proyecto para crear y aumentar la cultura en Seguridad y Medio Ambiente.
- Cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Integrado de Gestión, así como la política SSOMA de la empresa, los procedimientos, programas del SIG, Plan COVID19.
- Cumplimiento de requisitos legales aplicables (normas, leyes, reglamentos, etc.) y otros requisitos para el SIG.
- Cumplimiento del Plan de manejo Ambiental, gestión Integral de residuos sólidos, manipulación de combustibles, químicos y productos peligrosos.
- Cumplimiento de registros obligatorios del SIG.
- Elaborar, gestionar y asegurar el cumplimiento de las herramientas de gestión SSOMA (capacitación, inducción, simulacros, Permisos de Trabajo, Análisis de Riesgos en las actividades, matriz IPERC, matriz IAAS, Investigaciones de Incidentes, reuniones del comité de seguridad y salud en el Trabajo, plan de contingencia, inspecciones, estadísticas de accidentabilidad, mapa de riesgos, señalización, Auditorías internas y externas, otros.)

- Supervisar e inspeccionar el desarrollo de las actividades realizados en las diferentes áreas de la obra.
- Realizar reuniones SSOMA con el personal de la empresa.
- Participación en auditorias SUNAFIL, DGASA, Supervisión de Obra, auditorías Internas, etc.).
- Atender las no conformidades generadas en las auditorías internas, externa.
- Elaboración de Informes, Dossier SSOMA requerido por la supervisión de Obra o el cliente (MTC-PROVIAS NACIONAL)

➢ **COORDINADOR SSOMA (Seguridad, salud Ocupacional Y Medio Ambiente)– ROLMIN SERVICIOS GENERALES SRL. (marzo del 2013 A febrero del 2015)**
OBRA: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA TRAMO: CHONGOYAPE-LLAMA (60 km de Carretera)

Principales Actividades realizadas:
Durante la ejecución de la Obra se Realizan las actividades de:

- Movimiento de Tierras: excavaciones y zanjas, excavación en material suelto, excavación en roca suelta, excavación en roca fija, excavación para estructura en roca bajo agua, Excavaciones para estructura en material común bajo agua, remoción de derrumbes, terraplenes, rellenos, Esparcido o extensión y compactación del material, mejoramiento de vías, Ensanche o modificación de plataformas existentes, excavación de los taludes, Compactación de la subrasante en zonas de excavación, limpieza de cauce de puentes, perfilado y compactado en zona de corte, material de cantera para rellenos.
- Obras de Arte y Drenaje Pluvial: Cuneta Triangular Revestida, Cuneta Rectangular Revestida, Zanja de Drenaje, Zanja Revestida en DME, Cuneta Triangular Revestida en DME, construcción de gaviones, mampostería de piedra, Bordillo, Muros, Badenes, Encofrado y desencofrado, Encofrado cara no vista, Encofrado cara vista, Encofrado de losas y veredas, alcantarilla TMC, Tuberia HDPE, Geocompuesto de Drenaje, colocación de tubería PVC-SAP, concreto, acero, postensado de vigas, izaje y montaje de vigas, montaje y lanzamiento de estructura metálica, Geotextiles, Tapa prefabricada.

Principales funciones realizadas

- Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Integrado de Gestión, así como la política SSOMA de la empresa, los procedimientos y programas del SIG.
- Gestionar el cumplimiento de requisitos legales aplicables (normas, leyes, reglamentos, etc.) y otros requisitos para el SIG.
- Gestionar el cumplimiento del Plan de manejo Ambiental, gestión Integral de residuos sólidos, manipulación de combustibles, químicos y productos peligrosos.
- Gestionar el cumplimiento de registros obligatorios del SIG.
- Elaborar, gestionar y asegurar el cumplimiento de las herramientas de gestión SSOMA (capacitación, inducción, simulacros, Permisos de Trabajo, Análisis de Riesgos en las actividades, matriz IPERC, matriz IAAS, Investigaciones de

Incidentes, reuniones del comité de seguridad y salud en el Trabajo, plan de contingencia, inspecciones, estadísticas de accidentabilidad, mapa de riesgos, señalización, Auditorías internas y externas, otros.)

- Supervisar los trabajaos realizados en las diferentes áreas.
- Atender las no conformidades generadas en las auditorías internas, externa u otras.
- Elaboración de Informes y dossier SSOMA requerido por el cliente.

V. HABILIDADES PERSONALES

- Liderazgo en el cargo.
- Facilidad de Aprendizaje.
- Trabajar en Equipo.
- Dinámico, sociable.
- Capacidad de toma de decisiones.
- Alto sentido de compromiso y Responsabilidad.
- Capacidad de análisis y evaluación.
- Optimo manejo de relaciones interpersonales.

VI. DISPONIBILIDAD

* Inmediata - Tiempo completo – Trabajar bajo régimen atípico

VII. CAPACITACION

- Curso Trabajos en Altura (Teórico – Practico) – Minera CHINALCO PERU.
- Curso de Trabajos en caliente- Minera CHINALCO PERU.
- Curso de Trabajos en Espacios Confinados- Minera CHINALCO PERU.
- Curso de Seguridad Eléctrica - Minera CHINALCO PERU.
- Curso de Bloqueo y Etiquetado - Minera CHINALCO PERU.
- Curso de Excavación y Zanjas- Minera CHINALCO PERU.
- Curso de Herramientas Manuales y de Poder - Minera CHINALCO PERU
- Curso contra incendios y manejo de extintores portátiles
- Curso materiales peligrosos.
- Curso planes de contingencia con residuos peligrosos.
- Curso espacios confinados y trabajos con presencia de gases.
- Curso en primeros auxilios.
- Curso en Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPERC)
- Curso Investigación de accidentes.

VIII. REFERENCIAS LABORALES

- Ing. Gilberto Valverde Montoya (Residente de Obra Consorcio Vial Pallasca) Celular: 996977722
- Ing. Yeily Bardales Guanilo (Especialista Producción del Consorcio Vial Pallasca) Celular: 940217655
- Jorge Garro (Jefe SSOMA JJC CONTRATISTAS) CEL:901145592
- Édinson Visuña T. (Jefe HSE - HAUG. SA.) Cel.: 959278379
- Carlos Calvo A. (Ing. Residente-Consorcio Puentes Regionales) Cel: 940156989
- Arq. Mariana Celi Juri (Jefe Planta BA. Servicios Ambientales) Cel:939100222
- Lanny Carreño F. (Administrador de Contrato CNPC) Cel: 955345960
- Roberto Benítez A. (Gerente de obra/ Consorcio Cajamarca II) Cel:986780081
- José Velarde (Gerente Contractual / Consorcio Cajamarca II)Cel: 999111825

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ



El Decano Nacional:

Por cuanto

JHONNY JAVIER CHUICA LOPEZ

INGENIERO INDUSTRIAL

Ha sido incorporado como MIEMBRO ORDINARIO de la orden e inscrito con registro N° **184079** en cumplimiento de la ley 28858, el **22/03/2016**

Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando autorizado conforme a ley para ejercer la profesión de INGENIERO.

Miraflores, 23 de Marzo de 2016

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
DECANO

Ing. CIP Jorge Elías Alva Hurtado
DECANO NACIONAL

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
DIRECTOR SECRETARIO GENERAL
CONSEJO NACIONAL

Ing. CIP Jorge Benjamín Gamboa Sánchez
DIRECTOR SECRETARIO GENERAL

REPÚBLICA DEL PERÚ

A NOMBRE DE LA NACION

El Rector de la Universidad Nacional de Piura

Por Cuanto :

El Consejo Universitario a propuesta del Consejo de la Facultad de **INGENIERIA INDUSTRIAL** en sesión de fecha 11 de MARZO de 2013 ha conferido el

Título Profesional de

INGENIERO INDUSTRIAL

A don **JHONNY JAVIER CHUICA LOPEZ**

Por tanto: le expide el presente Titulo para que se le reconozca como tal.

Dado y firmado en Piura, a 11 de MARZO de 2013

A1460187



FOLIO 19764
LIBRO 095

M.Sc. ALFREDO SULLON LEON
SECRETARIO GENERAL

DR. JOSE R. RODRIGUEZ LICHTENHELDT
RECTOR

MAG. RIGO F. REQUENA FLORES
DECANO DE LA FACULTAD

CERTIFICACION

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

EL SECRETARIO GENERAL de la Universidad Nacional de Piura, que suscribe, CERTIFICA: que éste documento es auténtico y ha sido expedido y suscrito por las autoridades competentes de la Universidad, cuya(s) firma(s) son igualmente auténticas.

Se expide esta certificación a solicitud del interesado y para los fines que considere conveniente.

Piura, 11 de 03 del 2013

SECRETARIO GENERAL

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU | CONSEJO DEPARTAMENTAL PIURA

Los que suscriben directivos del CIP CD Piura, certifican que con el presente título se le otorgó el **Registro CIP N° 184079** al:

Ing. CIP CHUICA LOPEZ JHONNY JAVIER

Con fecha 22/03/2016

8 de abril de 2016

DECANO

Ing. CIP Hugo Garcés Solano
DECANO

SECRETARIO

Ing. CIP Raúl Sánchez Moscol
SECRETARIO

ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES

A1460187

A01460187

CERTIFICADO DE TRABAJO

Por medio del presente certificamos que el/la señor(ita) **CHUICA LOPEZ JHONNY JAVIER,** identificado(a) con **DNI** No. **44486370**, ha laborado en nuestra empresa **CHINA RAILWAY N° 10 ENGINEERING GROUP CO.; LTD SUCURSAL DEL PERU,** desempeñándose en el cargo de **INGENIERO ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA** en el proyecto **REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9 - LA LIBERTAD 2 - LIMA (OBRA 2: PUENTE MELLIZO Y ACCESOS, PUENTE TANA Y ACCESOS, PUENTE QUISHPE Y ACCESOS Y PUENTE SAN LUCAS Y ACCESOS)**, desde el **5 de Enero de 2022** al **31 de Julio de 2022**.

Se extiende el presente certificado de acuerdo a Ley, para los fines que el interesado estime convenientes.

Lima, 31 de Julio de 2022

CHINA RAILWAY N° 10 ENGINEERING GROUP CO. LTD SUCURSAL DEL PERU
GUO HONGBING
Apoderado

Representante Legal
CHINA RAILWAY N°10

Firmado Digitalmente por LUIS RICARDO CHAVEZ OCAMPO
Cargo: DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS
DNI 41953056
Razón: Soy el autor del documento
Fecha 04/06/2021 18:10:16

Lima, 04 de junio de 2021

OFICIO N° 1174 -2021-MTC/20.9

Señores:
CONSORIO VIAL PALLASCA
Avenida Manuel Olguín No. 211, Oficina 1702 – Urbanización Los Granados
Santiago de Surco – Lima
licitaciones@c-malaga.com
huanghuayi@powerchina-intl.com
isaacyang711@hotmail.com
gongbingnan@powerchina-intl.com
recepcion@sinohydro8.com.pe
wujm-baju@powerchina.cn

Atención : Sr. ZHAOGUO YANG
Sr. MOISES ALBERTO MÁLAGA MÁLAGA
Representantes Legales

Asunto : Cambio de Responsable en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA – MOLLEPATA – MOLLEBAMBA – SANTIAGO DE CHUCO – EMP. RUTA 10, TRAMO: MOLLEPATA – PALLASCA
Contrato de Ejecución de Obra N° 165-2018-MTC/20.2

Referencia : Carta N° 043-2021/CVPLL **Expediente No. E-077461-2021**

Me dirijo a usted en relación al documento de la referencia, mediante el cual su representada ha solicitado el cambio del Responsable en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional para la obra: Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Pallasca – Mollepata – Mollebamba – Santiago de Chuco - Emp. Ruta 10, tramo: Mollepata - Pallasca, a cargo de su representada en virtud al Contrato N° 165-2018-MTC/20.2.

Luego de la evaluación practicada y teniendo en cuenta la documentación remitida mediante el documento de la referencia, se considera conforme el cambio del Responsable en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional, aceptando la participación del Ingeniero Jhonny Chuica Lopez, debiendo recordárseles que todo el personal asignado al proyecto, deberá ser con carácter de dedicación exclusiva por el tiempo y en la oportunidad señalada en la Propuesta Técnica.

Sin perjuicio del cualquier control posterior, se les recuerda que su representada es responsable de la veracidad de la información remitida a PROVIAS NACIONAL, en concordancia con los principios de moralidad y de presunción de veracidad, de conformidad con el numeral 1.7 del Articulo IV del Título Preliminar y el Articulo 42 de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

Atentamente,

ING. LUIS RICARDO CHAVEZ OCAMPO
Director de la Dirección de Obras
PROVIAS NACIONAL

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Provías Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas leyendo el código QR.

Jirón Zorritos 1203 – Lima – Perú
Telf.: (511) 615-7800
www.pvn.gob.pe

中国水电建设集团国际工程有限公司秘鲁分公司
SINOHYDRO CORPORATION LIMITED
SUCURSAL DEL PERÚ

CERTIFICADO DE TRABAJO

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERÚ, con RUC N° 20602979173, domiciliado en Av. República Panamá 3030 1102 - SAN ISIDRO, debidamente representado por HUAYI HUANG, identificado(a) con CARNET EXTRANJERIA N° 001439184.

CERTIFICA

Que, el Sr. **CHUICA LOPEZ JHONNY JAVIER** identificado con DNI N° 44486370, ha laborado en nuestra empresa, desde el 10 de Junio del 2021 hasta el 18 de Febrero del 2022, desempeñándose como **RESPONSABLE EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL** en el proyecto: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA – MOLLEPATA – MOLLEBAMBA – SANTIAGO DE CHUCO – EMP. RUTA 10, TRAMO: MOLLEPATA PALLASCA.

Durante el tiempo de su permanencia, ha demostrado puntualidad, honestidad y responsabilidad en la prestación de sus servicios.

Se emite este documento en cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 001-96-TR, Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo.

Lima, 18 de febrero del 2022



HUAYI HUANG
CARNET EXTRANJERIA N° 001439184

JJC Contratistas Generales S.A.
Av. Alfredo Benavides 768, Piso 9 - Miraflores Lima 18 - Perú
Telf. (51-1)614-1300 Fax (51-1)614-1297
e-mail: boletadepago@jjc.com.pe
http://www.jjc.com.pe

R.U.C. 20100163471

Certificado

El que suscribe, en representación de **JJC Contratistas Generales S.A.**. Certifica que el (la) Sr(a). **CHUICA LOPEZ, JHONNY JAVIER**, identificado con DNI 44486370, laboró para nuestra organización en los siguientes Proyectos/Sedes:

PROYECTO/SEDE	CARGO /FUNCIÓN	DESDE	HASTA
TER.DE CONSTRUCCION DE LA PRESA VIZCACHAS Y BOCATOMA TITIRE	SUPERVISOR DE SSOMA	14/12/2020	12/06/2021

Se extiende el presente certificado a solicitud del interesado y para los fines que estime conveniente.

Lima, 12 de Junio del 2021



Firmado digitalmente por:
JOSE SANTIAGO ZEGARRA RODRIGUEZ
Área: GESTION HUMANA
Cargo: SUPERVISOR DE NOMINAS
Empresa: JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el GRUPO JJC, aplicando lo dispuesto por Ley N°27269 Ley de Firmas y Certificados Digitales. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del código QR o la dirección web que aparece en la parte inferior derecha de este documento.

Código de firma: 0e1232d58cac7b5b083cbe3ab50e6315 Fecha: 28/06/2021

Para la verificación de la integridad de este documento electrónico diríjase a la dirección:
https://grupojjc.validate.digital/?jodf=0e1232d58cac7b5b083cbe3ab50e6315

0e1232d58cac7b5b083cbe3ab50e6315


JJC
Jhonny Javier
Chuica Lopez
CONSTRUCCION
DNI 44486370
O+


AngloAmerican
Proyecto
Quellaveco
CENTRO DE CONTROL
Números de COORDINACIONES
999 315 022
053 309 062
Números de EMERGENCIAS
999 315 666
053 309 373
Central de Emergencias - SUATRANS
943 652 972
053 309 044

CERTIFICADO DE TRABAJO

Quien suscribe, Jefe de Recursos Humanos de HAUG S.A con RUC 20109925757

CERTIFICA:

Que el (la) Señor(a) (ita):

CHUICALOPEZ, JHONNY JAVIER

Identificado (a) con DNI Nº 44486370 ha laborado en esta empresa desempeñándose como **SUPERVISOR DE SEGURIDAD**, en la obra ejecutada para MINERA CHINALCO PERU S.A.en el proyecto CONSTRUCCION VERTICAL DE ESTRUCTURAS, MECANICA, TUBERIAS, ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION EN LAS AREAS DE FLOTACION, PLANTAS DE FILTRO Y ESPESADORES – PROYECTO EXPANSION TOROMOCHO, durante el periodo comprendido entre 26/11/2019 hasta el 15/11/2020.

Se expide el presente a solicitud del interesado para los fines que estime convenientes.

Lurín, 3 de diciembre del 2020

RECURSOS HUMANOS & RSE
HAUG S.A.
REMUNERACIONES

Jesús Yturrarán Puertas
Jefe de Recursos Humanos.

HAUG S.A. 44486370

O+



JHONNY
CHUICA LOPEZ

CARTILLA DE EMERGENCIA

CECOM

Central de Emergencias y Comunicaciones

EMERGENCIAS

Cel.: 986 674 667 Canal Radial: CECOM Anexo: 116

1. Diga "ESTA ES UNA LLAMADA DE EMERGENCIA" e identifiquese.
2. Indique el tipo de emergencia y describa brevemente la situación.
3. Indique su ubicación.
4. Proporcione cualquier otra inforr

44486370

COMUNI

Celular: 964 103 324 Anexo 8090

© HID iCLASS DL +12004952644 24101013453-1

CONSORCIO
PUENTES REGIONALES

CERTIFICADO DE TRABAJO

EL QUE SUSCRIBE, CERTIFICA:

Que el Sr. **CHUICA LOPEZ, JHONNY JAVIER,** identificado con **DNI 44486370**, desempeño el cargo de **RESPONSABLE DE SSOMA** en esta empresa, desde el **22/05/2019** hasta el **30/11/2019,** en la obra.

OBRA2 – Construcción de puentes por reemplazo en Ancash y Junín – TRAMO CHUQUICARA – PTE QUIROZ

Se expide el presente documento de acuerdo a ley, para los fines que el interesado estime conveniente.

Ancash, 30 de Noviembre del 2019

ATENTAMENTE

CARLOS PINEDA VEGA
Administrador de Obra
CONSORCIO PUENTES REGIONALES

B.A. SERVICIOS AMBIENTALES

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe: BORIS HORACIO APAZA VIZCARRA

Identificado con DNI. N°: 08214891, Gerente General de la empresa

BA SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C. con RUC N° 20507522913

CERTIFICA QUE:

Don, **JHONNY JAVIER CHUICA LOPEZ**, identificado con DNI. N° 44486370,

Ha laborado en nuestra empresa desde el 20 de abril del 2017 al 30 de enero del 2019, Ocupando el cargo de **JEFE HSEQ** en los diferentes servicios que brinda la empresa.

Demostrando eficiencia, honestidad y responsabilidad en las labores encomendadas.

Se expide el presente documento, para los fines que el interesado crea conveniente.

Talara, 01 de febrero del 2019

BORIS APAZA VIZCARRA
GERENTE GENERAL

B.A. SERVICIOS AMBIENTALES

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe: BORIS HORACIO APAZA VIZCARRA

Identificado con DNI. N°: 08214891, Gerente General de la empresa

BA SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C. con RUC N° 20507522913

CERTIFICA QUE:

Don, **JHONNY JAVIER CHUICA LOPEZ**, identificado con DNI. N° 44486370,

Ha implementado en nuestra empresa el **SISTEMA DE GESTION INTEGRADO**: ISO 14001:2015 (Sistema de Gestión de Medio Ambiente), ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de Calidad) y OHSAS 18001:2007 (Sistema de Gestión de Seguridad), CERTIFICANDO CON LA EMPRESA SGS en diciembre del 2018.

Se expide el presente documento, para los fines que el interesado crea conveniente.

Talara, 01 de febrero del 2019

BORIS APAZA VIZCARRA
GERENTE GENERAL

CERTIFICADO DE TRABAJO

APELLIDOS Y NOMBRES:	D.N.I.	CODIGO:
CHUICA LOPEZ JHONNY JAVIER	**44486370**	**1833423**

FECHA DE INGRESO	FECHA DE CESE	AREA
4 de Mayo de 2015	**30 de Setiembre de 2016**	**SSOMA**

CATEGORIA:	CARGO:
JEFE SSOMA	**JEFE SSOMA**

OBRA:
"Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape - Cochabamba - Cajamarca, Tramo: Chota - Bambamarca - Hualgayoc"

CONSTE POR EL PRESENTE QUE EL TRABAJADOR EN MENCION HA FORMADO PARTE DE NUESTRO PERSONAL DURANTE EL PERIODO INDICADO; HABIENDO DEMOSTRADO EFICIENCIA Y RESPONSABILIDAD EN LAS LABORES ENCOMENDADAS.

EXTENDENDEMOS EL PRESENTE CERTIFICADO AL INTERESADO PARA LOS FINES QUE CONSIDERE CONVENIENTE.

Lima, 30 de junio del 2020.

CONSORCIO CAJAMARCA 2
DANIEL ANTÓN VEGA
APODERADO

ROLMIN
Servicios Generales S.R.L.

* Medio Ambiente
* Movimiento de Tierras
* Construcción Civil
* Alquiler de movilidades
* Alimentación

La Empresa: ROLMIN SERVICIOS GENERALES SRL.

RUC. N° 20495719091

C E R T I F I C A

Que el Ing. **JHONNY JAVIER CHUICA LOPEZ,** Identificado con DNI N°44486370, ha laborado en nuestra Empresa desde el 11 de Marzo del 2013 al 27 de Febrero del 2015, en los diferentes Proyectos que nuestra Representada a **Ejecutado. Desempeñándose en el CARGO DE COORDINADOR DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.**

Durante su permanencia en esta Empresa ha demostrado alto sentido de responsabilidad, puntualidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones encomendadas.

Se le expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Cajamarca, 04 de Marzo del 2015

Rolmin Servicios Generales S.R.L.
Julia Rojas C.
ADMINISTRADOR
Reg. 315

Jr. Guillermo Urrelo N° 1465 - 2° Piso Of. 201
E-mail: rolmin.srl@gmail.com
rolmin.sg@hotmail.com
CAJAMARCA - PERU
RPC: 976-357690
RPC: 976-393590

Responsable Calidad

RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Cargo Propuesto:	**RESPONSABLE DE CALIDAD**
Nombre y Apellidos:	Mario Alberto Jara Rodríguez
Carrera Profesional:	Ingeniería agrícola e ingeniería Civil - CIP N° 106629
Experiencia General:	5.62 años
Experiencia Similar:	5.62 años

EXPERIENCIA SIMILAR

N°	Descripción	Cargo	Período		Tiempo (años)
			Inicio	Fin	
1	Recrecimiento geomembrana de la Cota 4125 a 4131.5 en la cara de aguas arriba de la Presa. **Actividades**: Movimiento de tierras, excavación	Ingeniero intermedio Civil CQA	6/06/2019	5/01/2021	1.59
1	Construcción de Canal de Derivación T6 – Minera Las Bambas. **Actividades**: Movimiento de tierras, excavación	Ingeniero de Calidad	1/8/2018	31/3/2019	0.66
2	Construcción de la Elevación de la FASE VI-B de la Presa de Relaves de la Cota 4115 a 4135 y Dique Polishing Pond de la Cota 4120 a 4135 del Proyecto Minero Antamina. **Actividades**: Obras hidráulicas, enrocado	Supervisor QC/ QA	26/11/2017	1/08/2018	0.68
3	Construcción del Recrecimiento de la Presa de Relaves Fase 3 – Proyecto Toromocho – Minera Chinalco. **Actividades**: Obras hidráulicas, enrocado	Supervisor de Control de Calidad	1/9/2017	24/11/2017	0.23
4	MOB 2315 – Construcción de la Elevación de la Presa de Relaves Fase VI-A y Obras Complementarias – Proyecto 13426. **Actividades**: Obras hidráulicas, enrocado	Supervisor de Control de Calidad	6/7/2017	31/8/2017	0.15
5	Construcción de la Elevación de la FASE VI-B de la Presa de Relaves, de la Cota 4115 a 4135 y Dique Polishing Pond de la Cota 412 a 4135 del Proyecto Minero Antamina. **Actividades**: Obras hidráulicas, enrocado	Supervisor QA / QC	28/12/2016	30/6/2017	0.50
6	Antamina – Construcción de la Elevación de la Presa de Relaves Fase VI-A y Obras Complementarias. **Actividades**: Obras hidráulicas, enrocado	Supervisor de Control de Calidad	1/10/2015	31/10/2016	1.08

N°	Descripción	Cargo	Período		Tiempo (años)
			Inicio	Fin	
7	Recrecimiento de la Presa de Relaves y construcción del Proyecto facilidades 5, Minera Gold Fiel´s La Cima. **Actividades**: Obras hidráulicas	Supervisor de Calidad	22/7/2014	1/11/2014	0.28
8	K101 DetailExcavation&Utility Works, Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. **Actividades**: Movimiento de tierras, excavación.	Supervisor de Control de Calidad	25/1/2014	5/7/2014	0.44
Experiencia Total Similar					**5.62**

CURRICULUM VITAE



MARIO ALBERTO JARA RODRÍGUEZ
ING. CIVIL
C.I.P N° 106629
Email: grosman2321@gmail.com
Email: mariojara2321@outlook.com

RESUMEN:

Graduado como Ingeniero Agrícola e Ingeniero Civil colegiado y habilitado, me he desempeñado ocupando cargos como asistente y residente de distintas obras públicas, asistente de control de calidad y como supervisor de Control de la Calidad en la Construcción (CQC) de movimiento de tierras y concreto.

Desde el 2012 vengo desempeñándome en el área de control y aseguramiento de la calidad, a la actualidad, cuento con 09 años de experiencia como supervisor de control de calidad (CQC) y aseguramiento de la calidad (CQA).

La formación universitaria y experiencia profesional me permiten tener la capacidad para desarrollar y aplicar sistemas de gestión de calidad en el desarrollo de proyectos de construcción y de ingeniería de diseño, bajo los lineamientos y estándares de las normas ISO 9001:2008 y PMBOK.

Cuento con Licencia de Operador de Densímetro nuclear. Me considero una persona responsable, hábil, proactiva de fácil adaptación, con ganas de seguir aprendiendo de los distintos proyectos, con criterio y capaz de poder resolver inconvenientes durante el proceso constructivo del proyecto, con condiciones de trabajar bajo presión y trabajo en equipo, con sólida formación en valores y ética profesional, con metas y propósitos bien definidos.

INFORMACIÓN PERSONAL:

Dirección:	Santa Catalina # 192 Urb. Las Brisas
Fecha de Nacimiento:	23 de Diciembre de 1980
Lugar de Residencia:	Chiclayo
Nacionalidad:	Peruano
Estado Civil:	Casado
D.N.I.:	40902849
Teléfono:	074-201456
Celular / RPM:	957430943
Licencia de Conducir:	AII-B N° C40902849 (Vigencia hasta 11.06.2026)
Licencia IPEN:	0334-13 (Vigencia hasta 19.12.2024)

ESTUDIOS REALIZADOS:

PRIMARIOS

- Colegio 10828 Ex COSOME

SECUNDARIOS:

- Colegio Nacional “San José”

SUPERIORES:

- Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo” Facultad de Ingeniería Agrícola
- Universidad Cesar Vallejo (UCV) – Facultad de Ingeniería. (Ing. Civil).
- Diplomado en Dirección de Proyectos Basado en el PMBOK – PUCP.

EXPERIENCIA LABORAL:

- **Proyecto:** Aseguramiento de la Calidad CQA de la Construcción de Acceso a Comunidades, Estación Poza de Collection, Booster – Obras a Pie de presa "Sistema de Colección y Rebombeo de Filtraciones, Camino Ayash y Extensión de Túnel de Decantación".

Empresa:	Golder Associates Perú S.A
Residente CQA:	Ing. Alexander Benavides.
Cargo:	Ingeniero Intermedio Civil CQA.
Funciones:	Supervisar la ejecución de los trabajos y verificación del cumplimiento de las EE.TT y planos aprobados para construcción, Verificar el control de calidad en los trabajos encomendados a las contratistas, toma de decisiones para el desarrollo de los diferentes inconvenientes encontrados durante la ejecución del proyecto, revisión de documentos de Gestión de Calidad, Supervisar y reportar las actividades programadas y ejecutadas en el área, Supervisar los trabajos de sostenimiento (instalación e inyección de pernos helicoidales, pernos R32-280 y R38-500, así como el lanzado de shotcrete sobre taludes inestables, instalación de mallas Steel Grid), Revisión de plan de control de calidad de las contratistas, Revisión del Dosier de Calidad para el cierre de proyecto (dosier mensual).
Periodo:	15/02/2020 a la Actualidad.

- **Proyecto:** Recrecimiento Geomembrana de la cota 4125 a 4131.5 en la cara de aguas arriba de la Presa.

Empresa:	APPLUS Norcontrol
Residente CQA:	Ing. Beatriz Huaya Pérez.
Cargo:	Ingeniero Intermedio Civil CQA.
Funciones:	Supervisar la ejecución de los trabajos y verificación del cumplimiento de las EE.TT (especificaciones técnicas) y planos aprobados para construcción, Verificar el control de la calidad en los trabajos encomendados a las contratistas, toma de decisiones para el desarrollo de los diferentes inconvenientes encontrados durante la ejecución del proyecto, revisión de documentos de Gestión de Calidad, Supervisar y verificar los control realizados a las soldaduras por fusión y extrusión de la geomembrana HDPE lisa 1.5 mm, Supervisar y verificar las pruebas iniciales Pre-Weld, Supervisar y verificar las pruebas destructivas y no destructivas de las pegas de geomembrana, Supervisar y reportar las actividades programadas y ejecutadas en el área, Revisión de plan de control de calidad de las contratistas, Revisión del Dosier de Calidad para el cierre de proyecto (dosier mensual)
Periodo:	06/06/2019 al 05-01-2021.

- **Proyecto:** Fase de ejecución del depósito de relaves etapa 01 – Mina Justa.

Empresa:	GMI Ingenieros Consultores S.A
Jefe de Calidad:	Ing. Guillermo Herrera V.
Cargo:	Ingeniero de Control de Calidad.
Funciones:	Supervisar la ejecución de los trabajos y verificación del cumplimiento de las EE.TT y planos aprobados para construcción, control de calidad en los trabajos de relleno de material, toma de decisiones para el desarrollo de los diferentes inconvenientes encontrados durante la ejecución del proyecto, Elaboración y revisión de documentos de Gestión de Calidad, Supervisar y reportar las actividades programadas y ejecutadas en el área, Entrega de los resultados de los Controles de Calidad de las diferentes actividades del proyecto, Apoyo en la elaboración de plan de control de calidad, Apoyo en la preparación y armado del Dosier de Calidad para el cierre de proyecto (dosier mensual).
Periodo:	01/04/2019 al 01/06/2019.

- **Proyecto:** Construcción Canal de Derivación T6 – Minera las Bambas.

Empresa:	STRACON S.A
Jefe de Calidad:	Ing. Gilmer Conde Paniagua.
Cargo:	Ingeniero de Calidad.
Funciones:	Supervisión y liberación de la instalación de Geomembrana Biaxial, geotextil, geocelda; supervisar y controlar los diferentes tipos de materiales a usar en los rellenos del canal T6 y supervisión de vaciado de concreto lanzado (Shotcrete) y concreto armado; supervisión del armado e instalación de alcantarilla tipo TMC de 2.5m de diámetro; toma de decisiones para el desarrollo los diferentes inconvenientes encontrados durante la ejecución del proyecto, Elaboración y revisión de documentos de Gestión de Calidad, Supervisar y reportar las actividades programadas y ejecutadas en el área, Entrega de los resultados de los Controles de Calidad de las diferentes actividades del proyecto, Apoyo en la elaboración de planes de control de calidad, Apoyo en la preparación y armado del Dosier de Calidad para el cierre de Canal T6.
Periodo:	01/08/2018 al 31/03/2019.

- **Proyecto:** Construcción de la Elevación a Nivel 4115.00 a 4135.00 msnm de la Presa de Relaves Fase VI-B – Minera ANTAMINA.

Empresa:	Obrascón Huarte Laín (OHL – Sucursal del Perú)
Jefe de Calidad:	Ing. Juan Carlos Benites Sono.
Cargo:	Supervisor QC.
Funciones:	Supervisar la instalación y pegas de Geomembrana Bituminosa, supervisar y controlar los diferentes tipos de materiales a usar en la Presa de Relaves, Material gravoso 2B, 3A y 3B, y arcillas de baja permeabilidad (Morrena), supervisar las obras de arte de concreto (construcción de la elevación del Plinto derecho) y supervisión de concreto asfaltico, toma de decisiones para el desarrollo los diferentes inconvenientes encontrados durante la ejecución del proyecto, Elaboración y revisión de documentos de Gestión de Calidad, Supervisar y reportar las actividades programadas y ejecutadas en el área, Entrega de los resultados de los Controles de Calidad de las diferentes actividades del proyecto, Apoyo en la elaboración de planes de control de calidad, Apoyo en la preparación y armado del Dossier de Calidad para el cierre de la Presa Fase VI-B.
Periodo:	26/11/2017 al 31/07/2018.

- **Proyecto:** Construcción del Recrecimiento de la Presa de Relaves Fase 3 – Proyecto Toromocho – Minera Chinalco.

Empresa:	MOTA-ENGIL PERÚ S. A
Jefe de Calidad:	Ing. Beatriz Huapaya Pérez.
Cargo:	Supervisor QC.
Funciones:	Supervisar y controlar los diferentes tipos de materiales a usar en la Presa de Relaves, Material gravoso Tipo 1A, Tipo 2 y Tipo 3, supervisar las obras de arte de concreto (construcción de concreto Curb (cara externa de la presa de relaves), toma de decisiones para el desarrollo de los diferentes inconvenientes encontrados durante la ejecución del proyecto, Elaboración y revisión de documentos de Gestión de Calidad, Supervisar y reportar las actividades programadas y ejecutadas en el área, Entrega de los resultados de los Controles de Calidad de las diferentes actividades del proyecto, Apoyo en la elaboración de planes de control de calidad, Apoyo en la preparación y armado del Dossier de Calidad para entrega mensual a la supervisión QA.
Periodo:	01/09/2017 al 24/11/2017.

- **Proyecto:** Construcción de la Elevación a Nivel 4115.00 a 4135.00 msnm de la Presa de Relaves Fase VI-B – Minera ANTAMINA.

Empresa:	Obrascón Huarte Lain (OHL – Sucursal del Perú)
Jefe de Calidad:	Ing. Juan Carlos Benites Sono.
Cargo:	Supervisor QC.
Funciones:	Supervisar la instalación y pegas de Geomembrana Bituminosa, supervisar y controlar los diferentes tipos de materiales a usar en la Presa de Relaves, Material gravoso 2B, 3A y 3B, y arcillas de baja permeabilidad (Morrena), supervisar las obras de arte de concreto (construcción de la elevación del Plinto derecho) y supervisión de concreto asfaltico, toma de decisiones para el desarrollo los diferentes inconvenientes encontrados durante la ejecución del proyecto, Elaboración y revisión de documentos de Gestión de Calidad, Supervisar y reportar las actividades programadas y ejecutadas en el área, Entrega de los resultados de los Controles de Calidad de las diferentes actividades del proyecto, Apoyo en la elaboración de planes de control de calidad, Apoyo en la preparación y armado del Dossier de Calidad para el cierre de la Presa Fase VI-B.
Periodo:	28/12/2016 al 30/06/2017.

- **Proyecto:** Construcción de la Elevación a Nivel 4115.00 de la Presa de Relaves Fase VI-A y obras complementarias – Minera ANTAMINA.

Empresa:	MOTA-ENGIL PERÚ S. A
Jefe de Calidad:	Ing. Beatriz Huapaya Pérez.
Cargo:	Supervisor QC.
Funciones:	Supervisar la instalación y pegas de Geomembrana Bituminosa, supervisar y controlar los diferentes tipos de materiales a usar en la Presa de Relaves, Material gravoso 2B, 3A y 3B, y arcillas de baja permeabilidad (Morrena), supervisar las obras de arte de concreto (construcción de la elevación del Plinto derecho) y supervisión de concreto asfaltico, toma de decisiones para el desarrollo los diferentes inconvenientes encontrados durante la ejecución del proyecto, Elaboración y revisión de documentos de Gestión de Calidad, Supervisar y reportar las actividades programadas y ejecutadas en el área, Entrega de los resultados de los Controles de Calidad de las diferentes actividades del proyecto, Apoyo en la elaboración de planes de control de calidad, Apoyo en la preparación y armado del Dossier de Calidad para el cierre de la Presa Fase VI-A.
Periodo:	01/09/2015 al 31/10/2016.

- **Proyecto:** Relleno de Filtros, Transición, Construcción de concreto Curb, Revestimiento 4110.20 msnm a 4112.95 msnm Presa de Relaves Fase V y Obra Impermeabilización Zona Karst Estribo Derecho Presa de Relaves Fase V – Minera ANTAMINA.

Empresa:	MOTA-ENGIL PERÚ S. A
Jefe de Calidad:	Ing. Beatriz Huapaya Pérez.
Cargo:	Supervisor QC.
Funciones:	Supervisar la instalación y pegas de Geomembrana Bituminosa, supervisar y controlar los diferentes tipos de materiales a usar en la Presa de Relaves, Material gravoso 2B, 3A y 3B, y arcillas de baja permeabilidad (Morrena) supervisar las obras de arte de concreto (construcción de la elevación del Plinto derecho), toma de decisiones para el desarrollo los diferentes inconvenientes encontrados durante la ejecución del proyecto, Supervisar y reportar las actividades programadas y ejecutadas en el área, Revisión y coordinación de los trabajos de Mov. de Tierras y Concreto Asfáltico, Elaboración de cuadros resumen de los reportes de actividades ejecutadas por Técnicos de laboratorio y auxiliares del área de calidad, Entrega de resultados de los controles de calidad de las diferentes actividades del proyecto, Elaboración de documentación de Gestión de Calidad en cuanto a ensayos de Laboratorio, Dossier de Calidad, pruebas de campo y otros.
Periodo:	23/02/2015 al 31/08/2015.

- **Proyecto:** Recrecimiento de la Presa de Relaves y construcción del Proyecto facilidades 5, Minera Gold Fiel´s La Cima.

Empresa:	San Martin Contratistas Generales.
Jefe de Calidad:	Gollito Sono Eggart.
Cargo:	Supervisor QC.
Funciones:	Supervisar la instalación y pegas de 25,500 m2 de Geomembrana, 22,800 m2 de Geocompuesto, 1,200 m de tuberías HDPE de 6” y 10”, supervisar y controlar los diferentes tipos de materiales a usar en la Presa de Relaves (Material gravoso y arcillas de baja permeabilidad; 150,000 m3), supervisar las obras de arte de concreto de 780 m3 de concreto armado como protección de las tuberías de conducción de relaves, toma de decisiones para los diferentes inconvenientes encontrados durante la ejecución del proyecto.
Periodo:	22/07/2014 al 31/10/2014.

- **Proyecto:** Detail Excavation and U/G Utility Work, Project k-101 (Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A).

  Empresa: Mota-Engil Perú.
  Jefe de Calidad: Juan Ipince.
  Cargo: Supervisor QC.
  Funciones: Supervisar las excavaciones y rellenos con material para tuberías de línea contra incendios, línea de desagüe, aguas frescas, con tuberías Acero al Carbono 8" y 10", PVC 6" y HDPE Sólidas de 15", evaluación de material rocoso a nivel de fundación, supervisión de concreto lanzado (Shotcrete 630 m3) para estabilización de taludes, supervisión de vaciado de concreto a nivel de solado, elaboración de dossier de calidad, emisión de RFI´s y RCD´s, levantamiento de NCR´s, supervisión de colocación de muro de gaviones.
  Periodo: 09/10/2013 al 05/07/2014.

- **Proyecto:** Construcción de Pozas de Proceso, Pad de Lixiviación, Botadero de Topsoil – Minera Barrick Misquichilca.

  Empresa: Mota-Engil Perú.

  Jefe de Calidad: Ing. Manuel León Delgado.

  Cargo: Supervisor QC.

  Funciones: Elaboración de Dossier de calidad, elaboración de requerimiento de información y cambios de diseños (RFI´s y RCD´s), levantamiento de observaciones NCR, supervisión a la instalación y pegas de 485,000 m2 de Geomembrana (HDPE y LLDPE), 290,000 m2 de Geocompuesto, 125,000 m2 de GCL, supervisión a la instalación y pegas de 800 m de tubería sólida HDPE y tubería corrugada perforada, definición de drenes y mantos drenantes durante la construcción de las pozas de almacenamiento, supervisión de vaciado de concreto de 2,300 m3 de concreto armado en la construcción de pozas de sedimentos y canal de conducción de tuberías de solución, evaluación de áreas rocosas a nivel de fundación, evaluación de canteras y tipos de materiales a ser usados en la construcción de 04 pozas de almacenamiento de líquidos, 01 poza de almacenamiento de material orgánico, supervisión y controles al material de baja permeabilidad para la construcción del Pad de Lixiviación.

  Periodo: 07/06/2012 al 30/09/2013.

- **Proyecto:** Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado en Caserío La Huaca y Sectores.

  Empresa: Municipalidad Distrital San José de Lourdes.

  Ing. Responsable: Walter Liza Mori.

  Cargo: Residente de Obra.

  Periodo: Septiembre del 2011 al Abril del 2012.

- **Proyecto:** Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado en Caserío Pedregal.

  Empresa: Municipalidad Distrital San José de Lourdes (MDSJL)

  Ing. Responsable: Walter Liza Mori.

  Cargo: Residente de Obra.

  Periodo: Septiembre del 2011 al Abril del 2012.

- **Proyecto:** Construcción del Sistema de Agua para Uso Doméstico de Maraypampa Alto y Bajo.

  Empresa: Municipalidad Provincial de Santa Cruz.

  Cargo: Consultor de Proyectos.

  Proyectista: Mario A. Jara Rodríguez.

  Periodo: 01/06/2011.

- **Proyecto:** Rehabilitación de Infraestructura de Riego del Canal Ubinta en Caserío Ubinta.

  Empresa: Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua (PEJSIB).

  Ing. Responsable: Raúl Pretozzi Pusse.

  Cargo: Asistente de Supervisión.

  Periodo: 13/09/2010 AL 18/02/2011

- **Proyecto:** Defensa Ribereñas.

  Empresa: Sub Región Pacifico – Gerencia General de Ancash.

  Cargo: Consultor de Proyectos.

  Proyectista: Mario A. Jara Rodríguez.

  Periodo: 12/10/2010

- **Proyecto:** Mejoramiento del Canal Tulpac – Chuquibamba – Chachapoyas – Amazonas

  Empresa: AGRORURAL – AMAZONAS.

  Cargo: Residente de Obra

  Periodo: 25/05/2010 AL 17/09/2010

- **Proyecto:** Programa de Mantenimiento de Infraestructura de Riego (Descolmatación de los diferentes ríos del distrito de Lagunas – Mocupe).

  Empresa: Agencia Agraria Chiclayo – MINAG.

  Ing. responsable: Francisco Boyd Saucedo.

  Cargo: Técnico de Campo – Asistente de Supervisión.

  Periodo: 10/08/2009 AL 10/11/2009.

- **Proyecto:** Mejoramiento de la Red de Conducción y Distribución del Canal de Riego Mocupe.

  Empresa: Municipalidad Distrital de Lagunas - Mocupe

  Cargo: Residente de Obra

  Periodo: 11/12/2008 AL 25/06/2009

- **Proyecto:** Ejecución de Aulas de Colegio en el distrito del Triunfo de Los Arrayanes.

  Empresa: Municipalidad Distrital El Milagro (Utcubamba).

  Cargo: Asistente de Residencia de Obra.

  Periodo: 12/03/2007 – 10/08/2007.

- **Proyecto:** Ejecución de Trocha Carrozable Puromacho - Sixi

  Empresa: Municipalidad Distrital de Leymebamba (Chachapoyas)

  Cargo: Asistente de Residencia de Obra

  Periodo: 14/09/2006 – 23/12/2006.

REFERENCIAS:

Ing. José Bazán Rodríguez. Superintendente de Construcción en SMI (Flúor)	948161289
Ing. Carlos Rojas. Jefe de Ingeniería en Golder Associete	976008500
Ing. Cesar León. Ing. Intermedio CQA en Golder Associete	976864505
Ing. Jhon Garrido Olaya. Ing. Intermedio CQA en Golder Associete	971447970
Ing. Manuel León Delgado Residente CQA en ARCADIS	979351685
Ing. Leydy Meléndez Arana Jefe de calidad Consorcio JME	980152507
Ing. Stalin Carrillo Segura Superintendente de Construcción en Bureau Veritas	963349195
Ing. Frank Alva Lezcano Jefe de CQA Ausenco	987545725
Ing. Antonio Nieto Linier Gerente de Construcción en Haug	992774597
Ing. José Pio Fernández A.	996996269
Ing. Jim Roca Trejo	942039344
Ing. Antonio Rivas	991743106
Ing. Cristian Cedrón Briceño Jefe de Calidad en Stracon S.A	986058491
Ing. Beatriz Huapaya Pérez Residente QA en Applus NorControl	967767849
Ing. Juan Tamayo Gerente de Proyecto MEP	950854974
Ing. Gilmer Conde Paniagua Jefe de QC en Stracon S.A	952690478
Ing. Víctor Enríquez C. Sup. QA en Anddes Asociados	980730830
Ing. Marcelo Montoya Trujillo Gerente de Proyecto en Stracon S.A	9982330334
Ing. Gilda Contreras Sup. Civil PD – Minera Las Bambas	959750835
Ing. Daniel Portocarrero C. Superintendente en Stracon S.A	959750835
Ing. Walther Coba Sup. De Construcción en Stracon S.A	987328633 / 969535605
Ing. Walter Liza Mori	948843384

CERTIFICADO DE TRABAJO

APPLUS NORCONTROL PERU SAC, con RUC N° 20545868505, domiciliado en Av. El Derby 254 - SANTIAGO DE SURCO, debidamente representado por EDUARDO RODRIGUEZ ROJAS, identificado(a) con CARNET EXTRANJERIA N° 001075285.


CERTIFICA

Que, El Sr. **JARA RODRIGUEZ MARIO ALBERTO,** identificado (a) con DNI N° 40902849, ha laborado en nuestra empresa, desde el 06 de Junio del 2019 hasta el 05 de Enero del 2021, desempeñándose como **INGENIERO INTERMEDIO CIVIL CQA**.

Durante el tiempo de su permanencia, ha demostrado puntualidad, honestidad y responsabilidad en la prestación de sus servicios.

Se emite este documento en cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 001-96-TR, Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo.

LIMA, 05 de Enero del 2021.



EDUARDO RODRIGUEZ ROJAS

CARNET EXTRANJERIA N° 001075285

STRACON

CERTIFICADO DE TRABAJO

STRACON S.A., con R.U.C. Nº **20546121250** certifica que el Sr. **JARA RODRIGUEZ MARIO ALBERTO** , identificado con **Doc. Nacional de Identidad Nro. 40902849** , trabajó en nuestra empresa **desde el 01 de Agosto de 2018 hasta el 31 de Marzo de 2019** , desempeñando el cargo **INGENIERO DE CALIDAD,** en el área **GERENCIA DE OFICINA TECNICA - PROYECTO L** .

Se expide el presente a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Lima, 02 de Abril de 2019



MEDINA RODRIGUEZ JOSE ALONSO
SUPERINTENDENTE DE GESTIÓN HUMANA
DNI: 42316145

CERTIFICADO DE TRABAJO

CERTIFICAMOS

Que el Sr. **Jara Rodriguez Mario Alberto,** identificado con **D.N.I. N° 40902849** laboró en nuestra Empresa desde el **26 De Noviembre Del 2017** hasta el **01 De Agosto Del 2018,** desempeñando el cargo de **Supervisor QC / QA** en la obra: **" Construcción de la Elevación de la FASE VI-B de la Presa de Relaves, de la Cota 4115 a 4135 y Dique Polishing Pond de la Cota 4120 a 4135" del Proyecto Minero Antamina.**

Durante su permanencia en la empresa ha demostrado honradez, puntualidad, responsabilidad y eficiencia en las labores encomendadas.

Mi despacho, le invoca a proseguir con su espíritu de trabajo y esfuerzo que enaltece a su persona y por ende a la empresa que represento.

Se le extiende la presente a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Lima, 15 De Agosto Del 2018

OBRASCON HUARTE LAIN S.A.
SUCURSAL DEL PERÚ

ERWIN MALDONADO MARTINEZ
JEFE DE RR.HH.

Obrascón Huarte Lain S.A. - Sucursal del Perú
Av. 28 de Julio 150, Of. 701 - Miraflores - Lima 18 - Perú
Teléfono +51 1 625 7200, Fax +51 1 625 7210, www.ohl.es

MOTA-ENGIL
PERU

CERTIFICADO DE TRABAJO

MOTA-ENGIL PERÚ S.A., con R.U.C. Nº **20100045517** certifica que el Sr. **MARIO ALBERTO JARA RODRIGUEZ**, identificado con **DNI Nro. 40902849**, trabajó en nuestra empresa **desde el 01 de Septiembre de 2017 hasta el 24 de Noviembre de 2017**, desempeñando el cargo **SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD,** en: **la Obra denominada "Recrecimiento Etapa 3 - Presa de Relaves#, ubicada en el Distrito de Morococha, Provincia de Yauli, Departamento de Junín**.

Se expide el presente a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Lima, 24 de Noviembre de 2017

CHRISTIAN MITZAR NAVARRO ECHEVARRIA
DNI:09761980

Christian Navarro Echevarria
Gerente de Recursos Humanos
MOTA - ENGIL PERU S.A.

MOTA-ENGIL PERÚ S.A.
Av. Nicolas Ayllón 2634 Ate - Lima 3 - Peru
T +51 1 414 3665 - F 1010
POSTMASTER@MOTA-ENGIL.PE
WWW.MOTA-ENGIL.PE

MOTA-ENGIL
PERU

CERTIFICADO DE TRABAJO

MOTA-ENGIL PERÚ S.A., con R.U.C. Nº **20100045517** certifica que el Sr. **MARIO ALBERTO JARA RODRIGUEZ**, identificado con **DNI Nro. 40902849**, trabajó en nuestra empresa **desde el 06 de Julio de 2017 hasta el 31 de Agosto de 2017**, desempeñando el cargo **SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD,** en: **la obra denominada "MOB 2315 - Construcción de la Elevación de la Presa de Relaves Fase VI-A y Obras Complementarias - Proyecto 13426", la cual se ubica en el Campamento Minero Yanacancha, distrito de San Marcos, provincia de Huari, departamento de Ancash**.

Se expide el presente a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Lima, 31 de Agosto de 2017

MOTA-ENGIL PERU S.A.
CARMEN SALAZAR PINEDA
Gerente de Administracion de Personal

CARMEN SALAZAR PINEDA
DNI:07638297

MOTA-ENGIL PERÚ S.A.
Av. Nicolás Ayllón 2634 Ate Lima 3 Perú
T +51 1 414 3665 F 1010
postmaster@mota-engil.pe
www.mota-engil.pe

CERTIFICADO DE TRABAJO

CERTIFICAMOS

Que el Sr. **Jara Rodriguez Mario Alberto,** identificado con **D.N.I. N° 40902849** laboró en nuestra Empresa desde el **28 De Diciembre Del 2016** hasta el **30 De Junio Del 2017,** desempeñando el cargo de **Supervisor QA / QC** en la obra: **" Construcción de la Elevación de la FASE VI-B de la Presa de Relaves, de la Cota 4115 a 4135 y Dique Polishing Pond de la Cota 4120 a 4135" del Proyecto Minero Antamina.**

Durante su permanencia en la empresa ha demostrado honradez, puntualidad, responsabilidad y eficiencia en las labores encomendadas.

Mi despacho, le invoca a proseguir con su espíritu de trabajo y esfuerzo que enaltece a su persona y por ende a la empresa que represento.

Se le extiende la presente a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Lima, 04 De Julio Del 2017

OBRASCON HUARTE LAIN S.A.
SUCURSAL DEL PERÚ

ERWIN MALDONADO MARTINEZ
JEFE DE RR. HH

Obrascón Huarte Lain S.A. - Sucursal del Perú
Av. 28 de Julio 150, Of. 701 - Miraflores - Lima 18 - Perú
Teléfono +51 1 625 7200, Fax +51 1 625 7210, www.ohl.es

MOTA-ENGIL
PERU

CERTIFICADO DE TRABAJO

MOTA-ENGIL PERÚ S.A., con RUC 20100045517, con dirección en Av. Nicolás Ayllón N°2634, Ate, certifica:

Que el Señor MARIO ALBERTO JARA RODRIGUEZ laboró en nuestra empresa, desempeñando el cargo de SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD en la obra denominada "ANTAMINA - Construcción de la Elevación de la Presa de Relaves Fase VI-A y Obras Complementarias", la cual se encuentra ubicada en el distrito de San Marcos, provincia de Huari, departamento de Ancash, desde el 01.10.2015 hasta el 31.10.2016.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que estime pertinente.

Lima, 31 de Octubre del 2016

Christian Navarro Echevarria
Gerente de Recursos Humanos
MOTA - ENGIL PERU S.A.

MOTA-ENGIL PERU S.A.
Av. Nicolás Ayllón 2634 Ate - Lima 3 - Perú
T +51 1 414 3665 - F 1010
POSTMASTER@MOTA-ENGIL.PE
WWW.MOTA-ENGIL.PE

san martín

SAN JUAN DE MIRAFLORES, 1 de Noviembre del 2014

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, Jefe de Administración de Personal

Certifica :

Que, el Sr. **JARA RODRIGUEZ, MARIO ALBERTO** con DNI N° **40902849** ha prestado servicios a nuestra Empresa en calidad de :

EMPLEADO desempeñando los siguientes cargos:

Destacado en CERRO CORONA PRESA (CAJAMARCA) :

* **SUPERVISOR DE CALIDAD** desde el 22 de Julio del 2014 hasta el 1 de Noviembre del 2014.
* **Centro de Costo :CERRO CORONA - PRESA OP.**

Se expide la presente, a solicitud del interesado para los fines que estime convenientes.

Atentamente;

EMPLEADOR

SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.
Patricia Saavedra Moreno
CORDINADOR DE PLANILLAS

CODIGO: 618181

ICA

CERTIFICADO DE TRABAJO

MOTA-ENGIL PERÚ S.A., con RUC 20100045517, con dirección en Av. Nicolás Ayllón 2634, Ate, certifica:

Que el/la Señor(a) MARIO ALBERTO JARA RODRIGUEZ laboró en nuestra empresa, desempeñando el cargo de SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD en la obra denominada "K101DetailExcavation&Utility Works", la cual se ejecutará en el distrito de Uchumayo, provincia de Arequipa departamento de Arequipa, que ha sido adjudicado por SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. desde el 25.01.2014 hasta el 05.07.2014.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que estime pertinente.

Lima, 05 de Julio del 2014

MOTA-ENGIL PERU S.A.

CARMEN SALAZAR PIZARRO
Gerente de Administración de Personal

MOTA ENGIL PERÚ S.A
Av. Nicolás Ayllón 2634 Ate-Lima3-Perú
T+51 1 4143665 - F1010
POSTMASTER@MOTA-ENGIL.PE
WWW.MOTA-ENGIL.PE

El Secretario de la Universidad César Vallejo
DA FE:
Que es copia es fiel del documento original
Trujillo, 25 JUN. 2013
UCV UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
Víctor Rafael Santisteban Chávez
Secretario General

REPÚBLICA DEL PERÚ

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

EN NOMBRE DE LA NACIÓN

El Rector de la Universidad César Vallejo de Trujillo

Por cuanto:

La Universidad, en la fecha, ha conferido el TÍTULO PROFESIONAL *de:*

INGENIERO CIVIL

a: **Mario Alberto Jara Rodriguez**

Por tanto:

Le expide el presente **DIPLOMA** *para que se le reconozca como tal y se le otorgue los goces y privilegios que le confieren las leyes de la República.*

Trujillo, 05 *de* ABRIL *del* 2013



Registrado en el libro N° 2
A fojas 234 bajo el N° 20

Secretaria General UCV UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO PERU

Rectorado UCV UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO PERU

RECTOR
DR. SIGIFREDO ORBEGOSO VENEGAS

Secretaría UCV UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO PERU

Secretario General
PROF. VÍCTOR SANTISTEBAN CHÁVEZ

Facultad de Ingeniería UCV UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO PERU

Decano
MG. RICARDO MANUEL DELGADO ARANA

REPÚBLICA DEL PERÚ

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

EN NOMBRE DE LA NACIÓN

El Rector de la Universidad César Vallejo de Trujillo

Por cuanto:

La Universidad, en la fecha, ha conferido el GRADO ACADÉMICO *de:*

BACHILLER EN INGENIERÍA CIVIL

a **Mario Alberto Tara Rodriguez**

Por tanto:

Le expide el presente **DIPLOMA** *para que se le reconozca como tal y se le otorgue los goces y privilegios que le confieren las leyes de la República.*

Trujillo, 01 *de* JUNIO *del* 2012



Registrado en el libro N° 3
A fojas 150 bajo el N° 12

RECTOR
Dr. SIGIFREDO ORBEGOSO VENEGAS

Prof. Secretario General
Prof. VICTOR SANTISTEBAN CHÁVEZ

Decano
Mg. MERCEDES LÓPEZ GARCÍA

REPÚBLICA DEL PERÚ

A NOMBRE DE LA NACIÓN

El Rectorado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo



Por cuanto El Consejo de Facultad de

Ingeniería Agrícola

con fecha 10 de Diciembre del 2008 ha aprobado el Título Profesional de:

Ingeniero Agrícola

a don (a) *Mario Alberto Jara Rodríguez*

El Consejo Universitario le confiere el mencionado Título Profesional, a cuyo efecto se expide el presente Diploma para que se le reconozca como tal.

Dado y firmado en Lambayeque, 19 de Diciembre del 2008.

UNIVERSIDAD NACIONAL SECRETARÍA GENERAL LAMBAYEQUE PERÚ PEDRO RUIZ GALLO

Secretario General
Rafael A. Guerrero Delgado

Interesado

REGISTRADO A FOJAS 194

DEL LIBRO Nº 1

UNIVERSIDAD NACIONAL RECTORADO LAMBAYEQUE PERÚ PEDRO RUIZ GALLO

RECTOR
Dr. Emilio Villena Rodríguez M.C.

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA LAMBAYEQUE

DECANO

Decano
Ing. Segundo W. Vásquez Vásquez M.Sc.

Secretario de la Facultad
Ing. Orlanda Vega Calderón M.Sc.

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA SECRETARIO DE FACULTAD LAMBAYEQUE

REGISTRADO A FOJAS 94

DEL LIBRO Nº 6

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO LAMBAYEQUE

REPÚBLICA DEL PERÚ

A NOMBRE DE LA NACIÓN



El Rectorado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo

Por Cuanto El Consejo de Facultad de

Ingeniería Agrícola

con fecha *8* de *Junio* del *2007* ha aprobado el Grado Académico de:

Bachiller en Ingeniería Agrícola

a *Mario Alberto Jara Rodríguez*

El Consejo Universitario le confiere el mencionado Grado Académico, a cuyo efecto se expide el presente Diploma para que se le reconozca como tal.

Dado y firmado en Lambayeque, *24* de *Julio* del 2007

Secretario General (e)
Rafael A. Guerrero Delgado

Interesado

RECTOR
Francis Villena Rodríguez

DECANO
Decano
Segundo W. Vásquez Vásquez

Secretario de la Facultad

REGISTRADO A FOJAS *Ciento cincuenta y uno*
DEL LIBRO N° *1*

REGISTRADO A FOJAS *Cincuenta y seis*
DEL LIBRO N° *6*

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
CERTIFICO: que el presente documento es copia fiel de su original que he tenido a la vista.
Fda. Martha Rosa Bustamante Maynard
FEDATARIA
Registro N° 5603-6-7-06
Recibo: 11 SET. 2007

Scanned by TapScanner

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

El Decano Nacional:

Por cuanto **MARIO ALBERTO JARA RODRIGUEZ**

Ingeniero Civil

Ha sido incorporado(a) como MIEMBRO ORDINARIO de la orden e inscrito(a) con registro N° **106629**
en cumplimiento de la Ley 28858

SEGUNDA ESPECIALIDAD

Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando autorizado(a) conforme a ley, para ejercer la profesión de INGENIERO(A).

Miraflores, 24 de Octubre de 2013

DECANO

Ing. CIP Carlos Fernando Herrera Descalzi
DECANO NACIONAL

DIRECTOR SECRETARIO GENERAL

Ing. CIP Doris Fanny Rojas Mendoza
DIRECTORA SECRETARIA GENERAL

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU



JARA
RODRIGUEZ
Mario Alberto

Ing. AGRICOLA
Ing. CIVIL

DNI: 40902849

CIP 106629

El titular de éste carnet es miembro del Colegio de Ingenieros del Perú

Ing. Doris Fanny Rojas Mendoza
Directora Secretaria General

Ing. Carlos Fernando Herrera Descalzi
Decano Nacional

Firma titular

En caso de encontrarlo sirvase entregar a la institución

INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR

OFICINA TECNICA DE LA AUTORIDAD NACIONAL

Licencia Individual N°: 0334-13

R.D. N° 4160-19-IPEN/OTAN



Apellido Paterno: JARA

Apellido Materno: RODRIGUEZ

Nombres: MARIO ALBERTO

OPERADOR EN MEDIDORES PORTÁTILES

D.N.I.: 40902849

Emitido: 20-DIC-2019

Caduca: 19-DIC-2024

Cristian Paul Tataje Hernandez
Director
Oficina Tecnica de la Autoridad Nacional

IMPORTANTE

- La presente Licencia es personal e intransferible y debe ser portada siempre que trabaje en la práctica autorizada
- Cualquier condición que pueda conducir a una situación anormal con las fuentes de radiaciones debe ser notificada inmediatamente al titular de la Licencia o su empleador.
- La participación directa en la comisión de una infracción contra la Seguridad Radiologica puede ser casual de sanción.

Oficina Técnica de la Autoridad Nacional
Calle Faustino Sanchez Carrion N° 456
(Ex Justo Vigil) Magdalena del Mar
Telf. 4631170 / 4631171
Telf. Emergencias: 2260030 / 2260038
www.ipen.gob.pe / otan@ipen.gob.pe

OTAN

Relacionista Comunitario

RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Cargo Propuesto:	**RELACIONISTA COMUNITARIO**
Nombre y Apellidos:	Willy Richard Viera Angaspilco
Carrera Profesional:	Sociología - CSP N° 2489
Experiencia General:	6.03 años
Experiencia Similar:	5.64 años

EXPERIENCIA SIMILAR

N°	Descripción	Cargo	Período		Tiempo (años)
			Inicio	Fin	
1	Mejoramiento carretera Moquegua-Omate-Arequipa Tramo II: Km 35 al Km 153.5 **Actividades**: Movimiento de tierras, excavaciones	Especialista Social	1/09/2017	30/11/2020	3.25
2	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera ANDAHUAYLAS – PAMPACHIRI-NEGROMAYO, TRAMO: ANDAHUAYLAS – HUANCABAMBA. **Actividades**: Movimiento de tierras, excavaciones	Relacionista Comunitario	1/06/2015	31/07/2016	1.17
3	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera AYACUCHO – ABANCAY, TRAMO: Dv. Kishuara – Pte. Sahuinto. **Actividades**: Movimiento de tierras, excavaciones	Relacionista Comunitario	7/02/2014	30/04/2015	1.22
Experiencia Total Similar					**5.64**

WILLY RICHARD VIERA ANGASPILCO



Edad	**41 Años**
DNI:	**40780028**
Lugar de Residencia	**Chiclayo**
Estado Civil	**Casado**
Móvil	**943410497**
Email	**Willy.viera@outlook.es**
CSP	**2489**

PERFIL PROFESIONAL

Licenciado en Sociología, graduado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, con Estudios de Maestría en Gestión Pública y Gerencia Social, Diplomado en Gestión de Responsabilidad Social en el sector Minero con amplio Análisis, Gestión y Resolución de Conflictos socio ambientales, Relaciones comunitarias y Responsabilidad Social, con Especialización Macro regional en Gestión del Riesgo de Desastres para el desarrollo local, Especialización en Gestión del Riesgo para el desarrollo local, Diplomado en Formación Política, Diseño para la Implementación de Sistema de Alerta Temprana, Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, Evaluador de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y Desarrollo.

Con Experiencia de trabajo en empresas Constructoras Viales del Ministerio de Transporte y Comunicaciones Provias - Nacional, consultoras, ONGs.
Con experiencia en Capacitación, Monitoreo, Facilitación, Supervisión y Evaluación de Proyectos Sociales, asimismo experiencia laboral en Entidades Pública, Privada, con una sólida formación académica, orientada a plantear alternativas de solución a los problemas sociales, así como la investigación de la problemática de la región y del país a través de Estudios Socio económicos, Políticos, Agua y Saneamiento, Agrícolas, Medio Ambiente y salud. Mi relación con las poblaciones vulnerables de las Comunidades donde he tenido que desarrollar actividades me ha permitido desarrollar cualidades como, empatía, sensibilidad social, buena relación en las comunidades a nivel de organizaciones y de personas.
Profesional proactivo y competitivo, con capacidad analítica, facilidad para trabajar en equipos multidisciplinarios y bajo presión.

FORMACIÓN ACADÉMICA

TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN SOCIOLOGIA (culminado)
Facultad de Ciencias Histórico-Sociales y Educación Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo - Lambayeque abril 2005 hasta Julio 2010.

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL DESARROLLO LOCAL (culminado)
Facultad de Ciencias Históricas Sociales y Educación – Comité Regional de Defensa Civil agosto 2009 hasta diciembre 20009 (280 horas pedagógicas).

I CURSO MACROREGIONAL DE ESPECIALIZACIÓN "GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA EL DESARROLLO LOCAL (culminado)
Facultad de Ciencias Históricas Sociales y Educación – UNPRG – Lambayeque ONG "Ceproda Minga (280 horas pedagógicas) Junio 2011 hasta noviembre 2011.

DIPLOMADO EN FORMACIÓN POLÍTICA (culminado)
Universidad Nacional de Trujillo – Agro Futuro – Fundación Hanns Seidel. Enero 2010 hasta noviembre 2011 (110 horas pedagógicas).

MAESTRIA EN GESTION PÚBLICA Y GERENCIA SOCIAL (Culminado)
Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo" - Lambayeque mayo 2015 a la fecha

DIPLOMADO EN GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN MINERIA (*Culminado*)
Cámara de Minería del Perú – CAMIPER febrero 2017

EXPERIENCIA LABORAL

CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION SUCURSAL DEL PERU
***Especialista en Relaciones Comunitarias**, "Mejoramiento, conservación por niveles y operación del corredor vial Huánuco – La Unión – Huallanca - Dv. Antamina / Empalme PE 3N (Tingo chico), Nuevas Flores – Marca – Llata - Antamina"*
Tramo III, Km 102+819 al Km 150+421
Fecha: enero 2021 a la fecha

CONSORCIO VIAL DEL SUR (COSAPI – OHL)
***Especialista Social**, "Mejoramiento de la Carretera Moquegua – Omate – Arequipa, Tramo II; Km 35+000 al Km 153+500.*

Fecha: agosto 2017 a noviembre 2020.

SCG VIVAL SAL
***Especialista en Relaciones Comunitarias**, IIRSA CENTRO, TRAMO 2: RICARDO PALMA - LA OROYA - DESVÍO CERRO DE PASCO / LA OROYA – HUANCAYO*

Fecha: agosto a diciembre 2016

OBRASCON HUARTE LAIN S.A SUCURSAL DEL PERU (ANDAHUAYLAS - APURIMAC)
***Asistente de Relaciones Comunitaria**, en la obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas – Pampachiri – Negromayo, Tramo: Andahuaylas – Huancabamba"*

FECHA: Desde 01 junio 2015 al 31 Julio 2016

OBRASCON HUARTE LAIN S.A SUCURSAL DEL PERU (HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS)
***Asistente de Relaciones Comunitaria**, en la obra: CARRET. AYA-ABANCAY TR.DIV: "Tramo VII" FECHA: Desde 07 febrero 2014 al 30 abril 2015*

OBRASCON HUARTE LAIN S.A SUCURSAL DEL PERU (ANDAHUAYLAS - APURIMAC)
Asistente de Impacto Ambiental- Asuntos Sociales, en la obra: "Red Vial IV" FECHA: Desde 14 Nov 2012 al 10 Dic 2013

ASOCIACIÓN GRAPAMI (QUEROCOTO – CAJAMARCA)
Facilitador en el Programa de Liderazgo "LIDERA TU VIDA"
FECHA: Desde 02 Set 2013 al 28 Oct 2013

CENTRO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ANDINO "ONG CEPRODA MINGA"- LAMBAYEQUE
Coordinador y Facilitador de talleres de Planificación Participativa Comunitaria en Gestión de Riesgo de Desastres en los distritos de y Caseríos de la cuenca del Valle la Leche.

FECHA: Desde 15 Jul 2012 al 15 Dic 2012

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ – (CHICLAYO)
Controlador de Personal de la Sub Gerencia de Recursos Humanos FECHA: Desde 02 Ene 2012 al 15 Jun 2012

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ – (CHICLAYO)
Sub Gerente de Participación Vecinal
FECHA: Desde 12 Jul 2011 al 31 Dic 2011

GREEN OIL DEL PERU S.A – PIURA
Relacionista Comunitario "Proyecto de Expansión de facilidades del Lote XIII, Sechura, Piura y Paita.
FECHA: Desde 06 Mar 2010 al 15 Dic 2010

GREEN OIL DEL PERU S.A – PIURA

Relacionista Comunitario "Proyecto de Prospección Sísmica del Lote XIII, Sechura, Piura y Paita. FECHA: Desde 16 Nov 2009 al 25 Feb. 2010

CAPACITACIONES: CONSTANCIAS/CERTIFICADOS

CURSO TALLER ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD DE OBRAS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
OTORGADO POR Grupo COLAE Chiclayo – Colegio de Ingenieros de Lambayeque
FECHA 13 agosto 2016 (24 horas académicas)
LUGAR *Chiclayo*

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL – PLAN ISAL
Taller para elaborar el Plan de Mantenimiento de las Obras del Proyecto y el Rol que le compete a cada Institución.
OTORGADO POR *PLAN ISAL*
FECHA *5 de septiembre 2011*
LUGAR *Chiclayo*

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL – PLAN ISAL
Taller para Funcionarios Municipales sobre Desarrollo Urbano.
OTORGADO POR *PLAN ISAL*
FECHA *01 de agosto 2011*
LUGAR *Chiclayo*

FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO SOCIALES Y EDUCACIÓN
Asistente de Catedra en las Asignaturas Sociología General y Sociología Política 2009 I, 2009 II Y 2010 I
OTORGADO POR
FACHSE
FECHA *24 de junio 2011*
LUGAR *Lambayeque*

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ
Línea de base para el Plan Integral Distrital de Salud dentro del marco del Programa de
Modernización Municipal.
OTORGADO POR
MDJLO
FECHA *16 de abril 2011*
LUGAR *José L. Ortiz*

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ *Taller de Educación Vial a Mototaxistas del PJ Ramiro Priale. OTORGADO POR MDJLO- DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE. FECHA 22 Y 23 abril 2011*
LUGAR *José L. Ortiz*

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ *Colaborador Solidario en el Simulacro de Sismo y Tsunami Nocturno OTORGADO POR MDJLO – SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL.*
FECHA 26 de febrero y 31 de mayo 2011
LUGAR José L. Ortiz

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ
Taller "Atención al cliente personalizado" y "Motivación y Superación Personal"
OTORGADO POR SINERGIA – MDJLO
FECHA 21 de Julio y 05 de agosto 2011
LUGAR José L. Ortiz

FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO SOCIALES Y EDUCACIÓN - UNPRG
Los Sociólogos y la Responsabilidad Social y Empresarial OTORGADO POR FACHSE
FECHA 10 de marzo 2011
LUGAR UNPRG – LAMBAYEQUE

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
Co Facilitador en Seminario Taller "Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y Desarrollo en la Macro Región Norte: Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, San Martín y Piura".
OTORGADO POR IMAR COSTA NORTE FECHA 27 al 29 abril 2010
LUGAR UNPRG – LAMBAYEQUE

ESCUELA DE FORMACIÓN POLÍTICA
I Encuentro Macro Regional de Actores Políticos Jóvenes, "Participando juntos lograremos el Cambio"
OTORGADO POR AGROFUTURO
FECHA 11 al 13 de marzo 2011
LUGAR UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS – PIURA

IDEA INTERNACIONAL
Seminario Partidos Políticos y Movimientos Regionales, PREPARADOS PARA GOBERNAR. OTORGADO POR IDEA INTERNACIONAL – TRANSPARENCIA
FECHA abril y mayo 2010
LUGAR Chiclayo

ONG CEPRODA MINGA
Taller de diseño para la Implementación de Sistemas de Alerta Temprana en la Región Lambayeque.
OTORGADO POR ONG Ceproda Minga
FECHA 24 y 25 de junio 2010
LUGAR Museo de sitio de Tucume – Lambayeque

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANO DE SOCIOLOGÍA
I Foro Internacional y Encuentro de la Asociación Latinoamericana de Sociología Pre – ALAS. OTORGADO POR UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
FECHA 4,5 y 6 marzo 2009
LUGAR Lima

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN MUNICIPAL
Formulación del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Picsi. OTORGADO POR INICAM
FECHA abril y mayo 2009

LUGAR *Chiclayo*

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Foro "Participación de Jóvenes en Política"
OTORGADO POR *JNE*
FECHA *21 de marzo 2009*
LUGAR *Lambayeque*

COMITÉ REGIONAL DE DEFENSA CIVIL

Taller "La Gestión del Riesgo y el Cambio Climático en el Perú"
OTORGADO POR *Comité Regional de Defensa Civil*
FECHA *22 Y 23 de enero 2009*
LUGAR *COER – Chiclayo*

COMITÉ REGIONAL DE DEFENSA CIVIL

Taller de Capacitación sobre Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y el Proyecto Esfera.
OTORGADO POR *Comité Regional de Defensa Civil*
FECHA *11 y 12 diciembre 2008*
LUGAR *Chiclayo*

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda OTORGADO POR INEI
FECHA *19 al 21 de octubre*
LUGAR *José L. Ortiz*

CONOCIMIENTOS GENERALES

- ✓ *Realización y aplicación de Proyectos Sociales.*
- ✓ *Enfoque de riesgo de desastres.*
- ✓ *Enfoque de los Derechos del niño y Adolescente.*
- ✓ *Enfoque de Género y liderazgo*
- ✓ *Ingles básico*
- ✓ *Herramientas de Ofimática e internet: Word, Excel, Power Point*
- ✓ *Manejo de SPSS 15*

REPÚBLICA DEL PERÚ

A NOMBRE DE LA NACIÓN

El Rectorado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo



Por cuanto El Consejo de Facultad de

Ciencias Histórico Sociales y Educación

con fecha 21 de Agosto del 2012 ha aprobado el Título Profesional de:

Licenciado en Sociología

a don (a) **Willy Richard Viera Angaspilco**

El Consejo Universitario le confiere el mencionado Título Profesional, a cuyo efecto se expide el presente Diploma para que se le reconozca como tal.

Dado y firmado en Lambayeque, 14 de Noviembre del 2012.

Secretario General
Ing. Miguel Ángel Jiménez Zamarra, M.Sc.

Interesado

RECTOR
Dr. Mariano Agustín Ramos García

Decano
Dr. José Wilson Gómez Cumpa

Secretario de la Facultad
Lic. María del Pilar Fernández Celis, M.Sc.

REGISTRADO A FOJAS 96
DEL LIBRO N° 39

REGISTRADO A FOJAS 4
DEL LIBRO N° 71

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
LAMBAYEQUE

COLEGIO DE SOCIÓLOGOS DEL PERÚ

Creado por Ley Nº 24993

Por cuanto, el Sociólogo

Willy Richard Viera Angaspilco

Ha cumplido con las disposiciones estatutarias y reglamentarias vigentes y está inscrito en el Registro Nacional de la Orden, con el Nº 2489

Por tanto,

se expide el presente Certificado, que lo acredita como colegiado y lo faculta para el ejercicio de la profesión en el territorio de la República

Lima, 19 *de* Julio *del* 2013

Pedro Pablo Ccopa Antay
Decano Nacional

COLEGIO DE SOCIOLOGOS LAMBAYEQUE
Soc. Prof. Fco. Javier Agutnaga Chávez
DECANO REGIONAL
C.S.P. Nº 1188

Decano Regional

CERTIFICADO DE TRABAJO

CERTIFICAMOS

Que el **Sr. VIERA ANGASPILCO WILLY RICHARD,** identificado con **D.N.I. N° 40780028** laboró en nuestra Empresa desde el **14 de Noviembre del 2012** al **10 de Diciembre del 2013,** desempeñando el cargo de **ASISTENTE DE IMPACTO AMBIENTAL – ASUNTOS SOCIALES,** en la Obra: **"RED VIAL IV".**

Durante su permanencia en la empresa ha demostrado honradez, responsabilidad y eficiencia en las labores encomendadas.

Mi despacho, le invoca a proseguir con su espíritu de trabajo y esfuerzo que enaltece a su persona y por ende a la empresa que represento.

Se le extiende la presente a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Lima, 10 de Diciembre del 2013

OBRASCON HUARTE LAIN S.A.
SUCURSAL DEL PERÚ

ERWIN MALDONADO MARTINEZ
JEFE DE RR.HH.

Obrascón Huarte Lain, S.A. - Sucursal del Perú
Esquilache 371, Of. 1301 - San Isidro - Lima 27 - Perú
Teléfono +51 1 625 7200, Fax +51 1 625 7210, www.ohl.es

OHL Constructora TP Grupo OHL CONSTRUCTORA MALAGA

CONSORCIO KISHUARA III

CERTIFICADO DE TRABAJO

Por el presente documento, certificamos que el **Lic. Willy Richard Viera Angaspilco,** identificado con DNI N° 40780028 y Registro C.S.P. N° 2489, ha prestado sus servicios profesionales desde el 07 de Febrero de 2014 al 30 de Abril de 2015, desempeñándose como **RELACIONISTA COMUNITARIO,** en la obra ejecutada por el Consorcio Kishuara III.

- **Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera AYACUCHO – ABANCAY, TRAMO: Dv. Kishuara – Pte. Sahuinto;** a nivel de carpeta asfáltica en caliente, la misma que se ha ejecutado fuera del ámbito urbano para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones – PROVIAS NACIONAL

Principales características técnicas de la Obra:

- Desbroce y Limpieza
- Excavación en roca fija
- Excavación en roca suelta
- Conformación de terraplenes con material propio
- Base granular
- Sub Base granular
- Carpeta asfáltica en caliente
- Obras de arte y drenaje: cunetas triangulares, rectangulares y trapezoidales
- Construcción de gaviones
- Señalización y seguridad vial
- Protección ambiental: revegetación de canteras

Se expide el presente Certificado a solicitud del interesado y para los fines que estime conveniente.

Lima, 30 de Abril de 2016

.....
PEDRO ROMERO GONZALEZ
Representante Legal Común
CONSORCIO KISHUARA III

CONSORCIO VIAL DEL SUR
Representante Común

OHL Constructora TP Grupo OHL

CONSORCIO HUANCABAMBA

CERTIFICADO DE TRABAJO

Por el presente documento, certificamos que el **Lic. Willy Richard Viera Angaspilco,** identificado con DNI N° 40780028 y Registro C.S.P. N° 2489, ha prestado sus servicios profesionales desde el 01 de Junio de 2015 al 31 de Julio de 2016, desempeñándose como **RELACIONISTA COMUNITARIO,** en la obra ejecutada por el Consorcio Huancabamba.

- **Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera ANDAHUAYLAS – PAMPACHIRI – NEGROMAYO, TRAMO: ANDAHUAYLAS - HUANCAMBAMBA** a nivel de pavimentación asfáltica en caliente, la misma que se ejecuta fuera del ámbito urbano para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.– PROVÍAS NACIONAL

Principales características técnicas de la Obra:

- Desbroce y Limpieza
- Excavación en Material Suelto, Roca Suelta y Fija
- Conformación de terraplenes con material de préstamo
- Sub Base y Base granular
- Pavimento de Concreto Asfáltico en Caliente
- Pavimento de Concreto Hidráulico
- Obras de Arte y Drenaje: cunetas triangulares y rectangulares
- Construcción de Muros de Concreto Armado, Concreto Ciclópeo y Muros Tipo Paraguas
- Señalización y Seguridad Vial
- Protección Ambiental: readecuación ambiental de canteras
- Construcción de Puente Poshcota (25 metros)

Se expide el presente Certificado a solicitud del interesado y para los fines que estime conveniente.

Lima, 15 de Diciembre de 2016

PEDRO ROMERO GONZALEZ
Representante Legal Común
CONSORCIO HUANCABAMBA

Obrascón Huarte Lain, S.A.
Av. 28 de Julio 150 - Ofic. 701 - Miraflores – Lima 18 - Perú
Teléfono +51 (1) 625-7200 - www.ohl.es

CONSORCIO VIAL DEL SUR
Representante Común

CONSORCIO VIAL DEL SUR

Lima, 30 de Noviembre del 2020

REFERENCIA

CERTIFICADO DE TRABAJO

Certificamos que el Sr(a). **VIERA ANGASPILCO WILLY RICHARD** identificado con Documento de Identidad N° 40780028**,** trabajó en nuestra organización en el siguiente proyecto:

FUNCIÓN	:	**ESPECIALISTA SOCIAL**
PERÍODO	:	01/09/2017 al 30/11/2020
CLIENTE	:	**PROVIAS NACIONAL**
PROYECTO	:	MEJORAMIENTO CARRETERA MOQUEGUA – OMATE – AREQUIPA TRAMO II : KM 35 AL KM 153.5
CR	:	03053000

Se extiende el presente certificado a solicitud del interesado y para los fines que estime conveniente.

Atentamente,

CONSORCIO VIAL DEL SUR
RUC 20602306187

DONNY GUSTAVO LOPEZ DEXTRE
REPRESENTANTE LEGAL
D.N.I. 41318270

COSAPI S.A.
Claudia Calixto
Adm. Personal

AV. REPUBLICA DE COLOMBIA 791
EDIFICIO PLAZA REPUBLICA
LIMA27, PERÚ
T (511)2113500 anexos 2174 - 2821

40780028