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PERSONAL CLAVE 
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PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO  
 
 
 

Cargo Profesional Años de Experiencia 

Residente de Obra  Juan Carlos Vegas Vite 
Más de 7.61 años de Experiencia en 
obras en general y 5.36 años de 
Experiencia en obras similares. 

Jefe de Topografía Miguel Ángel Sarango 
Cruz 

Más de 4.25 años de Experiencia en 
obras en general y 3.22 años de 
Experiencia en obras similares. 

Jefe de Oficina Técnica Marcos Daniel Cruz 
Gonzales 

Más de 5.24 años de Experiencia en 
obras en general y 5.24 años de 
Experiencia en obras similares. 

Responsable SSOMA Jhonny Javier Chuica 
López 

Más de 5.53 años de Experiencia en 
obras en general y 5.53 años de 
Experiencia en obras similares. 

Responsable de Calidad Mario Alberto Jara 
Rodríguez 

Más de 5.62 años de Experiencia en 
obras en general y 5.62 años de 
Experiencia en obras similares. 

Relacionista Comunitario Willy Richard Viera 
Angaspilco 

Más de 6.03 años de Experiencia en 
obras en general y 5.64 años de 
Experiencia en obras similares. 
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RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
EXPERIENCIA SIMILAR 
 

N° Descripción Cargo Período Tiempo 
(años) Inicio Fin 

1 

Rehabilitación del Camino Vecinal: PI 523 
desde Empalme PI 521 Leones – Pilares 
(Long. 17.51 Km), Piura. 
 
Actividades: Movimiento de tierras 
 

Ingeniero 
Residente 1/02/2020 31/05/2021 1.33 

2 

Mejoramiento y Rehabilitación del Camino 
Vecinal Pacobamba – Huironay – 
Ccerabamba – Abra Cusqueña (Apurímac) 
 
Actividades: Movimiento de tierras 
 

Ingeniero 
Residente 1/10/2018 31/01/2020 1.33 

3 

Mejoramiento de la Ruta Departamental TU-
111 Trayectoria Emp. PE-1N (Ovalo 
Zarumilla) – Pte. Zarumilla – DV. El Bendito 
– Pte. Piedritas Pte. Bolsico de los Distritos 
de Zarumilla – Aguas Verdes, Provincia de 
Zarumilla y Región Tumbes. 
 
Actividades: Movimiento de tierras 
 

Ingeniero 
Residente 1/05/2018 15/09/2018 0.38 

 
4 
 

Construcción de accesos, pistas y veredas 
de la Ampliación y Mejoramiento de Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas San Martin – Región Piura. 
 
Actividades: Movimiento de tierras 
 

Ingeniero 
Residente 1/07/2017 29/12/2017 0.50 

5 

Mejoramiento a nivel de Slurry – Seal de la 
Carretera Piura – Tambogrande Tramo Piura 
la Obrilla. 
 
Actividades: Movimiento de tierras 
 

Ingeniero 
Residente 1/10/2013 28/02/2014 0.41 

 
6 

Construcción de la Carretera de 28 Km de 
longitud a nivel de asfalto en caliente 
Tambogrande – KM 21 de la Vía Piura – 
Chulucanas. 
 
Actividades: Movimiento de tierras, 
construcción de enrocado, defensa ribereña 
 

Ingeniero 
Residente 10/09/2012 28/02/2013 0.47 

Cargo Propuesto: RESIDENTE DE OBRA 
Nombre y Apellidos: Juan Carlos Vegas Vite 
Carrera Profesional: Ingeniería civil - CIP N° 71016 
Experiencia General: 7.61 años 
Experiencia Similar: 5.36 años 
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N° Descripción Cargo Período Tiempo 
(años) Inicio Fin 

7 

Carretera: Lima – Canta – Huayllay – 
EMP3N. 
 
Actividades: Movimiento de tierras 

Ingeniero 
Residente 12/03/2009 20/02/2010 0.95 

Experiencia Total Similar 5.36 

 



 

 

 

Cel: 915055883                        -            Email: jcvegasvite@yahoo.com 

Ingeniero Civil Titulado, y Colegiado especialista en Movimiento de Tierras, Carreteras 

y Vías Urbanas, con disponibilidad para residir en cualquier lugar del Perú, experiencia 

en la ejecución supervisión y manejo administrativo y económico de obras. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

-12.Abr.2022 – 15.Ene.2023 

M&S Proyects S.A.C. 

“Creación de la Infraestructura Vial y Peatonal de la Av. San José Tramo: Av. Sol 

de Naranjal, Av. Los Alisos, Distrito de San Martín de Porres Provincia de Lima 

Región Lima. 

Cargo: Ingeniero Residente. 

Trabajos Ejecutados: Movimiento de Tierras, Corte en Material Suelto, 

Eliminación de Material Excedente, Conformación Terraplenes, Colocación de 

Pavimento Rígido, Señalización vertical y horizontal. 

Propietario: Programa Gobierno Regional de Lima Metropolitana PGRLM. 
 

-07.Jun.2021 – 31.Oct.2021 

SGS del Perú S.A.C. 

Concesión Canchaque Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque Ejecución de las 

labores de reforzamiento y rehabilitación de la vía a nivel de asfalto en caliente. 

Cargo: Ingeniero Supervisor de Obras Viales. 

Trabajos Ejecutados: Movimiento de Tierras, Corte en Material Suelto, Roca Suelta 

y roca fija, Eliminación de Material Excedente, Conformación Terraplenes, 

Colocación de Pavimento Rígido y Pavimento flexible con Asfalto en Caliente, 

Construcción de muros de Suelo Reforzado y Muros de Concreto Armado, Obras 

de Arte Alcantarillas TMC y de Concreto Armado, Selección, Acopio y Transporte 

de Roca para Construcción de Enrocados para Defensa Rivereña, Construcción de 

Enrocados para Defensa Rivereña, Señalización vertical y horizontal, 

Conformación de DMEs. 

Propietario: CONCAR - MTC - OSITRAN. 
 

-01.Feb.2020 – 31.May.2021 

Consorcio Carretero Leones 

Constructora Upaca S.A. 

Ángeles Minería y Construcción S.A.C. 

“Rehabilitación del camino vecinal: PI 523 desde empalme PI 521 Leones – Pilares 

(longitud. 17.51 km), ubicado en el departamento de Piura” 

Cargo: Ingeniero Residente. 

Trabajos Ejecutados: Movimiento de Tierras, Corte en Material Suelto, Corte en 

Roca Suelta, Corte en Roca Fija, Eliminación de Material Excedente, 

Conformación Terraplenes, Pavimento flexible con Base Reforzada y Slurry Seal, 

Construcción de muros Concreto ciclópeo, Obras de Arte Alcantarillas TMC y de 

Concreto Armado Construcción de puentes, Selección Acopio y Transporte de 



Roca para Construcción de muros de protección de los estribos de puentes, 

Construcción de muros de protección de los estribos de puentes, Señalización 

vertical y horizontal, Conformación de DMEs. 

Propietario: PROVIAS Descentralizado. 
 

- 01.Oct.2018 – 31.Ene.2020 

EXTRACO Sucursal Perú. 

Mejoramiento y Rehabilitación del Camino Vecinal Pacobamba - Huironay - 

Ccerabamba - Abra Cusqueña, ubicado en el Distrito de Pacobamba, Andahuaylas, 

Apurímac. 

Cargo: Ingeniero Residente. 

Trabajos Ejecutados: Movimiento de Tierras, Desbroce, Corte en Material Suelto, 

Corte en Roca Suelta, Corte en Roca Fija, Eliminación de Material Excedente, 

Conformación Terraplenes, Sub Drenaje, Pavimento flexible con Imprimación 

Reforzada y Slurry Seal, Obras de Arte Alcantarillas TMC y de Concreto Armado, 

Señalización vertical y horizontal, Conformación de DMEs. 

Propietario: PROVIAS Descentralizado. 

Financiamiento: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF 8562-PE) 
 

- 01.May.2018 - 15.Set.2018 

Consorcio Dos Ases. 

Mejoramiento de la Ruta Departamental TU-111 Trayectoria Empalme PE-1N 

(Ovalo Zarumilla) - Puente Zarumilla - DV. El Bendito - Puente Piedritas - Puente 

Bolsico de los Distritos de Zarumilla - Aguas Verdes, Provincia de Zarumilla y 

Región Tumbes. 

Cargo: Ingeniero Residente. 

Trabajos Ejecutados: Movimiento de Tierras, Desbroce, Corte en Material Suelto, 

Eliminación de Material Excedente, Conformación Terraplenes Colocación de 

Pavimento Rígido y Pavimento flexible con Asfalto en Caliente, Señalización 

vertical y horizontal, Conformación de DMEs. 

Propietario: Gobierno Regional de Tumbes. 
 

- 01.Jul.2017 – 29.Dic.2017 

Sub Contratista Constructora Torres Chávez S.A.C. 

Ampliación y Mejoramiento de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Domesticas San Martin - Región Piura. 

Cargo: Ingeniero Residente. 

Trabajos Ejecutados: Movimiento de Tierras, Desbroce, Corte en Material Suelto, 

Eliminación de Material Excedente, Conformación Terraplenes Conformación de 

Plataformas de Secado, Conformación de DMEs, Construcción de Pistas y Veredas, 

Señalización vertical y horizontal. 

Contratista: Consorcio SADE - COSAPI. 

Propietario: Municipalidad de Piura. 
 

- 01.May.2016 – 15.Jun.2017 

ICCGSA (Ingenieros Civiles Contratistas Generales S.A.) 

Reconstrucción a Nivel de Asfalto en Caliente Carretera Puente Chino - Aguaytia. 

Cargo: Ingeniero Jefe de Producción. 

Trabajos Ejecutados: 

Movimiento de Tierras, Cortes en Material Suelto, Roca Suelta y Roca Fija 

utilizando explosivos, Eliminación de Material Excedente, Conformación de 

DMEs, Conformación de Terraplenes, Control de Producción en Canteras, Obras 

de Arte: Puente de Concreto Armado, Muros de Concreto Armado, Alcantarillas, 



Muros Secos, Selección Acopio y Transporte de Roca para Construcción de 

Enrocados para Defensa Rivereña, Señalización vertical y horizontal, Control de 

Producción de Planta Chancadora y Planta de Asfalto. 

Propietario PROVIAS Nacional. 
 

- 01.Nov.2015 – 31.Dic.2015 

Constructora Consvial Sucursal Perú 

Pavimentación con bloquetas de concreto de 2 km de las calles del distrito de 

Calzada, provincia de Moyobamba departamento de San Martín. 

Cargo: Ingeniero Residente. 

Trabajos Ejecutados: Movimiento de Tierras Corte en Material Suelto y Roca 

Suelta, Conformación de Terraplenes, Instalación de Bloquetas de Concreto, Obras 

de Arte: Alcantarillas de Concreto Armado, Veredas, Sardineles peraltados y 

sumergidos, Buzones, señalización vertical y horizontal. 

Propietario COPESCO 
 

- 01.Ago.2014 – 31.Oct.2015 

Constructora OAS SA Sucursal Perú 

Construcción Cuarto Carril y 12 Pasos a desnivel en la Vía de Evitamiento de la 

Ciudad de Lima  

Cargo: Ingeniero Supervisor en el Área de Producción. 

Trabajos Ejecutados: Cuarto Carril de Vía de Evitamiento, Movimiento de Tierras, 

Corte en Material Suelto, Eliminación de Material Excedente y Conformación de 

Terraplenes, Colocación de Carpeta Asfáltica en Caliente, Construcción Puentes 

Peatonales, Veredas y Rampas de Acceso, Pasos Vehiculares a Desnivel, 

Selección, Acopio y transporte de Roca para Construcción de Enrocados para 

Defensa Rivereña. 

Propietario: Municipalidad de Lima - Línea Amarilla S.A.C. 
 

- 07.Abr.2014 - 30.Jun.2014 

Construcción y Administración S.A. 

Servicio de Gestión Mantenimiento y Conservación Vial por niveles de servicio del 

Corredor Vial Puente Pumahuasi - Puente Chino - Aguaytia - San Alejandro - 

Neshuya - Pucallpa. 

Cargo: Ingeniero Residente. 

Trabajos Ejecutados: Movimiento de Tierras, Corte en Material Suelto, Roca Suelta 

y Fija, Desbroce, Limpieza de Derrumbes, Limpieza de Cunetas, Limpieza de 

Alcantarillas, Limpieza de Bermas, Eliminación de Material Excedente, 

Conformación de Terraplenes, Conformación de DMEs, Obras de Arte 

Alcantarillas de Concreto Armado, Badenes de Concreto Armado, Colocación de 

Carpeta Asfáltica en Caliente, Mantenimiento y Reposición de Señalización 

Vertical y Horizontal, Delineadores, Hitos kilométricos, Guardavías, 

Mantenimiento de Puentes, Bacheo con Asfalto. 

Propietario PROVIAS Nacional. 
 

- 01.Oct.2013 - 28.Feb.2014 

Sub Contratista Negocios y Representaciones Stivens E.I.R.L. 

Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de asfalto en caliente Carretera Piura - 

Tambogrande, Tramo: Piura - La Obrilla. 

Cargo: Ingeniero Residente del Sub Contratista. 

Trabajos Ejecutados: Movimiento de Tierras, Cortes en Material Suelto, Roca 

Suelta y fija, Eliminación de Material Excedente, Conformación de DMEs, 



Conformación de Terraplenes, Control de Producción de Cantera, Obras de Arte, 

Alcantarillas de concreto, Muros Secos y Enrocados de Defensa Rivereña. 

Contratista: Aterpa S.A. 

Propietario PROVIAS Nacional. 

 

- 27.May.2013 - 30.Set.2013 

MOTA ENGIL PERU S.A. 

Construcción de Pad de Lixiviación - Fase V - Lagunas Norte. 

Cargo: Supervisor de Obra. 

Trabajos Ejecutados: Movimiento de Tierras Corte en Material Suelto, Roca Suelta, 

Eliminación de Material Excedente, Conformación de DMEs., Obras Civiles, 

Cunetas, Canales de Concreto Armado, Placas de Concreto Armado. 

Propietario Minera Barrick Misquichilca. 

 

- 03.Dic.2012 – 28.Feb.2013 

Gobierno Regional de Piura. 

Construcción de Carretera “Tambogrande - Km 21 de la vía Piura - Chulucanas.” a 

Nivel de Asfalto en Caliente 

Cargo: Ingeniero Residente  

Trabajos Ejecutados: Movimiento de Tierras, Cortes en Material Suelto, 

Eliminación de Material Excedente, Conformación de DMEs, Conformación de 

Terraplenes, Control de Producción en Canteras, Obras de Arte, Muros de Concreto 

Ciclópeo, Badenes de Concreto Armado, Alcantarillas de Concreto Armado, Muros 

Secos, Selección, Acopio y Transporte de Roca para Construcción de Enrocados 

para Defensa Rivereña, Construcción de Enrocados de Defensa Rivereña, 

Señalización horizontal y vertical, Control de Producción de Planta Chancadora y 

Planta de Asfalto. 

Propietario Gobierno Regional de Piura. 

 

- 10.Set.2012 – 01.Dic.2012 

Gobierno Regional de Piura. 

Construcción de Carretera “Tambogrande - Km 21 de la vía Piura - Chulucanas.” a 

Nivel de Asfalto en Caliente 

Cargo: Asistente de Ingeniero Residente  

Trabajos Ejecutados: Movimiento de Tierras, Cortes en Material Suelto, 

Eliminación de Material Excedente, Conformación de DMEs, Conformación de 

Terraplenes, Control de Producción en Canteras, Obras de Arte, Muros de Concreto 

Ciclópeo, Badenes de Concreto Armado, Alcantarillas de Concreto Armado, Muros 

Secos Selección, Acopio y transporte de Roca para Construcción de Enrocados 

para Defensa Rivereña, Construcción de Enrocados de Defensa Rivereña, 

Señalización horizontal y vertical, Control de Producción de Planta Chancadora y 

Planta de Asfalto. 

Propietario Gobierno Regional de Piura. 

 

- 09.May 2012 – 03.Set 2012 

MOTA ENGIL PERU S.A. 

Las Bambas – Reconstrucción y Mejoramiento Carretera Chalhuahuacho - Espinar. 

Cargo: Supervisor de Obra. 

Trabajos Ejecutados: Movimiento de Tierras, Cortes en material suelto roca suelta 

y fija, Eliminación de Material Excedente, Conformación de Terraplenes, 

Conformación de DMEs, Obras de Arte: Alcantarillas de Concreto Armado, 



Badenes de Concreto Armado y Colocación de Carpeta Asfáltica en Caliente, 

Señalización vertical y horizontal. 

Propietario Minera Xtrata Copper - Bechtel. 
 

- 01.Abr.2011 – 30.Abr.2012 

CESEL S.A. 

Construcción Nueva Ciudad de Morococha. 

Cargo: Supervisor de Movimiento de Tierras, Obras Viales, Pavimentos, Puentes 

y Obras de Arte. 

Trabajos Ejecutados: Selección, Acopio y Transporte de Roca mediana para 

Construcción de Sub Drenajes, Construcción de Sub Drenajes, Conformación de 

DMEs, Conformación de Terraplenes, Pavimento Rígido, Puentes y Obras de Arte, 

Instalación de Muros de Tierra Armada. 

Propietario Minera Chinalco Perú. 
 

- 01.Oct.2009 – 16.Feb.2010 

Consorcio Huayllay - Aramsa 

Servicio de Conservación Vial por Niveles de Servicio Carretera Lima - Canta - 

Huayllay - Empalme 3N, a nivel de asfalto en caliente. 

Cargo: Ingeniero Residente  

Trabajos Ejecutados: Movimiento de Tierras, Corte en Material Suelto, Roca Suelta 

y Fija, Desbroce, Limpieza de Derrumbes, Limpieza de Cunetas, Limpieza de 

Alcantarillas, Limpieza de Bermas, Eliminación de Material Excedente, 

Conformación de Terraplenes, Conformación de DMEs, Obras de Arte 

Alcantarillas de Concreto Armado, Badenes de Concreto Armado, Colocación de 

Carpeta Asfáltica en Caliente, Mantenimiento y Reposición de Señalización 

Vertical y Horizontal, Delineadores, Hitos kilométricos, Guardavías, 

Mantenimiento de Puentes, Bacheo con Asfalto. 

Propietario Provias Descentralizado. 
 

- 01.Dic.2007 – 28.Feb.2009 

Gobierno Regional de Lima 

Rehabilitación y Mejoramiento Carretera Canta - Lachaqui. 

Cargo: Ingeniero Residente  

Trabajos Ejecutados: Movimiento de Tierras, Cortes en Material Suelto Roca 

Suelta, Eliminación de Material Excedente, Conformación de DMEs, 

Conformación de Terraplenes, Control de Producción en Canteras, Obras de Arte 

Muros de Concreto Ciclópeo, Badenes de Concreto Armado, Alcantarillas de 

Concreto Armado, Muros Secos Señalización vertical y horizontal. 

Propietario Gobierno Regional de Lima. 
 

- 06.Feb.2006 - 30.Nov.2007 

Negocios y Representaciones Stivens E.I.R.L. 

Mejoramiento a Nivel de Asfalto en Caliente Carretera Pueblo Nuevo de Colán 

Paita, en el departamento de Piura, provincia de Paita, distrito de Colán. 

Cargo: Ingeniero Asistente de Residente  

Trabajos Ejecutados: Movimiento de Tierras, Cortes en Material Suelto, 

Eliminación de Material Excedente, Conformación de DMEs, Conformación de 

Terraplenes, Control de Producción en Canteras. 

Obras de Arte: Muros de Concreto Ciclópeo, Badenes de Concreto Armado, 

Alcantarillas de Concreto Armado, Muros Secos y Enrocados de Defensa Rivereña. 

Propietario Olympic Perú INC Sucursal del Perú. 
 



- 15.Abr.2005 - 31.Ene.2006 

Ministerio de Transportes - Provias Departamental y Ministerio de Defensa 

Reconstrucción y Rehabilitación con Tratamiento Superficial Bicapa de la 

Carretera Cajamarca - Cajabamba, Tramo Cajamarca - San Marcos 

Cargo: Ingeniero Residente. 

Trabajos Ejecutados: Movimiento de Tierras, Cortes en Material Suelto, 

Eliminación de Material Excedente, Conformación de DMEs, Conformación de 

Terraplenes, Control de Producción en Canteras Obras de Arte Muros de Concreto 

Ciclópeo, Badenes de Concreto Armado, Alcantarillas de Concreto Armado, 

Construcción de cunetas de concreto, Construcción de 03 Km canal rectangular. 

Propietario Provias Departamental. 
 

- 01.Ene.2004 – 31.Mar.2005 

Ministerio de Transportes - Provias Departamental - Zonal 13 - Lima. 

- “Rehabilitación a Nivel de Afirmado Carretera Cieneguilla - Huarochirí” 

- “Rehabilitación a Nivel de Afirmado Carretera Pativilca - Cajatambo” 

- “Rehabilitación a Nivel de Afirmado Carretera Chorrillos - R 112” 

- “Rehabilitación a Nivel de Afirmado Carretera Lahuaytambo - R 112” 

Cargo: Ingeniero Asistente Técnico de Residente. 

Trabajos Ejecutados: Movimiento de Tierras, Cortes en Material Suelto, 

Eliminación de Material Excedente, Conformación de DMEs, Conformación de 

Terraplenes, Control de Producción de Canteras Obras de Arte: Construcción de 

Cunetas Badenes de Concreto Armado, Alcantarillas de Concreto Armado. 

Propietario Provías Departamental. 
 

- 01.Jun.2003 - 31.Dic.2003 

Ministerio de Transportes - PROVIAS Departamental - Zonal 08 - 

Huancavelica. 

“Mantenimiento y Rehabilitación a Nivel de Afirmado Carretera Imperial - Pampas 

- Churcampa - Mayoc” 

Cargo: Ingeniero Asistente Técnico de Residente. 

Trabajos Ejecutados: Movimiento de Tierras, Cortes en Material Suelto, 

Eliminación de Material Excedente, Conformación de DMEs, Conformación de 

Terraplenes, Control de Producción de Canteras Obras de Arte: Construcción de 

Cunetas Badenes de Concreto Armado, Alcantarillas de Concreto Armado 

Selección, Acopio y Transporte de Roca para Construcción de Muros secos, 

Construcción de Muros secos. 

Propietario Provías Departamental. 
 

- 01.Feb.2002 – 31.Ene.2003 

Instituto Nacional de Defensa Civil, Lima. 

Dirección Nacional de Prevención 

Supervisor Técnico de Ingeniería, Responsable de la Supervisión de obras de 

Defensa Ribereña, Construcción de Muros de Contención de Concreto Ciclópeo, 

Concreto Armado, Gaviones y Elaboración de Liquidaciones. 
 

- 01.Mar.2001 – 31.Ene.2002 

Instituto Nacional de Defensa Civil, Lima. 

Auditoría Interna 

Supervisor Técnico de Ingeniería, Responsable de la Supervisión de Obras de 

Defensa Ribereña, Construcción de Muros de Contención de Concreto Ciclópeo, 

Concreto Armado, Gaviones y Elaboración de Liquidaciones. 
 



- 01.Feb.1996 – 31.Dic.2000 

Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, 

Ministerio de Defensa 

- “Mejoramiento y Rehabilitación a Nivel de Afirmado Carretera Cajamarca - Abra 

Comulca - Celendín”, Cajamarca. 

- “Mejoramiento y Rehabilitación a Nivel de Afirmado Carretera Cutervo - Sto. 

Domingo - Puerto Chiple”, Cajamarca. 

- “Mejoramiento y Rehabilitación a Nivel de Afirmado Carretera Lajas - Sta. Cruz - 

Puente Cumbil”, Cajamarca. 

- “Mejoramiento y Rehabilitación a Nivel de Afirmado Carretera Chachapoyas - 

Rodríguez de Mendoza”, Amazonas. 

- “Mejoramiento y Rehabilitación a Nivel de Afirmado Carretera Caclic - Luya - 

Lamud”, Amazonas. 

- “Construcción Carretera Omia - Saposoa”, Amazonas. 

- “Pavimentación con Asfalto en Frío de las calles de Chongoyape.”, Lambayeque. 

Asistente Técnico de Residente a cargo de Obras de Arte, Movimiento de Tierras, 

Colocación de capa de Afirmado y Liquidación de Obra. 
 

- Set 1994 – 31.Ene.1996 

Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción 

“Rehabilitación y Mejoramiento Carretera Cabana - Tauca - Quiroz - Chuquicara y 

Quiroz - Pallasca”, Ancash. 

Asistente Técnico de Residente Responsable de Obras de Arte, Movimiento de 

Tierras, Afirmado y Liquidación de Obra. 
 

- Ago 1993 - Ago 1994 

Constructora e Inmobiliaria Sudamericana S. A. 

Asistente Técnico encargado de elaboración de Planos, Metrados, Costos y 

Presupuestos. 
 

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 
 

- “Residencia de Obras” 

- “Centro Especializado de Ingeniería y Tecnología S.A.C.” – enero de 2022. 
 

- “Diseño de Pavimentos” 

- “Instituto de la Construcción y Gerencia.” - marzo de 2016. 
 

- “Diplomatura de Estudio en Dirección de Proyectos Basada en la Guía del PMBOK” 

- “Pontificia Universidad Católica del Perú.” - octubre de 2013. 
 

- “Planeamiento de Proyectos con MS Proyect” 

- “Pontificia Universidad Católica del Perú.” - enero de 2012. 
 

- “Residente de Obras” 

- “Instituto de la Construcción y Gerencia.” - noviembre de 2007. 
 

- “Diseño de Infraestructura Vial” 

- “ADUNI.” - marzo de 2010. 
 

- “Software S10 Modulo de Presupuestos 2005” 

- “Centro de Capacitación Empresarial.” - noviembre de 2007. 
 

- “Diseño de Defensas Ribereñas.” 



- “Ministerio de Agricultura, Dirección Regional de Agricultura Piura, Programa de 

Encauzamiento de Ríos y Protección de Estructuras de Captación - PERPEC y La 

Intendencia De Recursos Hídricos INRENA.” - diciembre de 2006. 
 

- “Ley de Contrataciones y adquisiciones del Estado y su Reglamento.” y “Ley de 

procedimientos Administrativos.” 

- “Oficina Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos - Ministerio de 

Salud.” Agosto de 2006. 
 

- “AUTOCAD 2004.” 

- “Universidad Nacional de Ingeniería.” - marzo de 2004. 
 

- “Costos y Presupuestos - S10” 

- “Universidad Nacional de Ingeniería.” - marzo de 2004. 
 

- “Curso de Administración de Obras Civiles.” 

- “SENCICO” - junio de 2003. 
 

- “Curso de Administración y Control de Fondos del Estado.” 

- “Contraloría General de la Republica.” - noviembre de 1996. 
 

- “Curso de Actualización de Documentación Técnico Económico y Contable.” 

- “Ministerio de Defensa - Oficina de Desarrollo Nacional.” - mayo de 1996. 
 

 

INSTRUCCIÓN 

Primaria : C. E. P. “San Gabriel” Piura (1971 - 1976) 

Secundaria : C. E. P. “San Ignacio de Loyola” Piura (1977 - 1981) 

Superior : “Universidad San Martín de Porres” Lima (1987 – 1992) 

Otros Estudios : Programación “Universidad Nacional Mayor de San Marcos” 

 Inglés Intermedio “Asociación Cultural Peruano Británica” 

 Dibujo Arquitectónico y de Ingeniería “Instituto Metropolitano” 
 

TÍTULOS OBTENIDOS 

- Ingeniero Civil “Universidad de San Martín de Porres” 

- Título Registrado a Folios 500-C del Libro de Títulos Nº 13 
 

- Bachiller en Ingeniería “Universidad de San Martín de Porres” 

- Título Registrado a Folios 076-C del Libro de Grados Nº 14) 
 

- Dibujante Arquitectónico y de Ingeniería “Instituto Metropolitano” 
 

- Certificado de Ingles “Asociación Cultural Peruano Británica” 
 

- Programador en Basic “Universidad Nacional Mayor de San Marcos” 
 

 

DATOS GENERALES 
- Fecha de nacimiento : 30 de junio de 1965 

- Lugar de nacimiento : Piura - Perú 

- DNI : 06087383 

- RUC : 10060873831 

- Licencia de conducir : AE-0196407 (Clase A - Categoría I) 

- Estado civil : Casado 

- Pretensión Económica : S/. 15,000.00 Bruto. 

- Disponibilidad  : Inmediata. 



 

REFERNCIAS PERSONALES 
 

- Ing. Edgar Torres Chávez. 

  Gerente de Constructora Torres Chávez S.A.C. 

  Cel 989251627 / 996725088 
 

- Ing. Williams Gamarra Curioso 

  Ing. Residente de ICCGSA 

  Cel 940484114 / 996408869 
 

- Ing. José Luis Luque Medina 

  Gerente de Chinalco Perú 

  Cel 989597940 
 

- Ing. Alfredo Adrianzén Pasapera 

  Gerente de CESEL 

  Cel 999603705 
 

- Ing. Antonio Nieto Linier 

  Gerente Mota Engil 

  Cel 992774597 
 

- Ing. Manuel Quispe Núñez 

  Gerente de CESEL 

  Cel 987959397 

  Cel 989312053 
 

- Ing. Elvis Talavera 

  Mota Engil 

  Cel 976300736 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

CERTIFICADO DE TRABAJO 

 
 

Constructora Torres Chávez S.A.C. con RUC 20536718703 
 

CERTIFICA QUE: 
 

 

El Ingeniero Juan Carlos Vegas Vite DNI 06087383 y CIP 71016. 

Se desempeñó en el cargo de INGENIERO RESIDENTE durante el periodo del 

01 de julio al 29 de diciembre del 2017 en la “Construcción de accesos, pistas 

y veredas de la Ampliación y Mejoramiento de Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales Domesticas San Martin - Región Piura”. 

Demostrando capacidad eficiencia honestidad y responsabilidad en las 

labores encomendadas. 

 

Ate, 29 de diciembre de 2017 

TCH 

CONSTRUCTORA TORRES CHAVEZ SAC 
 

RUC: 20536718703 

Calle Guadalajara Mz N Lt 35 III Etapa de Mayorazgo - Ate - Lima - PERÚ 

Teléfonos: 7239071-3511999 

www.constructoratch.com 

http://www.constructoratch.com/
http://www.constructoratch.com/






 

 

Calle Santo Tomas, Lote N°15 - 16, Manzana F, distrito de Lancones – Sullana - Piura 

Calle Jose Maria Quiroga N° 547 – urbanización Residencial Higuereta – Santiago de Surco – Lima – Perú  
Teléfono: +51 678 9472 

e-mail: representantecomercial@angelesmyc.com.pe 

 

 

CONSTRUCTORA UPACA SA  

ANGELES MINERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC  

 

 

 

 

CERTIFICADO DE TRABAJO 
 
 
 

QUIEN AL FINAL SUSCRIBE EL REPRESENTANTE LEGAL DE 
LA EMPRESA CONSORCIO CARRETERO LEONES 

 

CERTIFICA 
 

 
 

Que el señor: VEGAS VITE JUAN CARLOS, identificado con DNI Nº 06087383, 

y con CIP Nº 071016, ha laborado en nuestra Empresa desde el 01 de Febrero de 
2020, hasta el día 31 de Mayo de 2021, desempeñándose como: INGENIERO 
RESIDENTE de la Obra: “REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL: PI 523 

DESDE EMPALME PI 521 LEONES – PILARES (LONG. 17.51 KM), UBICADO EN EL 

DEPARTAMENTO DE PIURA”. 
 
 

En virtud de lo antes expresado, se emite el presente certificado a solicitud 
del interesado para los fines que considere pertinentes. 

 
 
 
 

Piura, 04 de Junio del 2021 
 

 
 
 

 

 



 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE – 
CUENCA HUAURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe de Topografía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE – 
CUENCA HUAURA 

 
 
 

RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
EXPERIENCIA SIMILAR 
 

N° Descripción Cargo Período Tiempo 
(años) Inicio Fin 

1 

Barrera de Desvío Rio Asana, Canal 
Sarallenque, Canal By-Pass y Canal Millune 
del Proyecto Minera Quellaveco. 
 
Actividades: movimiento de tierras, 
excavaciones masivas, enrocados de 
protección, obras hidráulicas 
 

Jefe de 
Topografía 1/06/2017 30/06/2018 1.08 

2 

Mejoramiento de Conducción y 
Almacenamiento de Aguas – Proyecto 
Minero Las Bambas. 
 
Actividades: Movimiento de tierras masivo 
 

Jefe de 
Topografía 8/10/2016 31/05/2017 0.64 

3 

Construcción de Carreteras Hidroeléctricas y 
líneas de Transmisión 8 de Agosto y El 
Carmen. 
 
Actividades: Movimiento de tierras, 
enrocado 
 

Jefe de 
Topografía 8/09/2014 6/03/2016 1.49 

Experiencia Total Similar 3.22 

 

Cargo Propuesto: JEFE DE TOPOGRAFIA 
Nombre y Apellidos: Miguel Ángel Sarango Cruz 
Carrera Profesional: Ingeniería Geográfica - Bachiller 
Experiencia General: 4.25 años 
Experiencia Similar: 3.22 años 



MIGUEL ANGEL SARANGO CRUZ 
 TOPOGRAFIA – PROYECTISTA CIVIL 3D – DRON – ARC GIS - METRADOS 

 

Bachiller Ing. Geógrafo de profesión, especialidad en topografía y geodesia, he participado 
como Jefe y/o especialista de topografía en diversos proyectos a nivel nacional en el área de 
Minería, Petróleos, Centrales Hidroeléctricas, Carreteras, Puertos, Telecomunicaciones, 
específicamente en planificación, gestión de personal y equipos para el control general de la 
obra, revisar y validar la información proporcionada por el cliente, desarrollar levantamientos y 
replanteos topográficos, elaboración de los planos red line, diseños, control de metrados, 
movimiento de tierras, obras civiles, túneles, instalación de tuberías, además, realizando 
cálculos y procesamiento de datos, control de avance de obra, reuniones de gerencia y 
conciliaciones con el cliente.  Actualmente he adquirido conocimientos en plataformas 
orientadas al procesamiento y análisis de datos LIDAR, imágenes satelitales e imágenes 
digitales obtenidas a través de vehículos aéreos no tripulados UAV-RPAS como, Recap Photo, 
Agisoft PhotoScan, Naviswork 
 

D.N.I   : 25778701 
Dirección   : Calle 20-A # 178 Urb. Miramar-San Miguel 
e-mail   : miguelsacruz@hotmail.es 
Licencia A1  : Q25778701 
Teléfono  : 2-647863    9-67048496     
            

ESTUDIOS  
 

SUPERIOR : UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL 
  FACULTAD : INGENIERIA GEOGRAFICA  
     
 

EXPERIENCIA LABORAL  
 

 
1.  MOTA ENGIL PERU S.A 
 UNIDAD MINERA ANTAMINA ANCASH 
 JEFE DE TOPOGRAFIA 

Proyecto: “Construcción de Dique Corredor y Manejo de Aguas a 
la Cota 4165” 

 Recrecimiento de Dique Corredor de Cota 4140 a 4165 msnm 
 Construcción de Plataforma UCDC y Canal UCDC 
 Construcción de Sub Estación Eléctrica 

Diciembre 2021 - actualidad 
 

2. GLOBAL SURVEY INTERNATIONAL COMPANY 
   COORDINADOR DE TOPOGRAFIA 
   PROYECTO: AMPLIACION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL  
   JORGE CHAVEZ PAQUETE WP 2.1 y WP 2.2 

 Supervisión de la Construcción de Torre de Control. 
 Supervisión de la Construcción de la Pista Principal y accesos 
  Supervisión de construcciones varias civiles 

   Julio – Diciembre 2021 
   

3. CONSORCIO REDRAM TUCUMANN 
      JEFE DE TOPOGRAFIA  
     MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DEL TERMINAL PORTUARIO            

 MULTIPROPÓSITO DE SALAVERRY 
 Febrero – Junio 2020 
 

 

mailto:miguelsacruz@hotmail.es


4. OBRASCON HUARTE LAIN SUCURSAL PERU (OHL) 
 JEFE DE TOPOGRAFIA 
 UNIDAD MINERA QUELLAVECO 
 Construcción Barrera de desvió Rio Asana (obras hidráulicas varias).   
 Construcción de Canal Sarallenque, Millune y By pass. 
 Construcción de Pozas de sedimentación y accesos varios (6km)  

Junio 2017 – Junio 2018 
 

 UNIDAD MINERA LAS BAMBAS 
 Construcción del Vertedero de la Poza de Clarificación   
 Remediación de Presa de Sedimentación. 
 Construcción Canal de Contorno y Rápida - Etapa 2 del Tajo 

Ferrobamba 
Octubre 2016 – Mayo 2017. 

 
5. SACYR CONSTRUCCION SUCURSAL PERU S.A 
 JEFE DE TOPOGRAFIA  
 Construcción de Central Hidroeléctrica El Carmen 
 Construcción de Central Hidroeléctrica 8 de Agosto 
 Construcción de 1 km de túnel sección 2.5 x 2.5 
 Instalación de 6 km Tubería GRP (poliéster reforzado con fibra de 

vidrio), desde bocatoma hasta casa de máquinas. 
 Línea de transmisión 138Kv S.E 8 de Agosto – S.E Tingo María 70km. 
 Sub Estaciones y Redes de Transmisión 

Setiembre 2014 – Marzo 2016. 
 

6. MOTA ENGIL PERU S.A 
 UNIDAD MINERA LAGUNAS NORTE - BARRICK MISQUICHILCA   
 JEFE DE TOPOGRAFIA 
- Construcción Pad Fase 4 – 4ª. 
- Construcción Pad Fase 4B, Dique, Expansión Botadero Este Fase II, 

Remoción de Material Inadecuado, Botadero Sur. 
- Construcción Pad de Lixiviación Fase 4C. 
- Construcción Pad de Ampliación Sur Fase 5. 
- Construcción de 4 Pozas de Procesos (Poza de Lodos, PLS, POP, 

ARD y Poza de Limpieza). 
 Junio 2009 – Agosto 2014 
 

7. COMPAÑÍA MINERA CHANCADORA CENTAURO SAC 
 UNIDAD MINERA QUICAY – CERRO DE PASCO (OPERACIONES) 
 JEFE DE TOPOGRAFIA 
   Control topográfico del tajo, áreas de descarga, movimiento de tierras y 

 proyectos. 
   Coordinar con planeamiento los proyectos y polígonos de control de  

 mineral necesarios de demarcación. 
   Actualizar diariamente los planos topográficos, mediante el ingreso de 

 la data topográfica. 
   Participar en las reuniones diarias de operaciones, a fin de coordinar 

 con el área y otras áreas los trabajos a realizarse. 
   Reportar, informes semanales y mensuales de avances, para la 

 valorización de las empresas especializadas, cubicación del tajo, 
 volumen por tipo de material. 

   Asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de 
 seguridad y medio ambiente. 

 Abril 2008 – mayo 2009 
 
 
 



8. COMPAÑÍA MINERA INCA PACIFIC RESOURCE INC 
  MINERA ANCASH COBRE – PROYECTO MAGISTRAL-   

  CONCHUCOS 
  JEFE DE TOPOGRAFIA 

 Organización del departamento de Topografía (Organigrama,  
 presupuesto, otros).  
 Coordinación, Planeamiento y Ejecución de Trabajos de Campo  
 Catastro agropecuario de Comunidad Campesina de Conchucos  
 Levantamiento de Galerías. 
 Levantamiento topográfico, Diseño y Ejecución de Carretera Magistral 
 Conchucos 20km 
 Construcción de accesos, plataformas y pozas para los sondajes de 
 perforación. 

 Análisis y Procesamiento de información topográfica. 
 Informes, cálculos y planos 
 Noviembre 2005 – febrero 2008 
 
 

 
CURSOS DE CAPACITACION 
 

 METODOLOGIA BIM M4 – FUNDACION TELEFONICA 2021 
 EVALUADOR DE COMPETENCIAS LABORALES EN TOPOGRAFIA – SENCICO 

2021 
 GESTION DE PROYECTOS CON METODOLOGIAS AGILES Y ENFOQUES LEAN  - 

CETRUM PUCP & FUNDACION TELEFONICA 2020. 
 GESTION DE PROYECTOS EN MINERIA ENFOQUE PMI – AC CONSULTING 2020 
 AUTODESK BIM: DISEÑO GEOTECNICO, SECCION Y EXCAVACION – SEMCO 

2021 
 AUTODESK BIM: DISEÑO AUTOMATIZADO DE CARRETERAS – SEMCO 2020 
 AUTODESK BIM: HERRAMIENTAS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA – 

SEMCO 2020 
 TOPOGRAFIA CON DRONES – IDESPERU 2019 
 GESTION DE PROYECTOS DE DESARROLLO PMR4 – BID 2016 
 TOPOGRAPHY & GIS CERTIFIED CAD - CIBERTEC 
 CIVIL 3D 2011 TOPOGRAPHY CAD - MACROTEC TRAINING CENTER 
 CIVIL 3D 2012 DISEÑO DE CARRETERAS - REPLICA TRAINING CENTER 
 CIVIL 3D 2012 NIVEL AVANZADO - REPLICA TRAINING CENTER 
 EXCEL 2007 – TECSUP 2012 
 CAPACITACION ESTACION TOTAL TRIMBLE MODELO S3 – GEOSYSTEMS 2010 





REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: DNI

NÚMERO DE DOCUMENTO: 25778701

APELLIDOS: SARANGO CRUZ

NOMBRES: MIGUEL ANGEL

GRADO/TÍTULO: BACHILLER EN ING.GEOGRAFICA

ESPECIALIDAD/MENCIÓN: -

TIPO DE GRADUACIÓN: -

FECHA DE GRADUACIÓN:

NÚMERO DE RESOLUCIÓN: -

FECHA DE RESOLUCIÓN:

NÚMERO DE DIPLOMA: 4286

FECHA DE DIPLOMA: 18/10/1995

NÚMERO DE LIBRO: 55

NÚMERO DE FOLIO: 164

NÚMERO DE REGISTRO: 39023

NOMBRE DE INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

NOMBRE DE FACULTAD: -

NOMBRE DE LA CARRERA: -

NOMBRE DE LA ESCUELA: -

RECTOR: -

SECRETARIO GENERAL: -

DECANO: -

NÚMERO DE OFICIO: 713-2003-ORGT-SG-UNFV

IMPRESIÓN SIN VALOR OFICIAL











 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE – 
CUENCA HUAURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe de Oficina Técnica  



 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE – 
CUENCA HUAURA 

 
 
 

RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
EXPERIENCIA SIMILAR 
 

N° Descripción Cargo Período Tiempo 
(años) Inicio Fin 

1 

Mejoramiento de la Carretera Viscachani – 
Callalli Sibayo – Caylloma, Provincia 
Caylloma, Región Arequipa – Segunda 
Etapa – Tramo: 01 Km 0+000 – Km 36+920 
y Ramal 02 (Km 0+000 – Km 0+360) 
Tramo 02: Km 74+530 – Km 98+500. 
 
Actividades: Movimiento de tierras 
 

Jefe de Oficina 
Técica 16/07/2018 13/12/2019 1.41 

2 

Carretera Puente Chino – Aguaytia, 
Sectores Dañados. 
 
Actividades: Movimiento de tierras 
 

Especialista 
de metrados y 
valorizaciones 

14/08/2014 26/04/2017 2.70 

3 

Construcción de la carretera a Nivel de 
Trocha Carrozable Tarica – Niño Cruz – 
Quitaracsa – Secsi – Shapiringo – Presa y 
Mejoramiento de la Carretera a Nivel de 
Trocha Carrozable tarica – Niño Cruz. 
 
Actividades: Movimiento de tierras 
 

Jefe de 
Oficina 
Técnica 

15/06/2013 31/07/2014 1.13 

Experiencia Total Similar 5.24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cargo Propuesto: JEFE DE OFICINA TÉCNICA 
Nombre y Apellidos: Marcos Daniel Cruz Gonzales 
Carrera Profesional: Ingeniería civil - CIP N° 140519 
Experiencia General: 5.24 años 
Experiencia Similar: 5.24 años 



 
 

 

MARCOS DANIEL CRUZ GONZALES 
 

 
CHIMBOTE – URB. SAN JUAN,  JR. SAN MARCOS 227 
 043 - 405414          940179066  

DNI                               : 32984426 
NACIMIENTO               : 26/02/1978 

CIP                                : 140519 

LIC. DE CONDUCIR     :(A-1) - (E32984426) 
COSCRUZ@HOTMAIL.COM 

CHIMBOTE – PERU 
 
 
 
 

RESUMEN 
 

 

Ingeniero Civil (CIP), con experiencia en Movimiento de Tierras, 

Carreteras y Obras de concreto, Puentes, Túneles, Protección de 

Defensas Ribereñas (Enrocado), Centrales Hidroeléctricas, profesional en 

constate preparación en la parte de Diseño, Gestión y Dirección de 

Proyectos bajo los estándares del Project Management Institute (PMI), 

habilidades para tratar con el Cliente Externo e Interesados del Proyecto, 

Capacidad de dirigir personas de las diferentes áreas del proyecto y con 

buenas relaciones interpersonales, realizar las gestiones necesarias para 

que la obra se culmine en el plazo que determina el contrato, dentro del 

costo previsto y que los trabajos se realicen con calidad. 
 
 

GRADO ACADEMICO 
 

 

INGENIERO CIVIL 
 

 
 

INFORMACION ACADEMICA 
 

 

 2022 – 2024 MAESTRIA EN GESTION DE LA CONSTRUCCIÓN 

– UNIVERSIDAD TECNOLÓGIA DEL PERU 

(estudiante). 

 

2021 – 2022 MAESTRIA EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS (MBA) – UNIVERSIDAD 

INTERNACIONAL DE LA RIOJA - (título en 

trámite). 

 

2022 - 2022 “DIPLOMADO EN COMPETENCIAS 

DIRECTIVAS” 

 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA 

EN MEXICO 

Abril -2022 -  agosto 2022 (360 Horas Académicas) 

Ciudad de México. 

 

 

 

mailto:COSCRUZ@HOTMAIL.COM


2021 - 2022 “DIPLOMADO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS” 

 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA 

EN MEXICO 

 Octubre - 2021 –  febrero 2022 (540 Horas 

Académicas) Ciudad de México 

 

2021 - 2021 “DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN 

EMPRESARIAL” 

 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA 

EN MEXICO 

 Abril -2021 -  agosto 2021 (594 Horas 

Académicas) Ciudad de México 

 

2012 - 2013 “DIPLOMADO DE ESPECIALIZACIÓN 

AVANZADA EN GERENCIA DE PROYECTOS – 

PMI” 

 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 

- PUCP 

Marzo -2012 -  Enero 2013 (242 Horas 

Académicas) Trujillo – Perú. 

 

2002 – 2006      INGENIERIA CIVIL 

 UNIVERSIDAD SAN PEDRO 

Chimbote – Perú 
 
 
 

 

CURSOS  
 

 

2020 CONSEJO NACIONAL DEL COLEGIO DE 

INGENIEROS DEL PERU - CIP 

 
“PREPARACIÓN PARA EXAMEN DE 

CERTIFICACIÓN PMP” 

Basado en la Guía del PMBOK – 6ta Edición 

04 de Mayo al 03 de Junio de 2020 (44 horas 

lectivas)  
 

  2009                  UNIVERSIDAD SAN PEDRO - USP  
 

 

“LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO UTILIZANDO EL 

TEODOLITO DE ESTACION TOTAL Y EL AUTOCAD LAND” 

24 de Febrero AL 20 de Marzo (32 Horas Académicas) 

Chimbote – Perú 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVENTOS DE CAPACITACION 
 
 
 
 

2020  CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ASESORIA 

TÉCNICA EN CONSTRUCCIÓN E.I.R.L. 

(CECATECO) 

 
“GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS” 

- Suspensión de Ampliación de Plazos de Obra. 

- Adicionales de Obra. 

- Liquidación de Obras por Contrata. 

- Supervisión de Obras por Contrata. 

 

07,14,21 y 28 de Mayo del 2020 

Lima – Perú 
 
 

2010  INSTITUTO DE LA CONSTRUCCION Y GERENCIA 

ICG-AREQUIPA 

 
“VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS” 

09 y 10 de Julio 

Arequipa – Perú 

 
2009                  COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 

Consejo Departamental Ancash – Chimbote 

 
“ANÁLISIS Y DISEÑO EN ALBAÑILERIA” 

23 y 24 de Abril 

Nvo. Chimbote – Perú 

 
2008                  UNIVERSIDAD SAN PEDRO – USP 

 
“GEOTECNIA Y DISEÑO DE PUENTES Y MUROS DE 

CONTENCION” 

05, 06 Y 07 de Diciembre 

Chimbote – Perú 

 
2008                  COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 

Consejo Departamental Ancash – Chimbote 

 
“VALORIZACIONES Y LIQUIDACIONES DE OBRA POR 

CONTRATO” 

02 y 03 de Diciembre 

Nvo. Chimbote – Perú 

 

 

 

 

 
 



2004                  UNIVERSIDAD PRIVADA SAN PEDRO – UPSP 
 

 

“MECÁNICA DE SUELOS APLICADA A LAS 

CIMENTACIONES SUPERFICIALES Y PROFUNDAS” 

12, 13, 14, 19, 20 y 21 de Noviembre. 

Chimbote – Perú 



 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

2021 CHINA RAILWAY20 BUREAU GROUP CORPORATION 

SUCURSAL PERU 

 
Jefe de Oficina de Ingeniería. 

Del 01-02-21 hasta la actualidad. 

 "MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE 

SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HÚANUCO 

– LA UNIÓN – HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP, PE-3N 

(TINGO CHICO) – NUEVA FLORES – LLATA - ANTAMINA" 

Lima - Perú 

 
Funciones. 

 

Intervención en la Programación y la formulación del 

presupuesto   meta, presentar   Informes   sobre    el 

aspecto Técnico y Económico de la Obra, Formular 

valorizaciones de Obra (Contractual, adicionales, 

interés, mayores gastos generales, etc.), cuantificar las 

modificaciones al proyecto, elaborando los expedientes 

técnicos de presupuestos adicionales, presupuestos, 

deductivos y ampliaciones de plazo. 

 

 
Alcance de la obra. 

 
•   Calzada de la vía Principal a nivel de carpeta 

asfáltica entre las progresivas 0+000 hasta 

151+421. (03 tramos) 

 

• 24 puentes a lo largo de 03 tramos. 

 

• 2932 ml. de Enrocado de Protección (Defensa 

Ribereña) 

 

• Túnel carretero de 580 m. de longitud. 

 
•   Costo de Obra: S/. 1,241,495,685.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020 RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA 

SUCURSAL DEL PERU 

 

Gerente de Proyecto 

Del 16-11-20 hasta 31-01-21 

 "CONSTRUCCIÓN DE LA AV. COSTA VERDE TRAMO: AV. 

RAFAEL ESCARDO - JR. VIRÚ, DISTRITO DE SAN MIGUEL - 

LIMA - LIMA" SNIP Nº 128903 - OBRA CIVIL, META: 

PROTECCION COSTERA" 

Lima - Perú 

 
Funciones. 

 

Responsable de que la obra se culmine en el plazo que 

determina el contrato, dentro del costo previsto y que los 

trabajos se realicen con calidad. 

 

Coordinar con las diferentes áreas del proyecto, como son: 

Residencia, Producción, Oficina Técnica, SSMA, Calidad, 

RR. HH, Equipos, Administración, Medio Ambiente, etc., para 

que puedan gestionar los entregables correspondientes a 

su área. 

 

Coordinar con el Cliente, Supervisión de Obra, y otros 

interesados en el Proyecto. 

 

 
Alcance de la obra. 

 
•   Calzada de la vía Principal en el sentido Norte-Sur 

entre las progresivas 0+000 hasta 1+400 y ciclovía 

entre el km 0+800 y 1+400. 

 

• Puente Peatonal. 

 

• Protección costera (Enrocado y tablestaca) entre 

las progresivas 0+000 al 2+000 (tablestaca) y del 

2+000 al 2+976 (Enrocado de Protección) 

 
•   Costo de Obra: S/. 65,340,376.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019 CONSTRUNEXT S.A.C. 

 

Gerente de Proyecto 

Del 16-12-19 hasta 15-11-20 
 

 “REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL 

DE LAS FILIALES PUCALLPA, TUMBES Y PIURA DE LA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ANGELES DE CHIMBOTE - 

ULADECH”  

Universidad Católica Los Ángeles De Chimbote - 

Uladech 

Chimbote - Perú 
 

Funciones. 

 

Responsable de que la obra se culmine en el plazo que 

determina el contrato, dentro del costo previsto y que los 

trabajos se realicen con calidad. 

 

Coordinar con las áreas del proyecto como son: 

Residencia, Producción, Oficina Técnica, SSMA, Calidad, 

RR. HH, Equipos, Administración, Medio Ambiente, etc., para 

que puedan gestionar los entregables correspondientes a 

su área. 

 

Coordinar con el Cliente, Supervisión de Obra, y otros 

interesados en el Proyecto. 

 

 
Alcance de la obra. 

 
•    Remodelación de infraestructura de 03 Filiales de 

la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. 

 
•    Costo de Obra: S/. 2,105,424.68 
 
- Filial Pucallpa – Primera Etapa: S/ 168,992.57 

- Filial Pucallpa – Segunda Etapa: S/ 775,367.10 

- Filial Piura – Primera Etapa: S/ 218,533.42 

- Filial Tumbes – Primera Etapa: S/ 131,660.80 

- Filial Tumbes – Segunda Etapa: S/ 810,862.78 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2018 NEPTUNO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 

 

Jefe de Oficina Técnica. 

Del 16-07-18 hasta 13-12-19 

 

“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI – 

CALLALLI SIBAYO – CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, 

REGION AREQUIPA –SEGUNDA ETAPA – TRAMO 01: KM 

0+000 – KM 36+920 Y Ramal 02 (KM 0+000 –KM 0+360) 

TRAMO 02: KM 74+530 – KM 98+500”  

Gobierno Regional de Arequipa 

Sibayo - Peru 

 
Funciones. 

 

Intervención en la Programación y la formulación del 

presupuesto   meta, presentar   Informes   sobre    el 

aspecto Técnico y Económico de la Obra, Formular 

valorizaciones de Obra (Contractual, adicionales, 

interés, mayores gastos generales, etc.), cuantificar las 

modificaciones al proyecto, elaborando los expedientes 

técnicos de presupuestos adicionales, presupuestos, 

deductivos y ampliaciones de plazo y preparar las 

valorizaciones de los subcontratistas. 

 

 
Alcance de la obra. 

 
•    Mejoramiento de 23.97 km de carretera a nivel 

de carpeta asfáltica. 

• Construcción de 02 Puentes. 

• Construcción de obras de arte, alcantarillas 

tipo TMC, cunetas, badenes, Muros de 

Contención, etc. 

•    Costo de Obra S/. 112, 318,439.52



2017 INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A 

(ICCGSA) 

 

Gerente de Proyecto. 

Del 27-04-17 hasta 01-03-18 
 

“CARRETERA PUENTE CHINO - AGUAYTIA, SECTORES 

DAÑADOS”  

Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 

Nacional – PROVIAS NACIONAL del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones – MTC. 

Aguaytia - Peru 

 
Funciones. 

 

Responsable de que la obra se culmine en el plazo que 

determina el contrato, dentro del costo previsto y que los 

trabajos se realicen con calidad. 

 

Además de coordinar con las áreas del proyecto como son: 

Residencia, Producción, Oficina Técnica, SSMA, Calidad, 

RR. HH, Equipos, Administración, Medio Ambiente, etc., para 

que puedan gestionar los entregables correspondientes a 

su área. 

 

Coordinar con el Cliente, Supervisión de Obra, y otros 

interesados en el Proyecto. 

 

Realizar ante la Gerencia General y de Operaciones de 

ICCGSA, la presentación del R.O. mensual de obra. 

 

Alcance de la obra. 

 
•    Mejoramiento de 27 sectores críticos (longitud 

25 km), a nivel de asfalto, Mantenimiento y 

Rehabilitación de 03 puentes.  

•    7580 ml. De Enrocado de 

Protección. 

•    Costo de Obra S/. 186, 433,781.00



 

 

2014 INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A 

ICCGSA 

Especialista de Metrados y valorizaciones  

 Del 14 -08-14 hasta 26-04-2017 
 

 “CARRETERA PUENTE CHINO - AGUAYTIA, SECTORES 

DAÑADOS”  

 Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 

Nacional – PROVIAS NACIONAL del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones – MTC. 

Aguaytia - Peru 

 
Funciones. 

 

Formular valorizaciones de Obra (Contractual, 

adicionales, interés, mayores gastos generales, etc.), 

cuantificar las modificaciones al proyecto, elaborando 

los expedientes técnicos de presupuestos adicionales, 

presupuestos deductivos, ampliaciones de plazo, 

revisar y aprobar las valorizaciones de los 

subcontratistas. 

 

 
Alcance de la obra. 

 
•    Mejoramiento de 27 sectores críticos (longitud 

25 km), a nivel de asfalto, Mantenimiento y 

Rehabilitación de 03 puentes.  

•    Costo de Obra S/. 186, 433,781.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

2013 INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A 

ICCGSA 
Jefe de Oficina Técnica 

Del 15-06-13 hasta 31-07-2014 

“CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA A NIVEL TROCHA 

CARROZABLE TRAMO: NIÑO CRUZ – QUITARCSA – SECSI 

–SHAPIRINGO   –   PRESA   Y   MEJORAMIENTO   DE   LA 

CARRETERA A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE TRAMO: 

TARICA- NIÑO CRUZ. 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUITARACSA. 

Tarica – Perú. 

 
Funciones. 

 
Intervención en la Programación y la formulación del 

presupuesto   meta, presentar   Informes   sobre    el 

aspecto Técnico y Económico de la Obra, Formular 

valorizaciones de Obra (Contractual, adicionales, 

interés, mayores gastos generales, etc.), cuantificar las 

modificaciones al proyecto, elaborando los 

expedientes técnicos de presupuestos adicionales, 

presupuestos, deductivos y ampliaciones de plazo y 

preparar las valorizaciones de los subcontratistas. 

 
Alcance de la obra. 

 
•    Mejoramiento y Construcción de la carretera 

Tramo I: Tarica – Niño Cruz (Km. 0+000 – Km 30 + 

600), Tramo II: Niño Cruz – Presa (Km. 0+000 – Km 

16+000). 

“Central Hidroeléctrica Quitaracsa” 

•    Costo de Obra S/. 61’700,724.66. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2006                 EMPRESA CONSTRUCTORA EJMA E.I.R.L. 

“ELABORACIÓN DE PROYECTOS, PROPUESTAS TÉCNICAS 

Y ECONÓMICAS”. 
Asistente Técnico - Ingeniero de Oficina Técnica. 

Del 03-04-06 hasta 30-11-09 

Chimbote – Perú. 

 
✓  Construcción   de   veredas   Panamericana   Norte   – 

Sector los Pinos. 

 
✓  Colocación  de  medidores  en  Chimbote  y  nuevo 

Chimbote - P-25. 

 
✓  Cambio de colectores en el A.H. San Juan I etapa. 

 
✓  Construcción    de    Pistas,    Veredas    y    Muros    de 

Contención Jr. Abancay – Esperanza Baja. 
 
 

Funciones 

 
Coordinar con el Ingeniero Residente los trabajos de 

campo  a  realizarse  diariamente, programar  pedido 

de materiales, verificar que los trabajos se realicen de 

acuerdo a los planos y expediente técnico, y 

Elaboración de propuestas técnicas y económicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IDIOMAS 

SOFTWARE 
      

❖  Autocad 

❖  Autocad land 

❖  S10 v2005 

❖  Ms Project 

❖  Sap 2000 

❖  Office 2010 
 

 
      
 

 

 

❖  Ingles Básico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REFERENCIAS PERSONALES 
 

 

 

 

 

❖   Ing. Julio Yepez 

Gerente de Operaciones – Constructora MPM 

Cel. Rpc:         996749554 

 

❖   Ing. Carlos Carbajal 

Gerente de Operaciones ICCGSA – Oficina 

Central 

Cel.:                 997569818 
 

❖   Ing. Jose Poma 

Gerente de Obra ICCGSA – Oficina Central 

Cel.:                942490362 
 
 

❖   Ing. Joyce Heredes 

Gerente de Proyecto ICCGSA (01- 08-2014 al 26-

04-2017) – Obra: Carretera Puente Chino, Sectores 

Dañados 

Cel.:                987586796  
 

❖   Ing. Miguel Ángel Ramírez Izquierdo 

Gerente de Proyecto ICCGSA – Proyecto 

Quitaracsa. 

Cel.:              998 429 111  

Cel.:              989 302 974  
 

❖  Ing. Paolo Gonzales Tuesta 

Jefe de Valorizaciones Constructora Cheves S.A.C. 

Cel.:              999600302 

Cel.:              976342982 

 
❖  Ing. Juan Carlos Morillo Ulloa 

Gerente General JJM Minería & Construcción 

S.A.C. 

Cel.:                943783984 
 

❖  Manuel Morillo Ulloa 

Gerente de Operaciones JJM Minería & 

Construcción S.A.C. 

Cel.:                 971920668 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

  

 
 

                              



 

  

        

          

           

  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE – 
CUENCA HUAURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable SSOMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE – 
CUENCA HUAURA 

 
RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
EXPERIENCIA SIMILAR 
 

N° Descripción Cargo Período Tiempo 
(años) Inicio Fin 

1 

 
Rehabilitación de Puentes Paquete 9 – La 
Libertad 2 – Lima (Obra: 2: Puente Mellizo 
y Accesos, Puente Tana y Anexos, Puente 
Quishpe y Accesos y Puente San Lucas y 
Accesos). 
 
Actividades: Movimiento de tierras, 
excavaciones, defensa ribereña 
 

Ingeniero 
Especialista 

de Seguridad 
en Obra 

5/1/20022 31/7/2022 0.54 

2 

 
Rehabilitación y Mejoramiento de la 
carretea Pallasca – Mollepata – 
Mollebamba – Santiago de Chuco – EMP. 
Ruta 10, Tramo: Mollepata Pallasca. 
 
Actividades: Movimiento de tierras, 
excavaciones, defensa ribereña 
 

Responsable 
en Seguridad 

en Obra y 
Salud 

Ocupacional 

10/06/2021 18/02/2022 0.69 

3 

 
Ter. De Construcción de la Presa 
Vizcachas y Bocatoma Titire. 
 
Actividades: Movimiento de tierras, 
excavaciones. 

Supervisor de 
SSOMA 14/12/2020 12/06/2021 0.49 

 
4 
 

 
Construcción Vertical de Estructuras, 
Mecánica, Tuberías, Electricidad e 
Instrumentación en las Áreas de Flotación, 
Plantas de Filtro y Espesores – Proyecto 
Expansión Toromocho. 
 
Actividades: Movimiento de tierras 
 

Supervisor de 
Seguridad 26/11/2019 15/11/2020 0.97 

5 

 
Obra2 – Construcción de puentes por 
reemplazo en Ancash y Junín – Tramo 
Chuquicara – Pte Quiroz 
 
Actividades: Movimiento de tierras, 
excavaciones, defensa ribereña 
 
 

Responsable 
de SSOMA 22/05/2019 30/11/2019 0.53 

Cargo Propuesto: RESPONSABLE SSOMA 
Nombre y Apellidos: Jhonny Javier Chuica López 
Carrera Profesional: Ingeniería industrial - CIP N° 184079 
Experiencia General: 5.53 años 
Experiencia Similar: 5.53 años 



 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE – 
CUENCA HUAURA 

N° Descripción Cargo Período Tiempo 
(años) Inicio Fin 

 
6 

 
CNPC (Lote X – El Alto), Graña Montero 
Petróleo (Lote IV), Refinería Talara, Enel, 
Terminales del Perú, Petreven, Petrex, 
ACP Ambiental. 
 
Actividades: Movimiento de tierras, 
excavaciones 
 

Jefe HSEQ 
(Health, 
Safety, 

Environnment 
and Quality) 

20/04/2017 30/01/2019 1.78 

7 

 
Rehabilitación y Mejoramiento de la 
Carretera Chongoyape – Cochabamba – 
Cajamarca, Tramo: Chota – Bambamarca 
– Hualgayoc. 
 
Actividades: Movimiento de tierras, 
excavaciones, defensa ribereña. 
 

Jefe SSOMA 4/05/2015 30/09/2016 0.53 

 
8 

 
Rehabilitación y Mejoramiento de la 
Carretera Chongoyape – Cochabamba – 
Cajamarca Tramo: Chongoyape-Llama (60 
Km de carretera) 
 
Actividades: Movimiento de tierras, 
excavaciones. 
 

Coordinador 
de 

Seguridad, 
Salud 

Ocupacional 
y Medio 

Ambiente 

11/03/2013 27/02/2015 1.97 

Experiencia Total Similar 5.53 

 



 

Jhonny Javier Chuica López 
Mz. O2 Lt. 20 LAS MONTEROS - CASTILLA   – PIURA 

Celular: 987598916 / 901906598 

Jhonny_lopez4@hotmail.com 
 

Perfil Profesional: Ingeniero Industrial colegiado y habilitado CIP: 184079, Magister 

en Ingeniería Ambiental y seguridad Industrial (Titulación en Tramite), especialista en 

el área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (HSE),  experiencia en Gestión 

Ambiental, Gestión y manejo Integral de Residuos sólidos e Instrumentos de Gestión 

Ambiental, asimismo en Implementación del SIG (Sistema Integrado de Gestión (ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, ISO:45001:2018), con más de 11 años de experiencia laboral 

en funciones como Especialista de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional, Responsable 

de Seguridad en Obra y salud ocupacional acreditado para obras por PROVIAS 

NACIONAL-MTC) , Jefe SSOMA, Jefe SIG , Jefe HSE, supervisor HSE, supervisor de 

prevención de riesgos; desempeñado profesionalmente en Obras Civiles, rehabilitación y 

mejoramiento de carreteras (65km), construcción y rehabilitación de  Puentes , 

Edificaciones, Movimiento de tierras, mantenimiento de vías, Obras de arte y drenaje, 

defensa ribereña, Voladuras Estabilidad de talud, construcción de Presa de agua, 

pavimentación, obras eléctricas, construcción y Montaje Electromecánico, Subestaciones 

y Líneas de Transmisión (aéreas y subterráneas) de Alta y Media Tensión, operaciones  en 

el sector  Minería ,Operaciones en el sector Hidrocarburos (Transporte, mantenimiento de 

tanques de almacenamiento de crudo, Mantenimiento de Plantas Industriales de 

Hidrocarburos , gestión de residuos sólidos peligrosos)  Con alta capacidad de liderazgo, 

facilidad de comunicación e iniciativa propia, dispuesto a asumir cualquier reto, 

desarrollando así aptitudes y conocimientos en el ámbito personal como en lo profesional. 

Todas las acciones que realizo están basadas en valores de honestidad, mejoramiento 

continuo, respeto, confianza y justicia. 

I. DATOS PERSONALES 

Fecha de Nacimiento   : 04 de febrero de 1982 

Lugar de Nacimiento   : Castilla - Piura  

Estado Civil   : Casado  

DNI Nº    : 44486370 

Licencia de conducir A-UNO N°        :   B44486370 
 

II. ESTUDIOS REALIZADOS  

Superior:           Ingeniero Industrial 

         Fac. Ing. Industrial de la Universidad Nacional de Piura  

Colegiatura:           CIP: 184079 HABIL.  

Post Grado: Maestría en Ingeniería Ambiental y Seguridad Industrial -Universidad 

Nacional de Piura. 
 

III. OTROS ESTUDIOS  

• Diplomado en Seguridad Industrial. 

• Diplomado en Gestión y Manejo Integral de Residuos Sólidos 

• Cursos OMI (Seguridad Portuaria, Sobrevivencia en la Mar, Lucha contra 

Incendios, Primeros Auxilios). 

• Curso de actualización ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de la Calidad) 



 

• Curso de Actualización ISO 14001:2015 (Sistema de Gestión Ambiental) 

• Ingles básico: Instituto de Idiomas de Universidad Nacional de Piura 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. EXPERIENCIA LABORAL  

 

➢ INGENIERO ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD 

OCUPACIONAL (ACREDITADO EN OBRAS DE PROVIAS NACIONAL –

MTC)- INFORME N° 88 - 2022-MTC/19.EERCC/CP (enero 2022 – julio 2022) 

Empresa: China Railway N° 10 Engineering Group CO.LTD Sucursal del Perú / 

CONSORIO PUENTE SAN LUCAS / OBRA: "REHABILITACIÓN DE 

PUENTES PAQUETE 9 – LA LIBERTAD 2 – LIMA, OBRA 2 (PUENTE 

MELLIZO Y ACCESOS, PUENTE TANA Y ACCESOS, PUENTE QUISHPE Y 

ACCESOS, PUENTE SAN LUCAS Y ACCESOS)" 

*Contrato de Ejecución de Obra N° 068-2019-MTC/10 

-Principales Actividades realizadas: 

Durante la ejecución de la Obra se Realizan las actividades de:  

• Movimiento de Tierras: excavaciones y zanjas, Excavaciones para estructuras en roca 

en seco, Excavaciones para estructuras en material común en seco, Excavaciones para 

estructura en roca bajo agua, Excavaciones para estructura en material común bajo agua, 

rellenos, perfilado y compactado en zona de corte, esparcido o extensión y 

compactación del material, mejoramiento de vías, ensanche o modificación de 

plataformas existentes, excavación de los taludes, Compactación de la subrasante en 

zonas de excavación. 

• Obras de Arte y Drenaje Pluvial: Construcción de la cuneta, construcción de gaviones, 

mampostería de piedra, Muros, Badenes, Encofrado y desencofrado, Encofrado cara no 

vista, Encofrado cara vista, Encofrado de losas y veredas, alcantarilla TMC, tuberías 

HDPE, Geocompuesto de Drenaje, colocación de tubería PVC-SAP, concreto, acero, 

postensado de vigas, izaje y montaje de vigas, montaje y lanzamiento de estructura 

metálica. 

• Defensa ribereña: Limpieza de cauce, Enrocado de Protección, Geotextiles. 

• Pavimentación: Perfilado y Compactado en Zona de corte, Imprimación Asfáltica, 

Afirmado, Slurry Seal(mezcla de arena bien graduada, cemento Portland  tipo I, 

Emulsión asfáltica CSE 1 H y agua pura), Carpeta Asfáltica en caliente y Frio,  Subbase 

granulares y Bases granulares. 

• Otras actividades como: señalización, voladura, Sostenimiento y estabilidad de Taludes, 

Transporte de Material, Trabajos en Altura, Izaje, espacio confinado, trabajos eléctricos, 

trabajos en caliente, funcionamiento de plantas industriales (Chancadoras, Concreto, 

Asfalto), Canteras, Mantenimiento de Máquinas y Equipos, Soldadura, Obras eléctricas, 

Topografía, Laboratorio, Ingeniería. 

Así misma protección ambiental, monitoreos ambientales, Manejo Integral de Residuos 

Sólidos y Efluentes, Manejo de Deposito de Material Excedente (DME), Evaluación 

Arqueológica, etc. 

 



 

          - Principales funciones realizadas:  

•     Implementar y mantener el SIG (Sistema Integrado de Gestión- ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015, ISO 45OO1:2018). 

• Responsable de la coordinación general con el Ingeniero especialista de Seguridad 

y Salud Ocupacional de la supervisión de Obra. 

• Coordinación con las gerencias SSOMA de las contratistas del proyecto para el 

cumplimiento y ejecución de la gestión SSOMA. 

• Asesoramiento directo a la línea de mando en las diferentes áreas de trabajo en el 

proyecto para crear y aumentar la cultura en Seguridad y Medio Ambiente. 

• Cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Integrado de Gestión, así como 

la política SSOMA de la empresa, los procedimientos, programas del SIG, Plan 

COVID19. 

•    Cumplimiento de requisitos legales aplicables (normas, leyes, reglamentos, etc.) y 

otros requisitos para el SIG.  

• Cumplimiento del Plan de manejo Ambiental, gestión Integral de residuos sólidos, 

manipulación de combustibles, químicos y productos peligrosos. 

•     Cumplimiento de registros obligatorios del SIG.  

•   Elaborar, gestionar y asegurar el cumplimiento de las herramientas de gestión 

SSOMA (capacitación, inducción, simulacros, Permisos de Trabajo, Análisis de 

Riesgos en las actividades, matriz IPERC, matriz IAAS, Investigaciones de 

Incidentes, reuniones del comité de seguridad y salud en el Trabajo, plan de 

contingencia, inspecciones, estadísticas de accidentabilidad, mapa de riesgos, 

señalización, Auditorías internas y externas, otros.)  

• Supervisar e inspeccionar el desarrollo de las actividades realizados en las 

diferentes áreas de la obra. 

•     Realizar reuniones SSOMA con el personal de la empresa. 

• Participación en auditorias SUNAFIL, DGASA, Supervisión de Obra, auditorías 

Internas, etc.). 

• Atender las no conformidades generadas en las auditorías internas, externa.  

• Elaboración de Informes, Dossier SSOMA requerido por la supervisión de Obra o 

el cliente (MTC-PROVIAS NACIONAL) 

 

 

 

➢ RESPONSABLE EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL 

(ACREDITADO EN OBRAS DE PROVIAS NACIONAL –MTC)- OFICIO N° 
1174 -2021-MTC/20.9 (junio 2021 – enero 2022)  

Empresa: SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU / 

CONSORIO VIAL PALLASCA / OBRA: Rehabilitación y Mejoramiento de la 

carretera Pallasca –Mollepata – Mollebamba – Santiago de Chuco – Emp. ruta 10, 

tramo: Mollepata – Pallasca (30Km) 

*Contrato de Ejecución de Obra N° 165-2018-MTC/20.2 

 



 

-Principales Actividades realizadas: 

Durante la ejecución de la Obra se Realizan las actividades de:  

• Movimiento de Tierras: excavaciones y zanjas, excavación en material suelto, 

excavación en roca suelta, excavación en roca fija, excavación para estructura en roca 

bajo agua, Excavaciones para estructura en material común bajo agua, remoción de 

derrumbes, terraplenes, rellenos, Esparcido o extensión y compactación del material, 

mejoramiento de vías, Ensanche o modificación de plataformas existentes, excavación 

de los taludes, Compactación de la subrasante en zonas de excavación, limpieza de 

cauce de puentes, perfilado y compactado en zona de corte, material de cantera para 

rellenos. 

• Obras de Arte y Drenaje Pluvial: Cuneta Triangular  Revestida, Cuneta Rectangular 

Revestida, Zanja de Drenaje, Zanja Revestida en DME, Cuneta Triangular Revestida en 

DME, construcción de gaviones, mampostería de piedra, Bordillo,Badenes, Muros, 

Encofrado y desencofrado, Encofrado cara no vista, Encofrado cara vista, Encofrado de 

losas y veredas, alcantarilla TMC, Tuberia HDPE, Geocompuesto de Drenaje, 

colocación de tubería PVC-SAP, concreto, acero, postensado de vigas, izaje y montaje 

de vigas, montaje y lanzamiento de estructura metálica, Geotextiles, Tapa prefabricada. 

• Defensa ribereña: Limpieza de cauce, Enrocado de Protección, Geotextiles, gaviones. 

• Pavimentación: Perfilado y Compactado en Zona de corte, Imprimación Asfáltica, 

Afirmado, Slurry Seal(mezcla de arena bien graduada, cemento Portland  tipo I, 

Emulsión asfáltica CSE 1 H y agua pura), Carpeta Asfáltica en caliente y Frio, asfaltos 

liquidos, Subbase granulares y Bases granulares. 

• Otras actividades como: señalización, voladura, Sostenimiento y estabilidad de Taludes, 

Transporte de Material, Trabajos en Altura, Izaje, espacio confinado, trabajos eléctricos, 

trabajos en caliente, funcionamiento de plantas industriales (Chancadoras, Concreto, 

Asfalto), Canteras, Mantenimiento de Máquinas y Equipos, Soldadura, Obras eléctricas, 

Topografía, Laboratorio, Ingeniería. 

Así misma protección ambiental, monitoreos ambientales, Manejo Integral de Residuos 

Sólidos y Efluentes, Manejo de Deposito de Material Excedente (DME), Evaluación 

Arqueológica, etc. 

 

          - Principales funciones realizadas:  

•     Implementar y mantener el SIG (Sistema Integrado de Gestión- ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015, ISO 45OO1:2018). 

• Responsable de la coordinación general con el Ingeniero especialista de Seguridad 

y Salud Ocupacional de la supervisión de Obra. 

• Coordinación con las gerencias SSOMA de las contratistas del proyecto para el 

cumplimiento y ejecución de la gestión SSOMA. 

• Asesoramiento directo a la línea de mando en las diferentes áreas de trabajo en el 

proyecto para crear y aumentar la cultura en Seguridad y Medio Ambiente. 

• Cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Integrado de Gestión, así como 

la política SSOMA de la empresa, los procedimientos, programas del SIG, Plan 

COVID19. 



 

•    Cumplimiento de requisitos legales aplicables (normas, leyes, reglamentos, etc.) y 

otros requisitos para el SIG.  

• Cumplimiento del Plan de manejo Ambiental, gestión Integral de residuos sólidos, 

manipulación de combustibles, químicos y productos peligrosos. 

•     Cumplimiento de registros obligatorios del SIG.  

•   Elaborar, gestionar y asegurar el cumplimiento de las herramientas de gestión 

SSOMA (capacitación, inducción, simulacros, Permisos de Trabajo, Análisis de 

Riesgos en las actividades, matriz IPERC, matriz IAAS, Investigaciones de 

Incidentes, reuniones del comité de seguridad y salud en el Trabajo, plan de 

contingencia, inspecciones, estadísticas de accidentabilidad, mapa de riesgos, 

señalización, Auditorías internas y externas, otros.)  

• Supervisar e inspeccionar el desarrollo de las actividades realizados en las 

diferentes áreas de la obra. 

•     Realizar reuniones SSOMA con el personal de la empresa. 

• Participación en auditorias SUNAFIL, DGASA, Supervisión de Obra, auditorías 

Internas, etc.). 

• Atender las no conformidades generadas en las auditorías internas, externa.  

• Elaboración de Informes, Dossier SSOMA requerido por la supervisión de Obra o 

el cliente (MTC-PROVIAS NACIONAL) 

 

➢ SUPERVISOR LIDER DE SSOMA(HSE)- MINERA ANGOAMERICAN-

QUELLAVECO 

Empresa: JJC CONTRATISTAS GENERALES SA. / dic 2020 – junio 2021 

PROYECTO: Término de construcción de Presa Vizcachas y Bocatoma Titire  

Principales Actividades realizadas: 

✓ Obras civiles  

✓ Obras de arte: mampostería de piedra, Muros, Encofrado y desencofrado, Encofrado 

cara no vista, Encofrado cara vista, Encofrado de losas y veredas, alcantarilla TMC, 

tuberías HDPE, Geocompuesto de Drenaje, colocación de tubería PVC-SAP, 

concreto, acero, postensado de vigas, izaje y montaje de vigas, montaje y lanzamiento 

de estructura metálica. 

✓ Movimiento de Tierras, Mantenimiento de Vías y accesos, obras auxiliares, 

excavaciones y zanjas, excavación en material suelto, excavación en roca suelta, 

excavación para estructura en roca bajo agua, Excavaciones para estructura en 

material común bajo agua, excavación en roca fija, terraplenes, rellenos, Esparcido o 

extensión y compactación del material, mejoramiento de vías, Ensanche o 

modificación de plataformas existentes, excavación de los taludes, perfilado y 

compactado en zona de corte, material de cantera para rellenos. 

✓ Sostenimiento y estabilidad de Taludes. 

✓ Sistema de impermeabilización (Geotextiles) 

✓ Operaciones en Plantas Industriales (Planta concreto.) 

✓ Mantenimiento de equipos. 

✓ Trabajos de altura, Izaje, Espacios Confinados, excavación y zanjas, eléctricos, etc. 

✓ Sistema de desvió de rio 

✓ Obra de desagüe. 



 

✓ Manejo de agua de lluvias 

✓ Aliviadero escalonado 

✓ Carpintería metálica 

✓ Obras eléctricas. 

✓ Montaje Eléctrico (Montaje de bandejas porta cables, cableado de media, control, 

Conexionado, Instalación de Luminarias, conexionado de salas eléctricas) 

✓ Montaje de red de tuberías AC-HDPE. 

✓ Plan de manejo Ambiental, manejo y control de Residuos sólidos, Manipulación de 

Combustibles, Químicos y Productos Peligrosos. 

✓ Operación de Transporte de Unidades. 

Principales funciones realizadas:  

• Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Integrado de 

Gestión, así mismo cumplimiento de la Política HSE de la empresa, procedimientos 

y programas del SIG, Plan COVID19. 

• Asesoramiento directo a la línea de mando en las diferentes áreas de trabajo en el 

proyecto para crear y aumentar la cultura en Seguridad y Medio Ambiente. 

• Cumplimiento de requisitos legales aplicables (normas, leyes, reglamentos, etc.) y 

otros requisitos para el SIG.  

• Cumplimiento del Plan de manejo Ambiental, gestión Integral de residuos sólidos, 

manipulación de combustibles, químicos y productos peligrosos. 

• Cumplimiento de registros obligatorios del SIG.  

• Elaborar, gestionar y asegurar el cumplimiento de las herramientas de gestión HSE 

(Plan de capacitación, inducción, simulacros, Permisos de Trabajo, Análisis de 

Riesgos en las actividades, matriz IPERC, matriz IAAS, Investigaciones de 

accidentes, Plan de contingencias, reuniones del comité de seguridad y salud en el 

Trabajo, inspecciones, estadísticas de accidentabilidad, mapa de riesgos, 

señalización, Auditorías internas y externas, otros.)  

• Supervisar e inspeccionar los trabajos realizados en las diferentes áreas del 

Proyecto. 

• Realizar reuniones HSE, Toolbx con el personal de la empresa. 

• Participación en auditorías Internas y Externas. 

• Elaboración de Informes, KPIs y dossier HSE requerido por el cliente. 

 

➢ SUPERVISOR DE SEGURIDAD HSE 

Empresa: HAUG SA. – MINERA CHINALCO PERU / nov 2019 – Nov 2020 

PROYECTO DE EXPANSION MINERA CHINALCO PERU. (Yauli-Junin) 

Proyecto: “Construcción Vertical de estructuras mecánica, tuberías, electricidad 

e instrumentación en las áreas de flotación, planta de filtros y Espesadores" 

 

Principales Actividades realizadas: 

 

✓ Obras de arte: mampostería de piedra, Muros, Encofrado y desencofrado, Encofrado 

cara no vista, Encofrado cara vista, Encofrado de losas y veredas, alcantarilla TMC, 

tuberías HDPE, Geocompuesto de Drenaje, colocación de tubería PVC-SAP, 



 

concreto, acero, postensado de vigas, izaje y montaje de vigas, montaje y lanzamiento 

de estructura metálica. 

✓ Movimiento de Tierras, Mantenimiento de Vías y accesos, obras auxiliares, 

excavaciones y zanjas, excavación en material suelto, excavación en roca suelta, 

excavación en roca fija, terraplenes, rellenos, Esparcido o extensión y compactación 

del material, mejoramiento de vías, Ensanche o modificación de plataformas 

existentes, excavación de los taludes, perfilado y compactado en zona de corte, 

material de cantera para rellenos. 

✓  

✓ Montaje de Estructuras Metálicas en general 

✓ Montaje Mecánico de Equipos (Espesadores, Filtros Prensa, Salas eléctricas; 

bombas, motores) 

✓ Montaje Eléctrico (Montaje de bandejas porta cables, cableado de media, control, 

Conexionado, Instalación de Luminarias, conexionado de salas eléctricas) 

✓ Montaje de red de tuberías AC-HDPE. 

✓ Plan de manejo Ambiental, manejo y control de Residuos sólidos, Manipulación de 

Combustibles, Químicos y Productos Peligrosos. 

✓ Operación de Transporte de Unidades. 

Principales funciones realizadas:  

• Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Integrado de 

Gestión, así mismo cumplimiento de la Política HSE de la empresa, procedimientos 

y programas del SIG, Plan COVID19. 

• Asesoramiento directo a la línea de mando en las diferentes áreas de trabajo en el 

proyecto para crear y aumentar la cultura en Seguridad y Medio Ambiente. 

• Gestionar el cumplimiento de requisitos legales aplicables (normas, leyes, 

reglamentos, etc.) y otros requisitos para el SIG.  

• Gestionar el cumplimiento del Plan de manejo Ambiental, gestión Integral de 

residuos sólidos, manipulación de combustibles, químicos y productos peligrosos. 

• Gestionar el cumplimiento de registros obligatorios del SIG.  

• Elaborar, gestionar y asegurar el cumplimiento de las herramientas de gestión HSE 

(Plan de capacitación, inducción, simulacros, Permisos de Trabajo, Análisis de 

Riesgos en las actividades, matriz IPERC, matriz IAAS, Investigaciones de 

accidentes, Plan de contingencias, reuniones del comité de seguridad y salud en el 

Trabajo, inspecciones, estadísticas de accidentabilidad, mapa de riesgos, 

señalización, Auditorías internas y externas, otros.)  

• Supervisar los trabajos realizados en las diferentes áreas del Proyecto. 

• Realizar reuniones HSE, Toolbx con el personal de la empresa. 

• Elaboración de Informes, KPIs y dossier HSE requerido por el cliente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

➢ RESPONSABLE DE SSOMA  

Empresa: Consorcio Puentes Regionales / mayo 2019 –Nov 2019  

OBRA: Construcción de Puentes por Reemplazo en Ancash y Junín  

Contrato N° 026 - 2017 - MTC/20 - OBRA 02. (04 puentes) 

 

Principales Actividades realizadas:  

Durante la ejecución de la Obra se Realizan las actividades de:  

• Movimiento de Tierras: excavaciones y zanjas, Excavaciones para estructuras en roca 

en seco, Excavaciones para estructuras en material común en seco, Excavaciones para 

estructura en roca bajo agua, Excavaciones para estructura en material común bajo agua, 

rellenos, perfilado y compactado en zona de corte, esparcido o extensión y 

compactación del material, mejoramiento de vías, ensanche o modificación de 

plataformas existentes, excavación de los taludes, Compactación de la subrasante en 

zonas de excavación. 

• Obras de Arte y Drenaje Pluvial: Construcción de la cuneta, construcción de gaviones, 

mampostería de piedra, Muros, Badenes, Encofrado y desencofrado, Encofrado cara no 

vista, Encofrado cara vista, Encofrado de losas y veredas, alcantarilla TMC, tuberías 

HDPE, Geocompuesto de Drenaje, colocación de tubería PVC-SAP, concreto, acero, 

postensado de vigas, izaje y montaje de vigas, montaje y lanzamiento de estructura 

metálica. 

• Defensa ribereña: Limpieza de cauce, Enrocado de Protección, Geotextiles. 

• Pavimentación: Perfilado y Compactado en Zona de corte, Imprimación Asfáltica, 

Afirmado, Slurry Seal(mezcla de arena bien graduada, cemento Portland  tipo I, 

Emulsión asfáltica CSE 1 H y agua pura), Carpeta Asfáltica en caliente y Frio,  Subbase 

granulares y Bases granulares. 

• Otras actividades como: señalización, voladura, Sostenimiento y estabilidad de Taludes, 

Transporte de Material, Trabajos en Altura, Izaje, espacio confinado, trabajos eléctricos, 

trabajos en caliente, funcionamiento de plantas industriales (Chancadoras, Concreto, 

Asfalto), Canteras, Mantenimiento de Máquinas y Equipos, Soldadura, Obras eléctricas, 

Topografía, Laboratorio, Ingeniería. 

Así misma protección ambiental, monitoreos ambientales, Manejo Integral de Residuos 

Sólidos y Efluentes, Manejo de Deposito de Material Excedente (DME), Evaluación 

Arqueológica, etc. 

 

          - Principales funciones realizadas:  

•     Implementar y mantener el SIG (Sistema Integrado de Gestión- ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015, ISO 45OO1:2018). 

• Responsable de la coordinación general con el Ingeniero especialista de Seguridad 

y Salud Ocupacional de la supervisión de Obra. 

• Coordinación con las gerencias SSOMA de las contratistas del proyecto para el 

cumplimiento y ejecución de la gestión SSOMA. 



 

• Asesoramiento directo a la línea de mando en las diferentes áreas de trabajo en el 

proyecto para crear y aumentar la cultura en Seguridad y Medio Ambiente. 

• Cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Integrado de Gestión, así como 

la política SSOMA de la empresa, los procedimientos, programas del SIG, Plan 

COVID19. 

•    Cumplimiento de requisitos legales aplicables (normas, leyes, reglamentos, etc.) y 

otros requisitos para el SIG.  

• Cumplimiento del Plan de manejo Ambiental, gestión Integral de residuos sólidos, 

manipulación de combustibles, químicos y productos peligrosos. 

•     Cumplimiento de registros obligatorios del SIG.  

•   Elaborar, gestionar y asegurar el cumplimiento de las herramientas de gestión 

SSOMA (capacitación, inducción, simulacros, Permisos de Trabajo, Análisis de 

Riesgos en las actividades, matriz IPERC, matriz IAAS, Investigaciones de 

Incidentes, reuniones del comité de seguridad y salud en el Trabajo, plan de 

contingencia, inspecciones, estadísticas de accidentabilidad, mapa de riesgos, 

señalización, Auditorías internas y externas, otros.)  

• Supervisar e inspeccionar el desarrollo de las actividades realizados en las 

diferentes áreas de la obra. 

•     Realizar reuniones SSOMA con el personal de la empresa. 

• Participación en auditorias SUNAFIL, DGASA, Supervisión de Obra, auditorías 

Internas, etc.). 

• Atender las no conformidades generadas en las auditorías internas, externa.  

• Elaboración de Informes, Dossier SSOMA requerido por la supervisión de Obra o 

el cliente (MTC-PROVIAS NACIONAL) 

 

➢ JEFE HSEQ (Health, Safety, Environment and Quality) 
EMPRESA: BA. SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C (abril 2017- enero 2019)  

 

-Principales Actividades realizadas:  

 

• Movimiento de Tierras: excavaciones y zanjas, Excavaciones para estructuras en roca 

en seco, Excavaciones para estructuras en material común en seco, Excavaciones para 

estructura en roca bajo agua, Excavaciones para estructura en material común bajo agua, 

rellenos, perfilado y compactado en zona de corte, esparcido o extensión y 

compactación del material, mejoramiento de vías, ensanche o modificación de 

plataformas existentes, excavación de los taludes, Compactación de la subrasante en 

zonas de excavación. 

 

• Carga, transporte, tratamiento y disposición final de ripios, lodos y fluidos de 

perforación, limpieza y mantenimiento de tanques de almacenamiento de crudo, 

Mantenimiento de Plantas Industriales, planta de tratamiento de crudo, montaje 

electromecánico, así mismo la gestión integral de residuos sólidos en el sector 

Hidrocarburos. Las actividades se realizan en los servicios requeridos por las empresas: 



 

CNPC (LOTE X -El Alto), Graña Montero Petróleo (LOTE IV), Refinería Talara, 

ENEL, Terminales del Perú, PETREVEN, PETREX, ACP AMBIENTAL, otros. 

 

-Principales Actividades realizadas:  

 

• Implementar el SIG (Sistema Integrado de Gestión- ISO 9001:2015(Sistema Gestión de 

la (Calidad), 14001:2015 (Sistema Gestión Ambiental) y OHSAS 18001(Sistema de 

Gestión de Seguridad). en la planta BA. Servicios Ambientales y lograr la certificación 

de la trinorma con la empresa SGS en diciembre del 2018. 

• Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Integrado de Gestión, 

así como los procedimientos y programas del SIG. 

• Gestionar el cumplimiento de requisitos legales aplicables (normas, leyes, reglamentos, 

etc.) y otros requisitos para el SIG. 

• Gestionar el cumplimiento del Plan de manejo Ambiental, gestión Integral de residuos 

sólidos, manipulación de combustibles, químicos y productos peligrosos. 

• Gestionar el cumplimiento de registros obligatorios del SIG. 

• Elaborar, gestionar y asegurar el cumplimiento de las herramientas de gestión HSEQ 

(capacitación, inducción, simulacros, Permisos de Trabajo, Análisis de Riesgos en las 

actividades, matriz IPERC, matriz IAAS, Investigaciones de Incidentes, reuniones del 

comité de seguridad y salud en el Trabajo, plan de contingencia, inspecciones, 

estadísticas de accidentabilidad, mapa de riesgos, señalización, Auditorías internas y 

externas, otros.)  

• Participación en auditorias SUNAFIL, MTC (Ministerio Transporte y Comunicación, 

OEFA, OSINERGMIN, Auditorias de Certificación SGS (Fase I Y Fase II)). 

• Elaboración de Informes y dossier HSEQ requerido por el cliente. 

 

➢ Jefe SSOMA (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente) 

Empresa: Consorcio Cajamarca 2 (Empresas: Queyroz Galvao & Camargo 

Correa) mayo 2015 –Set 2016    OBRA: Rehabilitación y Mejoramiento de la 

Carretera: CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA TRAMO: 

CHOTA–BAMBAMARCA-HUALGAYOC. (65 km de Carretera)  

CONTRATO N°: 105-2019-MTC/20 

-Principales Actividades realizadas: 

Durante la ejecución de la Obra se Realizan las actividades de:  

• Movimiento de Tierras: excavaciones y zanjas, excavación en material suelto, 

excavación en roca suelta, excavación en roca fija, excavación para estructura en roca 

bajo agua, Excavaciones para estructura en material común bajo agua, remoción de 

derrumbes, terraplenes, rellenos, Esparcido o extensión y compactación del material, 

mejoramiento de vías, Ensanche o modificación de plataformas existentes, excavación 

de los taludes, Compactación de la subrasante en zonas de excavación, limpieza de 

cauce de puentes, perfilado y compactado en zona de corte, material de cantera para 

rellenos. 

• Obras de Arte y Drenaje Pluvial: Cuneta Triangular  Revestida, Cuneta Rectangular 

Revestida, Zanja de Drenaje, Zanja Revestida en DME, Cuneta Triangular Revestida en 



 

DME, construcción de gaviones, mampostería de piedra, Bordillo, Muros, Badenes, 

Encofrado y desencofrado, Encofrado cara no vista, Encofrado cara vista, Encofrado de 

losas y veredas, alcantarilla TMC, Tuberia HDPE, Geocompuesto de Drenaje, 

colocación de tubería PVC-SAP, concreto, acero, postensado de vigas, izaje y montaje 

de vigas, montaje y lanzamiento de estructura metálica, Geotextiles, Tapa prefabricada. 

• Defensa ribereña: Limpieza de cauce, Enrocado de Protección, Geotextiles, gaviones. 

• Pavimentación: Perfilado y Compactado en Zona de corte, Imprimación Asfáltica, 

Afirmado, Slurry Seal(mezcla de arena bien graduada, cemento Portland  tipo I, 

Emulsión asfáltica CSE 1 H y agua pura), Carpeta Asfáltica en caliente y Frio, asfaltos 

liquidos, Subbase granulares y Bases granulares. 

• Otras actividades como: señalización, voladura, Sostenimiento y estabilidad de Taludes, 

Transporte de Material, Trabajos en Altura, Izaje, espacio confinado, trabajos eléctricos, 

trabajos en caliente, funcionamiento de plantas industriales (Chancadoras, Concreto, 

Asfalto), Canteras, Mantenimiento de Máquinas y Equipos, Soldadura, Obras eléctricas, 

Topografía, Laboratorio, Ingeniería. 

Así misma protección ambiental, monitoreos ambientales, Manejo Integral de Residuos 

Sólidos y Efluentes, Manejo de Deposito de Material Excedente (DME), Evaluación 

Arqueológica, etc. 

 

          - Principales funciones realizadas:  

•     Implementar y mantener el SIG (Sistema Integrado de Gestión- ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015, OHSAS 18001). 

• Responsable de la coordinación general con el Ingeniero especialista de Seguridad 

y Salud Ocupacional de la supervisión de Obra. 

• Coordinación con las gerencias SSOMA de las contratistas del proyecto para el 

cumplimiento y ejecución de la gestión SSOMA. 

• Asesoramiento directo a la línea de mando en las diferentes áreas de trabajo en el 

proyecto para crear y aumentar la cultura en Seguridad y Medio Ambiente. 

• Cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Integrado de Gestión, así como 

la política SSOMA de la empresa, los procedimientos, programas del SIG, Plan 

COVID19. 

•    Cumplimiento de requisitos legales aplicables (normas, leyes, reglamentos, etc.) y 

otros requisitos para el SIG.  

• Cumplimiento del Plan de manejo Ambiental, gestión Integral de residuos sólidos, 

manipulación de combustibles, químicos y productos peligrosos. 

•     Cumplimiento de registros obligatorios del SIG.  

•   Elaborar, gestionar y asegurar el cumplimiento de las herramientas de gestión 

SSOMA (capacitación, inducción, simulacros, Permisos de Trabajo, Análisis de 

Riesgos en las actividades, matriz IPERC, matriz IAAS, Investigaciones de 

Incidentes, reuniones del comité de seguridad y salud en el Trabajo, plan de 

contingencia, inspecciones, estadísticas de accidentabilidad, mapa de riesgos, 

señalización, Auditorías internas y externas, otros.)  



 

• Supervisar e inspeccionar el desarrollo de las actividades realizados en las 

diferentes áreas de la obra. 

•     Realizar reuniones SSOMA con el personal de la empresa. 

• Participación en auditorias SUNAFIL, DGASA, Supervisión de Obra, auditorías 

Internas, etc.). 

• Atender las no conformidades generadas en las auditorías internas, externa.  

• Elaboración de Informes, Dossier SSOMA requerido por la supervisión de Obra o 

el cliente (MTC-PROVIAS NACIONAL) 

➢ COORDINADOR SSOMA (Seguridad, salud Ocupacional Y Medio Ambiente)–

ROLMIN SERVICIOS GENERALES SRL.  (marzo del 2013 A febrero del 2015)  

OBRA: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera: CHONGOYAPE-

COCHABAMBA-CAJAMARCA TRAMO: CHONGOYAPE-LLAMA (60 km de 

Carretera)  
 

        Principales Actividades realizadas:  

Durante la ejecución de la Obra se Realizan las actividades de:  

• Movimiento de Tierras: excavaciones y zanjas, excavación en material suelto, 

excavación en roca suelta, excavación en roca fija, excavación para estructura en roca 

bajo agua, Excavaciones para estructura en material común bajo agua, remoción de 

derrumbes, terraplenes, rellenos, Esparcido o extensión y compactación del material, 

mejoramiento de vías, Ensanche o modificación de plataformas existentes, excavación 

de los taludes, Compactación de la subrasante en zonas de excavación, limpieza de 

cauce de puentes, perfilado y compactado en zona de corte, material de cantera para 

rellenos. 

• Obras de Arte y Drenaje Pluvial: Cuneta Triangular  Revestida, Cuneta Rectangular 

Revestida, Zanja de Drenaje, Zanja Revestida en DME, Cuneta Triangular Revestida en 

DME, construcción de gaviones, mampostería de piedra, Bordillo, Muros, Badenes, 

Encofrado y desencofrado, Encofrado cara no vista, Encofrado cara vista, Encofrado de 

losas y veredas, alcantarilla TMC, Tuberia HDPE, Geocompuesto de Drenaje, 

colocación de tubería PVC-SAP, concreto, acero, postensado de vigas, izaje y montaje 

de vigas, montaje y lanzamiento de estructura metálica, Geotextiles, Tapa prefabricada. 

 

       Principales funciones realizadas 

• Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Integrado de 

Gestión, así como la política SSOMA de la empresa, los procedimientos y 

programas del SIG.  

• Gestionar el cumplimiento de requisitos legales aplicables (normas, leyes, 

reglamentos, etc.) y otros requisitos para el SIG.  

• Gestionar el cumplimiento del Plan de manejo Ambiental, gestión Integral de 

residuos sólidos, manipulación de combustibles, químicos y productos peligrosos. 

• Gestionar el cumplimiento de registros obligatorios del SIG.  

• Elaborar, gestionar y asegurar el cumplimiento de las herramientas de gestión 

SSOMA (capacitación, inducción, simulacros, Permisos de Trabajo, Análisis de 

Riesgos en las actividades, matriz IPERC, matriz IAAS, Investigaciones de 



 

Incidentes, reuniones del comité de seguridad y salud en el Trabajo, plan de 

contingencia, inspecciones, estadísticas de accidentabilidad, mapa de riesgos, 

señalización, Auditorías internas y externas, otros.)  

• Supervisar los trabajaos realizados en las diferentes áreas. 

• Atender las no conformidades generadas en las auditorías internas, externa u otras.  

• Elaboración de Informes y dossier SSOMA requerido por el cliente. 

 

 

 

V. HABILIDADES PERSONALES 

 

• Liderazgo en el cargo. 

• Facilidad de Aprendizaje. 

• Trabajar en Equipo. 

• Dinámico, sociable. 

• Capacidad de toma de decisiones.  

• Alto sentido de compromiso y Responsabilidad. 

• Capacidad de análisis y evaluación. 

• Optimo manejo de relaciones interpersonales. 

 

 

 

 

 

VI. DISPONIBILIDAD  

 

* Inmediata   - Tiempo completo – Trabajar bajo régimen atípico 

  

VII. CAPACITACION 

 

➢ Curso Trabajos en Altura (Teórico – Practico) – Minera CHINALCO PERU. 

➢ Curso de Trabajos en caliente- Minera CHINALCO PERU. 

➢ Curso de Trabajos en Espacios Confinados- Minera CHINALCO PERU. 

➢ Curso de Seguridad Eléctrica - Minera CHINALCO PERU. 

➢ Curso de Bloqueo y Etiquetado - Minera CHINALCO PERU. 

➢ Curso de Excavación y Zanjas- Minera CHINALCO PERU. 

➢ Curso de Herramientas Manuales y de Poder - Minera CHINALCO PERU 

➢ Curso contra incendios y manejo de extintores portátiles 

➢ Curso materiales peligrosos. 

➢ Curso planes de contingencia con residuos peligrosos. 

➢ Curso espacios confinados y trabajos con presencia de gases. 

➢ Curso en primeros auxilios. 

➢ Curso en Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPERC) 

➢ Curso Investigación de accidentes. 

 



 

VIII. REFERENCIAS LABORALES 

 

➢ Ing. Gilberto Valverde Montoya (Residente de Obra Consorcio Vial Pallasca)  

Celular: 996977722 

➢ Ing. Yeily Bardales Guanilo (Especialista Producción del Consorcio Vial Pallasca) 

Celular: 940217655 

➢ Jorge Garro (Jefe SSOMA JJC CONTRATISTAS) CEL:901145592 

➢ Édinson Visuña T. (Jefe HSE - HAUG. SA.) Cel.: 959278379 

➢ Carlos Calvo A. (Ing. Residente-Consorcio Puentes Regionales) Cel: 940156989 

➢ Arq. Mariana Celi Juri (Jefe Planta BA. Servicios Ambientales) Cel:939100222 

➢ Lanny Carreño F. (Administrador de Contrato CNPC) Cel: 955345960 

➢ Roberto Benítez A. (Gerente de obra/ Consorcio Cajamarca II) Cel:986780081 

➢ José Velarde (Gerente Contractual / Consorcio Cajamarca II)Cel: 999111825 

  



 

 

 
 



 

                                            



 

                                  

 



 

 

  



 

 

  



 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICADO DE TRABAJO 
 
Quien suscribe, Jefe de Recursos Humanos de HAUG S.A con RUC 20109925757 

 
 

CERTIFICA: 
 
Que el (la) Señor(a) (ita): 

 
 

CHUICALOPEZ, JHONNY JAVIER 
 
Identificado (a) con DNI Nº 44486370 ha laborado en esta empresa desempeñándose como 

SUPERVISOR DE SEGURIDAD, en la obra ejecutada para MINERA CHINALCO PERU S.A. en 

el proyecto CONSTRUCCION VERTICAL DE ESTRUCTURAS, MECANICA, TUBERIAS, 

ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION EN LAS AREAS DE FLOTACION,  PLANTAS DE 

FILTRO Y ESPESADORES – PROYECTO EXPANSION TOROMOCHO, durante el periodo 

comprendido entre 26/11/2019 hasta el 15/11/2020. 
 
 
Se expide el presente a solicitud del interesado para los fines que estime convenientes. 

 
 

Lurín, 3 de diciembre del 2020 

 
Jesús Yturrarán Puertas 

Jefe de Recursos Humanos. 
 

 

 



 

  



 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

CERTIFICADO DE TRABAJO 

 
El que suscribe: BORIS HORACIO APAZA VIZCARRA 

Identificado con DNI. N°: 08214891, Gerente General de la empresa 

BA SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C. con RUC N° 20507522913 

 

CERTIFICA QUE: 

 

Don, JHONNY JAVIER CHUICA LOPEZ, identificado con DNI. N° 44486370, 

Ha laborado en nuestra empresa desde el 20 de abril del 2017 al 30 de enero del 
2019, Ocupando el cargo de JEFE HSEQ en los diferentes servicios que brinda la 
empresa. 

Demostrando eficiencia, honestidad y responsabilidad en las labores 
encomendadas. 

Se expide el presente documento, para los fines que el interesado crea 
conveniente. 

 

Talara, 01 de febrero del 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CERTIFICADO DE TRABAJO 

 
El que suscribe: BORIS HORACIO APAZA VIZCARRA 

Identificado con DNI. N°: 08214891, Gerente General de la empresa 

BA SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C. con RUC N° 20507522913 

 

CERTIFICA QUE: 

 

Don, JHONNY JAVIER CHUICA LOPEZ, identificado con DNI. N° 44486370, 

Ha implementado en nuestra empresa el SISTEMA DE GESTION INTEGRADO: 
ISO 14001:2015 (Sistema de Gestión de Medio Ambiente), ISO 9001:2015 
(Sistema de Gestión de Calidad) y OHSAS 18001:2007 (Sistema de Gestión de 
Seguridad), CERTIFICANDO CON LA EMPRESA SGS en diciembre del 2018. 

 

Se expide el presente documento, para los fines que el interesado crea 
conveniente. 

 

 

Talara, 01 de febrero del 2019 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE – 
CUENCA HUAURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable Calidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE – 
CUENCA HUAURA 

 
RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
EXPERIENCIA SIMILAR 
 

N° Descripción Cargo Período Tiempo 
(años) Inicio Fin 

1 

Recrecimiento geomembrana de la Cota 
4125 a 4131.5 en la cara de aguas arriba de 
la Presa. 
 
Actividades: Movimiento de tierras, 
excavación 
 

Ingeniero 
intermedio  
Civil CQA 

6/06/2019 5/01/2021 1.59 

1 

Construcción de Canal de Derivación T6 – 
Minera Las Bambas. 
 
Actividades: Movimiento de tierras, 
excavación 
 

Ingeniero 
de Calidad 1/8/2018 31/3/2019 0.66 

2 

Construcción de la Elevación de la FASE VI-
B de la Presa de Relaves de la Cota 4115 a 
4135 y Dique Polishing Pond de la Cota 4120 
a 4135 del Proyecto Minero Antamina. 
 
Actividades: Obras hidráulicas, enrocado 
 

Supervisor 
QC/ QA 26/11/2017 1/08/2018 0.68 

3 

Construcción del Recrecimiento de la Presa 
de Relaves Fase 3 – Proyecto Toromocho – 
Minera Chinalco. 
 
Actividades: Obras hidráulicas, enrocado 
 

Supervisor 
de Control 
de Calidad 

1/9/2017 24/11/2017 0.23 

 
4 
 

MOB 2315 – Construcción de la Elevación 
de la Presa de Relaves Fase VI-A y Obras 
Complementarias – Proyecto 13426. 
 
Actividades: Obras hidráulicas, enrocado 
 

Supervisor 
de Control 
de Calidad 

6/7/2017 31/8/2017 0.15 

5 

Construcción de la Elevación de la FASE VI-
B de la Presa de Relaves, de la Cota 4115 a 
4135 y Dique Polishing Pond de la Cota 412 
a 4135 del Proyecto Minero Antamina. 
 
Actividades: Obras hidráulicas, enrocado 
 

Supervisor 
QA / QC 28/12/2016 30/6/2017 0.50 

 
6 

Antamina – Construcción de la Elevación de 
la Presa de Relaves Fase VI-A y Obras 
Complementarias. 
 
Actividades: Obras hidráulicas, enrocado 
 

Supervisor 
de Control 
de Calidad 

1/10/2015 31/10/2016 1.08 

Cargo Propuesto: RESPONSABLE DE CALIDAD 
Nombre y Apellidos: Mario Alberto Jara Rodríguez 
Carrera Profesional: Ingeniería agrícola e ingeniería Civil - CIP N° 

106629 
Experiencia General: 5.62 años 
Experiencia Similar: 5.62 años 



 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE – 
CUENCA HUAURA 

N° Descripción Cargo Período Tiempo 
(años) Inicio Fin 

7 

Recrecimiento de la Presa de Relaves y 
construcción del Proyecto facilidades 5, 
Minera Gold Fiel´s La Cima. 
 
Actividades: Obras hidráulicas 
 

Supervisor 
de Calidad 22/7/2014 1/11/2014 0.28 

 
8 

K101 DetailExcavation&Utility Works, 
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 
 
Actividades: Movimiento de tierras, 
excavación. 
 

Supervisor 
de Control 
de Calidad 

25/1/2014 5/7/2014 0.44 

Experiencia Total Similar 5.62 

 



CURRICULUM VITAE                     

MARIO ALBERTO JARA RODRÍGUEZ   

ING. CIVIL   

C.I.P N° 106629   

Email: grosman2321@gmail.com    

Email: mariojara2321@outlook.com    

 

RESUMEN:   

Graduado como Ingeniero Agrícola e Ingeniero Civil colegiado y habilitado, me he 

desempeñado ocupando cargos como asistente y residente de distintas obras públicas, 

asistente de control de calidad y como supervisor de Control de la Calidad en la 

Construcción (CQC) de movimiento de tierras y concreto.  

Desde el 2012 vengo desempeñándome en el área de control y aseguramiento de la 

calidad, a la actualidad, cuento con 09 años de experiencia como supervisor de control 

de calidad (CQC) y aseguramiento de la calidad (CQA). 

La formación universitaria y experiencia profesional me permiten tener la capacidad 

para desarrollar y aplicar sistemas de gestión de calidad en el desarrollo de proyectos 

de construcción y de ingeniería de diseño, bajo los lineamientos y estándares de las 

normas ISO 9001:2008 y PMBOK.   

Cuento con Licencia de Operador de Densímetro nuclear.  Me considero una persona 

responsable, hábil, proactiva de fácil adaptación, con ganas de seguir aprendiendo de 

los distintos proyectos, con criterio y capaz de poder resolver inconvenientes durante 

el proceso constructivo del proyecto, con condiciones de trabajar bajo presión y 

trabajo en equipo, con sólida formación en valores y ética profesional, con metas y 

propósitos bien definidos.   

 

 

 

 



 

 

 

INFORMACIÓN PERSONAL:     

ESTUDIOS REALIZADOS:    

PRIMARIOS    

- Colegio 10828 Ex COSOME    

SECUNDARIOS:   

- Colegio Nacional “San José”    

SUPERIORES:    

- Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo” Facultad de Ingeniería Agrícola   

- Universidad Cesar Vallejo (UCV) – Facultad de Ingeniería. (Ing. Civil).   

- Diplomado en Dirección de Proyectos Basado en el PMBOK – PUCP.    

 

 

 

 

 

 

Dirección:       Santa Catalina # 192 Urb. Las Brisas  

Fecha de Nacimiento:    23 de Diciembre de 1980   

Lugar de Residencia:    Chiclayo   

Nacionalidad:      Peruano   

Estado Civil:       Casado   

D.N.I.:       40902849   

Teléfono:       074-201456    

Celular / RPM:     957430943   

Licencia de Conducir:    AII-B N° C40902849   

Licencia IPEN:      0334-13      

 



EXPERIENCIA LABORAL:   

 Proyecto: Aseguramiento de la Calidad CQA de la Construcción de Acceso a 

Comunidades, Estación Poza de Collection, Booster – Obras a Pie de presa “Sistema de 
Colección y Rebombeo de Filtraciones, Camino Ayash y Extensión de Túnel de 

Decantación”.    

Empresa:     Golder Associates Perú S.A    

Residente CQA:  Ing. Alexander Benavides.   

Cargo:     Ingeniero Intermedio Civil CQA.   

Funciones:   Supervisar la ejecución de los trabajos y verificación del 

cumplimiento de las EE.TT y planos aprobados para 

construcción, Verificar el control de calidad  en los trabajos 

encomendados a las contratistas, toma de decisiones para el 

desarrollo de los diferentes inconvenientes encontrados 

durante la ejecución del proyecto, revisión de documentos de 

Gestión de Calidad, Supervisar y reportar las actividades 

programadas y ejecutadas en el área, Supervisar los trabajos 

de sostenimiento (instalación e inyección de pernos 

helicoidales, pernos R32-280 y R38-500, así como el lanzado de 

shotcrete sobre taludes inestables, instalación de mallas Steel 

Grid), Revisión de plan de control de calidad de las contratistas, 

Revisión del Dosier de Calidad para el cierre de proyecto 

(dosier mensual). 

Periodo:     15/02/2020 a la Actualidad. 

 Proyecto: Recrecimiento Geomembrana de la cota 4125 a 4131.5 en la cara de aguas 

arriba de la Presa.    

Empresa:     APPLUS Norcontrol    

Residente CQA:  Ing. Beatriz Huaya Pérez.   

Cargo:     Ingeniero Intermedio Civil CQA.   

Funciones:   Supervisar la ejecución de los trabajos y verificación del 

cumplimiento de las EE.TT (especificaciones técnicas) y planos 

aprobados para construcción, Verificar el control de la calidad  

en los trabajos encomendados a las contratistas, toma de 

decisiones para el desarrollo de los diferentes inconvenientes 

encontrados durante la ejecución del proyecto, revisión de 

documentos de Gestión de Calidad, Supervisar y verificar los 

control realizados a las soldaduras por fusión y extrusión de la 

geomembrana HDPE lisa 1.5 mm, Supervisar y verificar las 

pruebas iniciales Pre-Weld, Supervisar y verificar las pruebas 

destructivas y no destructivas de las pegas de geomembrana, 

Supervisar y reportar las actividades programadas y ejecutadas 

en el área, Revisión de plan de control de calidad de las 

contratistas, Revisión del Dosier de Calidad para el cierre de 

proyecto (dosier mensual) 

Periodo:     06/06/2019 al 05-01-2021. 



 Proyecto: Fase de ejecución del depósito de relaves etapa 01 – Mina Justa.    

Empresa:     GMI Ingenieros Consultores S.A   

Jefe de Calidad:  Ing. Guillermo Herrera V.   

Cargo:     Ingeniero de Control de Calidad.   

Funciones:   Supervisar la ejecución de los trabajos y verificación del 

cumplimiento de las EE.TT y planos aprobados para 

construcción, control de calidad  en los trabajos de relleno de 

material, toma de decisiones para el desarrollo de los 

diferentes inconvenientes encontrados durante la ejecución 

del proyecto, Elaboración y revisión de documentos de Gestión 

de Calidad, Supervisar y reportar las actividades programadas y 

ejecutadas en el área, Entrega de los resultados de los 

Controles de Calidad de las diferentes actividades del proyecto, 

Apoyo en la elaboración de plan de control de calidad, Apoyo 

en la preparación y armado del Dosier de Calidad para el cierre 

de proyecto (dosier mensual). 

Periodo:     01/04/2019 al 01/06/2019.   

 

 Proyecto: Construcción Canal de Derivación T6 – Minera las Bambas.    

Empresa:     STRACON S.A   

Jefe de Calidad:  Ing. Gilmer Conde Paniagua.   

Cargo:     Ingeniero de Calidad.   

Funciones:   Supervisión y liberación de la instalación de Geomembrana 

Biaxial, geotextil, geocelda; supervisar y controlar los 

diferentes tipos de materiales a usar en los rellenos del canal 

T6 y supervisión de vaciado de concreto lanzado (Shotcrete)  y 

concreto armado; supervisión del armado e instalación de 

alcantarilla tipo TMC de 2.5m de diámetro; toma de decisiones 

para el desarrollo los diferentes inconvenientes encontrados 

durante la ejecución del proyecto, Elaboración y revisión de 

documentos de Gestión de Calidad, Supervisar y reportar las 

actividades programadas y ejecutadas en el área, Entrega de 

los resultados de los Controles de Calidad de las diferentes 

actividades del proyecto, Apoyo en la elaboración de planes de 

control de calidad, Apoyo en la preparación y armado del 

Dosier de Calidad para el cierre de Canal T6. 

Periodo:     01/08/2018 al 31/03/2019.   

 

 

 

 



 Proyecto: Construcción de la Elevación a Nivel 4115.00 a 4135.00 msnm de la Presa de 

Relaves   Fase VI-B – Minera ANTAMINA.    

Empresa:     Obrascón Huarte Laín (OHL – Sucursal del Perú)   

Jefe de Calidad:  Ing. Juan Carlos Benites Sono.   

Cargo:     Supervisor QC.   

Funciones:   Supervisar la instalación y pegas de Geomembrana Bituminosa, 

supervisar y controlar los diferentes tipos de materiales a usar 

en la Presa de Relaves, Material gravoso 2B, 3A y 3B, y arcillas 

de baja permeabilidad (Morrena), supervisar las obras de arte 

de concreto (construcción de la elevación del Plinto derecho) y 

supervisión de concreto asfaltico, toma de decisiones para el 

desarrollo los diferentes inconvenientes encontrados durante 

la ejecución del proyecto, Elaboración y revisión de 

documentos de Gestión de Calidad, Supervisar y reportar las 

actividades programadas y ejecutadas en el área, Entrega de 

los resultados de los Controles de Calidad de las diferentes 

actividades del proyecto, Apoyo en la elaboración de planes de 

control de calidad, Apoyo en la preparación y armado del 

Dossier de Calidad para el cierre de la Presa Fase VI-B. 

Periodo:     26/11/2017 al 31/07/2018.   

 

 Proyecto: Construcción del Recrecimiento de la Presa de Relaves Fase 3 – Proyecto 

Toromocho – Minera Chinalco.    

Empresa:     MOTA-ENGIL PERÚ S. A   

Jefe de Calidad:  Ing. Beatriz Huapaya Pérez.   

Cargo:     Supervisor QC.   

Funciones:   Supervisar y controlar los diferentes tipos de materiales a usar 

en la Presa de Relaves, Material gravoso Tipo 1A, Tipo 2 y Tipo 

3, supervisar las obras de arte de concreto (construcción de 

concreto Curb (cara externa de la presa de relaves), toma de 

decisiones para el desarrollo de los diferentes inconvenientes 

encontrados durante la ejecución del proyecto, Elaboración y 

revisión de documentos de Gestión de Calidad, Supervisar y 

reportar las actividades programadas y ejecutadas en el área, 

Entrega de los resultados de los Controles de Calidad de las 

diferentes actividades del proyecto, Apoyo en la elaboración 

de planes de control de calidad, Apoyo en la preparación y 

armado del Dossier de Calidad para entrega mensual a la 

supervisión QA. 

Periodo:     /2017 al 24/11/2017.   

 

 



 Proyecto: Construcción de la Elevación a Nivel 4115.00 a 4135.00 msnm de la Presa de 

Relaves   Fase VI-B – Minera ANTAMINA.    

Empresa:     Obrascón Huarte Lain (OHL – Sucursal del Perú)   

Jefe de Calidad:  Ing. Juan Carlos Benites Sono.   

Cargo:     Supervisor QC.   

Funciones:   Supervisar la instalación y pegas de Geomembrana Bituminosa, 

supervisar y controlar los diferentes tipos de materiales a usar 

en la Presa de Relaves, Material gravoso 2B, 3A y 3B, y arcillas 

de baja permeabilidad (Morrena), supervisar las obras de arte 

de concreto (construcción de la elevación del Plinto derecho) y 

supervisión de concreto asfaltico, toma de decisiones para el 

desarrollo los diferentes inconvenientes encontrados durante 

la ejecución del proyecto, Elaboración y revisión de 

documentos de Gestión de Calidad, Supervisar y reportar las 

actividades programadas y ejecutadas en el área, Entrega de 

los resultados de los Controles de Calidad de las diferentes 

actividades del proyecto, Apoyo en la elaboración de planes de 

control de calidad, Apoyo en la preparación y armado del 

Dossier de Calidad para el cierre de la Presa Fase VI-B. 

Periodo:     28/12/2016 al 30/06/2017.   

 

 Proyecto: Construcción de la Elevación a Nivel 4115.00 de la Presa de Relaves   Fase VI-

A y obras complementarias – Minera ANTAMINA.    

Empresa:     MOTA-ENGIL PERÚ S. A   

Jefe de Calidad:  Ing. Beatriz Huapaya Pérez.   

Cargo:     Supervisor QC.   

Funciones:   Supervisar la instalación y pegas de Geomembrana Bituminosa, 

supervisar y controlar los diferentes tipos de materiales a usar 

en la Presa de Relaves, Material gravoso 2B, 3A y 3B, y arcillas 

de baja permeabilidad (Morrena), supervisar las obras de arte 

de concreto (construcción de la elevación del Plinto derecho) y 

supervisión de concreto asfaltico, toma de decisiones para el 

desarrollo los diferentes inconvenientes encontrados durante 

la ejecución del proyecto, Elaboración y revisión de 

documentos de Gestión de Calidad, Supervisar y reportar las 

actividades programadas y ejecutadas en el área, Entrega de 

los resultados de los Controles de Calidad de las diferentes 

actividades del proyecto, Apoyo en la elaboración de planes de 

control de calidad, Apoyo en la preparación y armado del 

Dossier de Calidad para el cierre de la Presa Fase VI-A. 

Periodo:     01/09/2015 al 31/10/2016.   

 



 Proyecto: Relleno de Filtros, Transición, Construcción de concreto Curb, Revestimiento 

4110.20 msnm a 4112.95 msnm Presa de Relaves Fase V y Obra Impermeabilización 

Zona Karst Estribo Derecho Presa de Relaves Fase V – Minera ANTAMINA.    

 

Empresa:     MOTA-ENGIL PERÚ S. A   

Jefe de Calidad:  Ing. Beatriz Huapaya Pérez.   

Cargo:     Supervisor QC.   

Funciones:   Supervisar la instalación y pegas de Geomembrana Bituminosa, 

supervisar y controlar los diferentes tipos de materiales a usar 

en la Presa de Relaves, Material gravoso 2B, 3A y 3B, y arcillas 

de baja permeabilidad (Morrena) supervisar las obras de arte 

de concreto (construcción de la elevación del Plinto derecho), 

toma de decisiones para el desarrollo los diferentes 

inconvenientes encontrados durante la ejecución del proyecto, 

Supervisar y reportar las actividades programadas y ejecutadas 

en el área, Revisión y coordinación de los trabajos de Mov. de 

Tierras y Concreto Asfáltico, Elaboración de cuadros resumen 

de los reportes de actividades ejecutadas por Técnicos de 

laboratorio y auxiliares del área de calidad, Entrega de 

resultados de los controles de calidad de las diferentes 

actividades del proyecto, Elaboración de documentación de 

Gestión de Calidad en cuanto a ensayos de Laboratorio, 

Dossier de Calidad, pruebas de campo y otros. 

Periodo:   23/02/2015 al 31/08/2015.        

 

 Proyecto: Recrecimiento de la Presa de Relaves y construcción del Proyecto facilidades 

5, Minera Gold Fiel´s La Cima.    

Empresa:     San Martin Contratistas Generales.   

Jefe de Calidad:   Gollito Sono Eggart.   

Cargo:     Supervisor QC.   

Funciones:   Supervisar la instalación y pegas de 25,500 m2 de 

Geomembrana, 22,800 m2 de Geocompuesto, 1,200 m de 

tuberías HDPE de 6” y 10”, supervisar y controlar los diferentes 
tipos de materiales a usar en la Presa de Relaves (Material 

gravoso y arcillas de baja permeabilidad; 150,000 m3), 

supervisar las obras de arte de concreto de 780 m3 de 

concreto armado como protección de las tuberías de 

conducción de relaves, toma de decisiones para los diferentes 

inconvenientes encontrados durante la ejecución del proyecto.   

Periodo:    22/07/2014 al 31/10/2014.   

 

 

 



 Proyecto: Detail Excavation and U/G Utility Work, Project k-101 (Sociedad Minera 

Cerro Verde S.A.A).    

Empresa:     Mota-Engil Perú.   

Jefe de Calidad:   Juan Ipince.   

Cargo:     Supervisor QC.   

Funciones:   Supervisar las excavaciones y rellenos con material para 

tuberías de línea contra incendios, línea de desagüe, aguas 

frescas, con tuberías Acero al Carbono 8” y 10”, PVC 6” y HDPE 
Sólidas de 15”, evaluación de material rocoso a nivel de 
fundación, supervisión de concreto lanzado (Shotcrete 630 m3) 

para estabilización de taludes, supervisión de vaciado de 

concreto a nivel de solado, elaboración de dossier de calidad, 

emisión de RFI´s y RCD´s, levantamiento de NCR´s, supervisión 

de colocación de muro de gaviones. 

Periodo:    09/10/2013 al 05/07/2014.     

 

 Proyecto: Construcción de Pozas de Proceso, Pad de Lixiviación, Botadero de Topsoil – 

Minera Barrick Misquichilca.    

Empresa:     Mota-Engil Perú.   

Jefe de Calidad:   Ing. Manuel León Delgado.   

Cargo:     Supervisor QC.   

Funciones:   Elaboración de Dossier de calidad, elaboración de 

requerimiento de información y cambios de diseños (RFI´s y 

RCD´s), levantamiento de observaciones NCR, supervisión a la 

instalación y pegas de 485,000 m2 de Geomembrana (HDPE y 

LLDPE), 290,000 m2 de Geocompuesto, 125,000 m2 de GCL, 

supervisión a la instalación y pegas de 800 m de tubería sólida 

HDPE y tubería corrugada perforada, definición de drenes y 

mantos drenantes durante la construcción de las pozas de 

almacenamiento, supervisión de vaciado de concreto de 2,300 

m3 de concreto armado en la construcción de pozas de 

sedimentos y canal de conducción de tuberías de solución, 

evaluación de áreas rocosas a nivel de fundación, evaluación 

de canteras y tipos de materiales a ser usados en la 

construcción de 04 pozas de almacenamiento de líquidos, 01 

poza de almacenamiento de material orgánico, supervisión y 

controles al material de baja permeabilidad para la 

construcción del Pad de Lixiviación.   

Periodo:    07/06/2012 al 30/09/2013.   

 

 

 



 Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de 

Alcantarillado en Caserío La Huaca y Sectores.    

Empresa:     Municipalidad Distrital San José de Lourdes.   

Ing. Responsable:  Walter Liza Mori.   

Cargo:     Residente de Obra.   

Periodo:     Septiembre del 2011 al Abril del 2012.    

   

 Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de 

Alcantarillado en Caserío Pedregal.    

Empresa:     Municipalidad Distrital San José de Lourdes (MDSJL)   

Ing. Responsable:   Walter Liza Mori.   

Cargo:     Residente de Obra.   

Periodo:     Septiembre del 2011 al Abril del 2012. 

      

 Proyecto: Construcción del Sistema de Agua para Uso Doméstico de Maraypampa Alto 

y Bajo.    

Empresa:     Municipalidad Provincial de Santa Cruz.   

Cargo:     Consultor de Proyectos.   

Proyectista:     Mario A. Jara Rodríguez.   

Periodo:     01/06/2011.      

 

 Proyecto: Rehabilitación de Infraestructura de Riego del Canal Ubinta en Caserío 

Ubinta.    

Empresa:     Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua (PEJSIB).   

Ing. Responsable:  Raúl Pretozzi Pusse.   

Cargo:     Asistente de Supervisión.   

Periodo:     13/09/2010 AL 18/02/2011   

   

 Proyecto: Defensa Ribereñas.    

Empresa:     Sub Región Pacifico – Gerencia General de Ancash.   

Cargo:     Consultor de Proyectos.   

Proyectista:     Mario A. Jara Rodríguez.   

Periodo:     12/10/2010      



 Proyecto: Mejoramiento del Canal Tulpac – Chuquibamba – Chachapoyas – Amazonas   

Empresa:     AGRORURAL – AMAZONAS.   

Cargo:     Residente de Obra   

Periodo:     25/05/2010 AL 17/09/2010      

 

 Proyecto: Programa de Mantenimiento de Infraestructura de Riego  (Descolmatación 

de los diferentes ríos del distrito de Lagunas – Mocupe).    

Empresa:     Agencia Agraria Chiclayo – MINAG.   

Ing. responsable:   Francisco Boyd Saucedo.   

Cargo:     Técnico de Campo – Asistente de Supervisión.   

Periodo:     10/08/2009 AL 10/11/2009.      

 

 Proyecto: Mejoramiento de la Red de Conducción y Distribución del Canal de Riego 

Mocupe.    

Empresa:     Municipalidad Distrital de Lagunas - Mocupe   

Cargo:     Residente de Obra   

Periodo:  11/12/2008 AL 25/06/2009   

 

 Proyecto: Ejecución de Aulas de Colegio en el distrito del Triunfo de Los Arrayanes.    

Empresa:    Municipalidad Distrital El Milagro (Utcubamba).   

Cargo:     Asistente de Residencia de Obra.   

Periodo:    12/03/2007 – 10/08/2007.      

 

 Proyecto: Ejecución de Trocha Carrozable Puromacho - Sixi    

Empresa:    Municipalidad Distrital de Leymebamba (Chachapoyas)   

Cargo:     Asistente de Residencia de Obra   

Periodo:    14/09/2006 – 23/12/2006.   

  

 

 

 

 



REFERENCIAS:                                                                                                                                                                                 

Ing. José Bazán Rodríguez.           948161289    
Superintendente de Construcción en SMI (Flúor)   
 

Ing. Carlos Rojas.            976008500  
Jefe de Ingeniería en Golder Associete   
 

Ing. Cesar León.             976864505  
Ing. Intermedio CQA en Golder Associete   
 

Ing. Jhon Garrido Olaya.           971447970  
Ing. Intermedio CQA en Golder Associete   
 

Ing. Manuel León Delgado       979351685    
Residente CQA en ARCADIS    

                 
Ing. Leydy Meléndez Arana            980152507   
Jefe de calidad Consorcio JME    
 

Ing. Stalin Carrillo Segura            963349195      
Superintendente de Construcción en Bureau Veritas 
 

Ing. Frank Alva Lezcano                         987545725   
Jefe de CQA Ausenco    
 

Ing. Antonio Nieto Linier            992774597   
Gerente de Construcción en Haug 
 

Ing. José Pio Fernández A.           996996269   
 

Ing. Jim Roca Trejo              942039344      
 

Ing. Antonio Rivas              991743106     
 

Ing. Cristian Cedrón Briceño            986058491   
Jefe de Calidad en Stracon S.A  
              

Ing. Beatriz Huapaya Pérez      967767849 
Residente QA en Applus NorControl 
 

Ing. Juan Tamayo       950854974 
Gerente de Proyecto MEP 
 

Ing. Gilmer Conde Paniagua      952690478 
Jefe de QC en Stracon S.A 
 

Ing. Víctor Enríquez C.       980730830 
Sup. QA en Anddes Asociados 
 

Ing. Marcelo Montoya Trujillo      9982330334 
Gerente de Proyecto en Stracon S.A 
 

Ing. Gilda Contreras       959750835 
Sup. Civil PD – Minera Las Bambas 
 

Ing. Daniel Portocarrero C.      959750835 
Superintendente en Stracon S.A 
 

Ing. Walther Coba                   987328633 / 969535605 
Sup. De Construcción en Stracon S.A 
 

Ing. Walter Liza Mori             948843384    



 

CERTIFICADO DE TRABAJO 

APPLUS NORCONTROL PERU SAC, con RUC N° 20545868505, domiciliado en Av. El Derby 254 - 

SANTIAGO DE SURCO, debidamente representado por EDUARDO RODRIGUEZ ROJAS, 

identificado(a) con CARNET EXTRANJERIA N° 001075285. 

CERTIFICA 

Que, El Sr. JARA RODRIGUEZ MARIO ALBERTO, identificado (a) con DNI N° 40902849, ha laborado en 

nuestra empresa, desde el 06 de Junio del 2019 hasta el 05 de Enero del 2021, desempeñándose 

como INGENIERO INTERMEDIO CIVIL CQA. 

 
Durante el tiempo de su permanencia, ha demostrado puntualidad, honestidad y responsabilidad en 

la prestación de sus servicios. 

 
Se emite este documento en cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 001-96-TR, Reglamento de la 

Ley de Fomento del Empleo. 

LIMA, 05 de Enero del 2021. 

EDUARDO RODRIGUEZ ROJAS 

001075285 N° CARNET EXTRANJERIA 



CERTIFICADO DE TRABAJO

STRACON S.A., con R.U.C. Nº 20546121250      certifica que el Sr.      JARA

RODRIGUEZ MARIO ALBERTO     , identificado con Doc. Nacional de Identidad

Nro. 40902849     ,     trabajó en nuestra empresa desde el 01 de Agosto de 2018

hasta el 31 de Marzo de 2019     , desempeñando el  cargo INGENIERO DE

CALIDAD,      en el área GERENCIA DE OFICINA TECNICA - PROYECTO L     .

Se expide el presente a solicitud del interesado, para los fines que estime

conveniente.

Lima, 02 de Abril de 2019

  ___________________________________
   MEDINA RODRIGUEZ JOSE ALONSO

SUPERINTENDENTE DE GESTIÓN HUMANA
    DNI: 42316145
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CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE – 
CUENCA HUAURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionista Comunitario 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE – 
CUENCA HUAURA 

 
 
 

RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  
 
 

 
 
 
 
 
 
EXPERIENCIA SIMILAR 
 

N° Descripción Cargo Período Tiempo 
(años) Inicio Fin 

1 

Mejoramiento carretera Moquegua-Omate-
Arequipa Tramo II: Km 35 al Km 153.5 
 
Actividades: Movimiento de tierras, 
excavaciones 
 

Especialista 
Social 1/09/2017 30/11/2020 3.25 

2 

Rehabilitación y Mejoramiento de la 
Carretera ANDAHUAYLAS – PAMPACHIRI-
NEGROMAYO, TRAMO: ANDAHUAYLAS – 
HUANCABAMBA. 
 
Actividades: Movimiento de tierras, 
excavaciones 
 

Relacionista 
Comunitario 1/06/2015 31/07/2016 1.17 

3 

Rehabilitación y Mejoramiento de la 
Carretera AYACUCHO – ABANCAY, 
TRAMO: Dv. Kishuara – Pte. Sahuinto. 
 
Actividades: Movimiento de tierras, 
excavaciones 
 

Relacionista 
Comunitario 7/02/2014 30/04/2015 1.22 

Experiencia Total Similar 5.64 

 

Cargo Propuesto: RELACIONISTA COMUNITARIO 
Nombre y Apellidos: Willy Richard Viera Angaspilco 
Carrera Profesional: Sociología - CSP N° 2489 
Experiencia General: 6.03 años 
Experiencia Similar: 5.64 años 



 

WILLY RICHARD VIERA ANGASPILCO 
 

Edad                                           41 Años 
DNI:                                            40780028 
Lugar de Residencia                Chiclayo 
Estado Civil                               Casado 
Móvil                                           943410497 
Email                                           Willy.viera@outlook.es 
CSP                                             2489 

 

 
 
 

PERFIL PROFESIONAL 
 

 

Licenciado en Sociología, graduado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de 
Lambayeque, con Estudios de Maestría en Gestión Pública y Gerencia Social, 
Diplomado en Gestión de Responsabilidad Social en el sector Minero con amplio Análisis, 
Gestión y Resolución de Conflictos  socio  ambientales,  Relaciones  comunitarias  y 
Responsabilidad Social, con Especialización Macro regional en Gestión del Riesgo de 
Desastres para el desarrollo local, Especialización  en Gestión  del Riesgo  para el 
desarrollo local, Diplomado en Formación Política, Diseño para la Implementación de 
Sistema de Alerta Temprana, Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, Evaluador de 
Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y 
Desarrollo. 

 
Con Experiencia de trabajo en empresas Constructoras Viales del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones Provias - Nacional, consultoras, ONGs. 
Con experiencia en Capacitación, Monitoreo, Facilitación, Supervisión y Evaluación de 
Proyectos Sociales, asimismo experiencia laboral en Entidades Pública, Privada, con 
una sólida formación académica, orientada a plantear alternativas de solución a los 
problemas sociales, así como la investigación de la problemática de la región y del país 
a través de Estudios Socio económicos, Políticos, Agua y Saneamiento, Agrícolas, Medio 
Ambiente y salud. Mi relación con las poblaciones vulnerables de las Comunidades 
donde he tenido que desarrollar actividades me ha permitido desarrollar cualidades 
como, empatía, sensibilidad social, buena relación en las comunidades a nivel de 
organizaciones y de personas. 
Profesional proactivo y competitivo, con capacidad analítica, facilidad para trabajar en 
equipos multidisciplinarios y bajo presión. 

 
 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN SOCIOLOGIA (culminado) 
Facultad de Ciencias Histórico-Sociales y 
Educación Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo - 
Lambayeque abril 2005 hasta Julio 2010.

mailto:Willy.viera@outlook.es


ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL DESARROLLO 
LOCAL (culminado) 
Facultad de Ciencias Históricas Sociales y Educación – Comité Regional de Defensa 
Civil agosto 2009 hasta diciembre 20009 (280 horas pedagógicas). 

 
I CURSO MACRO REGIO NAL DE ESPECIAL IZACIÓ N “GESTIÓ N DEL RIESGO DE DESASTR ES 
PARA 
EL DESARROLLO LOCAL (culminado) 
Facultad de Ciencias Históricas Sociales y Educación – UNPRG – 
Lambayeque ONG “Ceproda Minga (280 horas 
pedagógicas) Junio 2011 hasta noviembre 2011. 

 
DIPLOMADO EN FORMACIÓN POLÍTICA (culminado) 
Universidad Nacional de Trujillo – Agro Futuro – Fundación 
Hanns Seidel. Enero 2010 hasta noviembre 2011 (110 horas 
pedagógicas). 

 
MAESTRIA EN GESTION PÚBLICA Y GERENCIA SOCIAL (Culminado) 
Universidad Nacional “Pedro Ruiz 
Gallo” - Lambayeque mayo 2015 
a la fecha 

 
DIPLOMADO EN GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN MINERIA 
(Culminado) 
Cámara de Minería del Perú – 
CAMIPER febrero 2017 

 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION SUCURSAL DEL 

PERU 
Especialista en Relaciones Comunitarias, “Mejoramiento, conservación por niveles 
y operación del corredor vial Huánuco – La Unión – Huallanca - Dv. Antamina / 
Empalme PE 3N (Tingo chico), Nuevas Flores – Marca – Llata - Antamina” 
Tramo III, Km 102+819 al Km 150+421 
Fecha: enero 2021 a la fecha 
 

 

CONSORCIO VIAL DEL SUR (COSAPI – OHL) 
Especialista Social, “Mejoramiento de la Carretera Moquegua – Omate – 
Arequipa, Tramo II; Km 35+000 al Km 153+500. 

 

Fecha: agosto 2017 a noviembre 2020. 
 
 

SCG VIVAL SAL 
Especialista en Relaciones Comunitarias, IIRSA CENTRO, TRAMO 2: 

RICARDO PALMA - LA OROYA - DESVÍO CERRO DE PASCO / LA OROYA – 
HUANCAYO 

 

Fecha: agosto a diciembre 2016 
 
 

OBRASCON HUARTE LAIN S.A SUCURSAL DEL PERU 

(ANDAHUAYLAS - APURIMAC) 
Asistente de Relaciones Comunitaria, en la obra: “Rehabilitación y Mejoramientode la 
Carretera Andahuaylas – Pampachiri – Negromayo, Tramo: 
Andahuaylas – Huancabamba” 

 



 

FECHA: Desde 01 junio 2015 al 31 Julio 2016 
 
 

 

 

 

OBRASCON HUARTE LAIN S.A SUCURSAL DEL PERU 

(HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS) 
Asistente de Relaciones Comunitaria, en la obra: CARRET. AYA- ABANCAY TR.DIV: 

 

“TramoVII” FECHA: Desde 07 febrero 2014 al 30 abril 2015 
 

 
OBRASCON HUARTE LAIN S.A SUCURSAL DEL PERU 

(ANDAHUAYLAS - APURIMAC) 
Asistente de Impacto Ambiental- AsuntosSociales,enlaobra:“RedVial 

 

IV” FECHA: Desde 14 Nov 2012 al 10 Dic 2013 

 

ASOCIACIÓN GRAPAMI (QUEROCOTO – CAJAMARCA) 
Facilitador en el Programa de Liderazgo “LIDERA TU VIDA” 

 

FECHA: Desde 02 Set 2013 al 28 Oct 2013 
 

 
CENTRO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ANDINO “ONG CEPRODA 
MINGA”- LAMBAYEQUE 
Coordinador y Facilitador de talleres de Planificación Participativa Comunitaria en 
Gestión de Riesgo de Desastres en los distritos de y Caseríos de la cuenca 
del Valle la Leche. 

 
FECHA: Desde 15 Jul 2012 al 15 Dic 2012 

 

 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ – (CHICLAYO) 

 

Controlador de Personal de la Sub Gerencia de Recursos 
 

Humanos FECHA: Desde 02 Ene 2012 al 15 Jun 2012 
 

 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ – (CHICLAYO) 

 

Sub Gerente de 

Participación Vecinal 

FECHA: Desde 12 Jul 2011 

al 31 Dic 2011 
 

 

GREEN OIL DEL PERU S.A – PIURA 
 

Relacionista Comunitario “Proyecto de Expansión de facilidades del Lote XIII, Sechura, Piura 
y 
Paita. 

 

FECHA: Desde 06 Mar 2010 al 15 Dic 2010 
 

 

GREEN OIL DEL PERU S.A – PIURA 



Relacionista Comunitario “Proyecto de Prospección Sísmica del Lote XIII, Sechura, Piura 

y Paita. FECHA: Desde 16 Nov 2009 al 25 Feb. 2010 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CAPACITACIONES: CONSTANCIAS/CERTIFICADOS 
 
 
 
 

CURSO TALLER ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD DE OBRAS 
EN LA  INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
OTORGADO POR           Grupo COLAE Chiclayo – Colegio de Ingenieros de 
Lambayeque 
FECHA                 13 agosto 2016 (24 horas académicas) 
LUGAR                 Chiclayo 

 
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL – PLAN ISAL 
Taller para elaborar el Plan de Mantenimiento de las Obras del Proyecto 
y el Rol que le compete a cada Institución. 
OTORGADO POR           PLAN ISAL 
FECHA                 5 de septiembre 2011 
LUGAR                 Chiclayo 
 
 

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL – PLAN ISAL 
Taller para Funcionarios Municipales sobre Desarrollo Urbano. 
OTORGADO POR  PLAN ISAL 
FECHA                   01 de agosto 2011 
LUGAR                  Chiclayo 

 
FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO SOCIALES Y EDUCACIÓN 
Asistente de Catedra en las Asignaturas Sociología General y Sociología Política 
2009 I, 2009 II Y 2010 I 
OTORGADO POR      
FACHSE 
FECHA                       24 de junio 2011 
LUGAR                      Lambayeque 

 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ 
Línea de base para el Plan Integral Distrital de Salud dentro del marco del Programa 
de 
Modernización Municipal. 
OTORGADO POR    
MDJLO 
FECHA                     16 de abril 2011 
LUGAR                     José L. Ortiz 

 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO 
ORTIZ Taller de Educación Vial a Mototaxistas del PJ 
Ramiro Priale. OTORGADO POR      MDJLO- DIRECCIÓN 
DE TRANSITO Y TRANSPORTE. FECHA  22 Y 23 abril 
2011 
LUGAR                       José L. Ortiz 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO 
ORTIZ Colaborador Solidario en el Simulacro de Sismo y 
Tsunami Nocturno OTORGADO POR        MDJLO – SUB 
GERENCIA DE DEFENSA CIVIL. 
FECHA                         26 de febrero y 31 de mayo 2011 
LUGAR                        José L. Ortiz 

 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ 
Taller “Atención al cliente personalizado” y “Motivación y Superación Personal” 
OTORGADO POR        SINERGIA – MDJLO 
FECHA                         21 de Julio y 05 de agosto 2011 
LUGAR                         José L. Ortiz 

 
FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO SOCIALES Y EDUCACIÓN - UNPRG 
Los Sociólogos y la Responsabilidad Social y 
Empresarial OTORGADO POR   FACHSE 
FECHA                          10 de marzo 2011 
LUGAR                           UNPRG – LAMBAYEQUE 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
Co Facilitador en Seminario Taller “Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y 
Desarrollo en la Macro Región Norte: Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, La 
Libertad, San Martín y Piura”. 
OTORGADO POR         IMAR COSTA 
NORTE FECHA                          27 al 29 
abril 2010 
LUGAR                          UNPRG – LAMBAYEQUE 

 
ESCUELA DE FORMACIÓN POLÍTICA 
I Encuentro Macro Regional de Actores Políticos Jóvenes, “Participando juntos 
lograremos el Cambio” 

OTORGADO POR           AGROFUTURO 
FECHA                             11 al 13 de marzo 2011 
LUGAR                             UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS – PIURA 

 

 
 

IDEA INTERNACIONAL 
Seminario Partidos Políticos y Movimientos Regionales, PREPARADOS PARA 
GOBERNAR. OTORGADO POR IDEA INTERNACIONAL – TRANSPARENCIA 
FECHA                              abril y mayo 2010 
LUGAR                              Chiclayo 

 
ONG CEPRODA MINGA 
Taller de diseño para la Implementación de Sistemas de Alerta Temprana en la 
Región Lambayeque. 
OTORGADO POR               ONG Ceproda Minga 
FECHA                                 24 y 25 de junio 2010 
LUGAR                                Museo de sitio de Tucume – Lambayeque 

 
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANO DE SOCIOLOGÍA 
I Foro Internacional y Encuentro de la Asociación Latinoamericana de Sociología 
Pre – ALAS. OTORGADO POR   UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 
FECHA                                 4,5 y 6 marzo 2009 
LUGAR                                 Lima 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN MUNICIPAL 
Formulación del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito 
de Picsi. OTORGADO POR INICAM 
FECHA                                  abril y mayo 2009 



LUGAR                                 Chiclayo 
 

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 

Foro“Participación de Jóvenes en Política” 

OTORGADO POR                  JNE 
FECHA                                   21 de marzo 2009 
LUGAR                                    Lambayeque 

 
 

 
 
 
 
 
COMITÉ REGIONAL DE DEFENSA CIVIL 
Taller “LaGestión delRiesgo y elCambioClimático en elPerú” 

OTORGADO POR                   Comité Regional de Defensa 

Civil 
FECHA                                    22 Y 23 de enero 2009 
LUGAR                                    COER – Chiclayo 

 
COMITÉ REGIONAL DE DEFENSA CIVIL 
Taller de Capacitación sobre Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 
(EDAN) y el Proyecto Esfera. 
OTORGADO POR             Comité Regional de Defensa Civil 
FECHA                                  11 y 12 diciembre 2008 
LUGAR                                Chiclayo 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 
Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de 
Vivienda OTORGADO POR  INEI 
FECHA                                  19 al 21 de octubre 
LUGAR                                  José L. Ortiz 
 
 
 

CONOCIMIENTOS GENERALES 
 

 
 
 

✓   Realización y aplicación de Proyectos Sociales. 
✓   Enfoque de riesgo de desastres. 
✓   Enfoque de los Derechos del niño y Adolescente. 
✓   Enfoque de Género y liderazgo 
✓   Ingles básico 
✓   Herramientas de Ofimática e internet: Word, Excel, Power Point 
✓   Manejo de SPSS 15 
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