
ITEM DESCRIPCIÓN UND
METRADO 
RONDA 2

P. UNITARIO PARCIAL

01 Obras Provisionales
01.01 Campamento Provisional de Obra glb 1.00
01.02 Movilización y Desmovilización de maquinaria pesada glb 1.00
01.03 Construcción de caminos de acceso km 8.97
01.04 Limpieza manual de material vegetal y de residuos m2 111,900.00
01.05 Tubería HDPE Corrugada Ø=630mm, para cruces de canales de riego m 126.00
01.06 Tubería HDPE Corrugada Ø=1000mm, para cruce de río m 276.00
01.07 Mantenimiento de caminos de accesos de ingreso mes 6.00
01.08 Habilitación de plataformas ha 8.60

02 Topografía
02.01 Trazo y replanteo inicial glb 1.00
02.02 Trazo y replanteo durante la obra mes 6.00
03 Excavaciones
03.01 Encauzamiento y desvío de río m3 15,747.40
03.02 Desbroce ha 9.46
03.03 Remoción de dique existente m3 49,206.99
03.04 Excavación Mecanizada de material suelto m3 49,801.73
03.05 Excavación Mecanizada de material suelto bajo agua m3 35,231.69
03.06 Perfilado Superficie de Cimentación Diques m2 96,935.98
03.07 Conformación de material excedente en DME m3 106,829.61
03.08 Conformación de material excedente en DMO m3 28,394.93

04 Rellenos

04.01
Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y 
combinación de material)

m3 148,561.96

04.02 Relleno sin compactar m3 9,144.83
04.03 Relleno afirmado m3 6,985.30
04.04 Perfilado de Talud del dique m2 92,327.10

05 Geotextil
05.01 Instalación de Geotextil 200 gr/m2 m2 85,044.08
05.02 Colocación de cama de arena (incluye extracción de material y zarandeo) m3 5,760.96
05.03 Zanja de anclaje m3 1,322.50

06 Protección con Hidrosiembra
06.01 Protección Hidrosiembra/Fibra de Coco/Geoceldas m2 7,283.02
06.02 Revegetación Elitropio m2 3,597.59

07 Colocación de roca
07.01 Carguío de Roca m3 10,000.00
07.02 Colocación de roca en uña m3 25,596.47
07.03 Colocacion de roca en Talud m3 38,394.71

08 Transporte
08.01 Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km m3km 28,394.93
08.02 Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km m3km 0.00
08.03 Transporte de material excedente (dique provisional) D<=1km m3km 15,747.40
08.04 Transporte de material excedente (dique provisional) D> 1km m3km 0.00
08.05 Transporte de material excedente (a DME) D<=1km m3km 91,082.21
08.06 Transporte de material excedente (a DME) D>1km m3km 59,632.00
08.07 Transporte de material de préstamo (afirmado) D<=1km m3km 121,533.90
08.08 Transporte de material de préstamo (afirmado) D>1km m3km 784,059.98
08.09 Transporte de material de préstamo (arena) D<=1km m3km 5,760.96
08.10 Transporte de material de préstamo (arena) D> 1km m3km 0.00
08.11 Transporte de roca D<=1km m3km 63,991.18
08.12 Transporte de roca D>1km m3km 689,340.90

09 Obras Civiles (Alcantarillas Tipo Marco 1.0x1.0m)
09.01 Limpieza del terreno m2 276.48
09.02 Trazo y Replanteo m2 276.48
09.03 Demolición de Estructuras m3 18.98
09.04 Excavación para estructuras m3 222.61
09.05 Relleno para estructuras m3 261.54
09.06 Concreto Clase H (f'c=100 kg/cm2) Premezclado m3 32.32
09.07 Concreto Clase H (f'c=280 kg/cm2) Premezclado m3 204.51
09.08 Encofrado y Desencofrado Caravista m2 411.89
09.09 Encofrado y Desencofrado Cara Oculta m2 284.19
09.10 Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2 kg 12,813.30
09.11 Desvío Temporal de canales m3 204.12
09.12 Pintado de parapetos m2 18.64

10 Señalización
10.01 Señalización de obra glb 1.00

SUBTOTAL M 
GASTOS GENERALES A% A%*M
UTILIDAD B% B%*M
GASTOS DE IMPLEMENTACION COVID-19 (El postor deberá presentar su desagregado de costos)
TOTAL

PLANILLA DE PRESUPUESTO - RÍO HUAURA

PROYECTO:       PAQUETE 5: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RIOS HUAURA Y CAÑETE
CONCEPTO:       MOVIMIENTO DE TIERRAS - RONDA 2 - RÍO HUAURA


