
PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA

HUAURA

PAQUETE 5

SERVICIO PARA EL DISEÑO DE DEFENSA RIBEREÑA EN CHURIN - CUENCA DEL RÍO HUAURA 

Referencia: Anexo 11

NOMBRE DE LA EMPRESA: Amphos 21 Consulting Peru S.A.C. TELÉFONO: +511 592-1275

CONTACTO: Fabio Arteaga Huamán CORREO ELECTRÓNICO: fabio.arteaga@amphos21.com

DIRECCIÓN: Jr. Paseo del Bosque 500, interior 201. San Borja

1. Esta compañía ha estado comprometida en el negocio de contrataciones bajo su nombre actual por 13 años.

2. La experiencia en trabajos de similar naturaleza en tipo y magnitud según lo estipulado en el Paquete de Licitación se extiende 

por un periodo de 6 años.

3. Los contratos adjudicados han sido satisfactoriamente completados, a excepción de los siguiente (Indicar todas y 

cada una de las excepciones y razones, adjuntar páginas adicionales, de ser necesario):

4. Los siguientes contratos, similares en tipo y magnitud según lo estipulado en el Paquete de Licitación, han sido completados satisfactoriamente

 dentro de los últimos 5 años o están actualmente en ejecución para los siguientes propietarios o contratistas principales.

5. Se lista experiencia en PERÚ e INTERNACIONALES.

6. Notas para llenar el siguiente cuadro:

a. Descripción del Trabajo: Describir el alcance y luego indicar si es/fue contrato o subcontrato.

b. Inicio/Fin: Indicar la fecha de inicio y finalización o finalización programada (indicar mes/año, ej.: Ene ‘19 / Set ’21).

Item Nombre de Proyecto Descripción del Trabajo Ubicación 

Valor

(MILLONES 

SOLES S/)

Fecha Inicio/Fin Monto total del Proyecto

1

Proyecto solución integral para el control de

inundaciones y movimiento de masa de la cuenca del

Río Cañete y del Río Huaura

Proyecto solución integral para el control de

inundaciones y movimiento de masa de la cuenca

del Río Cañete y del Río Huaura

Perú S/ 1,217,952.00 2025 - Presente $317,589

2
Proyecto para las Defensas Ribereñas del Rio La Leche

y el Rio Motupe

Proyecto para las Defensas Ribereñas del Rio La

Leche y el Rio Motupe
Perú S/ 6,189,429.22 2023 - Presente $1,613,932

3
Estudio de análisis de alternativas para descarga de

subdrenaje

Estudio de análisis de alternativas para descarga de

subdrenaje
Perú S/ 189,728.96 2023 - 2024 $49,473

4
Perforación e instalación de 02 pozos e instalación de

02 bombas para el sistema de agua cruda

Perforación e instalación de 02 pozos e instalación

de 02 bombas para el sistema de agua cruda
Perú S/ 365,076.66 2023 - 2024 $95,196

5
Perforación e instalación de 02 pozos e instalación de

02 bombas para el sistema de agua cruda

Perforación e instalación de 02 pozos e instalación

de 02 bombas para el sistema de agua cruda
Perú S/ 1,871,039.67 2023 - 2024 $487,885

6

Procura, construcción, implementación y operación de

un sistema de descarga en la subestación elécrica 1261

para el proyecto de ampliación del aeropuerto Jorge

Chávez

Procura, construcción, implementación y operación

de un sistema de descarga en la subestación

elécrica 1261 para el proyecto de ampliación del

aeropuerto Jorge Chávez

Perú S/ 2,152,120.77 2023 - 2023 $561,179

7

Servicio de elaboración de expediente para solicitud de

autorización para la ejecución de obras de

alumbramiento de águas subterráneas del recinto

subestación 1261 de proyecto de ampliación del

aeropuerto internacional Jorge Chávez 

Servicio de elaboración de expediente para

solicitud de autorización para la ejecución de obras

de alumbramiento de águas subterráneas del

recinto subestación 1261 de proyecto de

ampliación del aeropuerto internacional Jorge 

Perú S/ 35,607.98 2022 - 2023 $9,285

8

Actualización del Estudio Hidrogeológico Aeropuerto

Jorge Chávez y Evaluación de freáticos ante eventos

climáticos extremos

Actualización del Estudio Hidrogeológico

Aeropuerto Jorge Chávez y Evaluación de freáticos

ante eventos climáticos extremos

Perú S/ 104,273.65 2022 - 2022 $27,190

9
Actualización Evaluación de Disponibilidad Hídrica y

estratégia de extracción de aguas subterráneas 

Actualización Evaluación de Disponibilidad Hídrica

y estratégia de extracción de aguas subterráneas 
Perú S/ 129,573.15 2022 - 2022 $33,787

10 Dewatering para inferior Santa Rosa Dewatering para inferior Santa Rosa Perú S/ 63,952.46 2022 - 2022 $16,676

11
Dewatering recinto sótano de nueva terminal

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Dewatering recinto sótano de nueva terminal

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
Perú S/ 4,232,041.27 2022 - Presente $1,103,531

12
Actualización Hidrogeológica y Diseño Conceptual

Subdrenaje en los sectores AA.HH Bolognesi y D.A.C.

Actualización Hidrogeológica y Diseño Conceptual

Subdrenaje en los sectores AA.HH Bolognesi y

D.A.C.

Perú S/ 168,647.96 2022 - Presente $43,976

13
Dewatering recinto Procesador en Aeropuerto

Internacional Jorge Chávez (Lima Airport Partners)

Dewatering recinto Procesador en Aeropuerto

Internacional Jorge Chávez (Lima Airport Partners)
Perú S/ 139,452.11 2021 - 2022 $36,363

14

Estudio Hidrogeológico para Evaluación de

Disponibilidad Hídrica y Estrategia de Extracción de

Aguas Subterráneas

Estudio Hidrogeológico para Evaluación de

Disponibilidad Hídrica y Estrategia de Extracción de

Aguas Subterráneas

Perú S/ 152,544.80 2021 - 2021 $39,777

15 Perforción de Pozos Exploratorios Perforción de Pozos Exploratorios Perú S/ 16,173.12 2020 - 2021 $4,217

16

Estudio para la extracción de aguas subterráneas

mediante pozo tubular, ejecución, equipamiento y

puesta en marcha del sistema hospital de apoyo

Sullana II - 2

Estudio para la extracción de aguas subterráneas

mediante pozo tubular, ejecución, equipamiento y

puesta en marcha del sistema hospital de apoyo

Sullana II - 2

Perú S/ 1,588,222.00 2022 - 2023 $414,139

Lima Airport Partners S.R.L.

EXPERIENCIA AMPHOS 21 - ENCAUZAMIENO DE LOS RÍOS Y PROTECCIONES RIBEREÑAS

EXPERIENCIA AMPHOS 21 - ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

EXPERIENCIA AMPHOS 21 - CIMENTACIONES ESPECIALES

OHLA - HV Consorcio Hospitalario

Consorcio Inti Punku

Lima Airport Partners S.R.L.

OHLA

Consorcio Inti Punku

Consorcio Inti Punku

Consorcio Ríos del Norte

Lima Airport Partners S.R.L.

Consorcio Inti Punku 

Consorcio Inti Punku 

Lima Airport Partners S.R.L.

Lima Airport Partners S.R.L.

Lima Airport Partners S.R.L.

Consorcio Inti Punku

Lima Airport Partners S.R.L
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Nombre del Cliente, Dirección, 

Representante y No. de Telf..
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Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑEYE Y HUAURA (PAQUETE 5)"

Nombre del Paquete:

N° del Paquete:

Cuenca/Río:

Proyecto:

El presente formulario B-1 se debe enviar con la declaración de experiencia de los siguientes proveedores o subcontratistas

 

mailto:fabio.arteaga@amphos21.com

