

RESUMEN PROFESIONAL

Posición: Jefe de Proyecto
Profesional: Juan Carlos Del Rio López

FECHA TITULACIÓN 28/09/2011 EXPERIENCIA TOTAL 14.70 años
EXPERIENCIA DESDE TITULACIÓN 13.81 años

Cargo	Empresa	Proyecto	Periodo				
			Inicio	Término	Días	Meses	Años
Jefe de Grupo de Hidráulica	Amphos 21 Consulting Peru S.A.C.	Ampliación del servicio de diseño de defensa ribereña en Churín – Cuenca del río Huaura.	1/01/2019	4/08/2025	2,408	79.17	6.60
		Defensas Ribereñas del río La Leche y el río Motupe. Preparado para el Consorcio Ríos del Norte					
		Evaluación de riesgos por flujo de detritos en la UM Cerro Lindo. Preparado para Nexa Resources Perú S.A.C.					
		Evaluación y verificación hidráulica - UM Cerro Lindo. Preparado para Nexa Resources Perú S.A.C.					
		Diseño civil y geotécnico del camino obras a pie de botadero OPB. Preparado para Anglo American Quellaveco S.A.					
		Manejo de Aguas DME 4880 - Mina Paula. Preparado para la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.					
		Protección y validación de la derivación de los manantiales del Depósito de Desmonte Este - Revisión (Peer Review) de la construcción de la derivación de los manantiales. Preparado para la Compañía Minera Antamina S.A.					
		Plan de Compensación de la UM Raura - Estudio de Obras de Compensación - Laguna Gayco. Preparado para Compañía Minera Raura S.A.					
		Plan de Compensación de la UM Raura. Preparado para Minsur S.A.					
		Diseño Conceptual Subdrenaje en los sectores AA. HH Bolognesi y Daniel Alcides Carrión - Informe de Costos. Preparado para Lima Airports Partners (LAP)					
		Actualización Hidrogeológica y Diseño Conceptual Subdrenaje en los sectores AA. HH Bolognesi y Daniel Alcides Carrión. Preparado para Lima Airports Partners					
		Implementación de Estaciones Hidrométricas Unidad Minera Casapalca - Estaciones Hidrométricas P-4. Preparado para Minera Los Quenuales S.A.					
		Soporte Técnico para el establecimiento de la necesidad de canales en Proyecto Regina - Evaluación Hidráulica, Biológica y de Calidad de Agua. Preparado para Minera Sillustani S.A.C.					
		Diagnóstico de Cierre de los Componentes Mineros de la UM Julcani. Preparado para Compañía de Minas Buenaventura (BVN).					
		Actualización del Estudio de Hidrología e Hidrogeología de la Unidad Colquijirca MEIA 25K - Estudio Hidrológico - UM Colquijirca. Preparado para la Sociedad Minera El Brocal.					
		Actualización del Estudio de Hidrología e Hidrogeología de la Unidad Colquijirca MEIA 25K - Sistema de Drenaje Proyectado - UM Colquijirca. Preparado para la Sociedad Minera El Brocal.					
		Alternativa de Reinyección al Acuífero en la Zona de la Estación E-02 y Pozo Ventilación PV-02. Preparado para el Consorcio Constructor M2 Lima.					
		Estudio de Prefactibilidad (GATE 2A) para Mejoras de la PTARIS Tinquicocha y Shuchapaj. Preparado para la Compañía Minera Raura S.A					
		Actualización Hidrogeológica e Ingeniería de Detalle del Sistema de Taponamiento Nv 3800 - UM San Rafael. Preparado para Minsur S.A.					
		Estudio Hidrológico e Hidrogeológico para el Proyecto de Santa Comba. Preparado para Galicia Tin&Tungsten.					
		Implementación de Estaciones Hidrométricas Unidad Minera Casapalca - Estaciones Hidrométricas P-4. Preparado para Minera Los Quenuales S.A.					
		ID Manejo de Aguas de contacto en el Tajo Ferrobamba y Botadero Huancarane. Preparado para Minera Las Bambas.					
		Actualización Hidrogeológica y Diseño Conceptual Subdrenaje en los sectores AA.HH Bolognesi y Daniel Alcides Carrión. Preparado para Lima Airports Partners.					
		Informe Técnico de Dewatering recinto procesador en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Preparado para Consorcio Inti Punku, Lima Airport Partners S.R.L.					
		Estudio Hidrogeológico para la Definición del Sistema de Desagüado - Ampliación AIJCH - Memoria Descriptiva. Preparado para Lima Airport Partners (LAP).					
		Estudio Hidrogeológico para la Definición del Sistema de Desagüado - Ampliación AIJCH - TUPA 15. Preparado para Lima Airport Partners (LAP).					
		Estudio Hidrogeológico para la Definición del Sistema de Desagüado - Ampliación AIJCH. Preparado para Lima Airport Partners (LAP).					
		Segunda Modificación del Plan de Cierre de Minas de la Unidad Minera Pozo Rico. Preparado para Compañía Minera Buenaventura S.A.A.					

RESUMEN PROFESIONAL

Posición: Jefe de Proyecto

Profesional: Juan Carlos Del Rio López

FECHA TITULACIÓN 28/09/2011

EXPERIENCIA TOTAL 14.70 años
EXPERIENCIA DESDE TITULACIÓN 13.81 años

Cargo	Empresa	Proyecto	Periodo				
			Inicio	Término	Días	Meses	Años
		Segunda Actualización de Plan de Cierre de la UM Tantahuatay - Levantamiento de Observaciones - DGAAM. Preparado para la Compañía Minera Coimolache. Cuarto Informe Técnico Sustentatorio de la Tercera MEIA de la UM La Arena. Preparado para la Unidad Minera La Arena Evaluación y Conceptualización Integral del Plan de Cierre de Minas de la UM La Arena. Preparado para Pan American Silver S.A. Ingeniería De Factibilidad – Manejo de Agua en atención a observaciones del IX ITS San Rafael. Preparado para MINSUR S.A. ID Manejo Integral de Flujos en el Depósito de Relaves B2 - UM San Rafael. Preparado para MINSUR S.A. Segunda Actualización de Plan de Cierre de la UM Tantahuatay. Preparado para la Compañía Minera Coimolache. Ingeniería de Detalle para Red de Evacuación. Preparado para el Consorcio Constructor M2 Lima. Ingeniería de detalle de la Red de Descarga Desaguo Estación E-27 y túneles asociados. Preparado para el Consorcio Constructor M2 Lima Desarrollo de Modelo Conceptual y Numérico para el Estudio Hidrogeológico para la Definición del Sistema de Desaguo - Ampliación AIJCH. Preparado para Consorcio Amancae Revisión de Información para el Estudio Hidrogeológico para la Definición del Sistema de Desaguo-Ampliación Jorge Chávez. Preparado para Consorcio Amancae Autorización de Estudios de Ejecución de Disponibilidad Hídrica Subterránea con Perforación de Pozos Exploratorios. Formato Anexo N° 5 ANA. Preparado para Lima Airport Partners S.R.L. Actualización de los costos de cierre de la UM Tantahuatay. Preparado para la Compañía Minera Coimolache S.A. Actualización de los costos de cierre de la UM La Zanja. Preparado para la Minera La Zanja S.R.L. Ingeniería de Detalle para Red de Descarga. Preparado para el Consorcio Constructor M2 Lima. Expediente Técnico: Cambio de Punto de entrega de Dewatering. Preparado para el Consorcio Constructor M2 Lima. Estudio Hidrogeológico y diseño de desaguo de la Estación E-04 insurgentes - Línea 2 y Ramal AV. Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao. Preparado para el Consorcio Constructor M2 Lima. Implementación y Operación del Sistema de Desaguo de Aguas Subterráneas en la Estación E-27 "Municipalidad de Ate" Y los tramos de Túnel Convencional. Preparado para el Consorcio Constructor M2 Lima.					
Ingeniero de Diseño Hidráulico	Anddes Asociados S.A.C.		18/10/2012	14/12/2018	2,249	73.94	6.16
Ingeniero Hidráulico Junior	Ausenco Perú		16/1/2012	17/10/2012	276	9.07	0.76
Asistente de Ingeniería	M+K Ingenieros Asociados	Ingeniería de Detalle del Recrecimiento del Depósito de Relaves Rumichaca - Cota 4218 y 4230 Diseño del sistema de subdrenaje para el reasentamiento de la nueva ciudad de Morococha barrios I, II y III Mejoramiento y recuperación del túnel 11 de la Central Hidroeléctrica La Joya. Anteproyecto Puente Pisco, Estudio Hidráulico Preliminar. Elaboración de Planos a nivel de detalle para la construcción de las defensas ribereñas en las márgenes izquierda y derecha del río Yauli.	8/11/2010	13/1/2012	432	14.20	1.18
Asistente de Ingeniería	M+K Ingenieros Asociados	Estudio Definitivo de Ingeniería para la Conservación Vial de la Carretera Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotún; Tramo: Nuevo Mocupe Zaña y el Estudio Definitivo de Ingeniería del Proyecto: Mejoramiento de la Carretera Zaña- Cayalti- Oyotún.	12/1/2010	16/4/2010	95	3.12	0.26

RESUMEN PROFESIONAL

Posición: Jefe de Proyecto

Profesional: Juan Carlos Del Rio López

FECHA TITULACIÓN 28/09/2011

EXPERIENCIA TOTAL 14.70

años

EXPERIENCIA DESDE TITULACIÓN.	13.81
-------------------------------	-------

años

CARGO	EMPRESA	PROYECTO	PERIODO				
			INICIO	TERMINO	DIAS	MESES	AÑOS
		Estudio de Evaluación de Campo Hidrológico e Hidráulico de los Sistemas de Drenaje Vial para la Puesta a Punto del Tramo km 75+300 al km 100+480 (Asilo -San Antón).					
		Diseño de la Obras de Encauzamiento y Defensa Ribereña del Puente sobre la Quebrada Topará.					
						TOTAL	14.96