

COTIZACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL

PROYECTO : "Proyecto solución integral para el control de inundaciones y movimiento de masa de la cuenta del Río Cañete y del Río Huaura"
UBICACIÓN : Provincia de cañete
FECHA : NOVIEMBRE, 2021



1.00 PRESUPUESTO:

Item	Descripción	Und.	Metrado	P.U.	TOTAL
01	TRANSPORTE DE PERSONAL				
01.01	MOVILIZACION DE PERSONAL EN PROYECTO	MES	1.00	220,878.31 S/.	220,878.31

COSTO DIRECTO	S/.	220,878.31
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	S/.	43,820.14
	=====	
SUB TOTAL	S/.	264,698.44
IGV (18%)	S/.	47,645.72
	=====	
TOTAL	S/.	312,344.16

MODALIDAD DE PAGO:

MONEDA: SOLES
FACTURACION: 30 DIAS

2.00 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A EJECUTAR:

Item	Descripción
1.01	Los trabajos serán supervisados por un profesional, con estudios superior y experiencia documentada
	Se ejecutará los siguientes trabajos:
	Se realizará la inspección preuso de vehículos
	Traslado de personal en campo
	El alquiler de las maquinarias y/o equipos están incluidos en el presupuesto y serán asumidos por el contratista.
	Ejecución de Protocolos de limpieza y desinfección Covid 19 de acuerdo a normativa Previo, durante y post-servicio

Nota:

- Multas e infracciones de tránsito por responsabilidad del conductor asumidos por R & H CAPITAL .S.A.C.
- Conductores con prueba Covid Antígeno cada 15 días y previo subida a obra


R & H CAPITAL S.A.C.
Carlos Francisco Vaca Poma
GERENTE GENERAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - COSTO DIRECTO



PROYECTO : "Proyecto solución integral para el control de inundaciones ymovimiento de masa de la cuenta del Río Cañete y del Río Huaura"

FECHA : NOVIEMBRE, 2021

Partida	1.01	MOVILIZACION DE PERSONAL EN PROYECTO
---------	------	--------------------------------------

Cantidad	DIA	30.0000	EQ.	30.0000	Costo unitario directo por: DIA	S/ 7,362.61
					Costo unitario directo por: MES	S/ 220,878.31

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra				
	CONDUCTOR	dia	10.00	135.00	1,350.00
					1,350.00
	Equipos				
	CAMIONETA 4X4	dia	7.00	380.00	2,660.00
	MINIVAN 12 PASAJEROS	dia	2.00	380.00	760.00
	MINIBUS 26 PASAJEROS	dia	1.00	410.00	410.00
	RADIO DE COMUNICACIÓN	dia	10.00	40.00	400.00
					4,230.00
	Viaticos				
	ALIMENTACION	dia	10.00	35.00	350.00
	HOSPEDAJE	dia	10.00	40.00	400.00
					750.00
	Materiales				
	Petroleo D2B	gal/dia	60.50	14.41	871.61
					871.61
	Gastos administrativos				
	PEAJES	dia	20	5.20	104.00
	PRUEBAS COVID 15 DIAS	und	10	5.70	57.00
					161.00


R & H CAPITAL S.A.C.
 Carlos Francisco Vaca Poma
 GERENTE GENERAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - GASTOS GENERALES



PROYECTO : "Proyecto solución integral para el control de inundaciones ymovimiento de masa de la cuenta del Río Cañete y del Río Huaura"

FECHA : NOVIEMBRE, 2021

Cantidad	DIA	30.0000	EQ.	30.0000	Costo unitario directo por: DIA	S/ 1,092.54	
					Costo unitario directo por: MES	S/ 32,776.22	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/		
	Mano de Obra						
	SUPERVISOR	dia	1.0	135.00	135.00		
							135.00
	Equipos						
	CAMIONETA 4X4	dia	1.0	380.00	380.00		
	RADIO DE COMUNICACIÓN	dia	10.00	40.00	400.00		
							780.00
	Viaticos						
	ALIMENTACION	dia	1.0	35.00	35.00		
	HOSPEDAJE	dia	1.0	40.00	40.00		
							75.00
	Materiales						
	Petroleo D2B	dia	6.0	14.41	86.44		
							86.44
	Gastos administrativos						
	PEAJES	dia	2	5.20	10.40		
	PRUEBAS COVID 15 DIAS	und	1	5.70	5.70		
							16.10


R & H CAPITAL S.A.C.
 Carlos Francisco Vaca Poma
 GERENTE GENERAL