Tipo de

no Obra Cliente @i Fecha del Fecha Final Valor Contractual en T S Valor Contractual en
Contrato Real SBS Soles

1 |Estructuras Metdlicas, Tuberias. LIX DA CUNHA CONTRUGOES. 6456 06/02/2007 11/10/2008 | R$ 1.539.721,00 1,533253 S/2.360.781,84

2 |Estructuras metélicas, caldereria. LIX DA CUNHA CONTRUGOES. 8145 24/01/2008 26/01/2009 | R$ 2.082.570,00 1,649640 S/3.435.490,77

3 |Estructuras Metdlicas, Escaleras, Entrepisos, Tuberias. 1500 toneladas CONSTRUCAP CONSTRUGOES BR 527 18/02/2008 05/05/2009 | R$ 13.860.000,00 1,674934 S/23.214.585,24

4 [Mesaninos, Escaleras, Barandillas, Puertas AcUsticas, etc. 1730 toneladas |CONSORCIO CENPES CENPES 435-2009 21/01/2009 07/12/2010 | R$ 19.427.900,00 1,349743 S/26.222.672,03
Estructuras metdlicas, caldereria. 192 toneladas LIX DA CUNHA CONTRUGOES. 12346 15/04/2009 17/03/2010 | R$ 2.938.320,00 1,416990 S/4.163.570,06

6 |Estructuras metalicas, Tuberias. 215 toneladas TOME ENGENHARIA. TE 026/2011 20/01/2011 21/02/2012 | R$ 3.860.110,00 1,658996 S/6.403.907,05
Construccion metdlica y otros. Suministro detallado para fabricacion y

7 |montaje. Estructura metalica para rampas, ascensores, entrepisos. 680 CVS CONSTRUTORA LTDA CVS 134-2011 10/03/2011 08/05/2012 R$ 6.188.000,00 1,666867 S/10.314.573,00
toneladas

8 |Estructuras metdlicas, escaleras, entrepisos. E+RD':'L'EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES CRAL 178 16/03/2011 06/02/2013 R$ 2.762.100,00 1,653535 S/4.567.229,02

9 [Lucernarios, escaleras metdlicas. 320.000 Kg MATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES M 0068-036-125 18/01/2012 06/11/2012 | R$ 2.560.000,00 1,524742 S/3.903.339,52
Estructura Metdlica Castelar. Suministro detallado para fabricacion y

10 |Montaje. Estructura metdlica de la cubierta en forma de clpula, que asu |\ 078-12 19/01/2012 | 12/09/2012 | R$ 8.954.400,00| 1,525212 5/13.657.358,33
vez tiene como principal atractivo las vigas Tipo I alteradas al sistema
castellano. 492 toneladas

11 |Estructura Metalica para Terminal. Suministro detallado para fabricacion v | - ,\s5rc10 CONSTRUTOR VIRACOPOS VCP - 14504-003-12 | 14/02/2012 | 17/12/2012 | R$ 3.377.500,00| 1,560141 5/5.269.376,23
montaje. Estructuras metalicas para cubiertas y entrepisos. 350 toneladas
Suministro de material, mano de obra especializada, equipos y

12 |herramientas para la ejecucion y montaje de estructuras metalicas para la (S:/CAP MARFIM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS 0045/R542 22/08/2012 20/02/2013 | R$ 20.473.050,00 1,296388 S/26.541.016,34
pasarela

13 [Escaleras Metélicas 130.000 Kg CRAL HOLDING CRH 346 13/09/2012 19/12/2012 R$ 956.000,00 1,288662 S/1.231.960,87
Varias Estructuras Metdlicas. Suministro detallado para fabricacion y i

14 |montaje. Estructuras metdlicas para pasarelas, entrepisos y cubiertas. CONSORCIO CONSTRUTOR VIRACOPOS VCP - 16004-003-12| 06/11/2012 16/07/2013 R$ 12.480.000,00 1,283527 S/16.018.416,96
1.200 toneladas

15 |Estructuras metdlicas, tuberias. 550 toneladas TOME ENGENHARIA. TE 134/2013 11/06/2013 16/09/2014 R$ 7.425.000,00 1,291866 S/9.592.105,05

16 |Estructuras metalicas, caldereria. 342 toneladas QUEIROZ GALVAO ENGENHARIA QG 1.476 15/01/2014 10/02/2015 | R$ 5.807.160,00 1,187985 S/6.898.818,97

17 |Estructuras Metélicas, Tuberias. 825 toneladas TOME ENGENHARIA. TE 169/2012 10/07/2014 13/03/2015 R$ 12.168.750,00 1,251970 S/15.234.909,94

18 |Tanques Metdlicos de AlImacenamiento. 330 toneladas TOME ENGENHARIA. TE 372/2014 11/11/2014 08/12/2015 R$ 6.553.800,00 1,146099 S/7.511.303,63
Terminal y Paradas de Autobuses. Suministro detallado para fabricacion y

19 [montaje. Estructuras metdlicas para la terminal Santa Barbara D'Oeste, gy, _ gp 2.459 - 204 10/02/2015 | 10/11/2015 | R$ 21.025.000,00 | 1,084762 5/22.807.121,05
cubiertas y bancas para las paradas entre Santa Barbara, Nova Odessa y
Americana 1450 toneladas

20 [Tuberias, rejilla para tuberias. 727 toneladas TOME ENGENHARIA. TE 035/2015 10/02/2015 13/04/2016 R$ 14.409.140,00 1,084762 S/15.630.487,52

21 |Estructura Metdlica para Terminal 250 toneladas (L:?I;\‘ASTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUGOES CO. 0059/2015 04/05/2015 14/10/2015 | R$ 3.045.000,00 1,016692 S/3.095.827,14
Ejecucién de obra para abastecer la fabricacion y montaje de estructuras

22 |metdlicas, en régimen de precio unitario, con transporte, pruebas, ensayos, |JWA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA 002-2015 10/08/2015 11/07/2016 R$ 3.246.500,00 0,930909 S/3.022.196,07
suministro de maquinaria y equipos (andamios, correas, tofor etc...)

23 |Estructura Metdlica para Terminal 290 toneladas ETC’I;“/STRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUGOES CO. 0078/2015 | 2170972015 | 16/02/2016 | R$ 3.538.000,00| 0,801156 S/2.834.489,93

24 |Estructura Metdlica para Terminal 720 toneladas CONSORCIO CONTRACTA - TELAR 028/2016 20/09/2016 17/05/2017 | R$ 10.368.000,00 1,039766 S/10.780.293,89

25 |Estructura Metalica para Terminal 680 toneladas CONSORCIO CONTRACTA - TELAR 034/2016 18/10/2016 20/06/2017 R$ 9.900.800,00 1,063254 S/10.527.065,20

26 |Estructura Metdlica para Terminal 950 toneladas CONSORCIO CONTRACTA - TELAR C0.012/2017 24/01/2017 12/12/2017 | R$ 14.573.000,00 1,035320 S/15.087.718,36

27 |Escaleras Metdlicas 70.000 Kg. CONSTRUTORA CAMARGO CORREA CCC 1.256-234 12/06/2017 09/11/2017 R$ 691.200,00 0,987462 S/682.533,73

- AFONSO FRANGCA CONSTRUTORA
28 |Estructuras metalicas. INCORPORACOES AFC 243/2017 11/07/2017 08/05/2018 | R$ 10.287.750,00 0,999938 S/10.287.112,16
29 |Cobertura Metdlica para el Area de Capacitacion JAMIL/VANESSA ORV 162/2017 08/08/2017 08/11/2017 R$ 2.750.000,00 1,037429 S/2.852.929,75




Ejecucion de los trabajos de fabricacion, transporte y montaje de estructura
metalica, con el suministro de todo el material, equipo, herramientas

30 X s L VANESSA CRAWFORD FERRARINI M007-17 18/08/2017 20/12/2017 R$ 19.741.364,00 1,030450 S/20.342.488,53
necesarias, mano de obra especializada y no especializada para la perfecta
ejecucién
Ejecucién de un puente vehicular sobre el rio Piracicaba de 145.00 metros
de longitud, con un vano principal de 85 metros y dos vanos laterales de

31 |30 metros cada uno, con una seccién transversal de 23 metros, con cuatro E&'\SE{UFORTE CONSTRUCAQ E PAISAGISMO 118-2018 15/01/2018 17/05/2019 R$ 126.877.467,35 1,000593 S/126.952.705,69
calzadas y dos arcenes, uno a cada lado, con 426 pilotes prefabricados de
concreto armado y estructura metalica

37 |Estructuras metalicas. Techo, claraboya, pasarelas, escaleras, SCOPUS ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA. OR023/2018 15/03/2018 | 11/12/2018 | R$ 3.990.400,00|  0,990434 S$/3.952.227,83
contraventanas 320.000 Kg.
Estructuras Metdlicas, Revestimientos. Suministro detallado para

33 |fabricacion y montaje. Estructuras metalicas para cubiertas, entrepisos, CONSTR.AFONSO FRANCA AF 039 11/04/2018 13/08/2019 R$ 16.277.410,00 0,958160 S/15.596.363,17
marquesinas, galerias técnicas y refuerzos. 1.369 toneladas

34 |Escaleras Metalicas 35.000 Kg ODEBRECHT REALIZACC)ES IMOBILIARIAS OR067/2018 11/09/2018 11/12/2018 R$ 331.750,00 0,802320 S/266.169,66

35 |Ascensores y escaleras metalicas. 390.000 Kg. INCORPLAN ENGENHARIA LTDA IE-CPTM-335 19/10/2018 18/06/2019 | R$ 4.379.700,00 0,898081 S/3.933.325,36
Suministro, industrializacion, beneficio de puente metalico y de concreto

36 |armado y resvestimento metalico para la obra CON026 Linea 4 Amarilla - |CONSORCIO TC LINHA - 4 AMARELA 23752/2018 03/01/2019 03/10/2019 | R$ 94.963.761,60 0,898213 S/85.297.685,20
Fase 2 del Consorcio TC - Linea 4 Amarela
Ascensores, escaleras y Estructuras Metalicas. Fornecimento detalhado para .

37 |fabricagdo e montagem. Estruturas metalicas para cobertura de acessos e |CONSORCIO TC LINHA 4 AMARELA CTC14.567 11/03/2019 10/07/2019 | R$ 1.386.800,00 0,859950 S/1.192.578,66
elevadores - 120.000 Kg

3g |Pasarela Metalica y Estructura Metalica. Pasarela con techo arqueado, CONSORCIO TC LINHA 4 AMARELA CTC18.124 15/08/2019 | 10/02/2021 | R$ 23.968.000,00| 0,840354 5/20.141.604,67
ascensores, escaleras. 2.140.000 Kag.

39 |Casa Metalica - 70.000 kg GAIA CONSTRUTORA OR 19099 24/01/2020 14/03/2020 R$ 703.500,00 0,793845 S/558.469,96
Ejecucidn de la obra de duplicacion del ferrocarril, entre los patios de

40 [lambépolis y rio Claro, y construccién de obras de arte especiales en CONSORCIO HTB/FBS - FERROVIA 383-0032-20 06/04/2020 05/04/2021 | R$ 25.564.780,00 0,649704 S/16.609.539,83
hormigdn armado y estructuras metalicas, en la operacion norte de rumo

41 |Estructura Auxiliar para paneles solares 95.000kg. PARTICULAR MM 059/2021 12/08/2021 08/12/2021 | R$ 1.083.000,00 0,780706 S/845.504,60

RS 546.516.703,95 $/579.837.852,81




