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< CO-PE-1PE324-XX-XX-XXX
FORMATO C2- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO

ES OHLA Revision 0

= et “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RIOS CANETE Y HUAURA (PAQUETE 5)" 4/08/2025
Proyecto: PROYECTO SOLUCION INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RiO CANETE Y DEL RIO HUAURA
Rio: HUAURA
N° del Paquete: PAQUETE 5
Nombre del SERVICIO PARA EL
Referencia: TDR-Anexo 12

Partida 1.00 ANALISIS DE ALTERNATIVAS

Partida 1.01 Estudio Multicriterio Rend: GLB/DIA
Codigo Descripcién Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Gerencia, coordinaciones y soporte
1.01.01 Gerente de proyecto HH 1.000 24.0000 400.00 9,600.00
1.01.02 Asesor en disefio hidraulico HH 1.000 24.0000 455.00 10,920.00
1.01.03 Jefe de proyecto HH 1.000 24.0000 325.00 7,800.00
1.01.04 Jefe de equipo técnico HH 1.000 24.0000 325.00 7,800.00
1.01.05 Coordinadora de proyecto HH 1.000 24.0000 325.00 7,800.00
1.01.06 Administrador de contratos HH 1.000 8.0000 230.00 1,840.00
1.01.07 Control de proyectos HH 1.000 8.0000 210.00 1,680.00
1.01.08 Control documentario HH 1.000 8.0000 135.00 1,080.00
1.01.09 Finanzas HH 1.000 8.0000 135.00 1,080.00
1.01.10 Logistica HH 1.000 8.0000 135.00 1,080.00
50,680.00
Actividades preliminares
1.01.11 Jefe de equipo técnico HH 1.000 24.0000 325.00 7,801.00
1.01.12 Especialista Disefio civil - hidraulico HH 2.000 24.0000 230.00 5,522.00
1.01.13 Especialista Modelamiento hidraulico HH 1.000 24.0000 230.00 5,521.00
1.01.14 Especialista geotécnico HH 1.000 24.0000 230.00 5,521.00
1.01.15 Especialista Social HH 1.000 24.0000 325.00 7,801.00
1.01.16 Consultor B HH 3.000 8.0000 190.00 1,523.00
1.01.17 Consultor C HH 4.000 8.0000 150.00 4,800.00
38,489.00
Estudio Multicriterio
1.01.18 Jefe de equipo técnico HH 1.000 24.0000 325.00 7,800.00
1.01.19 Especialista Disefio civil - hidraulico HH 1.000 48.0000 230.00 11,040.00
1.01.20 Especialista Modelamiento hidraulico HH 1.000 48.0000 230.00 11,040.00
1.01.21 Especialista en disefio Civil HH 1.000 24.0000 325.00 7,800.00
1.01.22 Especialista geotécnico HH 1.000 24.0000 230.00 5,520.00
1.01.23 Especialista Estructural HH 1.000 48.0000 325.00 15,600.00
1.01.24 Ingeniero SSOMA y calidad HH 1.000 24.0000 230.00 5,520.00
1.01.25 Consultor A HH 3.000 12.0000 230.00 8,280.00
1.01.26 Consultor B HH 4.000 8.0000 190.00 6,080.00
1.01.27 Consultor C HH 4.000 16.0000 150.00 9,600.00
1.01.28 CAD/GIS HH 2.000 24.0000 135.00 6,480.00
94,760.00
Costo unitario : 183,929.00
Partida 1.02 Desarrollo del estudio de rentabilidad (Data input) Rend: GLB/DIA
Cédigo Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Gerencia, coordinaciones y soporte
1.02.01 Gerente de proyecto HH 1.000 12.0000 400.00 4,800.00
1.02.02 Jefe de proyecto HH 1.000 12.0000 325.00 3,900.00
1.02.03 Jefe de equipo técnico HH 1.000 12.0000 325.00 3,900.00
1.02.04 Coordinadora de proyecto HH 1.000 12.0000 325.00 3,900.00
1.02.05 Administrador de contratos HH 1.000 4.0000 230.00 920.00
1.02.06 Control de proyectos HH 1.000 4.0000 210.00 840.00
1.02.07 Control documentario HH 1.000 4.0000 135.00 540.00
1.02.08 Finanzas HH 1.000 4.0000 135.00 540.00
1.02.09 Logistica HH 1.000 4.0000 135.00 540.00
19,880.00
Data input

1.02.10 Jefe de equipo técnico HH 1.000 10.0000 325.00 3,250.00



1.02.11 Especialista Disefio civil - hidraulico HH 2.000 24.0000 230.00 11,040.00
1.02.12 Especialista Modelamiento hidraulico HH 1.000 8.0000 230.00 1,840.00
1.02.13 Especialista geotécnico HH 1.000 2.0000 230.00 460.00
1.02.14 Especialista Estructural HH 1.000 4.0000 325.00 1,300.00
1.02.15 Ingeniero de costos y presupuestos HH 1.000 32.0000 230.00 7,360.00
1.02.16 Consultor A HH 1.000 12.0000 230.00 2,760.00
1.02.17 Consultor B HH 2.000 12.0000 190.00 4,560.00
1.02.18 Consultor C HH 2.000 16.0000 150.00 4,800.00
37,370.00
Costo unitario : 57,250.00
Partida 1.03 Plan Social Rend: GLB/DIA
Cédigo Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Gerencia, coordinaciones y soporte
1.03.01 Jefe de proyecto HH 1.000 12.0000 325.00 3,900.00
1.03.02 Jefe de equipo técnico HH 1.000 12.0000 325.00 3,900.00
1.03.03 Coordinadora de proyecto HH 1.000 12.0000 325.00 3,900.00
11,700.00

Data input

1.02.11 Especialista Social HH 1.000 64.0000 325.00 20,800.00
1.02.12 Apoyo de especialista social HH 1.000 24.0000 230.00 5,520.00
1.02.19 Consultor C HH 2.000 12.0000 150.00 3,600.00
29,920.00
Costo unitario : 41,620.00




Partida 2.00 DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Partida 2.01 Geologiay geotécnia Rend: GLB/DIA
Cédigo Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Gerencia, Coordinaciones y soporte
2.01.01 Gerente de proyecto HH 1.000 4.0000 400.00 1,600.00
2.01.02 Jefe de proyecto HH 1.000 4.0000 325.00 1,300.00
2.01.03 Jefe de equipo técnico HH 1.000 8.0000 325.00 2,600.00
2.01.04 Coordinadora de proyecto HH 1.000 12.0000 325.00 3,900.00
2.01.05 Control de proyectos HH 1.000 4.0000 210.00 840.00
2.01.06 Control documentario HH 1.000 2.0000 135.00 270.00
2.01.07 Finanzas HH 1.000 2.0000 135.00 270.00
2.01.08 Logistica HH 1.000 2.0000 135.00 270.00
11,050.00
Estudio geotécnico
2.01.09 Especialista geotécnico HH 1.000 32.0000 230.00 7,360.00
2.01.10 Ingeniero SSOMA y calidad HH 1.000 8.0000 230.00 1,840.00
2.01.11 Consultor B HH 2.000 24.0000 190.00 9,120.00
2.01.12 Consultor C HH 2.000 24.0000 150.00 7,200.00
2.01.13 CAD/GIS HH 2.000 16.0000 135.00 2,160.00
27,680.00
Costo unitario : 38,730.00
Partida 2.02 Modelamiento hidraulico Rend: GLB/DIA
Cédigo Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Gerencia, Coordinaciones y soporte
1.01.01 Gerente de proyecto HH 1.000 4.0000 400.00 1,600.00
1.01.02 Asesor en disefio hidraulico HH 1.000 12.0000 455.00 5,460.00
1.01.03 Jefe de proyecto HH 1.000 4.0000 325.00 1,300.00
1.01.04 Jefe de equipo técnico HH 1.000 4.0000 325.00 1,300.00
1.01.05 Coordinadora de proyecto HH 1.000 8.0000 325.00 2,600.00
1.01.08 Control documentario HH 1.000 2.0000 135.00 270.00
12,530.00
Modelamiento Hidraulico Bidimensional con lecho fijo
2.01.01 Especialista Modelamiento hidraulico HH 1.000 32.0000 230.00 7,360.00
2.01.02 Coordinadora de proyecto HH 1.000 12.0000 230.00 2,760.00
2.01.03 Consultor B HH 2.000 16.0000 190.00 6,080.00
2.01.04 Consultor C HH 2.000 16.0000 150.00 4,800.00
2.01.05 CAD/GIS HH 2.000 24.0000 135.00 6,480.00
27,480.00
Modelamiento Hidraulico Bidimensional con lecho movil
2.01.01 Especialista Modelamiento hidraulico HH 1.000 48.0000 230.00 11,040.00
2.01.02 Coordinadora de proyecto HH 1.000 12.0000 230.00 2,760.00
2.01.03 Consultor B HH 2.000 20.0000 190.00 7,600.00
2.01.04 Consultor C HH 2.000 20.0000 150.00 6,000.00
2.01.05 CAD/GIS HH 2.000 24.0000 135.00 6,480.00
33,880.00
Costo unitario : 73,890.00
Partida 2.03 Disefio Rend: GLB/DIA
Cédigo Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Gerencia, Coordinaciones y soporte
1.01.01 Gerente de proyecto HH 1.000 12.0000 400.00 4,800.00
1.01.02 Asesor en disefio hidraulico HH 1.000 8.0000 455.00 3,640.00
1.01.03 Jefe de proyecto HH 1.000 12.0000 325.00 3,900.00
1.01.04 Jefe de equipo técnico HH 1.000 24.0000 325.00 7,800.00
1.01.05 Coordinadora de proyecto HH 1.000 32.0000 325.00 10,400.00
1.01.06 Administrador de contratos HH 1.000 12.0000 230.00 2,760.00
1.01.07 Control de proyectos HH 1.000 12.0000 210.00 2,520.00
1.01.08 Control documentario HH 1.000 12.0000 135.00 1,620.00
37,440.00
Disefio civil - hidraulico
2.01.01 Especialista Disefio civil - hidraulico HH 2.000 32.0000 230.00 14,720.00
2.01.02 Asesor en disefio hidraulico HH 1.000 24.0000 455.00 10,920.00
2.01.03 Ingeniero costos y presupuestos HH 1.000 12.0000 230.00 2,760.00
2.01.04 Consultor A HH 1.000 12.0000 230.00 2,760.00
2.01.05 Consultor B HH 2.000 24.0000 190.00 9,120.00



2.01.06 Consultor C HH 3.000 24.0000 150.00 10,800.00
2.01.07 CAD/GIS HH 2.000 24.0000 135.00 6,480.00
57,560.00
Disefio estructural
2.01.01 Especialista geotécnico HH 1.000 24.0000 230.00 5,520.00
2.01.02 Especialista estructural HH 1.000 64.0000 325.00 20,800.00
2.01.03 Coordinadora de proyecto HH 1.000 4.0000 230.00 920.00
2.01.04 Ingeniero costos y presupuestos HH 1.000 12.0000 230.00 2,760.00
2.01.05 Consultor A HH 2.000 12.0000 230.00 5,520.00
2.01.06 Consultor B HH 2.000 12.0000 190.00 4,560.00
2.01.07 Consultor C HH 2.000 32.0000 150.00 9,600.00
2.01.08 CAD/GIS HH 2.000 24.0000 135.00 6,480.00
56,160.00
Plan de desvio de transito y aguas

2.01.01 Especialista Disefio civil - hidraulico HH 1.000 24.0000 230.00 5,520.00
2.01.02 Especialista en modelamineto hidraulico HH 1.000 24.0000 230.00 5,520.00
2.01.04 Consultor B HH 1.000 8.0000 190.00 1,520.00
2.01.05 Consultor C HH 3.000 8.0000 150.00 3,600.00
2.01.06 CAD/GIS HH 1.000 24.0000 135.00 3,240.00
19,400.00

Costo unitario : 170,560.00




Partida 2.04 BIM Rend: GLB/DIA
Cédigo Descripcion Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Gerencia, Coordinaciones y soporte
1.01.01 Gerente de proyecto HH 1.000 8.0000 400.00 3,200.00
1.01.03 Jefe de proyecto HH 1.000 8.0000 325.00 2,600.00
1.01.04 Gestor BIM HH 1.000 24.0000 325.00 7,800.00
1.01.06 Administrador de contratos HH 1.000 4.0000 230.00 920.00
1.01.07 Control de proyectos HH 1.000 4.0000 210.00 840.00
15,360.00

Mano de obra

2.01.01 Gestor BIM HH 1.000 38.0000 230.00 8,740.00
2.01.02 Modelador BIM HH 2.000 36.0000 230.00 16,560.00
2.01.04 Consultor B HH 1.000 24.0000 190.00 4,560.00
2.01.05 Consultor C HH 3.000 16.0000 150.00 7,200.00
2.01.06 CAD/GIS HH 1.000 12.0000 135.00 1,620.00
38,680.00

Costo unitario :

54,040.00




