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“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RiOS CANETE Y HUAURA (PAQUETE 05)" Fecha: 04/08/2025

PROYECTO SOLUCION INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RiO

Proyecto: ~ .
CANETE Y DEL RIO HUAURA
Rio: CANETE y HUAURA
N° del Paquete: PAQUETE 5
Nombre del o~ o .
Paquete: SERVICIO PARA EL DISENO DE DEFENSA RIBERENA EN CHURIN - CUENCA DEL RIO HUAURA
Referencia: TDR-Anexo 12

Después de haber examinado los Terminos de Referencia, Documentos de Licitacidn y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra "Propuesta de Plazo de
Pago", luego de la presentacion de la Factura Comercial por las Valorizaciones Mensuales por Pago de Avance de Obra para Ejecutar SERVICIO PARA EL DISENO DE
DEFENSA RIBERENA EN CHURIN - CUENCA DEL RiO HUAURA.

De acuerdo a nuestra luacién técnico fi iera, el Postor propone a OHLA el pago de las valorizaciones mensuales a los : 45 dias,
Luego de la presentacion de la Factura Comercial, siendo el plazo minimo de 30 dias calendario.

Atentamente;

Eduardo Ruiz Delgado

Gerente General



