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Referencia:

Atentamente;

De acuerdo a nuestra evaluación técnico financiera, el Postor propone a OHLA el pago de las valorizaciones mensuales a los : 45 días,

Luego de la presentación de la Factura Comercial, siendo el plazo mínimo de 30 días calendario.

Eduardo Ruiz Delgado

Gerente General

TDR-Anexo 12

FORMATO C3- PLAZO DE PAGO

Después de haber examinado los Terminos de Referencia, Documentos de Licitación y efectuado visita a la zona de trabajo, presentamos nuestra "Propuesta de Plazo de 

Pago", luego de la presentación de la Factura Comercial por las  Valorizaciones Mensuales por Pago de Avance de Obra para  Ejecutar SERVICIO PARA EL DISEÑO DE 

DEFENSA RIBEREÑA EN CHURIN - CUENCA DEL RÍO HUAURA.

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y HUAURA (PAQUETE 05)"

Nombre del 

Paquete:

PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO 

CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA

CAÑETE y HUAURA

PAQUETE 5

SERVICIO PARA EL DISEÑO DE DEFENSA RIBEREÑA EN CHURIN - CUENCA DEL RÍO HUAURA 


