COTIZACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL

PROYECTO : "Proyecto solución integral para el control de inundaciones ymovimiento de masa de la cuenta del Río Cañete y del Río Huaura"
UBICACIÓN : Provincia de cañete
FECHA NOVIEMBRE, 2021

1.00 PRESUPUESTO:

Item	Descripción	Und.	Metrado	P.U.	TOTAL
01	TRANSPORTE DE PERSONAL				
01.01	MOVILIZACION DE PERSONAL EN PROYECTO	MES	1.00	220,878.31	S/. 220,878.31

COSTO DIRECTO	**S/.**	**220,878.31**
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	S/.	43,820.14
		==========
SUB TOTAL	S/.	264,698.44
IGV (18%)	**S/.**	**47,645.72**
		==========
TOTAL	**S/.**	**312,344.16**

MODALIDAD DE PAGO:	
MONEDA:	SOLES
FACTURACION:	30 DIAS

2.00 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A EJECUTAR:

Item	Descripción
1.01	Los trabajos seran supervisados por un profesional, con estudios superior y experiencia documentada
	Se ejecutara los siguientes trabajos:
	Se realizará la inspeccion preuso de vehiculos
	Traslado de personal en campo
	El alquiler de las maquinarias y/o equipos estan incluidos en el presupuesto y seran asumidos por el contratista.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - COSTO DIRECTO

PROYECTO : "Proyecto solución integral para el control de inundaciones ymovimiento de masa de la cuenta del Río Cañete y del Río Huaura"

FECHA NOVIEMBRE, 2021

Partida 1.01 MOVILIZACION DE PERSONAL EN PROYECTO

Cantidad **DIA** **30.0000** EQ. **30.0000**

Costo unitario directo por: DIA **S/ 7,362.61**

Costo unitario directo por: MES **S/ 220,878.31**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra				
	CONDUCTOR	dia	10.00	135.00	1,350.00
					1,350.00
	Equipos				
	CAMIONETA 4X4	dia	7.00	380.00	2,660.00
	MINIVAN 12 PASAJEROS	dia	2.00	380.00	760.00
	MINIBUS 26 PASAJEROS	dia	1.00	410.00	410.00
	RADIO DE COMUNICACIÓN	dia	10.00	40.00	400.00
					4,230.00
	Viaticos				
	ALIMENTACION	dia	10.00	35.00	350.00
	HOSPEDAJE	dia	10.00	40.00	400.00
					750.00
	Materiales				
	Petroleo D2B	gal/dia	60.50	14.41	871.61
					871.61
	Gastos administrativos				
	PEAJES	dia	20	5.20	104.00
	PRUEBAS COVID 15 DIAS	und	10	5.70	57.00
					161.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - GASTOS GENERALES

PROYECTO : "Proyecto solución integral para el control de inundaciones ymovimiento de masa de la cuenta del Río Cañete y del Río Huaura"

FECHA NOVIEMBRE, 2021

Cantidad	**DIA**	**30.0000**	EQ.	**30.0000**	Costo unitario directo por: DIA	**S/ 1,092.54**
					Costo unitario directo por: MES	**S/ 32,776.22**

Código	**Descripción Recurso**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio S/.**	**Parcial S/**
	Mano de Obra				
	SUPERVISOR	dia	1.0	135.00	135.00
					135.00
	Equipos				
	CAMIONETA 4X4	dia	1.0	380.00	380.00
	RADIO DE COMUNICACIÓN	dia	10.00	40.00	400.00
					780.00
	Viaticos				
	ALIMENTACION	dia	1.0	35.00	35.00
	HOSPEDAJE	dia	1.0	40.00	40.00
					75.00
	Materiales				
	Petroleo D2B	dia	6.0	14.41	86.44
					86.44
	Gastos administrativos				
	PEAJES	dia	2	5.20	10.40
	PRUEBAS COVID 15 DIAS	und	1	5.70	5.70
					16.10