

	FORMATO B1- EXPERIENCIA DEL POSTOR								CO-PE-1PE324-XX-XX-100X	
									Revisión 0	
	"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑEYE Y HUAURA (PAQUETE 5)"								Fecha: 09/03/2022	

Item	Nombre del Cliente, Dirección, Representante y No. de Telf..	Nombre de Proyecto	Descripción del Trabajo	Ubicación	Fecha Inicio/Fin	Monito total del Proyecto	Defensas Ribereñas (500000)	Estudios de Preinversión (250000)	Cimentaciones Especiales (250000)	Monito Soles
							13	6	5	
1	A21 - Consorcio Ríos del Norte	Proyecto para las Defensas Ribereñas del Rio La Leche y el Rio Motupe	Diseño de ingeniería a nivel de detalle de estructuras de protección ribereña, cimentaciones especiales (Tablestacado), modelamiento hidráulico y BIM.	Perú	2023 - Presente	S/ 5,245,277.92	X		X	S/ 2,496,551. Valorizado a Jun-2024
2	ABM - 'Agència Catalana de l'Aigua	Asistencia Técnica para la "definición de las actuaciones para la gestión de motas y la recuperación de zonas inundables en las áreas con riesgo significativo de inundaciones de la cuenca de la muga y mugueta.	Asistencia Técnica para la "definición de las actuaciones para la gestión de motas y la recuperación de zonas inundables en las áreas con riesgo significativo de inundaciones de la cuenca de la muga y mugueta.	España	2019 - 2022	€ 3,747,770.00	X			S/ 15,365,857.00
3	ABM - l'Agència Catalana de l'Aigua	EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN LOS TRAMOS CON RIESGO DE INUNCIÓN ES100100_010, ES100060_070, ES100100_020, ES100060_050, ES100500_010, ES100500_050 y ES100618_050. MEDIDA ESTRUCTURAL ES100.14.03.02 DEL PROGRAMA DE MEDIDAS DEL ÁMBITO HIDROLÓGICO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN DEL DISTRITO DE CUENCA FLUVIAL DE CATALUÑA	EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN LOS TRAMOS CON RIESGO DE INUNCIÓN ES100100_010, ES100060_070, ES100100_020, ES100060_050, ES100500_010, ES100500_050 y ES100618_050. MEDIDA ESTRUCTURAL ES100.14.03.02 DEL PROGRAMA DE MEDIDAS DEL ÁMBITO HIDROLÓGICO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN DEL DISTRITO DE CUENCA FLUVIAL DE CATALUÑA	España	2020-2022	€ 82,835.39		X		S/ 339,625.10
4	ABM - l'Agència Catalana de l'Aigua	SERVICIOS PARA EL INVENTARIO, DIAGNOSIS Y CREACIÓN DE FICHAS DE PUNTOS SINGULARES ESTRUCTURALES AFECTADOS POR EL FLUJO EN AVENIDA AL DISTRITO DE CUENCA FLUVIAL DE CATALUÑA Y DE LOS PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA DE PROTECCIÓN DE PROTECCIÓN 'AFORO DE LA ACA. LOTE 1	SERVICIOS PARA EL INVENTARIO,DIAGNOSIS Y CREACIÓN DE FICHAS DE PUNTOS SINGULARES ESTRUCTURALES AFECTADOS POR EL FLUJO EN AVENIDA AL DISTRITO DE CUENCA FLUVIAL DE CATALUÑA Y DE LOS PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA DE PROTECCIÓN DE PROTECCIÓN 'AFORO DE LA ACA. LOTE 1	España	2021 - 2022	€ 299,946.90		X		S/ 1,229,782.29
5	ABM - Agencia Catalana del Agua (ACA)	EVALUACIÓN HIDRÁULICA DE DIFERENTES TRAMOS DE CAUCES PÚBLICOS EN EL DCFC PARA LA INCORPORACIÓN AL INVENTARIO TRI Y PROPUESTA DE ACTUACIONES PARA REDUCIR EL RIESGO DE INUNDACIÓN LOTE 1 CURSOS FLUVIALES SITUADOS EN LAS ÁREAS CON RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN	EVALUACIÓN HIDRÁULICA DE DIFERENTES TRAMOS DE CAUCES PÚBLICOS EN EL DCFC PARA LA INCORPORACIÓN AL INVENTARIO TRI Y PROPUESTA DE ACTUACIONES PARA REDUCIR EL RIESGO DE INUNDACIÓN LOTE 1 CURSOS FLUVIALES SITUADOS EN LAS ÁREAS CON RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN	España	2022 - 2023	€ 191,421.99	X		X	S/ 784,830.16
6	ABM - Area Meropolitana de Barcelona	Asistencia técnica hidráulica, estructural y constructiva para el proyecto ejecutivo de conexión de los paseos fluviales de los márgenes del rio Llobregat a la comarca del Baix Llobregat, entre los términos municipales de San Joan Despí y San Boi del Llobregat	Asistencia técnica hidráulica, estructural y constructiva para el proyecto ejecutivo de conexión de los paseos fluviales de los márgenes del rio Llobregat a la comarca del Baix Llobregat, entre los términos municipales de San Joan Despí y San Boi del Llobregat	España	2012 - 2012	€ 471,260.19	X		X	S/ 1,932,166.78
7	ABM - Preparación Textil	TRABAJO PREVIOS, ESTUDIOS SOBRE LOS EFECTOS DEL REBAJE DEL AZUDCLUSA SOBRE LA MORFODINÁMICA FLUVIAL Y LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES Y REDACCIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE MODIFICACIÓN GEOMÉTRICO DE LA ESCLUSA DE LA PREPARACIÓN TEXTIL EN RIPOLL PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE DESAGÜE DE LOS RÍOS TER Y FRESER"	TRABAJO PREVIOS, ESTUDIOS SOBRE LOS EFECTOS DEL REBAJE DEL AZUDCLUSA SOBRE LA MORFODINÁMICA FLUVIAL Y LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES Y REDACCIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE MODIFICACIÓN GEOMÉTRICO DE LA ESCLUSA DE LA PREPARACIÓN TEXTIL EN RIPOLL PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE DESAGÜE DE LOS RÍOS TER Y FRESER"	España	2016 - 2016	€ 1,024,157.46	X			S/ 4,199,045.59
8	ABM - Trargisa	DIRECCIÓN DE OBRAS, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y REDACCIÓN DE PROYECTO DE LA REPOSICIÓN DE LA TUBERÍA EN ALTA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE GIRONA EN EL TRAMO QUE PASA POR EL MARGEN DERECHO DEL TER.	DIRECCIÓN DE OBRAS, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y REDACCIÓN DE PROYECTO DE LA REPOSICIÓN DE LA TUBERÍA EN ALTA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE GIRONA EN EL TRAMO QUE PASA POR EL MARGEN DERECHO DEL TER.	España	2022 - 2023	€ 119,789.23	X			S/ 491,135.84
9	ABM - l'Agència Catalana de l'Aigua	DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN AMBIENTAL Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS QUE SE TIENEN QUE EJECUTAR PARA LA REMODELACIÓN Y MEJORAS PARA LA ELIMINACIÓN DE NUTRIENTES EN LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE FIGUERES. LOTE 1:	DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN AMBIENTAL Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS QUE SE TIENEN QUE EJECUTAR PARA LA REMODELACIÓN Y MEJORAS PARA LA ELIMINACIÓN DE NUTRIENTES EN LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE FIGUERES. LOTE 1:	España	2017 - 2019	€ 209,366.29	X			S/ 858,401.79
10	ABM - l'Agència Catalana de l'Aigua	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE MILLORA DE LA INUNDABILITAT DE L'ESTANY I SÈQUIA DE SILS. TM SILS	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE MILLORA DE LA INUNDABILITAT DE L'ESTANY I SÈQUIA DE SILS. TM SILS	España	2021 - 2022	€ 61,900.00		X		S/ 253,790.00

		FORMATO B1- EXPERIENCIA DEL POSTOR						CO-PE-1PE324-XX-XX-XXX		
		"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑEYE Y HUAURA (PAQUETE 5)"						Revisión 0		
								Fecha: 09/03/2022		
Item	Nombre del Cliente, Dirección, Representante y No. de Telf..	Nombre de Proyecto	Descripción del Trabajo	Ubicación	Fecha Inicio/Fin	Monto total del Proyecto	Defensas Ribereñas (500000)	Estudios de Preinversión (250000)	Cimentaciones Especiales (250000)	Monto Soles
							13	6	5	
11	Ing. Pareja - Consorcio Interoceánica Sur Tramo 3	Ingeniería detalle Defensa Ribereña la pastora	Ingeniería detalle Defensa Ribereña la pastora	Perú	2011 - 2011	\$105,937	X			S/ 410,505.88
12	Ing. Pareja - Dessau Internacional Peru	Estudio Hidrológico e hidráulico Ferrocarril	Estudio Hidrológico e hidráulico Ferrocarril	Perú	2011 - 2011	\$117,579	X			S/ 455,618.63
13	Ing. Pareja - Consorcio Rio Piura	Estudio de hidrologia e hidráulica para el expediente técnico del puente Carrasquillo	Estudio de hidrologia e hidráulica para el expediente técnico del puente Carrasquillo	Perú	2019 - 2019	\$78,616		X		S/ 304,638.24
14	NOD - Office of Public Works	River Poddle Flood Alleviation Scheme	River Poddle Flood Alleviation Scheme	Ireland	2018 - 2022	€ 381,170.85	X			S/ 1,562,800.49
15	NOD - Wexford County Council / Irish Government	Wexford Town & Environs Flood Relief Scheme	Wexford Town & Environs Flood Relief Scheme	Ireland	2023 - En Curso	€ 10,175,645.59	X			S/ 39,430,626.66
16	NOD - OPW	Rosslare Coastal Flood & Erosion Scheme	Rosslare Coastal Flood & Erosion Scheme	Ireland	2022 - 2023	€ 454,250.00	X		X	S/ 1,862,425.00
17	NOD - Dublin City Council	Santry River Restoration & Greenway Project	Santry River Restoration & Greenway Project	Ireland	2022 - En Curso	€ 907,639.00	X			S/ 3,721,319.90
18	NOD - Tipperary County Council (Irish Government)	Marfield FRS	Marfield FRS	Ireland	2021 - En curso	€ 200,041.25		X		S/ 820,169.13
N	NOD - Limerick City & County Council	Foynes Flood Relief	Foynes Flood Relief	Ireland	2014 - 2019	€ 290,000.00		X		S/ 1,189,000.00
N	NOD - ANE Roads Authority for Mozambique	Hydrological Study of the Licungo Basin	Hydrological Study of the Licungo Basin	Mocuba	2015 - 2016	€ 87,000.00			X	S/ 356,700.00

NOTA:

En caso que cada postor del Consorcio presente experiencia como "Consorcio", se considerara la participación individual de acuerdo al pocentaje de participación en el "Consorcio".