

CURRÍCULUM VITAE

RONALD OMAR PAREDES PRIETO **Ingeniero Civil – CIP 91492**



DATOS PERSONALES

Nombres y Apellidos	Ronald Omar Paredes Prieto
Lugar y Fecha de Nacimiento	Lima, 16 de marzo de 1972
Documento Nacional de Identidad	09548170
Registro Único de Contribuyente	10095481707
Profesión	Ingeniero Civil
Registro CIP	91492
Teléfono Celular	(+51) 935 838 673
Teléfono Fijo	(01) 5430669
Correo electrónico	rparedesprieto@gmail.com

CURRÍCULUM VITAE

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Civil desarrollado en el ámbito de la construcción de obras públicas en general desde el año 2001. Con especialidad en obras de Saneamiento y Edificaciones.

Con amplio conocimiento del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Experto en ampliaciones de plazo y adicionales de obra. Asesor técnico en casos de problemas en obra, conciliaciones, peritajes y arbitrajes. Consultor en elaboración de expedientes técnicos.

Experiencia acumulada y desarrollada progresivamente. Iniciando en el Área de Licitaciones, Asistente de Residente, Jefatura de Logística y Jefatura de Oficina Técnica. Luego de colegiado, ocupando cargos de Coordinador de Obra, Gerente de Proyecto, Gerente de Obra, Administrador de Contratos y Residente de Obra.

Otros: Costos y Presupuestos, Programaciones de Obra, Valorizaciones y Liquidaciones.

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y COLEGIATURA

Universidad	Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)
País	Perú
Año de Egresado	2001
Título obtenido	Ingeniero Civil
Fecha de Titulación	20 de octubre del 2006
Fecha de Colegiatura	16 de febrero del 2007

CURSOS / DIPLOMADOS

Institución	Instituto de la Construcción y Gerencia (ICG)
-------------	---

CURRÍCULUM VITAE

Periodo de Estudios	Del 24/09/2020 al 20/10/2020
Curso	Curso Especializado de Peritaciones y Tasaciones

Institución	Instituto CAPECO
Periodo de Estudios	Del 01/07/2020 al 10/07/2020
Curso	Curso Gestión de la Seguridad y Salud en la Construcción Aplicando el Protocolo Covid 19

Institución	Escuela Superior de Derecho, Empresa y Negocios
Periodo de Estudios	Del 22/11/2013 al 22/02/2014
Diploma	Diplomado de Contrataciones del Estado

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Empresa	ANG CONSTRUCTORA
Obra	PROYECTO DE OBRAS EXTERIORES – HOSPITAL DE SAN JUAN DE MATUCANA
Cargo	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
Periodo	08/2022 - Actualidad
Labor desarrollada	Dirigir la ejecución de la obra, cumplimiento lo indicando en los planos y especificaciones técnicas, programando las actividades con rendimientos óptimos. Coordinando con la supervisión los replanteos de obra, autorizaciones de los materiales y equipos, protocolos de ejecución, entre otros. Elaborar los adicionales que sea han presentado por modificaciones de expediente técnico. Elaborar las ampliaciones de plazo. Actualizar los cronogramas a la fecha de inicio y actualizarlos con las Ampliaciones de Plazo. Realizar coordinaciones con los coordinadores de la Entidad. Elaborar cartas y hacer las anotaciones en el cuaderno de obra. Coordinar y controlar los aspectos de orden administrativo. Realizar coordinaciones con la Gerencia y el área legal.
Monto de la Obra	S/. 2' 257,450.73

CURRÍCULUM VITAE

Empresa	CONSORCIO AJANI I
Obra	RECONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE LA I.E. N° 21508 DEL C.P. SAN ISIDRO, UBICADO EN EL DISTRITO DE IMPERIAL - CAÑETE - LIMA
Cargo	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
Periodo	07/01/2021 – 31/05/2022
Labor desarrollada	Dirigir la ejecución de la obra, cumplimiento lo indicando en los planos y especificaciones técnicas, programando las actividades con rendimientos óptimos. Coordinando con la supervisión los replanteos de obra, autorizaciones de los materiales y equipos, protocolos de ejecución, entre otros. Elaborar los adicionales que sea han presentado por modificaciones de expediente técnico. Elaborar las ampliaciones de plazo. Actualizar los cronogramas a la fecha de inicio y actualizarlos con las Ampliaciones de Plazo. Realizar coordinaciones con los coordinadores de la Entidad. Elaborar cartas y hacer las anotaciones en el cuaderno de obra. Coordinar y controlar los aspectos de orden administrativo. Realizar coordinaciones con la Gerencia y el área legal.
Monto de la Obra	S/. 6´830,376.50

Empresa	CONSORCIO EDIFICACIONES
Obra	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PVP VENENILLO - DISTRITO RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO
Cargo	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
Periodo	10/05/2019 al 06/01/2021
Labor desarrollada	Dirigir la ejecución de la obra, cumpliendo lo indicando en los planos y especificaciones técnicas, programando las actividades con rendimientos óptimos. Coordinando con la supervisión los replanteos de obra, autorizaciones de los materiales y equipos, protocolos de ejecución. Coordinar con la Entidad los adicionales que sea han presentado por modificaciones de expediente técnico. Elaborar las ampliaciones de plazo. Actualizar los cronogramas a la fecha de inicio y con las Ampliaciones de Plazo. Realizar coordinaciones con los coordinadores de la Entidad. Elaborar cartas y hacer las anotaciones en el cuaderno de obra. Coordinar y controlar los aspectos de orden administrativo. Realizar coordinaciones con la Gerencia y el área legal.
Monto de la Obra	S/. 5´556,027.58

Empresa	CONSORCIO NACIONAL
Obra	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL COMPLEJO TURISTICO BAÑOS DEL INCA DISTRITO BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Cargo	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

CURRÍCULUM VITAE

Periodo	13/09/2018 al 12/04/2019
Labor desarrollada	Dirigir la ejecución de la obra, cumpliendo lo indicado en los planos y especificaciones técnicas, programando las actividades con rendimientos óptimos. Coordinando con la supervisión los replanteos de obra, autorizaciones de los materiales y equipos, protocolos de ejecución. Coordinar con la Entidad los adicionales que se presentaron por modificaciones del expediente técnico. Elaborar ampliaciones de plazo. Actualizar los cronogramas con las ampliaciones de plazo. Realizar coordinaciones con los coordinadores de la Entidad. Elaborar cartas y anotaciones en el cuaderno de obra. Coordinar y controlar los aspectos de orden administrativo. Realizar coordinaciones con la Gerencia y el área legal.
Monto de la Obra	S/. 17'244,404.03

Empresa	CONSORCIO M&M
Obra	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINIA DE HUAMANGA - REGION AYACUCHO
Cargo	ADMINISTRADOR DE CONTRATO
Periodo	16/11/2017 al 11/09/2018
Labor desarrollada	Coordinar con el Residente los aspecto técnico-contractuales de la obra, de tal manera que los trabajos se ejecuten conforme a lo indicado en los planos y especificaciones técnicas, y lo indicado en las bases y el contrato. Identificando las incompatibilidades entre planos y con el área de terreno, planteando los adicionales necesarios para el cumplimiento de las metas de la obra. Realizar coordinaciones con la supervisión, con los coordinadores de la Entidad y con las autoridades locales, para dar solución a los problemas de obra. Elaborar las ampliaciones de plazo. Actualizar los cronogramas con las Ampliaciones de Plazo. Elaborar cartas y anotaciones importantes, para que el Residente las curse ante el supervisor. Coordinar y controlar los aspectos de orden administrativo. Realizar coordinaciones con la Gerencia y el área legal.
Monto de la Obra	S/. 15'389,678.56

Empresa	ARSAC CONTRATISTA GENERALES
Obra	INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA NAZCA, REGIÓN ICA
Cargo	INGENIERO COORDINADOR DE OBRA Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO
Periodo	01/10/2015 al 14/02/2017

CURRÍCULUM VITAE

Labor desarrollada	Coordinar con el Residente los aspecto técnico-contractuales de la obra, de tal manera que los trabajos se ejecuten conforme a lo indicado en los planos y especificaciones técnicas, y lo indicado en las bases y el contrato. Identificando las incompatibilidades entre planos y con el área de terreno, planteando los adicionales necesarios para el cumplimiento de las metas de la obra. Realizar coordinaciones con la supervisión, con los coordinadores de la Entidad y con las autoridades locales, para dar solución a los problemas de obra. Coordinar con el Residente la logística y cumplimiento de las características de los materiales, hasta su aprobación con la supervisión. Elaborar las ampliaciones de plazo. Actualizar los cronogramas con las ampliaciones de plazo. Elaborar cartas y anotaciones importantes, para que el Residente las curse ante el supervisor. Coordinar y controlar los aspectos de orden administrativo. Realizar coordinaciones con la Gerencia y el área legal. Representar y/o acompañar a la Gerencia en las reuniones de coordinaciones de obra con la Entidad.
Monto de la Obra	S/. 33'515,745.33

Empresa	CONSORCIO BAGUA
Obra	PROYECTO INTEGRADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE BAGUA
Cargo	INGENIERO COORDINADOR DE OBRA Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO
Periodo	01/09/2013 al 30/09/2015 (reanudación de la obra)
Labor desarrollada	Coordinar con el Residente los aspecto técnico-contractuales de la obra, de tal manera que los trabajos se ejecuten conforme a lo indicado en los planos y especificaciones técnicas, y lo indicado en las bases y el contrato. Identificando las incompatibilidades entre planos y con el área de terreno, planteando los adicionales necesarios para el cumplimiento de las metas de la obra. Realizar coordinaciones con la supervisión, con los coordinadores de la Entidad y con las autoridades locales, para dar solución a los problemas de obra. Coordinar con el Residente la logística y cumplimiento de las características de los materiales, hasta su aprobación con la supervisión. Elaborar las ampliaciones de plazo. Actualizar los cronogramas con las ampliaciones de plazo. Elaborar cartas y anotaciones importantes, para que el Residente las curse ante el supervisor. Coordinar y controlar los aspectos de orden administrativo. Realizar coordinaciones con la Gerencia y el área legal. Representar y/o acompañar a la Gerencia en las reuniones de coordinaciones de obra con la Entidad.
Monto de la Obra	S/. 31'395,010.00

Empresa	CONSORCIO ALIANZA
Obra	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA – SAN MARTÍN
Cargo	INGENIERO COORDINADOR DE OBRA Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO
Periodo	01/10/2012 al 15/08/2013

CURRÍCULUM VITAE

Labor desarrollada	Coordinar con el Residente los aspecto técnico-contractuales de la obra, de tal manera que los trabajos se ejecuten conforme a lo indicando en los planos y especificaciones técnicas, y lo indicado en las bases y el contrato. Identificando las incompatibilidades entre planos y con el área de terreno, planteando los adicionales necesarios para el cumplimiento de las metas de la obra. Realizar coordinaciones con la supervisión, con los coordinadores de la Entidad y con las autoridades locales, para dar solución a los
	problemas de obra. Coordinar con el Residente la logística y cumplimiento de las características de los materiales, hasta su aprobación con la supervisión. Elaborar las ampliaciones de plazo. Actualizar los cronogramas con las ampliaciones de plazo. Elaborar cartas y anotaciones importantes, para que el Residente las curse ante el supervisor. Coordinar y controlar los aspectos de orden administrativo. Realizar coordinaciones con la Gerencia y el área legal. Representar y/o acompañar a la Gerencia en las reuniones de coordinaciones de obra con la Entidad.
Monto de la Obra	S/. 38'087,743.33

Empresa	CONSORCIO BAGUA
Obra	PROYECTO INTEGRADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE BAGUA
Cargo	INGENIERO COORDINADOR DE OBRA Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO
Periodo	01/02/2012 al 30/09/2012
Labor desarrollada	Coordinar con el Residente los aspecto técnico-contractuales de la obra, de tal manera que los trabajos se ejecuten conforme a lo indicando en los planos y especificaciones técnicas, y lo indicado en las bases y el contrato. En esta obra se identificó muchas incompatibilidades entre planos y con el área de terreno, por lo que se planteó y aprobó hacer una adecuación de todo el expediente técnico de obra, la cual se aprobó como adicional de obra. Por esa razón se acordó con la supervisión y Entidad hacer una suspensión de plazo, hasta tener terminado y aprobado dicho adicional. La suspensión de plazo se pactó el 30/09/2012. Posteriormente, los trabajos se reanudaron el 01/09/2013, tal como se describe en la página anterior.
Monto de la Obra	S/. 31'395,010.00

Empresa	CONSORCIO SAN BARTOLO
Obra	CONSTRUCCIÓN CANAL INTEGRADOR SANTA – SAN BARTOLO TRAMO KM 2+102,61 AL KM 13+303 – CHIMBOTE – SANTA - ANCASH
Cargo	INGENIERO COORDINADOR DE OBRA Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO
Periodo	01/02/2010 al 15/01/2012

CURRÍCULUM VITAE

Labor desarrollada	Coordinar con el Residente los aspecto técnico-contractuales de la obra, de tal manera que los trabajos se ejecuten conforme a lo indicado en los planos y especificaciones técnicas, y lo indicado en las bases y el contrato. Identificando las incompatibilidades entre planos y con el área de terreno, planteando los adicionales necesarios para el cumplimiento de las metas de la obra. Realizar coordinaciones con la supervisión, con los coordinadores de la Entidad y con las autoridades locales, para dar solución a los problemas de obra. Coordinar con el Residente la logística y cumplimiento de las características de los materiales, hasta su aprobación con la supervisión. Elaborar las ampliaciones de plazo. Actualizar los cronogramas con las ampliaciones de plazo. Elaborar cartas y anotaciones importantes, para que el Residente las curse ante el supervisor. Coordinar y controlar los aspectos de orden administrativo. Realizar coordinaciones con la Gerencia y el área legal.
Monto de la Obra	S/. 17' 786,118.66

Empresa	CORPORACIÓN ORDOÑEZ CONTRATISTAS GRLS. S.A.C.
Cargo	JEFE DEL AREA TÉCNICA Y COORDINADOR DE PROYECTOS
Periodo	Octubre 2009 a Enero 2010
Labor desarrollada	<u>Jefe del Área Técnica:</u> Revisar las propuestas técnicas y económicas de las participaciones en Licitaciones Públicas. Revisar y/o preparar documentación para las firmas de contratos. Evaluar propuestas de Subcontratos. Definir Ordenes de Compra de materiales y equipos, Solicitar los adelantos directos y de materiales. Coordinar solicitudes y renovaciones de cartas fianzas, pólizas de seguro, entre otros.
	<u>Coordinador de Proyectos:</u> Hacer las coordinaciones técnicas entre obra y oficina central de los proyectos en ejecución siguientes: Construcción de plantas de tratamiento de San Bartolo, Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado de Junín y Construcción de la 1º Etapa de las obras generales para el sistema de alcantarillado de Huaycán – Ate.

Empresa	CONSORCIO BALKAN
Obra	PROYECTO Y EJECUCIÓN DEL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA DSITRITOS DE SANTA ROSA Y ANCÓN” – PES N° 0016-2007-SEDAPAL
Cargo	JEFE DE LOGISTICA Y RESPONSABLE DE LAS OBRAS CIVILES
Periodo	Octubre 2008 a Setiembre 2009
Labor desarrollada	<u>Como Jefe de Logística:</u> Cotizar y preparar cuadros comparativos de las mejores ofertas de los proveedores. Responsable de las compras de los materiales y equipos, y sus envíos a obra. Responsable de obtener la aprobación de los equipos de bombeo, tableros de control, sistema de telemetría, transformadores para el sistema eléctrico, etc. Supervisar el control de almacén de obra. Evaluar propuestas de subcontratos y realizar las valorizaciones correspondientes. Llevar el control de las amortizaciones de los adelantos directos y de materiales de las valorizaciones de obra. <u>Responsable de las Obras Civiles:</u> Responsable de la ejecución de obras civiles tale como: Construcción de Reservorios apoyados, Rotura y

CURRÍCULUM VITAE

	reposición de la estructura de pavimento asfáltico en la carretera Panamericana y en el casco urbano.
Monto de la Obra	S/. 72'938,840.48

Empresa	COANZA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
Obra	OBRA NUEVA Y REFORZAMIENTO DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES – DISTRITO DE ICA – ICA - ICA
Cargo	GERENTE DE PROYECTO Y GERENTE DE OBRA
Periodo	02/01/2008 al 10/04/2008 como Gerente de Proyecto 11/04/2008 al 30/09/2008 como Gerente de Obra
Labor desarrollada	<u>Durante la elaboración del Proyecto:</u> Realizar las coordinaciones con los proyectistas de las diferentes especialidades a cargo de la elaboración del proyecto, verificando que se cumplan las metas establecidas en los términos de referencia, sosteniendo reuniones de coordinación con los representantes de la Entidad hasta la aprobación del proyecto definitivo. <u>Durante la ejecución de la Obra:</u> Coordinar con el Residente los aspectos técnicocontractuales de la obra, de tal manera que los trabajos se ejecuten conforme a lo indicado en los planos y especificaciones técnicas del proyecto definitivo, y lo indicado en las bases y el contrato. Coordinar con el Residente la logística y cumplimiento de las características de los materiales, hasta su aprobación con la supervisión. Elaborar cartas y anotaciones importantes, para que el Residente las curse ante el supervisor. Coordinar y controlar los aspectos de orden administrativo. Realizar coordinaciones con la Gerencia respecto al avance y requerimientos para la obra.
Monto de la Obra	S/. 4'515,321.00

Empresa	CONSORCIO INGENIERIA
Obra	OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE ACOLLA – I ETAPA
Cargo / Actividad	INGENIERO COORDINADOR DE OBRA Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO
Periodo	10/04/2006 al 31/12/2007
Labor desarrollada	Coordinar con el Residente los aspectos técnico-contractuales de la obra, de tal manera que los trabajos se ejecuten conforme a lo indicado en los planos y especificaciones

CURRÍCULUM VITAE

	técnicas, y lo indicado en las bases y el contrato. Identificando las incompatibilidades entre planos y con el área de terreno, planteando los adicionales necesarios para el cumplimiento de las metas de la obra. Realizar coordinaciones con la supervisión, con los coordinadores de la Entidad y con las autoridades locales, para dar solución a los problemas de obra. Coordinar con el Residente la logística y cumplimiento de las características de los materiales, hasta su aprobación con la supervisión. Elaborar las ampliaciones de plazo. Actualizar los cronogramas con las ampliaciones de plazo. Elaborar cartas y anotaciones importantes, para que el Residente las curse ante el supervisor. Coordinar y controlar los aspectos de orden administrativo. Realizar coordinaciones con la Gerencia y el área legal.
--	--

Empresa	COANZA CONTRATISTAS GRSL. S.R.L.
Cargo	JEFE DEL AREA TÉCNICA, JEFE DE LOGISTICA Y ASISTENTE DE RESIDENTE
Periodo	Noviembre 2001 a Marzo 2006
Labor desarrollada	<u>Jefe del Área Técnica:</u> Revisar las propuestas técnicas y económicas de las participaciones en Licitaciones Públicas. Revisar y/o preparar documentación para las firmas de contratos. Evaluar propuestas de Subcontratos. Definir Ordenes de Compra de materiales y equipos, Solicitar los adelantos directos y de materiales. Coordinar solicitudes y renovaciones de cartas fianzas, pólizas de seguro, entre otros. <u>Jefe de Logística:</u> En la obra del Sistema Eléctrico Jimbe - Pamparomas – I Etapa – Ancash; Construcción del Reservorio elevado Chatito – Piura; Construcción del Centro de Salud Bernal – Piura; Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del AA.HH Túpac Amaru Distrito de Ate Vitarte – Lima; Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado Corrales, La Cruz, Zorritos – Tumbes. <u>Asistente de Residente:</u> Asistente de Residente en la Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del AA.HH Raúl Porras Barrenechea, Distrito de Carabayllo – Lima; Construcción del Centro de Salud el Faique, Huancabamba – Piura.

EXPERIENCIA EN CONSULTORIAS

Entidad	INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE (I.P.D.)
Servicio	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL, DEL COMPLEJO DEPORTIVO IPD, SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA, LIMA
Cargo	CONSULTOR
Periodo	Marzo 2014

Entidad	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE LORETO – I.P.D.
---------	---

CURRÍCULUM VITAE

Servicio	ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN JUAN – SAN JUAN BAUTISTA – MAYNAS - LORETO
Cargo	CONSULTOR
Periodo	Septiembre 2011

Entidad	CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE ANCASH – I.P.D.
Servicio	ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MODELO DE HUARMEY – CIUDAD DE HUARMEY
Cargo	CONSULTOR
Periodo	Noviembre 2010

SISTEMAS OFIMÁTICOS / SOFTWARE TÉCNICOS

Sistema Ofimático / Software Técnico	Estado
Microsoft Office Word	Avanzado
Microsoft Office Excel	Avanzado
Microsoft Office Power Point	Avanzado
Microsoft Office Project	Avanzado
AutoCad	Regular

Referencias

Ing. Francisco Argumedo Druett ARSAC
Contratistas Grs. S.R.L.
Gerente General
(+51) 991 697 287



Ing. Victor Zavala Lagos
COANZA Contratistas Grs. S.R.L. / CONSULTOR
Gerente General
(+51) 945 825 054

Ing. Jenny Guerrero
Asesora Legal de Contrataciones con el Estado

CURRÍCULUM VITAE

(+51) 999 536 202

Ing. Jorge Campos
EDYPSA
Director de Proyectos
(+51) 995 405 214



Siempre
con el pueblo

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL DE OBRA

OBRA : "RECONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA I.E. N°21508 DEL C.P. SAN ISIDRO, UBICADO EN EL DISTRITO DE IMPERIAL – CAÑETE - LIMA".

METAS DE OBRA

META FÍSICA

AREA A DEMOLER : 03 Aulas, Patio, Veredas, Cerco perimétrico.

AREA NUEVA

: 12 Aulas, Taller de Formación Laboral y Arte, 02 Laboratorios de Computación, 01 Laboratorio de Física, Biología y Química, 01 Laboratorio de Idiomas, Deposito de Deportes, Biblioteca, SS.HH. alumnado hombres y mujeres, Administración, Sala de Usos Múltiples, Sala de Profesores – APAFA, Tópico – Psicología, Cocina, 03 Escaleras de circulación 2 tramos.

OBRAS EXTERIORES : Cerco perimétrico 199.10 ml., Proscenio, Áreas de circulación, Patio de Formación, Áreas verdes, veredas, sardineles, gradas, rampas, Instalaciones Sanitarias y Eléctricas.

Esta recepción parcial no incluye el Sistema de Media Tensión y el Equipo del Ascensor, quedarán pendientes para una segunda etapa.

DATOS DE OBRA

Proceso : L.P. N° 011-2020-MINEDU/UE 108-1
Contrato N° : 280-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED
Obra : "Reconstrucción y Modernización de la I.E. N°21508 del C.P. San Isidro, Ubicado en el distrito de Imperial – Cañete - Lima"
Adenda N°01 al Contrato N° : 280-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED, fecha 23 de marzo de 2022
Entidad : MINISTERIO DE EDUCACION
Monto del Contrato : S/. 6,830,376.50 Soles. (Inc. I.G.V.)
Sist. de Contrato : Suma Alzada
Financiamiento : Recursos Ordinarios /Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
Contratista : CONSORCIO AJANI I (Conformado por las empresas MATH CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A.C. y AJANI S.A.C.)
Residente de Obra : Ing. Ronald Omar Paredes Prieto
Localización de Obra : Imperial - Cañete – Lima
Plazo de Ejecución : 240 días calendario
Entrega de Terreno : 07/01/2021
Pago de Adelanto Dir. : 07/01/2021
Pago de Adelanto Mat. : 23/03/2021
Fecha de Inicio Contrac. : 08/01/2021
Fecha de Fin Contrac. : 04/09/2021
Fecha Fin con Ampl N°3 : 03/11/2021
Fecha Fin con Ampl N°4 : 17/11/2021
Ampliación de plazo N°1 : Improcedente
Ampliación de plazo N°2 : Improcedente
Ampliación de plazo N°3 : Procedente
Ampliación de plazo N°4 : Procedente parcialmente
Ampliación de plazo N°5 : Improcedente
Ampliación de plazo N°6 : Improcedente
Avance de Obra Real : 97.55 %
Avance de Obra Progr. : 100.00 % (Calendario de Obra)



PERU

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaSiempre
con el pueblo

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

DATOS DE SUPERVISIÓN

Proceso : CP-SM-N°08-2020-MINEDU/UE 108-1
Consultor : CONSORCIO SUPERVISOR LIMA
Contrato de supervisión N° : 300-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED
Fecha de contrato : 30 de diciembre de 2020
Jefe de Supervisión : Ing. Jeans Paul Martínez Sosa,
Plazo de Consultoría : 270 días calendario
Fecha de Inicio Contrac. : 08/01/2021
Fecha de Fin Contrac. : 04/10/2021
Ampliación de Plazo N°01 : Aprobado
Ampliación de Plazo N°02 : Aprobado
Nueva Fecha de Término : 17/12/2021

En el local de la I.E. N° 21508, ubicada en el C.P. San Isidro, distrito de Imperial, provincia de Cañete y departamento de Lima, siendo las 11:00 horas del día 04 de mayo del 2022, se hicieron presentes en el lugar de la obra el Comité de Recepción constituido por:

- | | |
|--|------------|
| • Ing. Edwin Gastelú Herrera | Presidente |
| • Arq. Carlos Edwin Callupe Arias | Miembro |
| • Ing. Jorge Luis Salvador de la Cruz | Miembro |
| • Ing. Luis Armando Hernández Huarcaya | Miembro |

Participando, en el Acto de Recepción de Obra, en representación del CONSORCIO AJANI I contratista ejecutor, el Sr. Ronald Omar Paredes Prieto, identificado con D.N.I. N° 09548170 facultado mediante Carta Poder simple de fecha 04 de mayo de 2022 otorgado por el Representante Común el señor Oscar Eduardo Wong, el Residente de Obra Ing. Ronald Omar Paredes Prieto; y en representación de la supervisión de obra CONSORCIO SUPERVISOR LIMA el Sr. Mario Roberto Tabraj Rojas, identificado con D.N.I. N° 70496421 facultado mediante Carta Poder Simple de fecha 04 de mayo de 2022 otorgada por la Representante Común señora Araceli Milagros Roca Santos y el Ing. Jeans Paul Martínez Sosa como Jefe de Supervisión.

Luego de realizar la inspección ocular a la Obra, se ha establecido que los defectos y observaciones consignadas en el Acta que contiene el Pliego de Observaciones suscrito el viernes 01 de abril de 2022 han sido subsanados dentro del plazo de Ley; por lo que la obra ejecutada se considera concluida de acuerdo a los documentos técnicos del proyecto (Planos, Especificaciones Técnicas, Memoria Descriptiva, Presupuesto), procediéndose a la RECEPCION PARCIAL de los trabajos ya descritos, en virtud a la ADENDA N°01 del CONTRATO DE OBRA N°280-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED, suscrito entre las partes.

Siendo las 14:00 horas del día viernes 06 de mayo del 2022, los participantes en el acto dan por concluida la inspección y en señal de conformidad proceden a firmar el presente acta que contiene el pliego de observaciones de obra en 04 ejemplares.

Ing. Civil Edwin Gastelú Herrera
Presidente del Comité de Recepción

Arq. Carlos Edwin Callupe Arias
Miembro del Comité



PERÚ

Ministerio
de Educación

Ministerio de
Educación
Gestión Inclusiva

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



Siempre
con el pueblo



Ing. Electricista Luis Armando Hernández
Huarcaya
Miembro del Comité



Ing. Civil Jorge Luis Salvador de la Cruz
Miembro del Comité



JEANS P. MARTÍNEZ SOSA
ING. CIVIL CIP N° 139244
JEFE DE SUPERVISIÓN

Ing. Jeans Paul Martínez Sosa
Jefe de Supervisión

CONSORCIO AJANI I



ING. RONALD OMAR PAREDES PRIETO
RESIDENTE DE OBRA
PERU CIP N° 81492

Ing. Ronald Omar Paredes Prieto
Residente de Obra



Sr. Mario Roberto Tabraj Rojas
Representante de la Supervisión
CONSORCIO SUPERVISOR LIMA



Ing. Ronald Omar Paredes Prieto
Representante del Contratista Ejecutor
CONSORCIO AJANI I



PERÚ

Ministerio del Interior

Firmado por: MARTINEZ SUAREZ Segundo Gustavo FAU 20191300900 web
Fecha: 2019.05.08 15:34:08 -05:00
Motivo: Soy el Autor del Documento
Ubicación: San Isidro

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"

San Isidro, 08 de Mayo del 2019

OFICIO N° 000740-2019/IN/OGIN

RECIBIDO

Fecha: 9-5-19
Hora: 14:42
Se es señal de conformidad

Señor

EDIN DUSTYN HINOSTROZA VELASQUE

Representante Común

CONSORCIO EDIFICACION

Calle Bolivar N° 270, Int. 703, Urbanización Santa Rosa del Fundo de Ocharán

Miraflores - Lima

Domicilio electrónico: licitaciones@mathsac.com

Presente. -

Asunto: **APROBACIÓN DE CAMBIO DE RESIDENTE DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA
COMISARIA PNP VENENILLO" – DISTRITO DE RUPA RUPA –
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO – DEPARTAMENTO DE
HUANUCO, CODIGO SNIP 307327**

Referencia: a) Carta N° 008-2019/CE/OGIN (06.05.2019)
b) Oficio N° 000720-2019/IN/OGIN (02.05.2019)
c) Informe N° 586-2019-IN-OGIN-OOB

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo y comunicarle que, con relación, a su solicitud de reconsideración de cambio de Residente de Obra a), al Ing. Henry Marlon Nuñez González por el **Ing. Ronald Omar Paredes Prieto**, luego de la evaluación respectiva, se da por **APROBADO** el cambio del Residente de la Obra indicada en el asunto.

En tal sentido, la vigencia para el cargo de Residente de Obra, regirá a partir de la fecha de notificación de la presente, en la cual el profesional deberá hacerse presente en la obra, y ejercer sus labores correspondientes.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad, para expresarle mi mayor consideración y estima.

Atentamente,



ING. SEGUNDO GUSTAVO MARTINEZ SUAREZ
DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DEL INTERIOR

(SMS)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio del Interior, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: www.gob.pe/infraestructura e ingresando la siguiente clave: 20190002814468

RUD: 20190002814468



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

San Isidro,

11 SET. 2018

CARTA N° 118 -2018-MINCETUR/DM/COPESCO-UO

RECIBIDO
NO ES SEÑAL DE CONFORMIDAD
12 / 09 / 18
Hora: 3:11. Firma: [Firma]

Señor:

JOSE TRUJILLO GARCIA

Representante Común

CONSORCIO NACIONAL

Calle Monte Rosa N° 233 – Oficina 602

Urbanización Chacarilla del Estanque

Santiago de Surco

Mail: licitaciones.mh@gmail.com

Presente.-

Asunto : **OPINIÓN DE CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA**

Obra: "Mejoramiento, ampliación de los servicios turísticos públicos en el Complejo Turístico Baños del Inca, distrito Los Baños del Inca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca". SNIP-346100

Referencia : Carta N° 031-2018/CN/PLAN COPESCO

De mi consideración:

Tengo al agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia con el cual su representada solicita el cambio de profesional del **ING. JOSE MANUEL HINOSTROZA LIZARRAGA**, con CIP N° 89052 y DNI N° 40037370 por el **ING. RONALD OMAR PAREDES PRIETO** con CIP N° 91492 y DNI N° 09548170 a fin de asumir el cargo de **RESIDENTE DE OBRA**.



Al respecto, tras la revisión y evaluación de los documentos sustentatorios correspondientes y con la conformidad del Gerente de Proyectos a Nivel de Ejecución de Obra a través del Informe N° 359-2018-MINCETUR/DM/COPESCO-UO-LPD, se le comunica que vuestra solicitud ha sido declarada procedente.

Así mismo, se le comunica que corresponde la aplicación de la penalidad, según lo establecido en la Cláusula Décimo Cuarta del Contrato: Penalidades, numeral 10.

Sin otro particular, expreso a usted mi consideración y estima.

Atentamente;

[Firma]
Arq. ELMER JOSE VEGA CELEDONIO
Jefe de la Unidad de Ejecución de Obras
Plan COPESCO Nacional
MINCETUR

www.planopesconacional.gob.pe

Av. José Gálvez Barrenechea N° 291
San Isidro, Lima 27, Perú
Teléf. (01) 4119500

EJVC/pd
Expediente: 1189254



CONSORCIO
M&M

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que Suscribe, en representación de **CONSORCIO M&M** con R.U.C. N° 20602390978.

CERTIFICA:

Que el Sr. **PAREDES PRIETO RONALD OMAR** con DNI N° 09548170, ha trabajado a nuestro servicio, en calidad de **ADMINISTRADOR DE CONTRATO**, en la obra: **MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA, PLAN COPESCO-MINCETUR**, ubicada en **DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN AYACUCHO** durante el periodo del 16 de Noviembre del 2017 al 11 de Setiembre del 2018.

Se le extiende el presente Certificado a solicitud del interesado, para los fines que crea conveniente.

Surquillo, 13 de Setiembre del 2018


CONSORCIO
M&M
Ing. AUGUSTO CUBA CABEZAS
APODERADO ESPECIAL



ARSAC Contratistas Generales

CERTIFICADO

El que suscribe representante legal de la empresa ARSAC CONTRATISTAS GENERALES certifica que:

El Ing. **RONALD OMAR PAREDES PRIETO** con Registro CIP N° 91492 ha laborado para nuestra empresa desempeñando el cargo de **ING. COORDINADOR DE OBRA Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO** en la obra que se detalla a continuación:

OBRA : "INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA NAZCA, REGIÓN ICA" LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2014/VIVIENDA/VMCS/PNSU

PROPIETARIO : PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

MONTO : S/. 33'515,745.33

PERIODO : DEL 01/10/2015 AL 14/02/2017

COMPONENTES DE OBRA

SISTEMA DE AGUA POTABLE
OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES
POZOS TUBULARES
LINEA ELECTRICA DE MEDIA TENSION A CRB Y POZOS PP-01, PP-02
CAMARA DE REBOMBEO CRB-01
CAMARA CR-01 (cámara reunión)
CAMARA ROMPE PRESION
LINEAS DE IMPULSION
LINEA DE CONDUCCION CR-01 AL RP-01
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE RESERVORIO APOYADO RP-1 (1100 M3)
LINEA DE ADUCCION DEL RP-01 A RED EXISTENTE
LINEAS DE ALCANTARILLADO
OBRAS PROVISIONALES
LINEA DE IMPUSION C.B. EXIST. A PTAR
LINEA DE REBOSE DEL RESERVORIO
CISTERNA 3M3
MEJORAMIENTO CAMARA SAN JUAN BAUTISTA
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE CAMARA LA PARADITA
PLATA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
OBRAS EXTERIORES PTAR
SISTEMA DE DISTRIBUCION Y LINEA INTERNA DE TUBERIAS

En la cual, ha demostrado capacidad, conocimiento, responsabilidad y calidad en la labor desempeñada.

Se expide el presente
el interesado estime

Lima, 17 de marzo del

ARSAC CONTRATISTAS GENERALES
FRANCISCO ARGUMEDO DRUETT
Gerente General - Representante Legal

certificado, para los fines que
conveniente.

2017 Atentamente,

Consorcio Bagua

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, **CONSORCIO BAGUA**, certifica que el Señor **RONALD OMAR PAREDES PRIETO**, identificado con DNI N° **0954870**, ha laborado en nuestra empresa desde el 01/09/2013 hasta el 30/09/2015, como **INGENIERO COORDINADOR DE OBRA Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO** en el proyecto: **L.P. N° 005-2011-GRA-CE (PRIMERA CONVOCATORIA) "PROYECTO INTEGRADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE BAGUA"**; solicitada por nuestro cliente **GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS**.

Obra : L.P. N° 005-2011-GRA-CE (PRIMERA CONVOCATORIA)
"PROYECTO INTEGRADO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE
BAGUA".

Propietario : GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

Monto : S/. 31'395,010.00 SIN I.G.V.

Se expide el presente a solicitud del interesado

Lima, 30 de setiembre de 2015


CONSORCIO BAGUA
FRANCISCO ARGUMEDO ESTAY
GERENTE GENERAL

C.AL. CONSORCIO ALIANZA

CERTIFICADO

El que suscribe certifica que:

El Ing. RONALD OMAR PAREDES PRIETO con CIP N° 91492 ha laborado para nuestro Consorcio, desempeñando el cargo de **ING. COORDINADOR DE OBRA Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO** prestando sus servicios profesionales desde el 01 de Octubre del 2012 al 15 de Agosto del 2013, en la obra que se detalla a continuación:

Obra : **“MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA – SAN MARTÍN”. LICITACION PÚBLICA N° 0001 - 2011 – GRSM – PEAM - PRIMERA CONVOCATORIA**

Propietario : **GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN**

Monto : **S/. 38'087,743.33**

COMPONENTES DE LA OBRA:

Sistema de Agua Potable

- Construcción de una Cisterna CIP-01 de 500 m3 de capacidad.
- Caseta de válvulas para CIP-01 que comprende las instalaciones hidráulicas para la línea de conducción, línea de impulsión, línea de succión y línea de limpia, rebose y las instalaciones eléctricas;
- Construcción de un Reservorio RAP-01 de 1,200 m3 de capacidad.
- Caseta de válvulas para RAP-01 que comprende las instalaciones hidráulicas para la línea de aducción, línea de impulsión, línea de limpia y rebose y cuarto de cloración, y las instalaciones eléctricas:
- Construcción de cerco perimétrico de Reservorio de 199.50 m de longitud.
- Mejoramiento de un Reservorio existente RAE-01 de 1,000 m3 de capacidad.
- Instalación de la línea de impulsión Ø 355 mm de 340.00 m de longitud.
- Sustitución de la Línea de Aducción existente Ø 400 mm de 1858.10m de longitud.
- Renovación y Ampliación de la Red de distribución de agua potable de 63 mm -350 mm de diámetro: 52,721.83 ml.
- Instalación de grifos contra incendios: 46 unidades.
- Renovación y ampliación de conexiones domiciliarias de agua potable: 3,307 unidades.
- Micromedidores: 3,607 unidades.
- Sistema de Media Tensión para bombeo de agua potable; comprende la Sub Estación Aérea Biposte SAB; 01 transformador de 160 kv, 116,40 m de conductor de aluminio de 35 mm y 01 trafomix de 20 kv
- Se verificaron los protocolos de las pruebas hidráulicas y de presión para las redes y conexiones domiciliarias de agua potable.

Sistema de Alcantarillado

Av. Circunvalación N° 1848 Tarapoto -San Martin
Jirón San Martin 909 Rioja - San Martin

C.AL. CONSORCIO ALIANZA

- Rehabilitación y Ampliación de Redes y Colectores de alcantarillado de 200 mm a 355 mm de diámetro: 49,342.28 ml; buzones tipo I y tipo II: 805 unidades.
- Renovación y ampliación de conexiones domiciliarias: 3,029 unidades.
- Instalación de Emisor de 400 mm a 450 mm: 1,583.43 ml.; buzones tipo II: 26 unidades.
- Sistema de Media Tensión para bombeo de desagüe; comprende la Sub Estación Aérea Biposte SAB; 01 transformador de 100 kv, 1180.00 m de conductor de aluminio de 35 mm y 01 trafomix de 20 kv.

En la cual, ha demostrado capacidad, conocimiento de su labor, responsabilidad y calidad en la labor desempeñada.

Se expide el presente certificado, para los fines que el interesado estime conveniente.

Rioja, Diciembre del 2013

Atentamente,


CONSORCIO ALIANZA
.....
ING. FRANCISCO ARGUMEDO DRUETT
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Circunvalación N° 1848 Tarapoto -San Martin
Jirón San Martin 909 Rioja - San Martin

Consorcio Bagua

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, **CONSORCIO BAGUA**, certifica que el Señor **RONALD OMAR PAREDES PRIETO**, identificado con DNI N° **0954870**, ha laborado en nuestra empresa desde el 01/02/2012 hasta el 30/09/2012, como **INGENIERO COORDINADOR DE OBRA Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO** en el proyecto: **L.P. N° 005-2011-GRA-CE (PRIMERA CONVOCATORIA) "PROYECTO INTEGRADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE BAGUA"**; solicitada por nuestro cliente **GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS**.

Obra : L.P. N° 005-2011-GRA-CE (PRIMERA CONVOCATORIA)
"PROYECTO INTEGRADO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE
BAGUA".

Propietario : GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

Monto : S/. 31'395,010.00 SIN I.G.V.

Se expide el presente a solicitud del interesado

Lima, 30 de setiembre de 2012


CONSORCIO BAGUA
FRANCISCO ARGUMEDO ESTAY
GERENTE GENERAL

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, **CONSORCIO SAN BARTOLO**, certifica que el Señor **Ronald Omar PAREDES PRIETO**, identificado con D.N.I. N° **09548170**, ha laborado en nuestra empresa desde el **01/02/2010** hasta el **15/01/2012**, como **ING. COORDINADOR DE OBRA** en el proyecto: **L.P. N° 002-2009-OEI-PECH "CONSTRUCCION CANAL INTEGRADOR SANTA – SAN BARTOLO TRAMO KM 2+102,61 AL KM 13+303 – CHIMBOTE –SANTA - ANCASH"**; solicitada por nuestro cliente **PROYECTO ESPECIAL CHINECAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH**.

Se expide el presente a solicitud del interesado.

San Isidro, 15 de Enero del 2012



ING. PAREDES PRIETO RONALD OMAR
CONSORCIO SAN BARTOLO
REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICADO DE TRABAJO

COANZA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. con RUC N° 20140404552, certifica que el **Ing. Ronald Omar Paredes Prieto**, con CIP N° 91492, laboró en nuestra empresa desempeñando los cargos de “Gerente de Proyecto” y “Gerente de Obra” en la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra que se detalla a continuación:

OBRA : EXONERACION DE PROCESO N° 007-2007-ED/UE “Obra nueva y Reforzamiento de la I.E. Nuestra Señora de las Mercedes” Obra de Emergencia por Sismo de Agosto 2007 Distrito de Ica – Ica – Ica.

PROPIETARIO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN – UNIDAD EJECUTORA 108

MONTO : S/. 4'515,321.00 incluido IGV

PERIODO : Del 02/01/2008 al 10/04/2008 como Gerente de Proyecto
Del 11/04/2008 al 30/09/2008 como Gerente de Obra

Características de la Obra:

- Ubicación: Av. Matías Manzanilla N°446 – Urb. San Miguel - ICA
- “DEMOLICIÓN, MODULOS NUEVOS Y OBRAS EXTERIORES, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN”
- Área de terreno de 8,370.56 m²
- El área techada de Módulos Nuevos es: 2,172.00 m².
- El área reforzada de Módulos Existentes es: 1,655.00 m².

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Lima, 06 de Marzo del 2009


COANZA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
Ing. Victor Hugo Zavala Lagos
Gerente General



Consorcio Ingeniería

Dirección : Nicanor Arteaga N° 615 San Borja -Lima Telef.: 2501579
email: consorcioingenieria@gmail.com

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, representante legal del **CONSORCIO INGENIERIA** certifica que el **Sr. Ronald Omar Paredes Prieto**, identificado con DNI N° 09548170, ha laborado en nuestra empresa desde el **10 de Abril del 2006 al 31 de Diciembre de 2007**, desempeñando el cargo de **INGENIERO COORDINADOR DE OBRA Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO**, en la obra que a continuación se detalla:

Obra : "Obras para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado del Distrito de Acolla – I Etapa".

Propietario : PROGRAMA AGUA PARA TODOS (Ex PARSSA)

Monto : S/. 5'085,864.00

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Lima, 02 de enero de 2008


CONSORCIO INGENIERIA
Ing. VICTOR HUGO ZAVALA LAGOS
Representante Legal

CERTIFICADO DE TRABAJO

El Sr. Brian Nicola Bautista Caqui, identificado con DNI N° 71337727, Representante Legal de la empresa Grupo ANG S.A.C. certifica que Ronald Paredes Prieto, identificado con DNI N° 09548170, ha laborado en nuestra empresa como Ingeniera de producción en el proyecto de Obras exteriores – Hospital de San Juan de Matucana durante el periodo comprendido desde agosto 2022 hasta la actualidad , demostrando durante su permanencia, responsabilidad, honestidad y dedicación en las actividades que le fueron encomendadas.

Se expide la siguiente solicitud del interesado por los fines que crea conveniente.



BRIAN NICOLA BAUTISTA CAQUI
GERENTE GENERAL
GRUPO ANG

REPUBLICA DEL PERU

A NOMBRE DE LA NACION
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA


POR CUANTO:
EL CONSEJO UNIVERSITARIO, VISTO QUE HAN SIDO CUMPLIDOS
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA FACULTAD DE
INGENIERIA CIVIL,

HA OTORGADO CON FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2006
EL TITULO PROFESIONAL DE
INGENIERO CIVIL


A DON

RONALD OMAR PAREDES PRIETO

POR TANTO:
EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA PARA QUE SE LE RECONOZCA COMO TAL
DADO EN LIMA A 30 DE OCTUBRE DEL 2006



Secretario General



Decano de la Facultad



Rector de la Universidad

REGISTRADO A FOJAS 301 DEL TOMO 16 RESPECTIVO



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

Consejo Nacional

El Decano del Consejo Nacional:

Por cuanto


RONALD OMAR PAREDES PRIETO
Ingeniero Civil

Ha sido incorporado como MIEMBRO ORDINARIO de la orden e inscrito con registro N° **91492**


Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se la reconozca como tal, estando autorizado conforme a ley, para ejercer la profesión de INGENIERO.

Miraflores, ~~16~~ de Febrero del 2007


Ing. CIP Héctor Gallegos Vargas
DECANO NACIONAL




Ing. CIP Luisa Ulloa Reyna
DIRECTORA SECRETARIA GENERAL



