

CURRICULUM VITAE
RAÚL BAUTISTA FERNÁNDEZ
CIP N° 129623 - PMP N° 1789042
Cel: 51-980821621
Email: raul_3112@hotmail.com



1.- DATOS PERSONALES

DNI : 41678222
DOMICILIO : Calle El Palmar 144, Dpto. 401 Urb. Salamanca de Monterrico, Ate Vitarte

2.-ESTUDIOS REALIZADOS Y CERTIFICACIONES

SUPERIOR UNIVERSITARIO : INGENIERIA CIVIL
INSTITUCIÓN : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

POSTGRADO : DIPLOMADO DE GERENCIA DE PROYECTOS - 2014
INSTITUCIÓN : ESCUELA DE POSTGRADO – UPC

CERTIFICACIÓN : PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL PMP N°1789042

3.-PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Civil colegiado, con especialización en Gerencia de Proyectos bajo el enfoque del PMI y con certificación PMP. Participación en proyectos de Construcción y EPC, para entidades del estado y privados. Mas de 13 años de experiencia en diversos proyectos civiles y mecánicos (Cimentaciones profundas, Edificaciones, Almacenes, Carretera, Central Hidroeléctrica, Línea de Conducción, Obras Portuarias, Proyectos Mineros, Hidrocarburos, etc.), asumiendo cargos de jefatura de las áreas de Oficina Técnica, Control de Proyectos, Producción, Asistente de Residencia de Obras, Ingeniería y Licitaciones. Valores éticos y profesionales, comunicación efectiva, compromiso, trabajo en equipo direccionado al logro de objetivos y en aprendizaje constante.

4.- EXPERIENCIA PROFESIONAL

• CONSORCIO GESTOR EB

Periodo : Setiembre 2022 – Enero 2023

Proyecto : Paquete 01 - Escuelas Bicentenarias

Cliente : PEIP – Proyecto Especial de Inversión Pública

Cargo : Gerente de Costos y Presupuestos

Funciones :

- Gestionar el desarrollo y aprobación de los entregables de la Gestión de Costos de las 14 Escuelas de Contingencia y Permanentes.
- Gestionar el desarrollo de las estructuras de costos de las 14 Escuelas de Contingencia y Permanentes.
- Realizar informes semanales y mensuales de avance para el cliente (PEIP).
- Gestionar las aprobaciones de las Valorizaciones Contractuales - PEIP.
- Desarrollo de informes de costos para permisos con entidades públicas.
- Responsable de las Valorizaciones de Subcontratistas.
- Responsable del Resultado Operativo y Flujo de Caja del Consorcio Gestor EB.
- Otros requerimientos de los interesados del Consorcio Gestor EB y Cliente.

• **BISA INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.**

Periodo : Setiembre 2021 – Setiembre 2022

Proyecto : Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) – Unidad Minera El Brocal

Cliente : Sociedad Minera El Brocal – SMEB

Cargo : Ingeniero de Control de Proyectos Senior

Funciones :

- Elaboración del Portafolio de Proyectos de la unidad minera (CAPEX).
- Plan de Gestión de Proyectos de las diferentes inversiones (CAPEX).
- Elaboración de Project Charter de inversiones del portafolio (CAPEX).
- Evaluación económica de inversiones (CAPEX).
- Seguimiento y Control de inversiones de la unidad minera (Plantas, Aguas y Relaves, Tierras, Medio Ambiente, Relaciones Comunitarias, Mina Subterránea y Tajo Abierto).
- Revisión de Valorizaciones de contratistas y sustentación a SMEB.
- Reportes Operativos Semanales al Superintendente de Proyectos.
- Reportes Semanales al corporativo (CIA Buenaventura) y Gerencia de Unidad.
- Elaboración de presentaciones para el comité de inversiones al corporativo (CIA BVN).

• **EMPRESA: TIGERENGINEERING COLOMBIA S.A.S SUCURSAL DEL PERU**

Periodo : Noviembre 2020 – Setiembre 2021

Proyecto : Project Management Consultant (PMC) en los Terminales del Centro y Norte

Cliente : Terminales del Perú

Cargo : Coordinador de Proyectos

Responsabilidades:

- Elaboración del Plan de Inversiones Anuales (PIA) y el seguimiento para su cumplimiento.
- Seguimiento al Proceso de Adquisiciones en base al cumplimiento del PIA.
- Seguimiento y Control del Portafolio de Proyectos (Tiempo, Costo y Alcance) y en sus diferentes etapas como Adquisiciones (Procura), Ingeniería, Construcción y Puesta en Marcha.
- Reunión de Seguimiento de los proyectos con Contratista-Supervisión-Cliente (TP).
- Seguimiento y Control de las Provisiones en base a las valorizaciones de los Contratistas y en coordinación con el área contable del Cliente.
- Participación de los KOM de los servicios y obras de los proyectos.
- Revisiones de los planes de ejecución de los servicios a ejecutar por las contratistas.
- Revisión de Ordenes de Cambio.
- Participación en la elaboración de los informes semanales y mensuales para el Cliente (TP)

• **EMPRESA: PROYECTA INGENIEROS CIVILES S.A.C.**

Periodo : Octubre 2019 – Abril 2020

Proyecto : Supervisión de los Hospitales de Huarmaca, Huancabamba y Ayabaca - Piura

Cliente : Consorcio Hospital Piura

Cargo : Coordinador de Especialidad

Responsabilidades:

- Reporte de Estado del Proyecto (Control del Tiempo, Ordenes de Cambio y Análisis de Riesgos).
- Reporte Económico del Proyecto (Flujo de Caja, Registro de Ingresos y Egresos).
- Implementación del Reporte de Estado de Servicios (RES) de la organización para el control de costos de los proyectos.
- Seguimiento y Control de los costos mediante el reporte RES en un portafolio de 30 proyectos.
- Reportes del Estado de los Proyectos de la Organización a las Gerencias de Finanzas, Gerencia de Operaciones y Gerencia General.
- Presentación del Dashboard del estado de los proyectos.
- Coordinación permanente con las áreas de Finanzas, Contabilidad y Operaciones.

- **CONSULTOR INDEPENDIENTE**

Proyecto : Construcción Hospitales Piura (Huarmaca, Huancabamba y Ayabaca)
Periodo : Setiembre 2019 – Octubre 2019
Cliente : Proyecta Ingenieros Civiles S.A.C.
Cargo : Consultor de Control y Costos

Responsabilidades:

- Coordinación con el Cliente (Gerentes de los tres proyectos).
- Reportes de Seguimiento y Control de los ingresos de los Proyectos.
- Reporte de Seguimiento y Control de los egresos de los Proyectos.
- Reporte de Flujo de Caja Económico de los Proyectos.

- **CONSULTOR INDEPENDIENTE**

Proyecto : Revisión Proyecto Buritica – Continental Gold - Colombia
Periodo : Julio 2019 – Agosto 2019
Cliente : EPCM EXPERTS S.A.C.
Cargo : Jefe de Costos

Responsabilidades:

- Control de Costos, Alcance y Tiempo del Proyecto con fecha de corte Junio 2019 y Julio 2019.
- Revisión del alcance del Proyecto.
- Elaboración de una EDT de Alcance y contratistas adjudicados para cada entregable.
- Elaboración de la Curva S por bloques de la Planta Minera (Gold Facilities Mechanical, On-site Infraestructure).
- Elaboración de la Curva S total del proyecto (Incluyendo los dos bloques).
- Análisis de desviaciones de cada uno de los bloques y de total del proyecto a nivel de Venta y Costo, además de estimar el Forecast del Proyecto.
- Revisión del Avance del Proyecto en Ms Project y comparativo con resultados de Primavera.
- Verificación de los metrados considerados en el proyecto.
- Elaboración del Capex por componente y total del Proyecto.
- Análisis Comparativo del Capex presentado por Continental Gold y EPCM Experts.

- **EMPRESA: EPCM EXPERTS**

Periodo : Febrero 2019 – Abril 2019
Cargo : Ingeniero de Planeamiento – Oficina Lima.

Responsabilidades:

- Responsable de las propuestas técnicas económicas.
- Revisión de las Bases y Términos de Referencia de cada proceso de licitación.
- Elaboración de planes de trabajo y cronogramas de ejecución.
- Visitas técnicas a los proyectos en licitación.

Periodo : Julio 2018 – Enero 2019
Proyecto : Mejoramiento de Riego de Tapay (Línea de Conducción 15km) – CIA Buenaventura
Cliente : Compañía de Minas Buenaventura.
Cargo : Ingeniero de Planeamiento

Responsabilidades:

- Actualización del Plan de Dirección del Proyectos (Línea Base Del Costo, Tiempo y Alcance).
- Análisis de las 3 alternativas para la ejecución del proyecto a nivel de Alcance, Tiempo y Costo.
- Elaboración del Capex del Proyecto.
- Actualización del Cronograma del Proyecto.
- Elaboración de los Términos de Referencia para el proceso de Licitación de los Contratistas de Ingeniería, Procura y Construcción del Proyecto.
- Revisión de las propuestas técnicas-económicas emitidas por los postores y elaboración del cuadro comparativo para la Gerencia de Control de Proyectos de CIA Buenaventura.

Periodo : Marzo 2018 – Junio 2018
Proyecto : Recrecimiento de la Relavera R1A, Etapa 2 – Fase I – UNIDAD MALLAY
Cliente : Compañía de Minas Buenaventura.
Cargo : Ingeniero de Planeamiento

Responsabilidades:

- Actualización del Plan de Dirección del Proyectos (Línea Base Del Costo, Tiempo y Alcance).
- Seguimiento y control del proyecto con los lineamientos del PMI (Valor Ganado, SPI, CPI, etc).
- Control de recursos del proyecto (Equipos, Materiales, Subcontratos y Mano de Obra.).
- Gestión de Cambios (Adicionales del Proyecto).
- Otras funciones inherentes al cargo y solicitadas por el Jefe de Proyectos.

• **EMPRESA: PSV CONSTRUCTORES S.A.**

Periodo : Agosto 2017 – Febrero 2018
Proyecto : Mejoramiento del Desembarcadero Artesanal de Yacila – Paíta -Piura
Cliente : FONDEPES
Cargo : Ingeniero Asistente

Responsabilidades:

- Responsable de las valorizaciones contractuales.
- Revisión y validación de las valorizaciones de los subcontratistas.
- Responsable de la programación semanal del proyecto.
- Elaboración de procedimientos constructivos.
- Elaboración del Resultado Operativo del Proyecto.
- Seguimiento y control del proyecto (ISP, Look Ahead, PPC, Indicadores de Gestión, SPI, CPI, etc).
- Gestión de cambios (RFI's, Adicionales, OC).

• **EMPRESA: TECNOFAST S.A.C.**

Periodo : Febrero 2017 – Junio 2017
Proyecto : 426 Kits de Infraestructura para Instituciones Educativas - MINEDU - Todo el Perú.
Cliente : PRONIED - MINEDU
Cargo : Ingeniero de Costos

Responsabilidades:

- Responsable de las Valorizaciones y Liquidaciones ante el cliente.
- Presentación de informes de estados de pagos semanales de subcontratistas.
- Seguimiento y Control de los costos de los proyectos, mediante revisión de las Ordenes de Compra, Pedidos de Materiales y Otros en ERP SAP.
- Responsable del cierre económico del proyecto.
- Elaboración de las liquidaciones económicas de los Subcontratistas y Proveedores (Mayor a 20).
- Reportes del Estado del Cierre del Proyecto a la Gerencia Técnica de TF.
- Coordinación con las áreas del proyecto (Gerencia, Residencia, Administración, etc.).

• **GCZ CONSTRUCCIÓN S.A.C.**

Periodo : Setiembre 2015 – Setiembre 2016.
Proyecto : Central Hidroeléctrica La Virgen 84 MW - San Ramón - Junín
Cliente : La Virgen S.A.C.
Cargo : Ingeniero de Oficina Técnica

Responsabilidades:

- Responsable de las Valorizaciones Contractuales y Adicionales.
- Responsable de los Presupuestos Adicionales del Proyecto.
- Relevo del Ingeniero Residente de Obra.
- Seguimiento y control del cronograma de obra del proyecto.
- Seguimiento y control de costos del proyecto.
- Elaboración del Reporte Operativo.
- Elaboración de los Informes Semanales de Producción ISP, 3WLA, PAC y Análisis de Restricciones.
- Control y Seguimiento del Proyecto (Alcance, Tiempo, Costo, etc.).
- Elaboración de informes técnicos a solicitud de la Organización y del Cliente.

• **OBRAS DE INGENIERÍA S.A.:**

Periodo : Abril 2015 – Setiembre 2015.

Proyecto : Mantenimiento y rehabilitación de la carretera Abra Toccto-Vilcashuaman – Ayacucho.

Cliente : Gobierno Regional de Ayacucho

Cargo : Jefe de Planeamiento y Control

Responsabilidades:

- Elaboración del EDT del proyecto para realizar el control a nivel de entregables.
- Elaboración del Presupuesto y Cronograma Meta.
- Reportes semanales y mensuales de control del proyecto (Resultado Operativo del Proyecto).
- Responsable de la revisión de la planificación de ejecución del proyecto (OP5 – Look Ahead) en conjunto con los responsables del área de producción.
- Elaboración de presupuestos adicionales y estimación de costos del proyecto.
- Responsable de Valorizaciones de Equipos y Subcontratistas.
- Manejo de indicadores de gestión del proyecto (SPI, CPI, Margen, etc.).
- Manejo del sistema ORACLE EBS (Proyectos, Solicitudes, etc.).

• **PSV CONSTRUCTORES S.A. :**

Periodo : Enero 2013 – Abril 2015.

Cargo : Jefe de Ingeniería y Desarrollo.

Responsabilidades:

- Responsable de la elaboración de los Expedientes Técnicos de Ingeniería Básica y Definitiva de los proyectos adjudicados.
- Responsable de la elaboración y revisión de propuesta técnicas-económicas para proyectos de empresas privadas y del estado (Licitaciones).
- Responsable del área comercial.
- Realizar informes semanales del área de Ingeniería y Desarrollo.
- Reportes a la gerencia Comercial y de Producción.
- Elaboración de flujos de caja, cronogramas valorizados y procedimientos de construcción de los proyectos.

• **PSV CONSTRUCTORES S.A. :**

Periodo : Julio 2012 – Diciembre 2012.

Cargo : Jefe de Oficina Técnica

Responsabilidades:

- Responsable de la elaboración y revisión de propuesta técnicas-económicas para proyectos de empresas privadas y del estado (Licitaciones).
- Responsable de implementación de la Certificación del ISO 9001:2008 en los procesos de Gestión Comercial e Ingeniería y Desarrollo de la organización.
- Reportes a la gerencia Comercial y de Producción.
- Elaboración de flujos de caja, cronogramas valorizados y procedimientos de construcción de los proyectos.

Periodo : Abril 2012 – Junio 2012.

Proyecto : Mejoramiento del Atracadero Flotante Artesanal El Chaco – Paracas – Ica.

Cliente : FONDEPES

Cargo : Jefe de Oficina Técnica de Obra

Responsabilidades:

- Elaboración del Costo de Obra Previsto (Presupuesto Meta)
- Elaboración del reporte de Costo de Obra ó Resultado Operativo (RO).
- Participante en la elaboración del PdP (Plan de Dirección del Proyecto), de acuerdo al PMBOK-PMI.
- Planeamiento y programación del proyecto (Cronograma de Obra y Cronograma valorizado).
- Elaboración de los procedimientos constructivos.
- Informes semanales de obra (Look Ahead, ISP, Análisis de Confiabilidad y Análisis de Restricciones).
- Elaboración de las valorizaciones y coordinación con la supervisión del cliente.
- Revisión de los levantamientos topográficos realizados en obra.

Periodo : Febrero 2012 – Marzo 2012.
Cargo : Ingeniero de Costos y Presupuestos
Responsabilidades:

- Revisión del Expedientes Técnicos.
- Elaboración del costo de obra previsto para comparación con los presupuestos.
- Responsable de elaboración de presupuestos y cronogramas de los proyectos.
- Elaboración de propuesta técnicas económicas para licitaciones privadas y del estado.
- Elaboración de los procedimientos constructivos y metrados de los proyectos.

Periodo : Enero 2012.
Proyecto : Tablestacado para protección del cuenco amortiguador – Poechos – Sullana – Piura.
Cliente : CONSORCIO NORPERU
Cargo : Ingeniero de Producción.
Responsabilidades:

- Elaboración de metrados de los proyectos.
- Elaboración de los procedimientos específico del proyecto.
- Seguimiento y control de las actividades en campo.
- Realizar los requerimientos de obra para la correcta ejecución del proyecto.
- Coordinación continua con los interesados del proyecto (Ing. Residente, Administrador, Supervisión).

Periodo : Mayo 2011 – Diciembre 2011
Proyecto : Ampliación del Terminal Marítimo Caleta La Cruz – Tumbes.
Cliente : BPZ Exploración y Producción S.R.L.
Cargo : Jefe de Oficina Técnica de Obra.

- Responsabilidades:**
- Revisión del Expediente Técnico de Obra.
 - Elaboración del costo de obra previsto (Resultado Operativo).
 - Participante en la elaboración del PdP (Plan de Dirección del Proyecto), de acuerdo al PMBOK-PMI.
 - Planeamiento y programación del proyecto.
 - Seguimiento y control del proyecto mediante la curva S.
 - Cálculos estructurales de verificación.
 - Procedimientos constructivos.
 - Informes semanales de obra (Look Ahead, ISP, Análisis de Confiabilidad y Análisis de Restricciones).
 - Elaboración de las valorizaciones y coordinación con la supervisión del cliente.
 - Elaboración del Dossier de Cierre del Proyecto.

Periodo : Febrero 2011 – Abril 2011.
Cargo : Ingeniero de Costos y Presupuestos
Responsabilidades:

- Revisión del Expedientes Técnicos.
- Elaboración del costo de obra previsto para comparación con los presupuestos.
- Responsable de elaboración de presupuestos y cronogramas de los proyectos.
- Elaboración de propuesta técnicas económicas para licitaciones privadas y del estado.
- Elaboración de los procedimientos constructivos y metrados de los proyectos.

Periodo : Octubre 2010 – Enero 2011
Proyecto : Pilotes pre-excavados para el Puente Amazonas – Huancayo.
Cliente : CONSORCIO EL TAMBO
Cargo : Jefe de Oficina Técnica de Obra.
Responsabilidades:

- Elaboración del costo de obra previsto (Resultado Operativo).
- Participante en la elaboración del PdP (Plan de Dirección del Proyecto) de acuerdo al PMBOK-PMI.

- Planeamiento y programación del proyecto.
- Seguimiento y control del proyecto mediante la curva S.
- Procedimientos constructivos.
- Análisis geotécnicos de las cimentaciones.
- Informes semanales de obra (Look Ahead, ISP, Análisis de Confiabilidad y Análisis de Restricciones).
- Elaboración de las valorizaciones y liquidación del proyecto.
- Elaboración del Dossier de Cierre del Proyecto.

Periodo : Agosto 2010 – Setiembre 2010
Proyecto : 4,544 Pilotes tubulares de concreto armado para PTAR Iquitos – Loreto.
Cliente : CHINA INTERNATIONAL WATER AND ELECTRIC
Cargo : Ingeniero de Producción.

Responsabilidades:

- Elaboración de metrados de los proyectos.
- Elaboración de los procedimientos específico del proyecto.
- Seguimiento y control de las actividades en campo.
- Realizar los requerimientos de obra para la correcta ejecución del proyecto.
- Coordinación continua con los interesados del proyecto (Ing. Residente, Administrador, Supervisión).

Periodo : Marzo 2010 – Julio 2010.
Cargo : Ingeniero de Costos y Presupuestos

Responsabilidades:

- Revisión del Expedientes Técnicos.
- Elaboración del costo de obra previsto para comparación con los presupuestos.
- Responsable de elaboración de presupuestos y cronogramas de los proyectos.
- Elaboración de propuesta técnicas económicas para licitaciones privadas y del estado.
- Elaboración de los procedimientos constructivos y metrados de los proyectos.

Periodo : Octubre 2009 – Febrero 2010
Proyecto : Terminal Marítimo para el Embarque de Ácido Sulfúrico – Ilo – Moquegua.
Cliente : SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
Cargo : Ingeniero de Costos, Planeamiento y Control.

Responsabilidades:

- Planeamiento y programación del proyecto.
- Seguimiento del proyecto mediante la curva S.
- Procedimientos constructivos.
- Informes semanales de obra (Look Ahead, ISP, Análisis de Confiabilidad y Análisis de Restricciones).
- Presupuestos adicionales.
- Elaboración de las valorizaciones y liquidación del proyecto.
- Revisión de los levantamientos topográficos realizados en obra.
- Elaboración de los planos As built en conjunto con el topógrafo.
- Elaboración del Dossier de Cierre del Proyecto.

Periodo : Julio 2009 – Setiembre 2009
Proyecto : Almacén de Contenedores Cimentados en Pilotes Pre-excavados - Oquendo-Callao.
Cliente : LSA ENTERPRISES PERÚ S.A.C.
Cargo : Ingeniero de Costos y Planeamiento.

Responsabilidades:

- Planeamiento y programación del proyecto. Procedimientos constructivos.
- Seguimiento del proyecto mediante la curva S.
- Informes semanales de obra (Look Ahead, ISP, Análisis de Confiabilidad y Análisis de Restricciones).
- Elaboración de las valorizaciones y coordinación con la supervisión del cliente.

- Revisión de los levantamientos topográficos realizados en obra.
- Elaboración de los planos As built en conjunto con el topógrafo.
- Revisión y seguimiento de los reportes de producción de los ingenieros asistentes.

Periodo : Setiembre 2008 – Junio 2009

Cargo : Ingeniero Asistente de Costos y Presupuestos.

Responsabilidades:

- Revisión del Expedientes Técnicos.
- Elaboración del costo de obra previsto para comparación con los presupuestos.
- Elaboración de presupuestos en Excel y S10.
- Elaboración de la programación de los proyectos en Ms Project.
- Elaboración de propuesta técnicas económicas para licitaciones privadas y del estado.
- Elaboración de los procedimientos constructivos de los proyectos en texto y gráficos.
- Elaboración de metrados de los proyectos.

Periodo : Junio 2008 – Agosto 2008

Proyecto : Construcción de Edificio Multifamiliar Montecarmelo – Chacarilla – Surco.

Cliente : NIVAMA S.A.C.

Cargo : Ingeniero Asistente de Obra.

Responsabilidades:

- Elaboración de metrados de los proyectos.
- Reportes diarios de producción faseados.
- Reportes semanales de producción.
- Cálculo de rendimientos de las diferentes actividades.

• **LOMA VERDE S.A.C. :**

Fecha : Octubre 2007 – Noviembre 2007

Proyecto : Construcción de Obras Civiles y Presas de Tierra para Relave Minero.

Cargo : Ingeniero Asistente.

Responsabilidades:

- Control de personal y rendimientos de producción en campo.
- Informes semanales de producción.
- Control de niveles de compactación de las presas de tierra.
- Control del procedimiento constructivo de las obras civiles (Cimentaciones, canales, rampas, etc.).

5.- PROGRAMAS INFORMÁTICOS

- o S10 COSTOS Y PRESUPUESTOS – Avanzado
- o MICROSOFT PROJECT – Avanzado
- o PRIMAVERA P6 – Intermedio
- o MICROSOFT EXCEL – Avanzado
- o SAP 2000 – Intermedio
- o AUTOCAD – Intermedio
- o AUTOCAD CIVIL 3D – Básico
- o ERP ORACLE EBS – Intermedio

6.- IDIOMAS

- o Inglés Intermedio.
- o Español nativo.

7.- CURSOS DE CAPACITACIÓN

DIPLOMADO CONTRATACIONES CON EL ESTADO

INSTITUTO PERUANO DE ASUNTOS PÚBLICOS, POLÍTICA Y GOBIERNO

MS EXCEL AVANZADO

SISTEMA UNI – FIIS

COSTOS Y PRESUPUESTOS S10

CCFIC UNI

MS PROJECT 2013 PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS

DHARMA CONSULTING

PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS CON PRIMAVERA P6

PM CERTIFICA

TALLER VIRTUAL DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE PERFORMANCE PARA DIRECTORES DE PROYECTOS

DHARMA CONSULTING

HABILIDADES BLANDAS PARA GESTIÓN DE PROYECTOS

DHARMA CONSULTING

RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN Y GERENCIA

ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS CON SAP 2000

INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN Y GERENCIA

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIONES DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

AM BUSINESS S.A.C.



CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, en representación de **EB CONSORCIO GESTOR** con RUC N° **20609867915**, certifica:

Que, don **BAUTISTA FERNANDEZ RAUL**, con DNI N° **41678222**, se ha desempeñado como **GERENTE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS KP3**, del 27 de setiembre del 2022 hasta el 10 de enero del 2023, en el proyecto **“PAQUETE N° 01 CONFORMADO POR 14 (CATORCE) INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA”**

Se extiende el presente Certificado, a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Lima 10 de enero de 2023

EB CONSORCIO GESTOR


ZHANG QIANG
REPRESENTANTE LEGAL ALTERNO


CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe certifica que, el Sr **BAUTISTA FERNANDEZ, RAUL** identificado con DNI N° **41678222** ha trabajado al servicio de **BISA INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.**, con el último cargo de INGENIERO DE CONTROL DE PROYECTOS SENIOR, en el área de SUPERVISIÓN (CM). **BAUTISTA FERNANDEZ, RAUL**, mantuvo relación laboral mediante contrato sujeto a modalidad, período comprendido desde el **21 de setiembre de 2021** hasta el **24 de setiembre de 2022**.

Expedimos el presente certificado a solicitud del interesado, para los fines que considere conveniente.

Lima, 24 de setiembre de 2022

Atentamente,


Rocío Herrera Catalán
Gerente de Administración y Finanzas



Lima, 24 de setiembre de 2021.

CERTIFICADO DE TRABAJO

A quien corresponda:

Mediante la presente certificamos que **RAUL BAUTISTA FERNANDEZ**, identificado con DNI N.º **41678222**, laboró en **TIGERENGINEERING COLOMBIA S.A.S. SUCURSAL DEL PERU** con RUC N° 20552702795, prestando sus servicios profesionales como **COORDINADOR DE PROYECTOS**, asignado para prestar **SERVICIO DE PROJECT MANAGEMENT CONSULTANT (PMC) EN LOS TERMINALES DEL CENTRO Y NORTE**, desde el 09 de noviembre de 2020 hasta el 24 de setiembre de 2021.

Durante este tiempo de su permanencia, cumplió con acuerdos de puntualidad, honestidad y compromiso y responsabilidad ante las labores encomendadas.

Atentamente,

JOHNNY
RICHARD
TORRES
AGRESOTT

Firmado digitalmente
por JOHNNY
RICHARD TORRES
AGRESOTT
Fecha: 2021.09.27
12:09:29 -05'00'

JOHNNY RICHARD TORRES AGRESOTT
Representante Legal
C.E. N.º 001641678

Raul Bautista Fernandez

CERTIFICADO DE TRABAJO


La empresa **Proyecta Ingenieros Civiles S.A.C.** con R.U.C. N° **20512011919**, certifica que el Sr. **BAUTISTA FERNANDEZ, RAUL**, identificado con D.N.I. N° **41678222**, laboró en nuestra empresa desde el **14 de octubre de 2019 al 13 de abril de 2020**, ocupando el cargo de **COORDINADOR DE ESPECIALIDAD**, en los siguientes proyectos:

- HOSPITAL REGIONAL PIURA (AYABACA)
- HOSPITAL REGIONAL PIURA (HUANCABAMBA)
- HOSPITAL REGIONAL PIURA (HUARMACA)

Demostrando responsabilidad, eficiencia y dedicación en el desempeño de sus funciones que le fueron asignadas.

Se extiende la presente a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Surco, 13 de abril del 2020



RICARDO DEL AGUILA HERRERA

Gerente General

ADENDA A LA CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS


PROYECTA INGENIEROS CIVILES S.A.C. CERTIFICA:

Que RAUL BAUTISTA FERNANDEZ con RUC 10416782224 nos ha prestado servicios de locación como Consultor de Control y Costos, el cual refiere a la **Asesoría en el Control de Costos y Presupuestos** de nuestros proyectos en el mes de Setiembre a Octubre del 2019.

En el ejercicio del servicio prestado demostró una alta capacidad de servicio, un excelente desempeño de sus funciones, así como un eficiente cumplimiento de sus obligaciones, y por supuesto un gran compromiso para satisfacer todas nuestras necesidades.

Por todo ello la actuación de RAUL BAUTISTA FERNANDEZ ha sido de completa satisfacción para nuestra empresa.

Por lo que gustosamente lo recomendamos.



RICARDO DEL AGUILA HERRERA
GERENTE GENERAL

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, en representación de EPCM EXPERTS S.A.C., con RUC N° 20523195442 y domicilio fiscal en Calle San Agustín Mz. A Lt. 04 Z.I. Asociación Santa María Distrito de Cerro Colorado, Provincia y Departamento de Arequipa.

CERTIFICA:

Que, Don BAUTISTA FERNANDEZ RAUL, identificado con D.N.I. N° 41678222, ha laborado para nuestra empresa, desde el 10 de Julio del 2019 hasta el 29 de Agosto del 2019, desempeñándose en el cargo de JEFE DE COSTOS en el servicio "REVISIÓN DE PROYECTO BURITICA – COLOMBIA".

Se expide el presente documento de acuerdo a Ley, para los fines que el interesado crea conveniente.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "V. Anyosa".
The logo for EPCM Experts, featuring the word "EPCM" in large white letters and "Experts" in smaller white letters above it, all on a blue background with a white upward-pointing arrow.
Victor Anyosa Soca
Gerente General
EPCM EXPERTS SAC

Lima, 02 de Setiembre del 2019.



EPCM Experts S.A.C.

Construyendo un Futuro Sostenible

INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y GERENCIA DE PROYECTOS

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, en representación de **EPCM EXPERTS S.A.C.**, con RUC N° **20523195442** y domicilio fiscal en Calle San Agustín Mz. A Lt. 04 Z.I. Asociación Santa María Distrito de Cerro Colorado, Provincia y Departamento de Arequipa.

CERTIFICA:

Que, Don **BAUTISTA FERNANDEZ RAUL**, identificado con D.N.I. N° **41678222**, ha laborado para nuestra empresa, desde el 01 de Marzo del 2018 hasta el 30 de Abril del 2019, desempeñándose en los siguientes cargos:

PERIODO : Del 01.03.2018 al 30.06.2018
PROYECTO : Recrecimiento de la Relavera R1A, Etapa 2 – Fase I – UNIDAD MALLAY
CARGO : INGENIERO DE PLANEAMIENTO

PERIODO : Del 01.07.2018 al 31.01.2019
PROYECTO : Mejoramiento del Riego de Tapay (Línea de conducción 15Km) – Caylloma, Arequipa – CIA Buenaventura.
CARGO : INGENIERO DE PLANEAMIENTO

PERIODO : Del 01.02.2019 al 30.04.2019
PROYECTO : Oficina Central – Lima.
CARGO : INGENIERO DE PLANEAMIENTO

Se expide el presente documento de acuerdo a Ley, para los fines que el interesado crea conveniente.

Lima, 30 de Abril del 2019.



Epifanio Ocamo Cutipa
GERENTE DE PROYECTOS



CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, Peña Fuentes Mario con D.N.I. N° 06109501 Representante Legal de la Empresa **PSV CONSTRUCTORES S.A.** con RUC N° **20112182021**, certifico:

Que, el(la) Sr(ita). **BAUTISTA FERNANDEZ RAUL** identificado(a) con **DNI N° 41678222** laboró para nuestra empresa y se desempeñó en el cargo de **INGENIERO ASISTENTE** en la fecha siguiente:

*** Del 7 de Agosto de 2017 hasta el 3 de Marzo de 2018 .**

Se expide el presente documento de acuerdo a ley, para los fines que estime conveniente.

SANTIAGO DE SURCO, 3 de Marzo de 2018

PSV CONSTRUCTORES S.A.

María Camerano Salcedo
Responsable de Gestión de Personas

Lima, 4 de octubre del 2020

CERTIFICADO DE TRABAJO

Por el presente **TECNO FAST S.A.C.**, identificada con Registro Único de Contribuyente N° **20417573705**, certifica lo siguiente:

Que, el Sr. **BAUTISTA FERNANDEZ, RAUL** identificado con DNI N.º **41678222** ha laborado en nuestra empresa, según nuestros archivos, ocupando el cargo de **INGENIERO DE COSTOS** en las siguientes áreas y/o proyecto:


- **PROYECTO MINEDU**

Periodo: 6/2/2017 - 30/04/2017

- **ÁREA DE OPERACIONES**

Periodo: 1/05/2017 – 23/06/2017

Se expide el presente documento a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.



TECNO FAST S.A.C.
.....
MARIANELA QUEVEDO CANDELA
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

Marianela Quevedo Candela

Jefe de Recursos Humanos

DNI. 41346554

Tel. 622 2800 Anexo 116

Celular. 977562562/963538253

TECNO FAST SAC

OFICINAS LIMA

📍 Lote 6
Sector Pampas de Lurín
Lurín - Lima, Perú.

☎ (+51 1) 622-2800

OFICINAS AREQUIPA

📍 Asociación Industrial
Las Canteras N-5
Arequipa, Perú.

☎ (+51) 054 342 104

OFICINAS CHICLAYO

📍 Carretera Chiclayo
Pimentel Km.9
Chiclayo, Perú.

☎ (+51) 74 457 965

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



f t y g+ in

| www.tecnofast.com.pe



CERTIFICADO DE TRABAJO

Mediante la presente **GCZ CONSTRUCCION S.A.C.**

Con RUC **20492982777**

Certifica que el Sr. **BAUTISTA FERNANDEZ, RAUL**

Identificado(a) con DNI. Nro 41678222 laboró en nuestra empresa, desde el 23 de Septiembre del 2015 hasta el 30 de Septiembre del 2016 desempeñando el cargo de INGENIERO DE OFICINA TECNICA.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Lima, 30 de Septiembre de 2016

Atentamente



GCZ Construcción S.A.C.
Rosario Carranza Espino
Sub Gerente de Recursos Humanos

CERTIFICADO DE TRABAJO

OBRAS DE INGENIERIA S.A.

Certifica:

Que el Sr. **RAUL BAUTISTA FERNANDEZ**, identificado con DNI N° 41678222, ha prestado servicios en nuestra empresa, desde el 06 de abril del 2015 hasta el 01 de septiembre del 2015, desempeñando el cargo de **Jefe de Planeamiento y Control**, en la obra:


Rehabilitación y mejoramiento de carretera ABRA TOCCTO – VILCASHUAMAN; Tramo: CONDORCOCHA – VILCASHUAMAN.

La obra se encuentra ubicada en el distrito Chiara, provincia Huamanga, región Ayacucho.

Durante el tiempo que laboró en la obra mostró eficiencia, colaboración y puntualidad; Motivo de cese, Renuncia voluntaria.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado, para los fines que estime por conveniente.

Condorcocha, 02 septiembre del 2015.



WILFREDO PINTO RODRIGUEZ
JEFE DE RR.HH.
OBRA 265: CONDORCOCHA-VILCASHUAMAN-AYACUCHO
OBRAINSA



CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, Peña Fuentes Mario con el D.N.I. 06109501 Representante Legal de la Empresa PSV CONSTRUCTORES S.A. con RUC 20112182021 certifico:

Que el Ing. **RAÚL BAUTISTA FERNÁNDEZ** identificado con DNI 41678222 y número de registro CIP 129623 trabajó para nuestra empresa como **JEFE DE INGENIERÍA Y DESARROLLO** en la fecha siguiente:

Desde el 01 de Enero del 2013 al 08 de Abril del 2015.

Se le expide el presente documento, de acuerdo a la Ley, para los fines que el interesado crea conveniente.

Lima, 10 de Abril del 2015.

PSV CONSTRUCTORES S.A.

Ing. Mario Peña Fuentes
Gerente General



CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, Peña Fuentes Mario con el D.N.I. 06109501 Representante Legal de la Empresa PSV CONSTRUCTORES S.A. con RUC 20112182021 certifico:

Que el Ing. **RAÚL BAUTISTA FERNÁNDEZ** identificado con DNI 41678222 y número de registro CIP 129623 trabajó para nuestra empresa como **JEFE DE OFICINA TÉCNICA** en la fecha siguiente:

Desde el 01 de Julio del 2012 al 31 de Diciembre del 2012.

Se le expide el presente documento, de acuerdo a la Ley, para los fines que el interesado crea conveniente.

Lima, 09 de Diciembre del 2014.

PSV CONSTRUCTORES S.A.

Ing. Mario Peña Fuentes
Gerente General



CERTIFICADO DE TRABAJO


El que suscribe, Peña Fuentes Mario con el D.N.I. 06109501 Representante Legal de la Empresa PSV CONSTRUCTORES S.A. con RUC 20112182021 certifico:

Que el Ing. **RAÚL BAUTISTA FERNÁNDEZ** identificado con DNI 41678222 trabajó para nuestra empresa como **INGENIERO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS** en las siguientes fechas:

- De Marzo 2010 a Julio 2010.
- De Febrero 2011 a Abril 2011.
- De Febrero 2012 a Marzo 2012.

Se le expide el presente documento, de acuerdo a la Ley, para los fines que el interesado crea conveniente.

Lima, 09 de Diciembre del 2014.

PSV CONSTRUCTORES S.A.

Ing. Mario Peña Fuentes
Gerente General



CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, Peña Fuentes Mario con el D.N.I. 06109501 Representante Legal de la Empresa PSV CONSTRUCTORES S.A. con RUC 20112182021 certifico:

Que el Ing. **RAÚL BAUTISTA FERNÁNDEZ** identificado con DNI 41678222 y número de registro CIP 129623 trabajó para nuestra empresa como **JEFE DE OFICINA TÉCNICA DE OBRA** en los siguientes proyectos y fechas:

Obra: "Mejoramiento del Atracadero Flotante Artesanal de El Chaco, Distrito de Paracas, Ica"

Contratante : FONDEPES
Ubicación : Paracas - Ica
Periodo : Abril 2012 – Junio 2012

Obra: "Ampliación del Terminal Marítimo Caleta la Cruz"


Contratante : BPZ EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN S.R.L.
Ubicación : La Cruz - Tumbes
Periodo : Mayo 2011 – Diciembre 2011

Obra: "Construcción de Pilotes Pre-excavados fundidos in sitio d=1.20m"

Contratante : CONSORCIO EL TAMBO
Ubicación : El Tambo - Huancayo
Fecha : Octubre 2010 – Enero 2011

Se le expide el presente documento, de acuerdo a la Ley, para los fines que el interesado crea conveniente.

Lima, 09 de Diciembre del 2014.

PSV CONSTRUCTORES S.A.

Ing. Mario Peña Fuentes
Gerente General



CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, Peña Fuentes Mario con el D.N.I. 06109501 Representante Legal de la Empresa PSV CONSTRUCTORES S.A. con RUC 20112182021 certifico:

Que el Ing. **RAÚL BAUTISTA FERNÁNDEZ** identificado con DNI 41678222 trabajó para nuestra empresa como **INGENIERO DE PRODUCCIÓN** en los siguientes proyectos y fechas:

Obra: "Tablestacado Para Protección Del Cuenco Amortiguador – Presa Poechos"

Contratante : CONSORCIO NORPERU
Ubicación : Poechos-Piura
Periodo : Enero 2012

Obra: "Hincado de 4,544 pilotes tubulares de concreto armado d=12", L=11.00m - PTAR IQUITOS"

Contratante : CHINA INTERNATIONAL WATER AND ELECTRIC
Ubicación : Iquitos - Loreto
Periodo : Agosto 2010 – Setiembre 2010

Se le expide el presente documento, de acuerdo a la Ley, para los fines que el interesado crea conveniente.

Lima, 09 de Diciembre del 2014.

PSV CONSTRUCTORES S.A.

Ing. Mario Peña Fuentes
Gerente General



CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, Peña Fuentes Mario con el D.N.I. 06109501 Representante Legal de la Empresa PSV CONSTRUCTORES S.A. con RUC 20112182021 certifico:

Que el Ing. **RAÚL BAUTISTA FERNÁNDEZ** identificado con DNI 41678222 trabajó para nuestra empresa como **INGENIERO DE COSTOS, PLANEAMIENTO Y CONTROL** en los siguientes proyectos y fechas:

Obra: "Construcción del Terminal Marítimo para el Embarque de Ácido Sulfúrico en Bahía Tablones - Ilo"

Contratante : SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
Ubicación : Ilo - Moquegua
Periodo : Octubre 2009 – Febrero 2010

Obra: "Construcción del Almacén de Contenedores cimentados en Pilotes Pre-excavados de Ø450 mm L=10.00m"

Contratante : LSA ENTERPRISES PERÚ S.A.C.
Ubicación : Callao - Lima
Periodo : Julio 2009 – Setiembre 2009

Se le expide el presente documento, de acuerdo a la Ley, para los fines que el interesado crea conveniente.

Lima, 09 de Diciembre del 2014.

PSV CONSTRUCTORES S.A.

Ing. Mario Peña Fuentes
Gerente General



REPUBLICA DEL PERU

A NOMBRE DE LA NACION

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

POR CUANTO:

EL CONSEJO UNIVERSITARIO, VISTO QUE HAN SIDO CUMPLIDOS
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA FACULTAD DE
INGENIERIA CIVIL,

HA OTORGADO CON FECHA 08 DE JUNIO DEL 2011
EL TITULO PROFESIONAL DE
INGENIERO CIVIL


A DON

RAUL BAUTISTA FERNANDEZ

POR TANTO:

EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA PARA QUE SE LE RECONOZCA COMO TAL
DADO EN LIMA A 01 DE JULIO DEL 2011


Secretario General


Decano de la Facultad


Rector de la Universidad

REGISTRADO A FOJAS 210 DEL TOMO 18 RESPECTIVO





COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

El Decano Nacional:

Por cuanto

RAÚL BAUTISTA FERNÁNDEZ

Ingeniero CIVIL


Ha sido incorporado(a) como MIEMBRO ORDINARIO de la orden e inscrito(a) con registro N°
en cumplimiento de la Ley 28858

129623

Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando autorizado(a) conforme
a ley, para ejercer la profesión de INGENIERO(A).

Miraflores, 12 de Setiembre de 2011


Ing. CIP Juan Fernán Muñoz Rodríguez

DECANO NACIONAL




Ing. CIP Hugo Rósulo Lozano Nuñez

DIRECTOR SECRETARIO GENERAL



Project Management Institute

THIS IS TO CERTIFY THAT

RAUL BAUTISTA FERNANDEZ

HAS BEEN FORMALLY EVALUATED FOR DEMONSTRATED EXPERIENCE, KNOWLEDGE AND PERFORMANCE
IN ACHIEVING AN ORGANIZATIONAL OBJECTIVE THROUGH DEFINING AND OVERSEEING PROJECTS AND
RESOURCES AND IS HEREBY BESTOWED THE GLOBAL CREDENTIAL

Project Management Professional (PMP)®

IN TESTIMONY WHEREOF, WE HAVE SUBSCRIBED OUR SIGNATURES UNDER THE SEAL OF THE INSTITUTE



Tony Appleby
Chair, Board of Directors



Sunil Prashara
President and Chief Executive Officer



PMP® Number: 1789042
PMP® Original Grant Date: 30 January 2015
PMP® Expiration Date: 29 January 2024





DE-3944

UPC
Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas

San Isidro,
agosto de 2014

La Escuela de Postgrado de la UPC otorga el presente diploma a

Raúl Bautista Fernández

por haber aprobado el

**DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN
GERENCIA DE PROYECTOS**

ofrecido en conjunto con la Facultad de Ingeniería de la UPC,
realizado del 28 de octubre de 2013 al 31 de mayo de 2014,
con una duración de 222 horas lectivas.

Guillermo Quiroga Persivale
DIRECTOR

Ruben Yong Cerna
DIRECTOR DEL PROGRAMA

Gabriela Cornejo Gómez-Sánchez
DIRECTORA DE SERVICIOS ACADÉMICOS



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
UNMSM
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
RD N° 39-D-FCE-2019



IPAPPG
Instituto Peruano de Asuntos Públicos,
Política y Gobierno

Diploma de Alta Especialización NUEVA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO N° 30225

Otorgado a:

BAUTISTA FERNÁNDEZ, RAÚL

Al haber cumplido con todos los requisitos de evaluación del Diplomado de Alta Especialización en "NUEVA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO N° 30225. Con las modificaciones del DL N° 1444 y el DS N° 344 - 2018 - EF Vigente desde 31.12.2018", con doscientos veinte (220) horas académicas equivalentes a once (11) créditos académicos, realizado del 26 de Agosto al 04 de Noviembre del 2019 en el campus del Instituto Peruano de Asuntos Públicos, Política y Gobierno (IPAPPG).

Por cuanto:

Para que conste y sea reconocido, se le otorga el presente diploma en calidad de **APROBADO**.

Lima, 20 de Noviembre del 2019


MG. HOOVER RÍOS ZUTA
Decano
Facultad de Ciencias Económicas
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Coordinación académica




DIRECTOR RAÚL HUAMÁN HUAMÁN
Director General
INSTITUTO PERUANO DE ASUNTOS PÚBLICOS,
POLÍTICA Y GOBIERNO
Organizador



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

Sistemas UNI

Certificado

Otorgado a: **BAUTISTA FERNANDÉZ, RAÚL**

Por Haber: **APROBADO**

el: **Curso: MS. EXCEL AVANZADO 2016**

Realizado del: **26 - SEPTIEMBRE - 16 AL 07 - OCTUBRE - 16**



Roberto Borja Rosales
Ing. Roberto Arturo Borja Rosales
DIRECTOR GENERAL SISTEMAS UNI



Carmen Ivonne Lau Carrillo
Ing. Carmen Ivonne Lau Carrillo
SECRETARÍA ACADÉMICA FIIS

CERTIFICADO

Por el presente certificamos que:

RAÚL BAUTISTA FERNÁNDEZ


Ha participado, aprobado y obtenido el 1er. Puesto en el curso:

**“TALLER DE MS PROJECT 2013 PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS”
CODIGO PMI: 2804 – TLS013**

Realizado del 12 al 28 de Setiembre del 2016, con una duración de Veinticuatro (24) horas.

Equivalente a 24 PDU's

Lima, 10 de Octubre del 2016



Ing. Arturo Villanueva Li, MBA, MSc, PMP
Gerente General



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
CENTRO DE CÓMPUTO



Certificado

Otorgado a: **RAUL BAUTISTA FERNANDEZ**

Por haber APROBADO el Curso:


COSTOS Y PRESUPUESTOS – S10

Realizado del : 31 de Enero al 02 de Marzo del 2006

Con una duración de : 20 horas

Lima, 10 de Marzo del 2006




José Zapata Samata
Jefe del CC-FIC

INSTITUTO DE LA CONSTRUCCION Y GERENCIA



ICG

Certificado

Otorgado a:
ING. CIVIL RAÚL BAUTISTA FERNÁNDEZ

Por su participación en el
Curso Especializado
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

En calidad de: **ASISTENTE**
Certificado con Registro ICG N° 2014-0596-67
Realizado en Lima el 27 y 28 de junio de 2014, con una duración de 15 horas lectivas.
Lima, 28 de junio de 2014.



Secretario



Director Ejecutivo



Se otorga el presente **certificado** a:

RAÚL BAUTISTA FERNÁNDEZ

Por haber concluido satisfactoriamente el curso:

**PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS
CON PRIMAVERA P6 BÁSICO-INTERMEDIO**

Este curso tuvo una duración de 24 horas lectivas otorgando 24
PDUs y se llevó a cabo del 10.06.2023 al 24.06.2023.

Lima, 24 de junio de 2023

Código del Curso: 1870TPP617

Código PMI REP : 2870

PDU Claim Code : 2870KJFANQ



Ing. Carlos Acuña Valencia

MBA, PfMP, PgMP, PMP, PMI-SP, PMI-RMP, PMI-ACP, PMI-PBA, CBAP

Director



CERTIFICADO

Por el presente certificamos que:

RAÚL BAUTISTA FERNÁNDEZ


Ha participado y aprobado en el:

**“TALLER PRÁCTICO VIRTUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS (Guía del PMBOK® – Sexta Edición)”
CODIGO PMI: 28046JNSQN**

Realizado del 08 de Junio al 26 de Julio del 2020, con una duración de Cuarenta y Dos (42) horas.

Equivalente a 42 PDU's

Lima, 03 de Agosto del 2020



Ing. Arturo Villanueva Li, MBA, MSc, PMP
Gerente General

CERTIFICADO

Por el presente certificamos que:

RAÚL BAUTISTA FERNÁNDEZ

Ha participado, aprobado y obtenido el 1er. Puesto en el:

**“TALLER VIRTUAL DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE
PERFORMANCE PARA DIRECTORES DE PROYECTO”
CODIGO PMI: 2804 – CV-GPY035_v2**

Realizado del 06 de Noviembre al 24 de Diciembre del 2017, con una duración de Setenta (70) horas.

Equivalente a 42 PDU's

Lima, 05 de Enero del 2018



*Ing. Arturo Villanueva Li, MBA, MSc, PMP
Gerente General*

CERTIFICADO

Por el presente certificamos que:

RAÚL BAUTISTA FERNÁNDEZ

Ha participado y aprobado el:

**“CURSO VIRTUAL DE HABILIDADES BLANDAS PARA LA GESTIÓN DE
PROYECTOS”**

CODIGO PMI: 2804 – CV-SSK011

Realizado del 11 de Abril al 15 de Mayo del 2016, con una duración de Cincuenta (50) horas.

Equivalente a 18 PDU's

Lima, 26 de Mayo del 2016



Ing. Arturo Villanueva Li, MBA, MSc, PMP
Gerente General

CERTIFICADO

Se confiere el presente certificado a:


RAUL BAUTISTA FERNANDEZ

Por haber PARTICIPADO:

**INTERPRETACIÓN DE LA NORMA EN LOS
SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS
ISO 9001:2008 – ISO 14001:2004 – OHSAS
18001:2007**

Realizado en la ciudad de Lima
19, 20, 21, 22 y 23 de Julio de 2010


.....
Milagros Alva
Expositor


.....
Catalina Estrada Restrepo
Centro de Formación





INSTITUTO DE LA CONSTRUCCION Y GERENCIA

ICG Certificado

Otorgado a:

ING. CIVIL RAÚL BAUTISTA FERNÁNDEZ

Por su participación en el:

Curso Avanzado de Certificación Profesional

DISEÑO AUTOMATIZADO DE ESTRUCTURAS CON SAP2000

Certificado con Registro ICG N° 2014-0050-8896

Curso desarrollado con una totalidad de 20 horas lectivas.

ICG Representante Autorizado de Computers & Structures, Inc. en Perú.

Se emite el presente Certificado de Participación. En señal de conformidad

firman el Secretario y Director Ejecutivo de ICG.

Lima, 15 de Agosto de 2014.


Secretario




Director Ejecutivo

El presente Certificado es/a Registrado en el Padrón de Certificados del Instituto de la Construcción y Gerencia, cualquier verificación realizarla a E-mail: icg@icgmail.org o en Web: www.construccion.org





Difundimos Conocimientos para Generar Desarrollo

CERTIFICADO

Conste por el presente documento la participación de:

RAÚL BAUTISTA FERNÁNDEZ

En el Curso de Especialización: **"DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS"**, con 16 horas de duración, desarrollado los días 14, 15, 16 Y 17 de Marzo del 2016

TEMARIO

- EL SECTOR ELÉCTRICO EN EL PERÚ
- COMPONENTES DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS
- TIPOS DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS
- ETAPAS DE UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA CENTRAL HIDROELÉCTRICA
- COSTOS DE OPERACIÓN DE UNA CENTRAL HIDROELÉCTRICA

Ing. Reynaldo Villanueva Ure
EXPOSITOR

Carlos Azañedo Florez
DIRECTOR

